

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052/25/06/2021

**Stavba:** Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště

**KSO:** Ústí nad Labem  
**Místo:** Ústí nad Labem

**CC-CZ:**  
**Datum:** 25.07.2021

**Zadavatel:**  
MO Ústí nad Labem - Střekov

**IČ:**  
**DIČ:**  
**IČ:** 411 57 834  
**DIČ:** CZ521010072

**Uchazeč:**  
Ing. Jirí Huptych - J.I.H.

**Projektant:**  
Ing. Arch. Ota Zápotocký

**Zpracovatel:**  
Pavel Šouta

**IČ:**  
**DIČ:**  
**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby. Uchazeč o zakázku je odpovědný za svoji cenu díla.

Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, údržbu a odstranění objektů zařízení staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací a skladovacích ploch, provozní vlivy, mimostaveništní doprava, náklady na kompletační činnost a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

**Cena bez DPH**

**748 018,18**

**DPH základní** Sazba daně  
snížená 21,00%  
15,00%

**Základ daně**  
**748 018,18**  
**0,00**

**Výše daně**  
**157 083,82**  
**0,00**

**Cena s DPH**

**v CZK**

**905 102,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Jiří HUPTYCH - J.I.H.

Ing. Jiří Huptych - J.I.H.

Na Vrších 1490/7

100 00 Praha 10

IČO: 411 57 834

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

28.7.2021

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 052/25/06/2021

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26. 6. 2021

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Uchazeč:

Zpracovatel: Pavel Šouta

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   |                    |                   |
| SO 05                     | Nové konstrukce - záchytný systém a úprava povrchu volejbalového hřiště | 452 138,18         | 547 087,20        |
| SO 07                     | Nové konstrukce - úměrný povrch hřiště, lajnování a vybavení            | 264 380,00         | 319 899,80        |
| VON                       | Vedlejší a ostatní náklady  | 31 500,00          | 38 115,00         |
|                           |   | <b>748 018,18</b>  | <b>905 102,00</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště  
Objekt: SO 05 - Nové konstrukce - záchytný systém a úprava povrchu volejbalového hřiště

KSO: Ústí nad Labem  
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel: Pavel Šouta

Poznámka:

CC-CZ: 26. 6. 2021  
Datum:

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

**452 138,18**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
452 138,18  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
94 949,02  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**547 087,20**

Projektant

pracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:


Razitko

Objednavatel

Uchazeč

1.6.

J.I.H.



tych - J.I.H.

1490/7

raha 10

57 834

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

25.7.20

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště

Objekt: **SO 05 - Nové konstrukce - záchytný systém a úprava povrchu volejbalového hřiště**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 6. 2021

Projektant: Ing. Arch. Ota  
Zápotocky

Zpracovatel: Pavel Šouta

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

452 138,18

452 138,18

23 208,30

135 331,60

289 162,55

4 435,73



| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství                               | J.cena [CZK]     | Cena celkem [CZK]       | Cenová soustava                  |
|----|-----|------------|---|----|--|------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 9  | K   | 338171113  | 74,30*3<br>Součet<br>výkop pro osazení podtrazbových parkových obrubníků<br>rozhoz výkoppku v rámci úpravy pláně do dokončení oplocení                        |    | 222,900<br>222,900                     |                  |                         |                                  |
| 10 | M   | 55342274   | 16<br>Součet<br>vzpěry oplocení   |    | 16,000<br>16,000<br>16,000             | 395,00           | 135 331,60<br>6 320,00  | CS ÚRS 2021 01                   |
| 11 | K   | 338171123  | 74,30*3<br>Součet<br>vzpěry oplocení  |    | 24,767<br>24,767<br>24,767             | 384,00<br>650,00 | 6 144,00<br>16 098,55   | CS ÚRS 2021 01<br>CS ÚRS 2021 01 |
| 12 | M   | 55342169   | 74,30*3<br>Součet<br>plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 3.5-4,0m povrchová úprava Pz a komaxit                               |    | 24,767                                 | 650,00           | 16 098,55               | CS ÚRS 2021 01                   |
| 13 | K   | 348101120  | <i>Poznámka k položce:<br/>ale pro poplستانované pleťivo</i><br>Osazení vrat nebo vrátěk k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m <sup>2</sup> |    | 2,000<br>2,000<br>2,000                | 1 540,00         | 3 080,00                | CS ÚRS 2021 01                   |
| 14 | M   | NC 0000 9  | Součet<br>montáž a dodávka branky ocelové dle PD komplet včetně kování a zámků, dopravy na stavbu   |    | 2,000                                  | 4 860,00         | 9 720,00                |                                  |
| 15 | M   | NC 0000 10 | Součet<br>montáž a dodávka brány dvoukřídlé dle PD komplet včetně kování a zámků, dopravy na stavbu   |    | 1,000                                  | 14 680,00        | 14 680,00               |                                  |
| 16 | K   | 348101130  | 1<br>Součet<br>Osazení vrat nebo vrátěk k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m <sup>2</sup>  |    | 1,000<br>1,000                         | 4 560,00         | 4 560,00                | CS ÚRS 2021 01                   |
| 17 | M   | NC 0000 8  | Součet<br>montáž a dodávka ocelových sloupků k brance a dvoukřídlé bráně včetně povrchové úpravy a dopravy na stavbu  |    | 6,000                                  | 845,00           | 5 070,00                |                                  |
| 18 | K   | 348401140  | 74,30<br>Součet<br>Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m  |    | 74,300<br>74,300                       | 165,00           | 12 259,50               | CS ÚRS 2021 01                   |
| 19 | M   | NC 0000 7  | 74,30*4<br>Součet<br>dodávka pozinkovaného, poplستانovaného pletiva, výška 3500 mm, dle PD a včetně dopravy na stavbu   |    | 77,000                                 | 189,00           | 14 553,00               | CS ÚRS 2021 01                   |
| 20 | K   | 348401350  | 74,30*4<br>Součet<br>Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení   |    | 297,200<br>297,200<br>297,200          | 32,00            | 9 510,40                | CS ÚRS 2021 01                   |
| 21 | M   | 15615300   | 74,30*4<br>Součet<br>drát kruhový Pz napínací D 2,80mm  |    | 326,920                                | 43,00            | 14 057,56               | CS ÚRS 2021 01                   |
| 22 | K   | 348401360  | 74,30*4<br>Součet<br>Přínáčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení   |    | 297,200<br>297,200                     | 8,00             | 2 377,60                | CS ÚRS 2021 01                   |
| 23 | M   | 15614135   | 74,30*4<br>Součet<br>drát kruhový Pz měkký jakost 11 300 D 1,00mm   |    | 14,860                                 | 54,00            | 802,44                  | CS ÚRS 2021 01                   |
| 24 | K   | 916231212  | <i>Poznámka k položce:<br/>Hmotnost: 0,00616 kg/m</i><br>297,2*0,05 Přepočtené koeficientem množství  |    | 14,860                                 | 315,00           | 289 162,55<br>23 404,50 | CS ÚRS 2021 01                   |
| 25 | M   | 59217016   | 74,30<br>Součet<br>Ostatní konstrukce a práce, bourání<br>Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého       |    | 74,300<br>74,300<br>74,300             | 95,00            | 7 199,67                | CS ÚRS 2021 01                   |
| 26 | K   | 985131111  | 74,3*1,02<br>Součet<br>Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   |    | 75,786<br>75,786<br>319,998<br>319,998 | 39,00            | 12 479,92               | CS ÚRS 2021 01                   |
| 27 | K   | 985131311  | 24,06*13,30<br>Součet<br>Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kantáči   |    | 319,998<br>319,998                     | 24,00            | 7 679,95                | CS ÚRS 2021 01                   |
| 28 | M   | NC 0000 11 | 24,06*13,30<br>Součet<br>montáž a dodávka samorozlivného potěru tl. 10 mm, oprava a vyrovnání povrchu hrášťe, komplet včetně dopravy na stavbu                |    | 319,998                                | 745,00           | 238 398,51              |                                  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | WV  |           | 24,06*13,30  |    | 319,998  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet   |    | 319,998  |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot  |    |          |              | 4 435,73          |                 |
| 29 | K   | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m | t  | 18,105   | 245,00       | 4 435,73          | CS ÚRS 2021 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště  
Objekt: SO 07 - Nové konstrukce - umělý povrch hřiště, lajnování a vybavení

KSO: Ústí nad Labem  
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: Vypiň údaj

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel: Pavel Šouta

Poznámka:

CC-CZ: 26. 6. 2021  
Datum:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:

Vypiň údaj  
Vypiň údaj

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

|             |            |            |        |           |           |                   |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| Základ daně | 264 380,00 | Sazba daně | 21,00% | Výše daně | 55 519,80 | <b>264 380,00</b> |
|             | 0,00       |            | 15,00% |           | 0,00      |                   |
|             |            |            |        |           |           | <b>319 899,80</b> |

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

146-5127 HOPPYUK - J.I.H.



tych - J.I.H.

1490/7

aha 10

57 834

Razítko

25.7.202

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště  
Objekt: SO 07 - Nové konstrukce - umělý povrch hřiště, lajnování a vybavení  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Sřezkov  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 6. 2021  
Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký  
Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**264 380,00**

264 380,00

264 380,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště

Objekt: SO 07 - Nové konstrukce - umělý povrch hřiště, lajnování a vybavení

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 6. 2021

Projektant: Ing. Arch. Ota

Zápotocký

Zpracovatel: Pavel Souta

| PČ | Typ | Kód | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

|   |   |            |    |         |           |            |  |
|---|---|------------|----|---------|-----------|------------|--|
| D | 9 |            |    |         |           | 264 380,00 |  |
| 1 | M | NC 0000.21 | m2 | 286,000 | 765,00    | 218 790,00 |  |
| 2 | M | NC 0000.22 | m  | 118,000 | 75,00     | 8 850,00   |  |
| 3 | M | NC 0000.23 | sd | 1,000   | 19 840,00 | 19 840,00  |  |
| 4 | M | NC 0000.24 | sd | 1,000   | 16 900,00 | 16 900,00  |  |

Ostatní konstrukce a práce, bourání  
 montáž a dodávka - umělý povrch CONIPUR SP tl. 10 + 8 mm, komplet  
 montáž a dodávka - lajnování 1x volejbal, 1x nohejbal  
 montáž a dodávka - sportovní vybavení, ( tenis a nohejbal - sloupky Fe/Zn pr. 83 mm, síť, páska, závaží )  
 montáž a dodávka - sportovní vybavení, ( volejbal - sloupky Fe/Zn pr. 90 mm, síť )

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště  
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Ústí nad Labem  
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: Vyplnění údajů

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel: Pavel Souta

Poznámka:

CC-CZ: 26. 6. 2021  
Datum: 26. 6. 2021  
IČ:  
DIČ:  
IČ: Vyplnění údajů  
DIČ: Vyplnění údajů  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

31 500,00

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
31 500,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
6 615,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

38 115,00

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

146 102 HUDBYCH - J.I.H.

ptych - J.I.H.

h 1490/7

Praha 10

1 57 834

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25.7.2021

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Štřekov

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 6. 2021

Projektant: Ing. Arch. Ota

Zapotocky

Zpracovatel: Pavel Šouta

Cena celkem [CZK]

**31 500,00**

**31 500,00**

24 000,00

7 500,00

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště Truhlářova - Část VZMR č. 2 - Volejbalové hřiště

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: MO Ústí nad Labem - Střekov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 6. 2021

Projektant: Ing. Arch. Ota Zápotocký

Zpracovatel: Pavel Šouta

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |  |    |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN  |           | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>             |    |          |              | <b>31 500,00</b>  |                 |
| D                             | VRN3 |           | <b>Zařízení staveniště</b>                     |    |          |              | <b>24 000,00</b>  |                 |
| 1                             | K    | 032002000 | Vybavení staveniště                            | Kč | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | W    |           | Součet   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                             | K    | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | Kč | 1,000    | 6 500,00     | 6 500,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | W    |           | Součet   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                             | K    | 034002000 | Zabezpečení staveniště                         | Kč | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | W    |           | Součet   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                             | K    | 034503000 | Informační tabule na staveništi                | Kč | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | W    |           | Součet   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                             | K    | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště                    | Kč | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | W    |           | Součet   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 6                             | K    | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště   | Kč | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | W    |           | Součet   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| D                             | VRN7 |           | <b>Provozní vlivy</b>                          |    |          |              | <b>7 500,00</b>   |                 |
| 7                             | K    | 071002000 | Provoz investora, třetích osob                 | Kč | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | W    |           | Součet   |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 8                             | K    | 075603000 | Jiná ochranná pásma                            | Kč | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | W    |           | Součet   |    | 1,000    |              |                   |                 |

respektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně TZB

