
SMLOUVA O DÍLO
č. OISM/2021/249

Uzavřená podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Nej dek,
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Pospíšil, technik OISM, tel.: 724 054 890

Jaroslav Řezba, referent OISM, tel: 770 125 572

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Jiří Michovský.
Se sídlem: Krymská 1799/25a Karlovy Vary 360 01 
IČ: 44664281, DIČ:CZ6712261138
Bankovní spojení:
č. účtu: 286920602/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Michovský tel.: 777 630 255
Zástupce ve věcech technických: Jiří Michovský tel: 777 630 255

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele stavební práce, dodávky a služby v rámci akce „ROZHLEDNA PAJNDL - 
OPRAVA HISTORICKÉHO ZÁBRADLÍ, 2 paré dokumentace skutečného provedení, 
předepsaných zkoušek, revizí a atestů, a to v minimálním rozsahu daném soupisem dodávek 
a prací, projektovou dokumentací. Požadavky objednatele uvedenými zadávací dokumentaci 
a předloženou cenovou nabídkou ze dne 10.8.2021, které jsou součástí této smlouvy a 
závazek objednatele za řádně dodané a předané dílo uhradit smluvenou cenu zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Součástí je i pořízení fotodokumentace o průběhu 
stavby.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, 
projektové dokumentaci.

Především pak zajištění a provedení těchto činností a prací:
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splnění všech podmínek dotčených orgánů a správců sítí v rámci přípravy, realizace a 
dokončení stavby,
vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, 

dopravu, kompletaci a koordinaci;
zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části; 
likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 
jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

2.2 Dílo uvedené v článku 2 odst. 1 bude zhotovitelem dodáno najednou.

2.3 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry díla stavby jsou stanoveny:

a) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) činnosti, práce a dodávky, které nejsou v čl. 2.1 a přílohách ke smlouvě obsaženy, ale o kterých 

zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému 
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba,

e) činnosti, které jsou s řádným provedením a ukončením díla nutně spojeny a vyplývají ze 
standardní praxe realizace díla obdobného charakteru,

f) provedení všech předepsaných zkoušek technologického zařízení, včetně zabezpečení 
případných revizních zpráv, atestů, kolaudačních rozhodnutí ve smyslu příslušných technických 
norem vztahujících se na ty části díla, kterých se tato povinnost týká.

V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho 
součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání předmětu díla a jejímu 
užívání v souladu s účelem stanoveným v projektové dokumentaci.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost provozuje na základě příslušných 
živnostenských oprávnění a oprávnění o odborné způsobilosti, podle nichž může pro objednatele 
provést dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 3 - Doba plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí staveniště s tím, že doba 
plnění díla nepřesáhne celkovou délku realizace 4 měsíců, od zahájení až po jeho protokolární předání 
objednateli a prokazatelně předat dokončené dílo, včetně kompletní dokladové části, objednateli 
nejpozději však do 31.12. 2021

3.2 Zhotovitel se zavazuje k převzetí staveniště od objednatele nejpozději do 5 kalendářních dní od výzvy 
objednatele.

3.3 V rámci doby plnění budou probíhat min. 1 x týdně nebo dle požadavku objednatele kontrolní dny.
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Článek 4 - Odměna za dílo (cena)

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na maximální celkové ceně za řádně předané dílo dle této 
smlouvy ve výši 311 000 Kč (Slovy: Tři stáj edenácttisíc Kč) bez DPH + 21% DPH ve výši 65 310 
kč. Celková cena za smluvní dílo činí 376 310 kč s DPH (slovy: Třistasedmdesátšesttisíctřistadeset 
kč) (dále jen „cena“)
Nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle §92a a §92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

1. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny 
ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se 
zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 
vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid 
staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů, 2 paré dokumentace skutečného provedení a všech dalších dokumentů nutných 
ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření 
apod, a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo 
dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na to, aby byla stavba 
bez dalších dodatečných nákladů připravena ke kolaudaci.

2. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě předchozí písemné dohody objednatele a 
zhotovitele.

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze v následujících případech:

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena 
v menším rozsahu, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na 
provedení těchto částí díla, které v důsledku méněprací nebudou provedeny, či budou provedeny 
v menším rozsahu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu

b) Přičtením veškerých nákladů těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných, nebo 
nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality, uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek této smlouvě. 
Náklady na dodatečné i nové práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství, odsouhlaseného objednatelem. Náklady 
na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém 
rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80% těchto ceníkových cen

4.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) 
% ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a 
protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
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4.2 Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a 
musí být objednateli doručeny ve dvou originálních vyhotoveních.

4.3 V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo nebude doručena v uvedeném 
počtu vyhotovení, má objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti 
doporučeně nebo poslem proti potvrzení. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad 
se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu splatnosti 
není objednatel v prodlení s placením.

4.4 Splatnost faktur, není-li níže uvedeno jinak, činí 60 kalendářních dnů a počíná běžet od jejich 
prokazatelného předání objednateli. Platby objednatele jsou vázány na plnění rozpočtu z daňových 
příjmů, a proto při nedostatku peněz z uvedeného důvodu a při včasném upozornění zhotovitele ze 
strany objednatele o případném nedostatku finančních prostředků se nepoužije ustanovení článku 8 
bod 8.4 této smlouvy.

Článek 5 - Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

5.1 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. U zakrytých prací je zhotovitel 
povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých prací tři pracovní dny před předpokládaným 
zakrytím formou zápisem do stavebního deníku.

5.2 Veškeré provádění díla bude ze strany objednatele kontrolováno pracovníkem, který má jako 
technický dozor právo vydat příkaz k zastavení prací, jestliže hrozí vážné nebezpečí škody na 
zdraví nebo majetku.

5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá povolení k užívání 
veřejných ploch dotčených prováděným dílem.

5.4 Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu a je neprodleně povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Odpady ze stavby nesmí být skladovány 
na staveništi déle než jeden den.

5.5 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi, včetně osob, které mají právní vztah 
ke smluvním partnerům zhotovitele (dalším zhotovitelům) byly vybaveny ochrannými pracovními 
pomůckami a byly řádně poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to do 
minimální výše ceny díla. Kopii pojistné smlouvy předá objednateli před podpisem smlouvy.

5.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

5.8 Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla je zakázána jakákoli forma nelegální práce 
vymezená v § 5 písmena e) z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti v platném znění, popřípadě v 
jiných platných právních předpisech. Zhotovitel se výslovně zavazuje neumožnit při plnění 
předmětu smlouvy na pracovišti výkon nelegální práce a dodržovat všechny povinnosti stanovené 
zejména zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky v platném znění. Jestliže zhotovitel k plnění předmětu díla bude využívat 
dalších osob jako poddodavatelů, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto 
osoby (poddodavatelé). Objednatel má právo kdykoli v průběhu, ale i před vlastním započetím 
provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po 
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zhotoviteli a jeho pracovnících předložení příslušných dokladů. V případě zjištěných pochybení se 
zhotovitel zavazuje k neprodlené nápravě a zamezení opakování pochybení. Poruší-li zhotovitel své 
povinnosti podle předchozích odstavců a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná 
finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel 
v souladu s § 141a nebo § 141 b z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti, zaplatí zhotovitel objednateli 
náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení 
smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny 
zaměstnanců a náklady s tím související).

5.9 Zhotovitel je povinen:
a) zajistit, aby všichni jeho pracovníci měli na pracovišti k dispozici občanský průkaz nebo cestovní 

doklad a dále u osob nemající české občanství platné pracovní povolení, povolení k pobytu, 
zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Zhotovitel je povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů 
prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u svých pracovníků, pokud nenahlásil den jejich 
nástupu do zaměstnání příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v souladu s §136 odst. 1 
z. č. 435/2004 Sb.

b) vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a podle souvisejících předpisů.

c) ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále 
a dvou průpisech dle ustanovení Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební 
deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a 
bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. 
Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

5.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní 
dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve 
zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

5.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

5.12 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy 
nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil na své náklady všechny vady a nedostatky vzniklé vadným prováděním, a aby zhotovitel 
napříště dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

5.13 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 
strany za závazné v plném rozsahu.

5.14 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, 
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, 
shledal pokyny a podklady vhodnými a sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby
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provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako 
subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době 
uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich 
nevyplývaly.

5.15 Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a 
pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval 
splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

5.16. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých 
materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení 
požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele 
zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto 
žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, 
náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů 
zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení 
způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

5.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

5.18. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Článek 6 - Předání a převzetí díla

6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a protokolárním předáním . Dílo 
nebo jeho část se pokládá za řádně dokončené a objednatel je povinen dílo převzít jen tehdy, když 
dílo nebo jeho části výjimečně vykazují ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla funkčně nebo esteticky ani je podstatně 
neztěžují nebo neomezují, a zároveň se zhotovitel zaváže odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne 
předání díla; nestane-li se tak, dílo není dokončené. O předání díla bude sepsán protokol, včetně údajů 
o odstranění závad a nedodělků, který obdrží každá smluvní strana. Dílo musí být bez funkčních, 
právních, ale i estetických vad.

6.2 Dílo musí být v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými 
normami a podle převzatých dokumentů od objednatele.

6.3 Dílo nebo jeho část je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis vyhotoví objednatel na základě Interní směrnice Města Nejdek č. 3/2006.

6.4 V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska ajejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Článek 7 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruka

7.1 Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude
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provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které 
se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebojím určené osobě 
předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s 
českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

7.2 Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky požadované kvality dle projektové 
dokumentace, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné 
údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie apod.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle prováděcí 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel 
poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců (slovy: šedesát) na 
stavební práce a dodávky a 24 měsíců (slovy: dvacet čtyři) na výrobky ode dne řádného provedení a 
předání díla.

7.4 V reklamaci objednatel uvede, v čem reklamované vady spočívají.

7.5 Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné 
odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení písemné reklamace.
V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele odstranit vady 
na své náklady, zavazuje se zhotovitel důvodně vynaložené náklady na provedení opravy, 
uhradit objednateli na základě jemu doručené písemné výzvy, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení 
výzvy.
Bez ohledu na charakter reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy 
z ceny díla.
V případě, že byla ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má objednatel 
právo od smlouvy odstoupit písemnou formou.
Vznikne-li stejná vada opakovaně, vzniká objednateli právo požadovat odstranění vady 
výměnou celé vadné části díla za bezvadnou a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem 
odstranit. Na věci nebo díly vyměněné v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v 
původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

7.6 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé 
dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

7.7 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá a nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči 
objednateli jakékoliv nároky, je zhotovitel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady 
vypořádat, včetně případného soudního sporu.

Článek 8 - Smluvní pokuty

8.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením kterékoli části díla v
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termínech podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,05 % za každý den prodlení z celkové ceny díla.

8.2 Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku ve lhůtě (vč. vad z předávacího 
protokolu), k níž se podle této smlouvy nebo dodatečném písemném ujednání či dodatku ke smlouvě 
zavázal, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1000,- za každou reklamovanou 
vadu nebo nedodělek, a to za každý den prodlení.

8.3 Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem se nedotýká práva objednatele na náhradu škody vzniklé v 
příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením dílčí faktury 
nebo konečné faktury, a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

8.5 Pro případ, že zhotovitel umožní provádění nelegální práce na pracovišti, zavazuje se zaplatit 
objednateli za každé takovéto porušení smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,-. V případě, že zhotovitel 
neprodleně neodstraní tento závadný a nezákonný stav je objednatel oprávněn od této smlouvy 
písemně jednostranně odstoupit, a to s okamžitou účinností.

8.6 Pro případ jakéhokoli porušení ustanovení této smlouvy ze strany zhotovitele se smluvní strany 
dohodly na smluvní pokutě ve výši Kč 1000,- za každé porušení a den trvání porušení povinností 
zhotovitele až do zjednání nápravy. Smluvní pokutuje povinen zaplatit zhotovitel objednateli do 14 
dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě.

8.7 Ujednání o smluvních pokutách a odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele.

Článek 9 - Ukončení smluvního vztahu

9.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením.

9.2 Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským zákoníkem.

9.3 Odstoupení je účinné od jeho doručení.

9.4 Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní straně se musí tato smluvní strana k úkonu odstoupení 
písemně vyjádřit.

9.5 V případě nepodstatného porušení povinnosti jsou účastníci této smlouvy oprávněni od smlouvy 
odstoupit, po marném uplynutí jednoho měsíce od data doručení písemné výzvy k nápravě druhé 
straně.

9.6 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany především porušení těchto závazků:
Neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které trvá déle než 7 dnů 

zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, nebo bude prohlášen konkurz na
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majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele, či bude na základě soudu ustanoven 
předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude 
zhotovitele podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona

jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace

bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem na dobu delší než 14 dní,

neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 
objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou ceny díla či její 
splátky přesahující 60dnů.

Prodlení zhotovitele s termínem pro dokončení díla nebo jeho části, delší jednoho měsíce, 
Neprovádění díla v souladu s touto smlouvou o dílo, nabídkou zhotovitele nebo pokyny 
objednatele.
Umožnění nelegální práce na pracovišti.

9.7 V případě, kdy dojde k odstoupení, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací dosud 
provedených na díle. Zhotovitel má nárok na náhradu provedené části díla pouze za předpokladu její 
využitelnosti objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je 
na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) 
schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou 
dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek 10 - Závěrečná ujednání

10.1 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí mít formu písemného dodatku a v opodstatněných 
případech musí mít přílohy dokládající tyto změny.

10.2 Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva 
stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zástupci obou smluvních stran pak 
prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany 
nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství Výjimku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označená za 
obchodní tajemství, splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno v 
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rámci plnění povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. 
všech jejích příloh, změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozumitelně 
označené a požadavek na neuveřejnění obchodního tajemství musí být řádně odůvodněn.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, bude tato smlouva, včetně všech jejích dodatků, uveřejněna na profilu zadavatele a 
současně na Portálu veřejné správy - registru smluv.

10.5 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.6 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy. Otázky v této 
smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména 
ustanoveními o smlouvě o dílo a zhotovení stavby, a předpisy souvisejícímu

10.7 Smluvní strany se podle § 89a občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. dohodly, že všechny spory 
bude řešit místně a věcně příslušný soud podle sídla objednatele (Okresní soud v Karlových Varech, 
Krajský soud v Plzni).

10.8 Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno radou města Nejdek na její 87. schůzi usnesením 
č. RM/xx/x/xx.

V Nejdku dne
6 -09- 2821

Objednatel:

- 6 -09- 2021

Jednatel společnosti

(doplní uchazeč)

- Strana 10 z 10 -



založenu 1990

MICHOVSKÝ
zámečnictví .kovový roba 
instalatérství,zednictví

Krymská 25.360 01 Karlovy Vary založeno I990

+420 777 630 255 / jiri@michovský.com

Cenová nabídka na:
„Oprava historického zábradlí Rozhledna Pajndl “

Město Nejdek
Nabídka č. 2021/0810

I.
V souladu se zadáním investora byla vypracována tato cenová nabídka na opravu 

historického, ocelového zábradlí Rozhledny Pajndl.

Dle požadavků investora bude provedena demontáž stávajícího zábradlí a sloupů.
Sloupy 4x + 12 sloupků bude opískováno a budou provedeny zámečnické opravy zkorodovaných a 
vylomených dílů.
Bude vyrobeno cca 36 m nového madla dle původního.
Dodané výplně - nově vyrobené díly výplně zábradlí budou upraveny pro napojení na opravené 
sloupy pomocí objímek dle předlohy.
Následně bude provedena montáž sloupů, madla a výplní.
Povrchová úprava bude provedena nátěrem „suříkovou“ barvou dle požadavků investora.

II.
Cenová kalkulace

Demontáže zábradlí
Opískování a očištění demontovaných dílů
Zámečnické opravy a úpravy původních i nových dílů 
Výroba a dodání madla cca 36 bm
Montážní práce ve výšce cca 30 m
Povrchové úpravy — nátěry suříkovou barvou
Provozní náklady, přesun hmot, centrála apod 
Stavební přípomoce a úpravy 

20.000,- Kč
48.000,- Kč
64.000,- Kč
49.000,- Kč
50.000,- Kč
35.000,- Kč
30.000,- Kč
15.000,- Kč

celkem bez DPH za komplet 311.000,- Kč

DPH bude účtována ve výši 21% v režimu přenesené daňové povinnosti.

V cenové nabídce jsou zahrnuty veškeré práce a materiály potřebné pro dohodnutý rozsah 
provedeného díla v předpokládaném rozsahu.Před podpisem smlouvy o dílo bude upřesněn výkaz 
výměr tak aby byly vyloučeny veškeré možné nesrovnalosti týkající se množství a rozsahu práce a 
dodaných dílů a v případě zásadních rozdílů může být cenový návrh přepracován dle skutečného 
stavu.



IV.
Záruky

Na uvedenou práci poskytujeme záruční dobu v délce 60 měsíců. Na materiál je záruka dle 
výrobce, nejméně však 2 roky.

V.
Termín dodávky

Termín dodání včetně montáže výrobků je nejpozději do 125 -ti dnů od doručení závazné 
objednávky nebo uzavření smlouvy o dílo. Přesný termín bude dohodnut dle potřeb stavby v 
závislosti na povětrnostních podmínkách.

VI.
Návrh platebního kalendáře

Splatnost faktury nejpozději do 14-ti dnů od předání hotového díla.

V Karlových Varech dne 10.8.2021

Vypracoval: Jiří Michovský
IC:44664281
DIČ: CZ6712261138
tel.: 777 630 255
e-mail jiri@michovsky.com


