
Číslo SOD objednatele:

ti

S009P00U5XLV
SMLOUVA O DÍLO

>

město Blansko
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
00279943
CZ00279943
Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. 329 631 / 0100

Zastoupené
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
25751018
CZ25751018
ano

Jednající
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany")

A
Preambule

Zhotovitel se stal na základě výsledku výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o zadávání veřejných
zakázek"), dodavatelem stavby: „Most u ředitelství ČKD Blansko, ul. Svitavská - obnova veřejného
osvětlení".

Předmět smlouvy, rozsah díla

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost
stavební dílo „Most u ředitelství ČKD Blansko, ul. Svitavská - obnova veřejného osvětlení" dle

podkladů a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i
technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, úplné a bezvadné
provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s
dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla

1.
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nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), kdy dílo je dále 
specifikováno níže a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu za 
podmínek uvedených ve smlouvě. Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky). Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací (dle čl. 1. odst. 6 této smlouvy), 
položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby - výkazem 
výměr.

1.2.

V rámci realizace stavebního díla zhotovitel zejména provede:
- stavební úpravy dle projektové dokumentace;
- veškeré ostatní související práce a dodávky.

1.3.

Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele vypracovat na veškeré stavební práce a 
objekty realizované na stavbě dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy fotodokumentaci průběhu 
stavby.

1.4.

Nedílnou součástí realizace díla je dále:
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče 
o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 
zákona o technických požadavcích na výrobky, prohlášení o shodě, a to vše ve dvou 
vyhotoveních,

- projektová dokumentace skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentace 
geodetické části skutečného provedení,

- prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu.

(veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto článku smlouvy dále společně 
jen jako „Dílo" nebo „stavba").

1.5.

Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů:1.6.
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projektové dokumentace s názvem "Most u ředitelství ČKD Blansko, ul. Svitavská - obnova
veřejného osvětlení" včetně výkazů výměr (dále jen „projektová dokumentace" nebo„PD").
Projektovou dokumentaci zpracoval:

platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN).

Místem provedení Díla je: ulice Svitavská v okolí křižovatky s ulici Gellhornova, 678 01 Blansko
(kód obce ZUJ: 581283), Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).

1.7.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy o dílo pečlivě překontroloval projektovou
dokumentaci pro provádění stavby.

1.8.

Čas plnění2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:2.1.
zahájení stavebních prací:
dokončení stavebních prací:
předání a převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky
nebránícími užívání díla:

27 kalendářních dní po podpisu smlouvy
21 kalendářních dní po zahájení stavebních prací

1 kalendářní den po dokončení stavebních prací
2 kalendářní dny po předání a převzetí díla (v případěodstranění vad a nedodělků:

drobných vad a nedodělků)
protokolární předání a převzetí díla: 1 kalendářní den
nejpozději však do 31. 10. 2021.

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.2.2.

Protokolární předání Staveniště proběhne nejpozději do 7 dní od výzvy objednatele k zahájení
realizace Díla. Protokol o převzetí staveniště a předání díla připraví dodavatel stavby.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani dodavatel (např.
nepříznivé klimatické podmínky atp.) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění
Díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro
kterou nelze plnění Díla zahájit.

2.3.

2.4.

Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín
ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár,
vichřice). O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se může
odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání
v provádění díla sjednaným způsobem.

2.5.

Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty
sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků,
strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele
jsou nepodložené.

2.6.

Cena za Dílo3.

Celková cena Díla dle čl. 1. této smlouvy je sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH:
DPH:
Celková cena s DPH:

3.1.

741 622,62 Kč
155 740,75 Kč
897 363,37 Kč
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Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

Cena uvedená včl. 3. odst. 1 této smlouvy (dále jen „cena díla") je maximální a nejvýše 
přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je 
vymezeno v čl. 1. této smlouvy a v projektové dokumentaci. Cena Díla rovněž zahrnuje cenu za 
zařízení staveniště, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných 
hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, 
stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro realizaci Díla. Spotřeba vody a elektrické energie bude dodavateli 
stavby objednatelem vyfakturována na základě výchozích a konečných hodnot na odpočtových 
zařízeních po dokončení stavby, kterou se tímto zavazuje zhotovitel uhradit ve lhůtě splatnosti 
uvedené na vystavené faktuře.

3.2.

Nabídková Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla. Cena Díla 
obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce platnosti smlouvy, rovněž 
obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti.

3.3.

Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace 
díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o čemž jsou vtomto případě smluvní 
strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

3.4.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy. Celková cena díla bude uhrazena objednatelem na základě 
zhotovitelem vystavené faktury po protokolárním předání a převzetí díla.

4.

4.1.

Přílohou faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem 
a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také jen „TDS"). Splatnost faktury je 
dohodnuta do 30-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4.2.

Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a musí obsahovat zejména:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
identifikační údaje objednatele, 
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
název stavby,
popis obsahu účetního dokladu, 
datum vystavení, 
datum splatnosti,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
výši ceny bez daně celkem,
sazbu daně v %,
výši ceny včetně daně,
podpis odpovědné osoby zhotovitele,
podpis TDS objednatele,
přílohu - soupis provedených prací.

4.3.
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V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
dokladu.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště 2 vyhotovení projektové dokumentace ve 
stupni dokumentace pro provádění stavby.

5.1.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako 
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje 
spolupracovat se všemi dotčenými subjekty.

5.2.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ve stavebním deníku k prověření prací a 
konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, 
instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Nebude-li výzva ve 
stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje 
zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a e-mailem minimálně 1 den před zakrytím nebo 
znepřístupněním. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží 
dodavatel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů 
použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno 
zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, 
ač byl ktomu zhotovitelem vyzván, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí 
provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či 
konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí dodavatel. Před 
zakrytím či znepřístupněním pořídí dodavatel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu 
objednateli. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských 
sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která 
nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou 
kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.3.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod.

5.4.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce na pracovišti při realizaci Díla 
a provádět soustavnou kontrolu dodržování BOZP na pracovišti.

5.5.

Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy. O výsledcích 
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen 
zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit 
zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně 
veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny stavby oproti 
schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS a nesmí mít vliv na 
výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech

5.6.
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použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému 
zastavení provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z viny 
zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením 
provádění Díla a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění Díla TDS 
dočasně zastaveno.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla.

5.7.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

5.8.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění Díla zakázky pojištěn; předmětem pojistné 
smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. 
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden 
milion korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen 
sjednané pojištění prokázat a zajistit veškeré úkony týkající se případně vzniklé pojistné 
události.

5.9.

Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla dodržovat všechny předpisy v oblasti 
pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž 
povinen zajistit a udržovat důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby podílející se na 
zhotovení Díla.

5.10.

6. Provádění Díla

Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a odsouhlasené projektové 
dokumentace, pravomocného povolení příslušného úřadu, této smlouvy a jejích příloh. 
Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů.

6.1.

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. 
Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při provádění Díla dle této smlouvy 
vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u 
mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

6.2.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 
a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy 
z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad 
pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před 
konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu 
o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

6.3.

Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k 
převzetí dokončeného Díla. Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je řádné splnění 
předmětu Díla bez vad a nedodělků. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla
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s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, V případě, že ktomu 
objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. 
K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna 
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu Díla.

V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam 
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 
objednatele s výsledky šetření.

6.5.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo.

6.6.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem písemně odsouhlaseny 
technickým dozorem stavby (před jejich realizací či změnou), v případě, že z těchto změn bude 
vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek ktéto smlouvě, 
pokud se na zvýšení ceny smluvní strany dohodnou.

6.7.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak 
u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel 
má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči. 
Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) 
fotografovaného objektu.

6.8.

Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli 
povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub 
zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

6.9.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek 
vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i 
personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a 
bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol 
objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a 
bezpečné provedení díla.

6.10.

Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností 
práce a požární ochranou na staveništi.

6.11.

Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a 
názvem firmy dodavatele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště 
vykázat.

6.12.

Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů.6.13.

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál 
zhotovitele") nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel 
je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k 
jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi. V 
opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

6.14.

Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel.6.15.
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Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí Díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

6.16.

7. Staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci. V případě, 
že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat 
zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy 
následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve 
smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části Díla, pro jejíž provádění je daná 
část staveniště nutná.

7.1.

Vytyčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá 
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. 
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí Díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Za 
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7.2.

Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení 
a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. 
poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

7.3.

Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.4.

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.5.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit 
nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel 
vyžaduje.

7.6.

8. Záruční doba

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době 
jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti 
obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní ani jiné vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem se 
sjednává na 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Za 
závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 
zhotovitel nenese odpovědnost.

8.1.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci, popř. je v rozporu s povolením příslušného úřadu, touto smlouvou, jejími 
přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má
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takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je 
určeno.

Na písemné ohlášení vad (poštou, elektronickou poštou) je zhotovitel povinen odpovědět do 
48 hodin ode dne doručení ohlášení. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě, tj. do 48 hodin 
ode dne doručení ohlášení vad, objednateli písemně neodpoví, má se za to, že vady považuje 
za oprávněné a reklamaci uznává. Oprávněné vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel 
do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstraní-li 
zhotovitel oprávněné vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v předem 
dohodnutém termínuje objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady 
tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci.

8.3.

9. Sankce

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.1.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

9.2.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu dle 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.

9.3.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
zákonný úrok z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

9.4.

Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné.9.5.

Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Sankci 
(smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování.

9.6.

Odstoupení od smlouvy

Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu 
podstatného porušení povinností smluvních stran uvedených v této smlouvě či ze zákonem 
stanovených důvodů - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále 
může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

10.

10.1.

Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností, a jejich důsledcích, 
přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se pro účely tohoto odstavce rozumí 7 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující 
strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto
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povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá 
strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

10.3.

10.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla větší než 10 (deset) kalendářních 

dnů,
- prodlení zhotovitele se splněním Díla delší než 30 (třicet) dní,
- v případě, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací nebo pravomocným povolením příslušného úřadu a objednatel jej písemně 
vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,

- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 
autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,

- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
- zahájení insolvenčního řízení.

10.5.

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště větší než 10 (deset) kalendářních dnů od 

smluvně potvrzeného termínu,
- trvá-li přerušení prací z důvodů prokazatelně na straně objednatele déle než 6 (šest) 

měsíců.

10.6.

10.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 

smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody; řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá 
na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy;

- zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval;

- odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla;
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
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objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury.

V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 11. této smlouvy.

10.8.

11. Spory

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.

11.1.

Závěrečná ujednání12.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že navštívil místo plnění veřejné zakázky, tj. Díla, 
a pečlivě překontroloval kompletní technickou specifikaci, jakož i veškeré další podklady 
pro provedení Díla, které od objednatele převzal. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny 
vady technické specifikace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem 
či na nedostatečný či chybný popis Díla v technické specifikaci je zhotovitel povinen 
objednatele písemně upozornit.

12.1.

Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy o Dílo učinil veškeré úkony nutné 
pro zjištění skrytých překážek pro provedení Díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní 
průzkumy daného místa realizace a ověřil tak, že místo realizace umožňuje provedení Díla 
dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o Dílo provedl 
kontrolu výpočtů pro návrh některých částí Díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu 
výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost 
a proveditelnost Díla.

12.2.

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace Díla, ze kterého je patrno časové 
i finanční plnění po měsících.

12.3.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen 
a celkových cen.

12.4.

Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně 
závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem 
o zadávání veřejných zakázek.

12.5.

Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy 
o Dílo a smluvní strany se zavazují nahradittakovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru 
zamýšlenému touto smlouvou.

12.6.

Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností každé 
ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o dílo. Smluvní 
strany mohou doručovat též prostřednictvím datových schránek.

12.7.

Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany 
se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo 
jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

12.8.

Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které 
jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu

12.9.
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výhradní a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel
není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu
udělit.

12.10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

12.11. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za zhotovitele a objednatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

12.12. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

12.13. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky
malého rozsahu v souladu se Směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko
a v souladu s usnesením č. 61. přijatém na 63. schůzi Rady města Blansko dne 7.9.2021.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

12.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy
v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv
včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí zadavatel nejpozději do 30 dnů po uzavření
této smlouvy.

12.16. Přílohy této smlouvy:
- Harmonogram postupu prací
- Položkový rozpočet

m.V Blansku dne 2021

město Blansko
Ing. Jiří Crha

starosta města
f-9.V Praze dne 2021

Ing. Petr Formáříek, jednatel
ELTODO OSVĚTLÉNÍ, s.r.o.

a, jednatelé
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Název

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

Dodávka Materiál + montáž

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrfi a zemních prací

Mezisoučet 2

Základní náklady celkem

Ostatní náklady

Dokumentace skutečného provedení

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených

zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Náklady celkem 741 622.62

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Elektromontáže

KABEL SILOVÝ,IZOLACEPVC

CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně

CYKY-J 4x16 mm2 pevně

300,00
172,00

m

m

OCELOVÝ DRÁTPOZINKOVANÝ

FeZn-DlO (0,62kg/m) pevně

Nater svodového vodice

4,00m

1,00m

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m 22,00m

Nater zemniciho pasku 2,00m

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SR02 pro pasek 30x4mm

SR03 spoj.kruh.a pask.vod.

ks 6,00

ks 4,00

UKONČENÍKABELU SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU

4x16 mm2 ks 8,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

Do 2,5 mm2

Do 16 mm2

ks 114,00

32,00ks

STOŽÁROVÁ ROZVODNICE

PRO STÁVAJÍCÍSTOŽÁR v=8m

vč. pojistky 6A ks 14,00

OBLOUKOVÝ VÝLOŽNÍKŽÁROVĚZINKOVANÝ

NA STÁVAJÍCÍSLOUP v=8m

dl. 2000mm ks 17,00



s

OCEL.NOSNÉ KONSTR. PRO SKŘÍŇ PA-2

Do lOkg vč uchycení do mostní konstrukce ks 2,00

SKŘÍŇ CELOPLASTOVÁ Z TERMOSETU

PRÁZDNÁ PA-2

NÁPLŇ DO SKŘÍNĚ PA-2

Stožárová svorkovnice SV-UTB 6.16.4

Vývodka (adaptalok) AM21/20+podložka+matic ks

Vývodka (adaptalok) AM54/50+podložka+matic ks

ks 2,00

ks 2,001

2,00

4,00

SVÍTIDLO VENKOVNÍLEDDIODOVÉ

90W, 14500/m, 3000K, IP66, REGULACE

90W, 14500lm, 3000K, IP66, REGULACE ks 17,00

HODINOVÉZÚČTOVACÍSAZBY

Montážní plošina v=22m

Demontáž stávajícího zařízení

Vyhledání připojovacího místa

Úprava stávajícího zařízení

hod 60,00
hodT 125,00

hod 6,00

hod 40,00

40,00

50,00

Napojení na stávající zařízení

Zabezpečení pracoviště
hod

hod

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE ČSN 331500 vč. reviznízprávy

Revizní technik

Spolupráce s revizním technikem

hod 50,00

hod 4,00

Podružný materiál

Elektromontáže celkem

Zemní práce

VYTYČENÍ TRA TI KABEL. VEDENÍ

V zastavěném prostoru km 0,04 3

HLOUBENÍKABELOVÉ RÝHY

VZEMINE TRIDY3

Sire 350mm,hloubka 800mm 30,00m

HLOUBENÍKABELOVÉ RÝHY

VZEMINE TRIDY4

Sire 350mm,hloubka 800mm 10,00m
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ZÁHOZKABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

Sire 350mm,hloubka 800mm 30,00m

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.4

Sire 350mm,hloubka 800mm 10,00m

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU

V PŘÍRODNÍZEMINĚ

Zemina tridy 3

Zemina tridy 4
m2 11,00

m2 4,00

FÓLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Sirka 33cm 40,00m

KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY

OHEBNÉ V ZEMI - UVSTABINÍ

KOPOFLEX KF 09063JJVFA 40,00m

TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ

POZINKOVANÁ dn llOmm

mvč. konzol pro uchycení na betonový most 130,00

UV STABILNÍ OHEBNÁ TRUBKA

vnějšíprůměr 21.2mm

APAFS21_F50 20,00m

UV STABILNÍ OHEBNÁ TRUBKA

vnějšíprůměr 54.5mm

APACS54_F25 25,00m

KABEL.KANAL Z PREFABRIKOVANÝCH

BETON.ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ

TKll-20xl7/12,5xllcm 4,00m

PRŮRAZ BETONEM

O tloušťce 45cm ks 1,00

OBSYPÁNÍ CHRÁNIČEK VRSTVOU

JEMNOZRNNÉHO PÍSKU ti. 2xl0cm V CELÉ TRASE

velikost zrn 0,063 - 2mm, vč. dovozu na stavbu m3 3,00

Zemní práce celkem


