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Návrh webového řešení 

 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 

„Tvorba webových stránek“  
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Úvodní informace 

Na následujících stránkách naleznete podklady pro veřejnou zakázku „Tvorba webových 

stránek GASK“. Berte prosím na zřetel, že zejména návrhy designu (domovská stránka, 

detail výstavy, výpis e-shopu a prodeje vstupenek) vznikly bez hlubší analýzy. Jedná se tedy 

o ukázku jedné z mnoha možných podob finálního řešení a je možné, že se společně v 

rámci I. fáze dohodneme na strukturálně i vizuálně odlišném řešení. 

1. Návrh struktury a ideové koncepce 

Základním pilířem našeho řešení je modularita. Už v rámci designu webu budeme vytvářet 

bloky (moduly), které budou vzájemně kombinovatelné na kterékoli stránce webu. V první 

fázi analýzy sice vznikne struktura (kombinace bloků) každé stránky, nicméně modulární 

systém umožní pružně reagovat na změnu potřeb galerie. Například přidat nový „prodejní“ 

blok s produkty na domovskou stránku v době konání důležité akce a podobně.  

 

V rámci domovské stránky bychom chtěli prezentovat obsah klíčový pro většinu cílových 

skupin. Je pravděpodobné, že domovská stránka bude nejčastější vstupní stránkou, 

nicméně cílem by mělo být návštěvníka co nejelegantněji (tedy ideálně na jedno kliknutí) 

dostat na obsah, který ho zajímá.  

 

„Milovníci umění z ČR - pravidelní návštěvníci“ by tedy měli hned vidět aktuální výstavy, 

novinky a akce. „Milovníci umění z ČR - ještě zde nebyli“ by kromě aktuálních výstav měli 

nalézt také informace k návštěvě (adresa, otevírací doba, ceny). Totéž pak „turisté z ČR“ a 

„turisté ze zahraničí“. 

 

Co se týká struktury webu, vycházíme zatím z dodané struktury. Do první úrovně navigace 

(hlavní menu v hlavičce) bychom měli vybrat maximální 6 - 7 nejdůležitějších položek. Další 

položky můžeme zobrazit ve výsuvném menu a / nebo patičce. Vzhledem k rozvětvenější 

struktuře dává smysl po najetí na hlavní menu zobrazit tzv. megamenu, které na jedno 

kliknutí obsáhne většinu důležitých stránek na webu. Vzhledem k charakteru webu 

považujeme za zcela klíčové také provedení pro mobilní telefony, popř. jiné přenosné 

zařízení. Přesto jsme pro účely VŘ navrhli plnou velikost, kde je možné přehledněji ukázat 

ideovou koncepci. 
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V rámci ideové koncepce návrhů jsme vyšli z dodané vizuální identity a požadavků v rámci 

specifikace. Opět se jedná o první verzi, která vznikla bez hlubší analýzy a předpokládá 

další zpřesňování. Pokud není nutné držet černou barvu loga, můžeme umožnit uživatelskou 

úpravu barevnosti například dle aktuální výstavy nebo aktuálního dění v Kutné Hoře. Změna 

barvy nebo také barevný přechod může probíhat přímo v administraci. V designu jsme 

použili písmo Times New Roman namísto písma Rhymes. 

 

Pro návrh designu ideové koncepce některých stránek jsme si vytvořili prototyp, který je 

dostupný on-line zde, popř. https://bit.ly/3j5PqYh.  

 

Prototyp designu (https://bit.ly/3sCZnzi)  

Design v nástroji Figma (https://bit.ly/381CfkA)  

2. Návrh podoby domovské stránky 

Ukázka možné podoby domovské stránky, která obsáhne většinu cílových skupin. Obsah 

stránky bude plně modulární. 

Prototyp v nástroji Figma (https://bit.ly/3ms3MnE) / Design v nástroji Figma 

(https://bit.ly/3j7Mt9B) / USB disk složka /design/homepage/ 

https://preview.uxpin.com/9e35f9865b1fd0f7087e73d9824df74e7cb77e40#/pages/141189214/simulate/sitemap?mode=i
https://bit.ly/3j5PqYh
https://www.figma.com/proto/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=0%3A1&viewport=326%2C48%2C0.17&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=23%3A439&show-proto-sidebar=1
https://bit.ly/3sCZnzi
https://www.figma.com/file/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=0%3A1
https://bit.ly/381CfkA
https://www.figma.com/proto/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=23%3A439&viewport=326%2C48%2C0.17&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=23%3A439&show-proto-sidebar=1
https://bit.ly/3ms3MnE
https://www.figma.com/file/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=23%3A439
https://bit.ly/3j7Mt9B
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3. Návrh další podstránky (stránka detailu výstavy) 

 

Ukázka možné podoby stránky detailu výstavy. Stránka bude mít definovanou šablonu, 

nicméně obsah bude nadále plně modulární. Každá výstava bude moci mít odlišnou 

strukturu dle potřeby. 

Prototyp v nástroji Figma (https://bit.ly/381Uk27) / Design v nástroji Figma 

(https://bit.ly/3j4GdiO) / USB disk složka /design/vystava/ 

https://www.figma.com/proto/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=211%3A622&viewport=326%2C48%2C0.17&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=23%3A439&show-proto-sidebar=1
https://bit.ly/381Uk27
https://www.figma.com/file/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=211%3A622
https://bit.ly/3j4GdiO
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4. Návrh podoby e-shopu 

Návrh možné podoby výpisu produktů na e-shopu vč. nastavitelné filtrace dle libovolných 

parametrů. 

Prototyp v nástroji Figma (https://bit.ly/3B1bucv) / Design v nástroji Figma 

(https://bit.ly/3kfKNKn) / USB disk složka /design/eshop/ 

 

 

https://www.figma.com/proto/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=215%3A671&viewport=326%2C48%2C0.17&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=23%3A439&show-proto-sidebar=1
https://bit.ly/3B1bucv
https://www.figma.com/file/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=215%3A671
https://bit.ly/3kfKNKn
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Návrh prodeje vstupenek 

Návrh možné podoby výpisu vstupenek vč. nastavitelné filtrace dle libovolných parametrů. 

Záměrně bychom drželi „produktové“ rozvržení, ale je možné vymyslet jinak. 

Prototyp v nástroji Figma (https://bit.ly/3zc2Yqx) / Design v nástroji Figma 

(https://bit.ly/2WhzKrT) / USB disk složka /design/vstupenky/ 

 

https://www.figma.com/proto/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=209%3A462&viewport=326%2C48%2C0.17&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=23%3A439&show-proto-sidebar=1
https://bit.ly/3zc2Yqx
https://www.figma.com/file/JE8n9bnTnXH9stPi6neUtP/GASK?node-id=209%3A462
https://bit.ly/2WhzKrT
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5. Struktura nabízených služeb 

Posloupnost tvorby webových stránek máme v zásadě obdobnou fázím ve specifikaci s 

drobnými odlišnostmi. Níže naleznete ideální posloupnost tvorby / jednotlivých služeb z naší 

strany vč. popisu některých služeb. Přesun do další fáze je vždy podmíněn schválením ze 

strany zadavatele. 

 

Fáze I. Analýza & prototyp 

● Úvodní schůzka / návštěva GASK:  

V případě vítězství v zakázce bychom rádi navštívili GASK. Atmosféra a místo 

samotné je důležité i pro web, takže návštěvu považujeme za vhodnou.  

 

● Analýza požadavků a sběr informací:  

Namísto „univerzálních obecných“ dotazníků preferujeme individuální přístup, takže 

tato fáze u nás spočívá v individuálním dotazování odpovědných osob, samostatném 

výzkumu a podobně.  

 

● Analýza klíčových slov:  

Určitě můžeme základní analýzu vytvořit, nicméně dle našeho názoru bude v tomto 

případě sloužit spíše jako doplněk, neboť obsah je do značné míry daný.  

 

● Vývoj SEO strategie (obsah, klíčová slova, technické údaje) 

V rámci analýzy nebo po analýze klíčových slov vytvoříme sadu doporučení pro práci 

s obsahem. Technickou specifikaci (hierarchie obsahu, popisování obsahu) i 

obsahovou specifikaci ve smyslu doporučených klíčových slov a rozsahu např. názvů 

stránek, nadpisů první úrovně apod. 

 

● Vývoj prototypu:  

V této části realizujeme tyto Vámi zmíněné kroky:  

Vývoj UI/UX konceptu 

Koncepce webových stránek a funkčních modulů 

Koncepce e-shopu 

Koncepce prodejního systému 
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Vývoj wireframů 

 

Prototyp považujeme za značně pokročilejší verzi wireframu. V první fázi prototypu 

se jedná spíše o UI/UX koncept, podobně jako v prototypu, který jsme si připravili pro 

veřejnou zakázku (viz výše) nebo například tohoto (https://bit.ly/3iYumm8). Následně 

na prototypu v kooperaci s klientem spolupracujeme, až do momentu, kdy se jedná o 

podklad pro tvorbu designu, vč. interaktivních prvků (funkční menu, přepínače, …). V 

ideálním případě prototyp nese i co nejreálnější obsah & respektuje základy vizuálu. 

Ukázka finálního prototypu pro design zde (https://bit.ly/3810AXy) nebo zde 

(https://bit.ly/3y6MOxy). 

 

● Dokumentace projektu: 

Součástí prvního kroku je také textová dokumentace k projektu. Do ní shrneme 

veškerá zjištění (výsledky sběru dat, analýz apod.), navrhneme ideální strukturu 

webu a vytvoříme podrobnou technickou specifikaci řešení (to znamená „Koncepce 

požadovaných funkcí CMS“ & „Vypracování technické koncepce pro následnou 

implementaci, zejména navržení vhodného CMS, použitých technologií, prezentace 

možných rozhraní k systémům třetích stran“ ve Vaší specifikaci). Dokumentace je 

většinou živoucí dokument, který rozvíjíme postupně při tvorbě projektu dle potřeby. 

 

Fáze II. Design & kódování 

● Design webových stránek vycházející z vizuální identity GASK 

V druhé fázi navrhujeme na základě prototypu design webu. Pro návrh využíváme 

naše zjištění, vizuální identitu a tvoříme jej v souladu s prototypem. Standardně 

navrhujeme veškeré typové stránky v plném rozlišení pro desktop a klíčové stránky 

(např. domovská stránka, podstránka, e-shop, …) v mobilní verzi. 

 

● Kódování designu do HTML5 / CSS3:  

Schválený design následně kódujeme do statického HTML5 / CSS3, více informací v 

technické koncepci níže. Ve vaší specifikaci se jedná o „Implementace designu jako 

součást vývoje front-endu“ a „Písemná dokumentace práce (v kódu)“. 

 

https://www.figma.com/file/AqwQwCqJZn2UFF2XVgxhY6/Schwartau?node-id=0%3A1
https://bit.ly/3iYumm8
https://preview.uxpin.com/df322ec51be05b06e51289665a5e7b5e5593a51e#/pages//simulate/no-panels?mode=i
https://bit.ly/3810AXy
https://preview.uxpin.com/352c37bcae4611e7becdb457cd641e45d37c6a4d#/pages//simulate/sitemap?mode=i
https://bit.ly/3y6MOxy
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Fáze III. Vývoj a implementace 

● Vývoj a implementace do CMS: 

Tento krok shrnuje tyto služby ze specifikace: 

Systém správy verzí 

Nastavení základní instalace nového CMS 

Implementace všech šablon a funkcí v novém CMS 

Propojení všech externích systémů k CMS 

Pokud to bude nutné, vývoj rozhraní (API) pro poskytování dat jiným systémům 

Vývoj a napojení prodejního systému na e-shop a prodej vstupenek 

 

Nakódovaný design z fáze II. implementujeme do redakčního systému. Často kvůli 

časovým požadavkům fázi II. (kódování) a III. pro urychlení kombinujeme. 

 

V rámci této fáze instalujeme a konfigurujeme CMS, vytvoříme šablonu na míru a 

řešíme veškerou funkcionalitu dle dokumentace. Výsledkem je technicky připravený 

web, který následně plníme obsahem, testujeme a ladíme.  

 

Vzhledem k různým vzájemným vazbám řešíme funkcionalitu v podstatě zároveň a 

není možné dělení do více kroků. 

 

Fáze IV. Plnění, testování, ladění & spuštění 

● Příprava a provedení migrace dat ze starého systému: 

Na začátku této fáze zpravidla plníme do webu nový nebo původní obsah, aby bylo 

následně možné testování na co nejreálnější verzi webu.  

 

● Testování: 

Testování a zajištění kvality implementace CMS a testování funkčnosti 

Uživatelské testování použitelnosti webových stránek 

Testy zatížení a výkonnosti 

Bezpečnostní a penetrační testy 

 

Výsledný naplněný web v součinnosti se zadavatelem testujeme. Základní 
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uživatelské testování provádíme na naší straně, další si případně zajišťuje zadavatel. 

O veškerých nalezených chybách nebo problémech vedeme podrobnou 

dokumentaci.  

 

● Ladění: 

Nalezené chyby a problémy ladíme a opravujeme. 

 

● Manuál a školení: 

Školení příslušných pracovníků na straně zadavatele 

Tvorba uživatelského manuálu 

 

V rámci tohoto kroku také tvoříme a předáváme manuál pro obsluhu webu. Je-li to 

vhodné, provádíme také fyzické nebo elektronické školení práce s webem (manuál 

slouží jako reference). Zpravidla v rozsahu půl dne až dne. 

 

● Spuštění: 

V rámci spuštění webu dojde k přesunu na produkční server (parametry serveru 

níže) / doménu a k donastavení funkcí a služeb typu cache webu, zabezpečení 

webu, analytika apod. 

 

Následná spolupráce:  

Dle potřeby na webu dále se zadavatelem spolupracujeme. Samozřejmostí je technická i 

uživatelská podpora. Technické problémy na naší straně opravujeme zpravidla ihned, 

případně okamžitě posíláme podrobnější popis problému, odůvodnění i dobu opravy. 

 

Implementace rozšíření a dalších funkcí v rámci webu: Naše hodinová sazba na úkony 

technického rázu je 1 000 Kč / hodina. Ke každému rozšíření vždy posíláme finanční i 

časový odhad a realizujeme po schválení většinou v horizontu několika pracovních dní. U 

větších úprav v horizontu týdne popř. dohodou. 

 

Roční cena hostingu na našem serveru je 2 400 Kč bez DPH / rok. V rámci prvních 12 

měsíců v nacenění počítáme s podporou a různými pracemi v rozsahu 2 hodiny měsíčně. V 

rámci těchto 12 měsíců je v ceně i 2x kompletní aktualizace redakčního systému a modulů. 
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Dlouhodobě náklady na provoz činí kromě hostingu (2 400 Kč bez DPH / rok) také 

aktualizace redakčního systému a modulů v rozsahu asi 3 hodiny / aktualizace (tedy 6 000 

Kč bez DPH ročně). 

6. Návrh technické koncepce 

Technické řešení webu založíme na redakčním systému WordPress, se kterým máme přes 

10 let zkušeností a stovky úspěšně nasazených a provozovaných projektů od menších 

informačních webů až po rozsáhlé portály a e-shopy se stovkami produktů a stovkami 

objednávek denně. 

 

Základní specifikace:  

 

● Technické řešení založené na redakčním systému WordPress v poslední verzi.  

 

● Základem bude HTML5 / CSS3 nakódovaný design na míru s použitím moderních 

metod. Například „flex“ pozicování prvků, které umožní maximální variabilitu. 

Nakódovaný design bude plně adaptivní. Přizpůsobí se libovolné velikosti a rozlišení 

displeje zařízení od mobilních telefonů, přes tablety, notebooky až po velké monitory 

stolních počítačů. 

 

● Nakódovaný design implementujeme do šablony na míru pro redakční systém 

WordPress. Samozřejmostí je maximální optimalizace na straně kódu šablony.  

 

● K editaci obsahu bude využit nový editor „Gutenberg“, jež umožňuje modulárně 

editovat jakoukoli stránku webu. V obsahu umožníme využití všech standardních 

bloků (nadpisy, obrázky, galerie, citace, tabulky, video, …) a pro potřeby webu GASK 

vytvoříme moduly na míru. 

 

● V rámci editoru bude plněný obsah z 80 % odpovídat reálnému zobrazení na webu. 

Při editaci tedy administrátor / editor rovnou uvidí přibližnou finální podobu. Součástí 

je také funkce náhledu pro zobrazení 1:1 podoby před publikováním stránky. 
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● Pro potřebnou funkcionalitu použití pouze ověřených a ve většině případů 

prémiových modulů. Veškeré licence modulů máme zakoupeny nebo pro potřeby 

webu GASK zakoupíme. 

 

● Jako platformu pro e-shop využijeme systém WooCommerce implementovaný na 

míru potřebám a přizpůsobený českému prostředí. E-shopové řešení bude mimo jiné 

umožňovat variantní produkty vytvořené z jakýchkoliv vlastností, bude napojeno na 

platební bránu dle zvolené banky. Dále může být přímo napojeno na konkrétní 

vybrané dopravce. Tj. na API Zásilkovny (a přímo do ní posílat štítky balíků), na 

Českou poštu (volba Balíkovny apod.) nebo na PPL Parcelshop. Počítáme také s 

generováním feedů pro nejběžnější služby (Heuréka, Zboží.cz a Google Nákupy). E-

shopové řešení bude napojeno na účetní systém Pohoda a skladový systém 

Coloseum (zde bude nutná podrobná specifikace). U členských programů můžeme 

realizovat také možnost automatického prodloužení. 

 

● Řešení bude tvořeno s ohledem na snadnou uživatelskou obsluhu. To znamená více 

uživatelských úrovní, které uvidí a budou moci editovat jen kýžený obsah. Řešení 

bude také tvořeno s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. To znamená 

bezproblémovou aktualizovatelnost a možnosti dalšího rozvoje. Některé projekty už 

provozujeme 7 let bez větších technických problémů. 

 

● Dle specifikace počítáme také s:  

 

○ Plnohodnotné jazykové mutace: Možnost překladu kterékoli části webu do 

angličtiny. Popřípadě tvorba nového obsahu pouze v angličtině. Možnost 

duplikování obsahu pro snazší překlad apod. Kompletní překlad back-endu v 

případě cizojazyčných editorů.  

 

○ Parametry serveru & hostingu: 

procesor Intel Xeon Silver 4210 (2,2GHz, 10c, 20t) 

64 GB RAM 

4x 960 SSD 

druhá napájecí větev 

denní záloha 

vyhrazený prostor pro web: standardně 20 GB s možností rozšíření 
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PHP 7.4 / MariaDB 

monitoring běhu webu 

HTTPS certifikát (Let’s Encrypt, v případě potřeby jiný) 

 

○ Propojení se službou Ecomail. 

 

○ Nastavení a implementace Google Tag Manageru, měření pomocí Universal 

Analytics a Google Analytics 4. 

 

○ V souladu s legislativou pro přístupnost internetových a mobilních aplikací 

subjektů veřejné správy. Splnění standardu Web Content Accessibility 

Guidelines 2.2 na úrovni AA. Splnění metrik Core Web Vitals definovaných 

Google. 

 

○ Maximální technická SEO optimalizace (struktura zdrojového kódu, sloučení 

souborů, cache, …). 

 

○ Verzování stránek (100 minulých verzí), automatické ořezávání obrázků, 

proces schvalování (koncept -> publikace), tvorba uživatelů vč. uživatelských 

práv a práv do jednotlivých sekcí. 

7. Návrh časového harmonogramu vývoje 

Obecně doporučujeme na tvorbu takto rozsáhlého webu alespoň 4 - 5 měsíců. Zakázka 

předpokládá asi 3 a půl měsíce (polovina září až konec prosince). To je reálný termín v 

případě, kdy nebude docházet k větším prostojům mezi jednotlivými fázemi. 

 

Níže uvádíme časové odhady pro jednotlivé fáze naznačené v části „Struktura nabízených 

služeb“ výše. 

Fáze I. 

Odhadovaná doba trvání: 4 týdny od podepsání smlouvy. Tedy do 13.10. v případě podpisu 

smlouvy 15.9.2021. 

Tuto fázi u nás realizuje vedoucí projektů Jakub Machala ve spolupráci s designérem 
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značek Radomilem Martincem. Dle potřeby se na práci podílejí v rozsahu 8 hodin denně. 

Celkově tedy první fáze zabere odhadem 160 hodin práce.  

Fáze II.  

Odhadovaná doba trvání: 5 týdnů. Tedy do 10.11. v případě podpisu smlouvy 15.9.2021. 

Design webu na základě prototypu realizuje náš „digitální architekt“ Petr Ondrusz, 

designérka Zuzana Lehutová nebo webový designér Roman Holba. Na tvorbu designu si 

vyhrazujeme 2 týdny při plném zapojení jednoho člověka (tedy 8 hodin denně). Tvorba 

designu zabere celkově 80 hodin.  

 

Kódování u nás má na starosti kodér Miroslav Belányi a vyhrazujeme si na něj tři týdny při 

jeho plném zapojení. Tedy celkově 120 hodin. 

Fáze III.  

Odhadovaná doba trvání: 5 týdnů. Tedy do 15.12. v případě podpisu smlouvy 15.9.2021. 

Vývoj a implementaci do redakčního systému u nás řeší vývojář Lukáš Meca v kooperaci s 

vedoucím projektů Jakubem Machalou a kodérem Miroslavem Belányim. Na vývoj a 

implementaci řešení si vyhrazujeme 5 týdnů při plném zapojení jednoho člověka. Tedy 

celkem 200 hodin. 

Fáze IV.  

Odhadovaná doba trvání: 2 - 3 týdny dle reakcí zadavatele. Tedy do 29.12.2021 až 

5.1.2022. 

Na plnění obsahem si vyhrazujeme týden práce (tedy 40 hodin) a má jej na starosti Hana 

Dedková, asistentka marketingu. Tvorba manuálu zabere zpravidla okolo 3 dnů práce (24 

hodin) + 8 hodin školení. 

Testování a ladění provádíme dle potřeby. Na naší straně zpravidla několik dnů. Následuje 

testování a ladění ze strany zadavatele a spuštění webu. Vyhrazujeme si na něj 3 dny (24 

hodin). 

V rámci této fáze těsně před spuštěním také dokončujeme optimalizaci webu, zabezpečení, 

analytiku apod. Na tento krok si vyhrazujeme 3 dny (24 hodin). 


