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SMLOUVA O DILO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

Číslo smlouvy objednatele: f (/ř.f I f' f � Číslo smlouvy zhotovitele:
ID zakázky na profilu zadavatele: 476 

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
Zastoupený:
sídlo:
Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou 
Branišovská 1645/31 a, 370 05 české Budějovice 

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka 

- útvar investiční výstavby rektorátu
tel:

osoba zastupující Objednatele na
Koordinátor BOZP): Miloš Rozhoň, e-mail:  tel.: 
bankovní spojení: 

číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
(dále jen „objednatel") 

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:

60076658
cz 60076658 

OHLŽS, a.s. 
Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří 
463 42 793 
CZ46342793 

zastoupený: Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize J - Čechy 
tel.:  e-mail: 
ve věcech technických:  
tel.:  e-mail:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 
(dále jen „zhotovitel") 

uzavírají podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku smlouvu o dílo 

PREAMBULE 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na stavební 
práce, zadanou podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem „JU - PF -
pavilon tělovýchovy li. etapa". V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nejvhodnější nabídka. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést 
v souladu se zadávacími podmínkami, jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu. 
Smluvní strany jsou povinny respektovat podmínky uvedené v zadávacích podmínkách shora uvedené 
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veřejné zakázky. V případě, že je smlouva uzavřena s více zhotoviteli, jsou tito z zavázáni z této 
smlouvy společně a nerozdílně. 

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo JU - PF -
pavilon tělovýchovy li. etapa dle této smlouvy a závazek Objednatele řádně a včas provedené 
dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu dle čl. Ill. této smlouvy. Předmětem smlouvy je 
rekonstrukce stávajícího objektu Pedagogické fakulty na č. parcelním 1531/1, 1535/ a 1533/4 
v katastrálním území české Budějovice 2, Na Sádkách 305/2a, české Budějovice Součástí 
předmětu díla je odstranění azbestu a dodávka AV techniky. 

1.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby JU - PF - pavilon tělovýchovy li. 
etapa jako celku v souladu se Zadávací dokumentací (dále jen „Zadávací dokumentace") a 
v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávacím řízení. 

1.3. Dokumentace pro realizaci předmětu díla je tvořena touto smlouvou a dále: 
- Zadávací dokumentací a souvisejícími dokumenty pro zpracování nabídky
- Projektovou dokumentací stavby (Projektová dokumentace pro provedení stavby) včetně

Soupisu prací, Technických podmínek, Technické specifikace zpracovanou Projekční
architektonickou kanceláří spol. s. r.o, Ing. arch. V.Steinhauserová, Gorkého 11, 602 00 Brno.
Zhotovitel tuto Projektovou dokumentaci obdržel v rámci Zadávací dokumentace u shora
uvedené veřejné zakázky.

- Dokladovou částí obsahující stavební povolení zn.SU/8079/2015St s nabytím právní moci dne
11.12.2015, včetně vyjádření dotčených orgánů a statní správy.

1.4. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací je doložen dokumentací dle bodu 1.3. této 
smlouvy, dokladovou částí a položkovými rozpočty. Položkové rozpočty jsou jako příloha 
nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu díla Objednateli. 

1.5. Rozsah předmětu smlouvy 
1.5.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 

bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jiných prací 
související s rekonstrukcí objektu, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení Staveniště, veškerá bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby, zpracování podrobného technologického postupu prací, 
časového a finančního harmonogramu postupu prací, včetně dílenské výrobní 
dokumentace. 

1.5.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen celou Zadávací dokumentací pro předmět díla 
předanou Objednatelem Zhotoviteli, který ji přejímá včetně dokladové části, a nabídkou 
Zhotovitele. 

1.5.3. Součástí dodávky díla je i vypracování Projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, kterou na své náklady a nebezpečí provede Zhotovitel. 

1.5.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla za uvedených podmínek i 
následující práce a činnosti: 
1.5.4.1. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
1.5.4.2. Zajištění a provedení všech opatření a činností uvedených v rámci vedlejších 

rozpočtových nákladů, kompletační činnosti, komplexního vyzkoušení, 
zajištění všech zkoušek a měření a činností potřebných k vydání 
kolaudačního souhlasu. 

1.5.4.3. Zajištění a provedení všech kontrolních měření měření početní koncentrace 
respirabilních anorganických vláken (tzv. měření během sanace) dle §5 
vyhlášky č.432/2003 Sb. vč. závěrečných kontrolních měření početní 
koncentrace respirabilních anorganických vláken (tzv. měření po sanaci) dle 
nařízení vlády č.361/2007 Sb. nestrannou akreditovanou laboratoří. A to vše 
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za předpokladu, že výsledky závěrečných kontrolních měření budou podlimitní 
ve smyslu požadavků vyhlášky č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické 
limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností. 

1.5.4.4. Regulace, propojení a odzkoušení všech částí systému EPC, které jsou 
součástí předmětu díla, včetně dálkového ovládání přes již nainstalovaný 
systém firmou MVV Energie CZ a.s., která tento systém spravuje (IRC 
hlavice, apod.). 

1.5.4.5. Zpracování hlášení pro KHS dle zákona č. 258/2000 Sb.§ 41 a dle§ 5 vyhlášky 
č.432/2003 Sb. 

1.6. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
1.6.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
1.6.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli v 3 vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a v digitální podobě na 3 CD (na každém CD vždy 1 x ve formátu 
dgn nebo dwg, doc, xls a dále 1 x ve formátu pdf). 

1.6.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad, a to 
v minimálním členění a obsahu jako je Projektová dokumentace stavby 
1.6.3.1. Do Projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů, případně do Projektové dokumentace, podle které je stavba 
realizována, budou zřetelně barevně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

1.6.3.2. Ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
v oblasti rohového technického razítka označeny nápisem „beze změn". 

1.6.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
Zhotovitele. Dále datem, kdy byl výkres vypracován. 

1.6.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

1.6.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i nová celková situace 
stavby včetně všech přípojek, přeložek, komunikací, chodníků a dalších objektů, 
u kterých došlo k nějaké změně. U podzemních i případných nadzemních vedení 
budou uvedeny údaje o hloubkách uložení sítí a poloze vůči objektům. Celková 
situace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána rovněž v tištěné 
podobě 4 x a v digitální podobě, v podobě 3 x CD (na každém CD 1x ve formátu 
dgn či dwg a dále 1 x ve formátu pdf}. 

1.6.3.6. Dokladová část-originály či kopie atestů a certifikátů materiálů a dodávek, revize, 
měření, vč . měření koncentrace azbestových vláken a fotodokumentace stavby a 
to 3x v tištěné podobě. 

li. Místo stavby

2.1. Objekt pavilonu tělovýchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v českých Budějovicích, 
č. parcelní 1533/4, katastrální území české Budějovice 2. 

lil. Cena díla 

3.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s nabídkou Zhotovitele. Daň z přidané 
hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů. 

3.2 Cena díla je stanovena ve výši: 
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Název stavby Cena bez DPH Cena DPH Celkem cena 
s DPH 

JU - PF - pavilon 
35 560 339,- 7 467 671,- 43 028 010,-tělovýchovy li. etapa 

Rozdělení Investiční (INV) a neinvestiční náklady (NINV): 

Název stavby Cena bez DPH Cena DPH Celkem cena 
s DPH 

Hodnota investičních 35 391 682,- 7 432 253,- 42 823 935,-
nákladů 

Hodnota 168 657,- 35 418,- 204 075,-
neinvestičních 
nákladů 

3.3 Výše uvedená smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci 
předmětu zakázky včetně všech stavebních a jiných materiálů, technologií a prací, které jsou 
zapotřebí pro zhotovení díla, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné 
překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě, tj. za podmínek uvedených v článku 
VI. Obchodní podmínky.

3.4 Obsah ceny 
3.4.1 Cena je stanovena předloženou nabídkou uchazeče-Zhotovitele v rámci výběrového řízení. 

Pro stanovení sjednané ceny za dílo je rozhodující celá Zadávací dokumentace. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
zejména i náklady na: 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště stavby a přilehlých ploch

(veřejné a soukromé pozemky- přístupové cesty, komunikace a chodníky),
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění stavby a osob,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
- zaškolení obsluhy,
- zpracování podrobného technologického rozboru postupu prací, výrobní a dílenské

dokumentace, časového a finančního harmonogramu postupu prací, veškeré zkoušky,
činnosti a měření nutných pro vydání kolaudačního souhlasu,

- náklady na fotodokumentaci dle článku 6.5.2.5 těchto obchodních podmínek,
- veškeré náklady na činnosti uvedené v rámci vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen

,,VRN"), koordinační činnosti a komplexního vyzkoušení.
3.4.2 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 

hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě o dílo. 

3.5 Platnost ceny 
3.5.1 Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení kompletního díla sjednaného dle 

Smlouvy o dílo a uvedením do provozu. 
3.5.2 Jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, jež je nedílnou přílohou Smlouvy o 

dílo, jsou ceny pevné, a to po celou dobu výstavby. 

3.6 Doklady určující cenu 
3.6.1 Je-li cena díla doložena Oceněným výkazem výměr, ručí Zhotovitel za to, že tento Oceněný 

výkaz výměr je v úplném souladu se Soupisem prací předloženým Objednatelem. 
Oceněný výkaz výměr slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro oceněni případných Víceprací nebo Méněprací. 

3.7 Podmínky pro změnu ceny 
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Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 
Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,

které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
Smlouvy o dílo známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.8 Způsob sjednání změny ceny 
3.8.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude 

postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit 
jej Objednateli k odsouhlasení. 

3.8.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

3.8.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito Obchodními podmínkami a v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění. 

3.9 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 
3.9.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 

provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady Technických listů změn, včetně jejich 
ocenění, a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Viz Ustanovení, článek VI. -
Obchodní podmínky, odst. 6.5.6. 

3.9.2 Vícepráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Víceprací (Technických listů změn), odsouhlaseného

oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových
cen podle Oceněného výkazu výměr, tvořících přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Pokud v
nich některé nové práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak
Zhotovitel doplní jednotkové ceny obvyklé, avšak maximální nejvyšší přípustné
jednotkové ceny budou dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s.,
Lazaretní 13, 615 00 Brno či ÚRS Praha a to pro to období, ve kterém mají být
Vícepráce realizovány;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou
stanoveny základní náklady Víceprací;

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších
nákladů a kompletační činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém Oceněném Výkazu
výměr;

3.9.3 Méněpráce budou oceněny takto 
a) na základě písemného soupisu Méněprací (Technických listů změn), odsouhlaseného

oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových
cen podle Oceněného Výkazu výměr, tvořícího přílohu Smlouvy o dílo;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
stanoveny základní náklady Méněprací;

c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších
nákladů a kompletační činnosti v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém Oceněném Výkazu
výměr;

3.9.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitele. 

3.9.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného 
Dodatku ke Smlouvě o dílo. 

IV. Termíny plnění
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4.1. Objednatel se zavazuje, že projektovou dokumentaci v tištěné podobě v podrobnosti projektové 
dokumentace pro provádění stavby předá Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních nejpozději do 5 dnů 
po nabytí účinnosti této smlouvy. Elektronická podoba stejné DPS byla uchazečům poskytnuta 
v rámci veřejné zakázky na zhotovitele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat podrobný technologický harmonogramu postupu prací včetně 
aktualizovaného časového harmonogramu postupu prací Objednateli do 5 dnů od předání 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.3. Termín zahájení 
4.3.1 Termín zahájení prací a předání staveniště venkovních ploch a energobloku je 

nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy. 
4.3.2 Termín zahájení prací a předání staveniště objektu pavilonu tělovýchovy se 

předpokládá nejdříve 3.4.2017, a to z organizačních důvodů spočívajících na straně 
objednatele (vystěhování ubytovaných studentů a administrativního zázemí objektu). 

4.3.3 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 1 O dnů ode dne protokolárního 
předání staveniště objednatelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.4 Termín dokončení 
4.4.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 16.12.2017. 
4.4.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení 

díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit za ně v termínech 
a částkách, jež jsou v souladu s platným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, 

4.4.3 Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k 
jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností. 

4.4.4 Termín dokončení díla lze rovněž posunout o dobu, po kterou byla uplatněna tzv. 
klimatická doložka. Tedy dobu, po kterou nebylo možné z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek (především venkovní teploty) provádět některé stavební práce. 
Přesná specifikace tohoto období, včetně výčtu nezbytně nutných stavebních prací, 
musí být předem mezi oběma stranami dohodnuta a potvrzena zápisem (např. ve 
stavebním deníku). 

4.5 Termín předání a převzetí díla 
4.5.1 Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Termín 

předání a převzetí díla je totožný s Termínem dokončení stavby. Termín převzetí a 
předání díla je termín, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu. 

4.5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a 
převzetí díla. 

4.5.3 Podmínkou předání a převzetí je zajištění a provedení komplexního vyzkoušení 
technologického zařízení, při kterém bude prokázáno Zhotovitelem, že všechna 
dodané zařízení dosahují parametrů předepsaných projektovou dokumentací. Včetně 
zajištění všech příslušných dokladů 

4.6 Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
4.6.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu celkem 10% 

z hodnoty sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. Vícepráce a 
méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

4.6.2 Pokud v průběhu stavby nastanou komplikace způsobené investorem (nesoučinnost) a 
které Zhotovitel nemohl zavinit, bude termín dokončení díla posunut o dobu shodnou 
s prokázaným prodlením Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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V. Odstoupení od smlouvy

5.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 

5.2 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy tak stanovuje tato 
smlouva nebo v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník 

5.3 Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. 
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za 
podstatné porušení smlouvy je považování neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany 
zhotovitele překračující lhůtu 10 pracovních dnů, prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 
60 dnů, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 1 O dnů od účinného odstoupení vyklidí 
staveniště. 

6.1 Povinnosti Zhotovitele 

VI. Obchodní podmínky

6.1.1 Povinnosti vyplývající z financování předmětu díla z prostředků MŠMT 
6.1.1.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 
znění. Zhotovitel je dále povinen poskytnout přístup řídícímu orgánu MŠMT 
v rámci kontroly Objednatele i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 
zákona 255/2012 Sb., o kontrole) a to v době do dne 31. 12. 2025. Dále se 
zavazuje poskytnout kontrolním orgánům součinnost při podání informací a 
předání dokladů týkající se realizace díla. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, 
aby řídící orgán MŠMT byl obdobným způsobem oprávněn kontrolovat i případné 
Podzhotovitele. 

6.1.1.2 Zhotovitel je v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné 
odborné péče povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění 
zakázky podle této smlouvy, které nebyly předány Objednateli v rámci plnění 
zakázky, po dobu 1 O let a umožnit Objednateli přístup k těmto archivovaným 
písemnostem. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti (10) let od ukončení 
plnění podle této smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně 
převzít. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit přenesení tohoto závazku i na 
případné Podzhotovitele, kteří se podílejí na plnění předmětu smlouvy. 

6.1.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že funkci Technického dozoru u díla nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

6.1.1.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při kolaudačním řízení. 

6.2 Platební podmínky 
6.2.1 Zálohy 

6.2.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
6.2.2 Postup plateb 

6.2.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 
faktur) vystavených Zhotovitelem 1 x měsíčně. 

6.2.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
Smlouvě o dílo. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má 
se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 1 O. dne příslušného měsíce. 

6.2.2.3 Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol se soupisem provedených 
prací za fakturované období. Bez tohoto zjišťovacího protokolu se soupisem 
provedených prací je faktura neplatná. 
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6.2.2.4 Soupis provedených prací bude mít stejné členění a strukturu jako Oceněný 
výkaz výměr stavby s tím, že u každé položky budou doplněny sloupce „počet 
jednotek provedených za fakturované období", ,,počet jednotek od počátku 
celkem" a „zůstatek" a sloupce „celkem fakturováno za období", ,,fakturováno od 
počátku celkem" a „zůstatek fakturace". 

6.2.2.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývajíc[ z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.2.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství či ceně, projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je 
pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

6.2.2.7 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané 
ceny. 

6.2.2.8 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny díla, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

Zádržné (pozastávka), bankovní záruka 
6.2.3.1 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které 

bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků. 
6.2.3.2 Podmínkou pro úhradu zádržného je i předložení originálu bankovní záruky 

Zhotovitelem Objednateli na zajištění závazků vyplývajících pro Zhotovitele 
z poskytnuté záruky za jakost (bankovní záruka uzavřená na celou dobu záruční 
doby), a to ve výši 2,5 % z celkových nákladů díla bez DPH. Formulace textu 
bankovní záruky bude dohodnuta mezi oběma obchodními stranami tak, aby 
nejpozději do data závěrečného předání a převzetí díla byla Objednateli tato 
bankovní záruka předána. 

6.2.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou 
fakturu. 

Lhůty splatnosti 
6.2.4.1 Objednatel je povinen uhradit měsíční i konečnou fakturu Zhotovitele nejpozději 

do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro 
úhradu zádržného. 

6.2.4.2 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů (kromě případů dle čl. 
6.2.4.4) je považováno za podstatné porušeni smlouvy a je důvodem 
k odstoupení. 

6.2.4.3 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena 
nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. 

6.2.4.4. Požádá-li Objednatel u akce spolufinancované ze státního rozpočtu (dotace) 
písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této 
žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu 
prodloužení delší jak 90 dnů. V takovém případě Zhotovitel nebude považovat 
Objednatelem neprovedené úhrady v původní lhůtě splatnosti za prodlení 
z úhrady faktur a Zhotovitel nebude uplatňovat smluvní pokutu a ani neuplatní 
zákonný úrok z prodlení. 

6.2.4.5 Fakturace bude dělena dle požadavků Objednatele (např. na samostatné faktury 
za movitý majetek, nemovitý majetek, spotřební materiál a stavební práce). Tyto 
požadavky budou upřesněny při předání Staveniště nebo na jednání v rámci 
kontrolních dnů. 
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Platby za Vícepráce 
6.2.5.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, 

musí být jejich cena fakturována samostatně. 
6.2.5.2 Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 

obsahovat i odkaz na dokument (odsouhlasený Technický list změny), kterým 
byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
z přidané hodnoty, základ daně bude upraven na celé koruny a budou vystaveny 
samostatně dle typu poskytnuté dotace a budoucího zařazení do majetku (rozdělení faktur 
bude upřesněno po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo) a musí obsahovat: 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení a datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele,
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- označení: JU - PF - pavilon tělovýchovy li. etapa, JD 476
Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
připsána na účet Zhotovitele.

6.3 Majetkové sankce 
6.3.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.3.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednaném podle 

bodu IV. Termíny plnění Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. 

6.3.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednaném podle 
bodu IV. Termíny plnění Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.3.1.3. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaném podle bodu IV. 

6.3.2 
6.3.1.1 

6.3.1.2 

6.3.2 
6.3.2.1 

6.3.2.2 

6.3.2.3 

Termíny plnění Smlouvy o dílo přesáhne 14 dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
ještě další smluvní pokutu ve výši dalších 50.000,- Kč (tj. celkem 150.000,- Kč) za patnáctý 
a každý další i započatý den prodlení. 

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 1 O dnů 
ode dne prokazatelného obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den prodlení. 
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý den prodlení. 
Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o havárii nebo vadu technologie, která brání 
řádnému užívání díla a provozu, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je 
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6.3.3 

6.3.3.1 

6.3.4 
6.3.4.1 

6.3.5 
6.3.5.1 

6.3.5.2 

6.3.6 
6.3.6.1 

6.3.7 
6.3.7.1 

6.3.7.2 

6.3.8 
6.3.8.1 

6.3.8.2 

6.3.9 
6.3.9.1 

Zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady nejpozději do 24 hod od 
nahlášení reklamace. Pro prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstraňování 
reklamované vady sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každou hodinu, o kterou Zhotovitel nastoupí k odstraňování reklamované vady později. 
Sankce za neodstranění nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP ve stanoveném 
termínu 
Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi, aby vyhověl ustanovení§ 16 odst. b) 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „BOZP"). Pokud zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, na které byl 
koordinátorem BOZP písemně upozorněn, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neodstraněný nedostatek uvedený v zápise 
koordinátora BOZP. 

Sankce za nevyklizení staveniště 
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
15 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

Majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení, jehož výše se řídí § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 
Majetkové sankce za prodlení s úhradou se nevztahují na případ uvedený v odst. 6.2.4.5 
těchto Obchodních podmínek, kdy nebudou poskytovatelem dotace včas uvolněny 
prostředky na financování akce. 

Sankce za chyby, nedostatky a porušení povinností 
V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti vyplývající z odst. 6.11 (Zajištění závazku 
Zhotovitele za provedení díla a za jakost) těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši rovnající se výši příslušné bankovní 
záruky. 

Způsob vyúčtování sankcí 
Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, 
a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

Lhůta splatnosti sankcí 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení, který oprávněná strana může 

požadovat na straně povinné kromě sankcí uvedených shora. 
Nárok Objednatele na náhradu škody 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

6.4 Staveniště 

6.4.1 Předáni a převzetí Staveniště 
6.4.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 

pracovních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy a dílo. 
6.4.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

6.4.1.3 Nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku předání a převzetí Staveniště předloží 
Zhotovitel Objednateli podrobný technologický postup prací, a to na každý objekt 
samostatně, aktualizovaný časový a finanční harmonogram, pokud budou Objednatelem 
požadovány, a výčet všech zkoušek a měření (viz. odst. 6.8.1 Kontrolní a zkušební plán 
stavby), které budou v průběhu realizace stavby prováděny. 
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6.4.1.4 

6.4.2 
6.4.2.1 

6.4.2.2 

6.4.2.3 

6.4.3 
6.4.3.1 

6.4.3.2 
6.4.3.3 

6.4.4 
6.4.4.1 
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6.4.4.4 

6.4.5 
6.4.5.1 

6.4.5.2 

6.5 

Zhotovitel stanoví v harmonogramu postup prací tak, aby minimalizoval zatížení okolí 
stavby hlukem, otřesy, prachem a vibracemi a zamezil poškození stávajících a v rámci 
stavby realizovaných částí stavby (vlastní nemovitosti Objednatele). časový harmonogram 
prací týkajících se stavebních úprav uvnitř stávající budovy a práce související časový 
harmonogram prací týkajících se stavebních úprav uvnitř stávající budovy a práce 
související. 

Vybudování zařízení staveniště 
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií a vody a tyto uhradit. 
V případě nezbytně nutných dílčích výluk dodávek tepla, elektrické energie, vody a odvodu 
splaškových vod či jiných, které nesmí dlouhodobě omezit stávající provoz, bude 
Objednatel o těchto výlukách informován Zhotovitelem minimálně sedm dní před 
uvažovanou výlukou. Sdělení o typu média, termínu a časovém rozpětí výluky bude po 
odsouhlasení Objednatelem uvedeno Zhotovitelem do stavebního deníku. 

Užívání staveniště 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 
Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam 
automaticky průběžně aktualizovat. 
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob. 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně zásahům nebo překopům 
veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 
Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. Dále je 
povinen určit způsob a postup prací související se stavbou, tak aby byla zajištěna 
průjezdnost a únosnost komunikace pro potřebu jednotek HZS a vozů Rychlé lékařské 
pomoci k okolním objektům a zachována úniková cesta a přístupy do stávajících objektů 
Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 
ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu (do 15 dnů ode dne Předání a 
převzetí díla, případně v jiném samostatně dohodnutém termínu), je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

Stavební deník 
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6.5.1 

6.5.1.1 

6.5.1.2 

6.5.1.3 

6.5.1.4 

6.5.1.5 

6.5.1.6 

6.5.2 

6.5.2.1 

6.5.2.2 

6.5.2.3 

6.5.2.4 

6.5.2.5 

6.5.3 

6.5.3.1 

6.5.3.2 

6.5.4 

Povinnost vést stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
Stavební deník. 
Stavební deník musí být v pracovní dny a v případě práce ve dnech volna mimo pracovní 
dny přístupný od 7.00 do 16.00 hod. oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
Zápisy do Stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích (průpisem). Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel. 
Povinnost vést Stavební deník končí dnem vydání kolaudačního souhlasu. V případě 
výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu, končí povinnost 
vést Stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění jiných podmínek a 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 1 O let ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu má Objednatel. 

Obsah stavebního deníku 
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 

- název, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením
jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku
s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- název, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele Projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o 

stavu staveniště, počasí a teplotě, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků, 
časovém postupu prací, 
kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, 
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

Všechny listy Stavebního deníku musí být číslovány v chronologické číselné řadě. 
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
Zhotovitel pořizuje průběžnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 

deníku. 
Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku 

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy 
oprávnění zástupci Objednatele, 
oprávnění zástupci Zhotovitele, 
osoba pověřená výkonem Technického dozoru (dále TDI, která bude sdělena 
Objednatelem při předání staveniště), 
osoba jmenovaná Objednatelem Koordinátorem bezpečnosti práce (dále 
KBOZP, která bude sdělena Objednatelem při předání staveniště), 
osoba pověřená výkonem Autorského dozoru (dále AD, která bude sdělena 
Objednatelem při předání staveniště), 
zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 
zástupci orgánů státní správy. 

Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila. 

Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
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Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Záznamy o 
veškerých okolnostech rozhodných pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, 
kdy tyto okolnosti nastaly. Objednatel nebo jím pověřené osoby vykonávající funkci TDI, 
KBOZP jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřené osoby vykonávající funkci TDI, a KBOZP, případně osoba vykonávající funkci AD, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že se zápisem souhlasí. 

Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

Deník víceprací a méněprací 
Deník víceprací a méně prací nahrazují Technické listy změn 

Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Objednatel je povinen 
oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci TDI, KBOZP a AD a zástupci Zhotovitele. 
Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci TDI, KBOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným (akceptuje se rovněž zaslání mailem v podobě nascanované kopie originálu 
podepsaného všemi zúčastněnými). 
Zhotovitel zapisuje rovněž datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 
deníku. 

Provádění díla a bezpečnost práce 6.6 

6.6.1 

6.6.1 .1 

6.6.1 .2 

6.6.1 .3 

6.6.1.4 

6.6.2 

6.6.2.1 

6.6.2.2 

Pokyny Objednatele 
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele a zapracovat do postupu prací Technické a 
časové podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zejména pokud jde o 
části díla, které budou zakryty, buď sám, nebo prostřednictvím pověřených osob a 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo 
bylo provedeno řádným způsobem. 
Práce provedené zhotovitelem nad rámec Smlouvy o dílo (deklarované vícepráce), pokud 
budou činěny bez platného dodatku ke Smlouvě o dílo, nejsou bezdůvodným obohacením 
zadavatele a jsou prováděny na vlastní náklady zhotovitele stavby. 

Použité materiály a výrobky 
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel i přes to učiní, je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 
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6.6.3.9 

6.6.4 

6.6.4.1 

6.6.4.2 

6.6.5 

6.6.5.1 

6.6.6 

6.6.6.1 
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Zhotovitel doloží Objednateli kopie atestů a certifikátů materiálů a dodávek před jejich 
použitím k realizaci díla. Originály těchto atestů a certifikátů předloží Zhotovitel Objednateli 
nejpozději v Termínu předání a převzetí díla. 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, především pak zákonem č. 
309/2006 Sb.,§ 3 a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli před zahájením prací na díle
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku
mimo vytýčený prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody
pod lešením).
Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se postupy či povinnostmi vyplývající ze zákona v
souvislosti s odstraněním a likvidací azbestové zátěže mimo jiné zákon č. 258/2006 Sb. ,
č. 185/200 Sb. , NV č. 361/2007 Sb.§ 21, dále pak §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., NV.
č.361/2007 Sb., vyhlášky č.6/2003 Sb.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména hluk, vibrace a prašnost), a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení a dalších rozhodnutí o povolení. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Kontrola provádění prací 
Objednatel, TDI a KBOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, 
TDI nebo KBOZP, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou 
Objednatel,TDI a KBOZP oprávněni dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel nebo TDI oprávněn 
realizaci díla pozastavit do doby sjednání nápravy. Pokud by postup Zhotovitele vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat TDI ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat TDI nejméně 5 dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
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6.6.6.3 

6.6.7 

6.6.7.1 

6.6.7.2 

6.6.8 

6.6.8.1 

6.6.8.2 

6.6.8.3 

Pokud se TDI ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, 
kterými v nabídce na veřejnou zakázku prokazoval splnění technických kvalifikačních 
požadavků. Obměna takové osoby zhotovitelem bude možná pouze na základě 
předchozího souhlasu objednatele, který jej bez vážného důvodu neodmítne, má však vždy 
právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci osoby, která musí být minimálně na stejné 
odborné úrovni, jako byla odborná úroveň osoby uvedené v nabídce. Ustanovení tohoto 
odstavce nesmí založit prodlení zhotovitele s plněním předmětu veřejné zakázky. 

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

Podzhotovitelé 6.7 
6.7.1 

6.7.1.1 

6.7.1.2 

6.7.1.3 

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Objednatel požaduje po Zhotoviteli předložení seznamu všech podzhotovitelů, kteří se, dle 
rozhodnutí Zhotovitele, budou na díle spolupodílet. Tento seznam bude Zhotovitelem 
průběžně doplňován. Objednateli bude předáván na kontrolních dnech, nejpozději však 10 
dnů před zahájením vlastní práce vybraného podzhotovitele na díle. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

Kontroly, zkoušky a revize 6.8 

6.8.1 

6.8.1.1 

6.8.1.2 

Kontrolní a zkušební plán stavby 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací nejpozději 5 pracovních dnů po předání a 
převzetí Staveniště předložit Objednateli nebo TDI kontrolní a zkušební plán jako součást 
podrobného technologického postupu prací. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

Předání a převzetí díla 6.9 

6.9.1 

6.9.1.1 

6.9.1.2 

6.9.1.3 

Organizace předání díla 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem termín, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od terminu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
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6.9.1.4 

6.9.1.5 

6.9.1.6 

6.9.2 

9.6.2.1 

6.9.2.2 

6.9.2.3 

6.9.3 

6.9.3.1 

6.9.3.2 

6.9.3.3 

6.9.3.4 

6.9.4 

6.9.4.1 

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
Technického a Autorského dozoru. 
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, koordinátora BOZP, pod.). 
Podmínkou předání a převzetí je zajištění a provedení všech kontrolních měření 
početní koncentrace respirabilních anorganických vláken (tzv. měření během 
sanace) dle §5 vyhlášky č.432/2003Sb. vč. závěrečných kontrolních měření početní 
koncentrace respirabilních anorganických vláken (tzv. měření po sanaci) dle nařízení 
vlády č.361/2007 Sb. nestrannou akreditovanou laboratoří. A to vše za předpokladu, 
že výsledky závěrečných kontrolních měření budou podlimitní ve smyslu požadavků 
vyhlášky č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností. 
Podmínkou předání a převzetí je dále pak zregulování, propojení a odzkoušení všech 
částí systému EPC (opatření na úsporu energií), které jsou součástí předmětu díla, 
včetně dálkového ovládání přes již nainstalovaný systém firmou MW Energie CZ 
a.s., která tento systém spravuje (IRC hlavice a VZT). 

Protokol o předání a převzetí díla 
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 

soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 
Vad nebo Nedodělků. 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Vady a nedodělky 
Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 
platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

3 vyhotovení Projektové dokumentace skutečného provedení díla v grafické 
(tištěné) podobě a 3 vyhotovení v digitální podobě (na CD uloženo vždy ve 
formátu dwg či dgn, doc, xls a zároveň ve formátu pdf), 
soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace pro stavební 
povolení ověřené ve stavebním řízení 
3x zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
3x zápisy a výsledky předepsaných měření (měření ekvivalentní objemové 
aktivity radonu, měření intenzity osvětlení, měření hluku, měření azbestových 
vláken a apod.), 
3x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení a technologických 
částí díla o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, revize výtahu apod.), 
3x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
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3x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací, 
4x geometrické plány a zaměření skutečného provedení inženýrských sítí 
3x kopie atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě (v českém jazyce) 
3x návrhy provozních řádů pro jednotlivá dodávaná zařízení a zbudované 
objekty (např. neutralizační stanice, retenční nádrž atd.), 
3x seznam strojů, zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto strojů, zařízení a 
výrobků vystavuje samostatný záruční list 
2x CD ( DVD) s fotodokumentací stavby 

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést, a Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést. Tento požadavek 
však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

6.1 O Záruka za jakost díla 
6.10.1 Odpovědnost za vady díla 
6.10.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. 
6.10.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

6.10.2 Délka záruční doby 
6.10.2.1 Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 
6.10.2.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
6.10.2.3 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
6.10.2.4 Výjimky ze záruky 

Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto strojů, zařízení 
a výrobků vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců. 

6.10.3 Způsob uplatnění reklamace 
6.10.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v 
reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat 

a) odstraněni vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, svítidel apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do konce záruční doby. 

6.10.3.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
doručená Zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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6.10.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
6.10.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, 
a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

6.10.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 1 O dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 

6.10.4.3 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 24 hod. po obdržení reklamace v případě, že Objednatel tuto vadu označil jako havárii 
nebo vadu, bránící řádnému provozu, nebo vadu, která může způsobit vznik škody velkého 
rozsahu či ohrozit životy či zdraví osob. 

6.10.4.4 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do termínu dle odst. 6.10.4.2 a 
6.10.4.3, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

6.10.4.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

6.10.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

6.10.4.7 Způsob stanovení lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
6.10.4.8 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

6.10.4.9 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platf, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

6.10.4.10 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

6.11 Zajištění závazků Zhotovitele za provedení díla a za jakost 
6.11.1 K zajištění závazků Zhotovitele po dobu provádění díla 
6.11.1.1 Zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil Objednateli neodvolatelnou bankovní 

záruku zajišťující řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, 
termínů plnění a sankčních ustanovení) ve výši 5 % celkové ceny bez DPH, platnou 
po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen takto udržovat Bankovní záruku až do 
dne, kdy dojde k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla a odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o kolaudaci stavby. Po odstranění 
výše uvedených vad a nedodělků vydá Objednatel na pokyn TDI Zhotoviteli Bankovní 
záruku na provedení díla. 

6.11.1.2 Zhotovitel odpovídá za to, že bankovní záruka byla s příslušným bankovním ústavem 
projednána a schválena tak, aby Objednatel mohl své právo uplatnit na první výzvu. 
V případě jakýchkoli pochybností směrem k vystavené bankovní záruce ze strany 
Objednatele, poskytne Zhotovitel maximální součinnost pro jejich dořešení. Právo z 
bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v její 100% výši v 
případech, že Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle 
harmonogramu, nepředloží řádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu díla dle 
odst. 6.11.2 této smlouvy, neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či 
smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
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požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě 
změny termínu dokončení díla dodatkem ke smlouvě je Zhotovitel povinen do 14 dnů ode 
dne uzavření takového dodatku smlouvy předložit a předat novou bankovní záruku za řádné 
provedení díla s dobou platnosti dle tohoto odstavce. Nepředložení nové záruky ve 
stanovené lhůtě po vyčerpání původní záruky opravňuje objednatele k uplatnění sankce ve 
výši bankovní záruky před uplatněním práva objednatele. 

6.11.2 K zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty 
6.11.2.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do okamžiku zahájení předávacího a přejímacího řízení 

dokončeného díla dle této smlouvy o dílo předložit Objednateli bankovní záruku za 
kvalitu díla ve výši 2,5% celkové ceny za dílo bez DPH. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po celou dobu záruční doby definované dle této smlouvy o dílo. Objednatel tuto 
bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí nejdelší záruční doby dle 
smlouvy o dílo a na základě písemné žádosti Zhotovitele. Právo z bankovní záruky za 
kvalitu díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní oznámené 
záruční vady v souladu se smlouvou o dílo nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně 
smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy o dílo povinen apod. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění 
ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 
7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Nepředložení bankovní záruky za kvalitu 
díla je důvodem nepřevzít dílo. 

6.12 
6.12.1 

6.12.2 

6.13 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku 
Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

Pojištění díla 
6.13.1 Pojištění Zhotovitele 

6.13.1.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu sjednanou na předmět 
této veřejné zakázky minimálně v níže uvedeném rozsahu: 
a) stavebně-montážní pojištění na předmět této veřejné zakázky. Doba pojištění

musí být sjednána do termínu předání a převzetí díla.
b) Pojištění stávající, rekonstruované nemovitosti a škod na okolním majetku

způsobených Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli.
c) Pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti a odpovědnosti za škody

vzniklé v souvislosti s tímto dílem.
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do okamžiku uzavření této smlouvy 
předloží Zhotovitel Objednateli pojistné smlouvy uvedené v tomto odstavci. 
Rozsah krytí uvedený v pojistné smlouvě je definován blíže v odst. 6.13.1.2 
těchto Obchodních podmínek. V případě změny termínu dokončení díla nebo 
změny hodnoty díla dodatkem ke smlouvě je Zhotovitel povinen do 14 dnů ode 
dne uzavření takového dodatku smlouvy předložit a předat nové pojistné smlouvy 
či dodatky k pojistným smlouvám s dobou platnosti dle termínu sjednaného 
dodatkem SOD. Nepředložení nových pojistných smluv či dodatků k pojistným 
smlouvám ve stanovené lhůtě, opravňuje Objednatele k uplatnění sankce ve výši 
100.000,- Kč za každou pojistnou smlouvu či dodatek k pojistným smlouvám. 
V případě, že dojde ke škodě, která není kryta z pojištění z důvodu porušení 
povinností Zhotovitele, bude úhrada této škody čerpána z Bankovní záruky na 
provedení díla. V případě, že výše škody překročí hodnotu bankovní záruky za 
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provedení díla je Zhotovitel povinen odstranit či zaplatit zbývající hodnotu škody 
na své náklady. 

6.13.1.2 Pojistná smlouva Zhotovitele na pojištění majetku bude zejména zahrnovat: 
a) pojištění hodnoty díla uvedené ve SOD na škody způsobené živlem, tj.

zejména:
- požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem

nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu do výše ceny díla dle
SOD, případně následně uzavřených dodatků, kterými se cena díla dle
SOD upravuje.

- povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením
skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou, nárazem
dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů apod.,
kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím
v důsledku poruchy ze stabilních hasících zafízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných
těles vodovodních zařízení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo
zmrznutím kapaliny v nich, kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích
systémů apod., došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich do výše limitu
5.000.000,-Kč.

- další pojištění montážních a stavebních rizik, tj. pojištění poškození nebo
zničení předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí a to tak, aby
kromě přímých škod vzniklých na stavbě vč. věcí použitých pro její
provedení krylo nepřímé škody do výše limitu 5.000.000,- Kč.

b) pojištění stávající, rekonstruované nemovitosti a škod na okolním majetku
způsobených Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do výše ceny díla dle
SOD.

c) pojištění odpovědnosti za škody musí zahrnovat zejména:
- pojištění provozní odpovědnosti Zhotovitele za škody na věci, zdraví a

jiné majetkové škody, které způsobil Zhotovitel do výše limitu
10.000.000,-Kč.

- pojištění odpovědnosti za škody Zhotovitele, včetně podzhotovitelů
v souvislosti s realizací díla uvedeného v této SOD do výše limitu
10.000.000,-Kč.

- pojištění odpovědnosti za finanční škody, včetně škod způsobených
projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou
prací do výše ceny díla dle SOD.

6.13.2 Povinnost udržovat pojištění 
6.13.2.1 Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a 

to beze změn, po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak dále uvedeno. 
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody vztahující se k provádění 
díla musí trvat po dobu do předání a převzetí celého díla Objednatelem. Doklady 
o tom, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá, je Zhotovitel povinen
předložit na požádání Objednateli. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo
jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke
snížení stanovené min. výše pojistného plnění z pojištění, nebo k jiným změnám,
které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je
požadováno v odst. 6.13.1.1 a 6.13.1.2.

6.13.3Zajištění povinnosti udržovat pojištění 
Nesplnění povinností Zhotovitele dle odst. 6.13.1.1 a 6.13.2.1 je zajištěno Bankovní 
zárukou za provedení díla dle odst. 6.11.1. 

6.13.4Povinnosti Objednatele 
Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

6.13.5Náklady pojištění 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

6.14 Vyšší moc 
6.14.1 Definice vyšší moci 
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Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 
Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Ůčinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

6.15 Změna smlouvy 
6.15.1 Forma změny smlouvy 
6.15.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

6.15.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

6.15.1.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

6.15.1.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

6.15.1.5 Převod práv a povinností ze smlouvy 
6.15.1.6 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
6.15.1. 7 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

7.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž Objednatel může 
smlouvu podepsat až v okamžiku doručení vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

7.3. Ve věcech neupravených touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

7.4. Zhotovitel dává touto smlouvou Objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly 
zveřejněny v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). 

7.5. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci pouze ze závažných důvodů a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel 
musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní. 

7.6. Zhotovitel dává touto smlouvou Objednateli souhlas s využíváním údajů o stavebních pracích a 
dodávkách a poskytování informací o stavebních pracích a dodávkách třetím osobám v rozsahu 
nezbytném pro účely administrace a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými 
v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízení komise (ES) č. 1828/2006. Zhotovitel je 
povinen smluvně zajistit přenesení tohoto závazku i na případné Podzhotovitele, kteří se podílejí 
na plnění předmětu smlouvy. 

7.7. Projekt je spolufinancován ze zdrojů MŠMT. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že stejně jako Objednatel je povinen uchovat 
veškerou dokumentaci a písemnosti po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného 
vyhodnocení akce, pro potřeby řádného provedení kontroly použití prostředků SR. Zhotovitel je 
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povinen smluvně zajistit přenesení tohoto závazku i na případné Podzhotovitele, kteří se podílejí 
na plnění předmětu smlouvy. 

7.8. Smluvnf strany neposkytnou údaje o zařízeních, provozu, projektu, cenové či jiné údaje, které se 
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy, třetím osobám bez výslovného souhlasu druhé 
strany. Důvěrný charakter smlouvy se nevztahuje na údaje poskytované Objednatelem správci 
programu MŠMT ČR a MF ČR. 

7.9. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy. 

7.10. Tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této 
skutečnosti. K uveřejnění této dohody v souladu s ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv se zavazuje strana Objednatele. 

7.11. Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Výchozí dokumenty (DPS) vč. oceněného výkazu výměr 
Příloha č. 2 -Aktualizovaný časový harmonogram postupu prací po týdnech 
Příloha č. 3 -Aktualizovaný finanční harmonogram po měsících 
Příloha č. 4 - Originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky na zajištění 
odstranění vad díla 
Příloha č. 5 - Originál bankovní záruky za provedení díla 

� 
Příloha č. 6 - Ověřené kopie pojistných smluv 
Příloha č. 7 - Technické a časové podmínky provádění díla bjednatele 

V českých Budějovicích dne .. fl.:? ). Of':f V českých B dějovicích dne 16.2.2017 

Za objednatele 

··········
Ing. Hana Kropáčková, kvestorka
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