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SMLOUVA O DÍLO č. 0567/1S/2021 
o dodávce projektových prací na akci   

„Slaný – Kvíc - zřízení zálivu BUS“.   
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 
I. Smluvní strany  

 OBJEDNATEL:  Město Slaný 
 Sídlo:    Velvarská 136, 274 53 Slaný 
 Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
 IČO:    002 34 877 
 DIČ:    CZ00234877 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
 , vedoucí odboru správy majetku, tel.    
            
 , referent úseku investic,  
dále jen „objednatel“ 
 
 ZHOTOVITEL:  Ing. Pavel Adamec    
 Sídlo:    Sádecká 62, 438 01 Holedeč  
 IČO:    445 38 413 
 DIČ:     
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 telefon:    
 e-mail:     
dále jen „zhotovitel“ 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

II. Výchozí podklady a údaje 
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.7. 2021, jejíž 
        podmínky byly zapracovány do této smlouvy. 
2.2   Výchozí údaje:                 

  2.2.1 Název stavby:  Slaný – Kvíc – zřízení zálivu BUS 
        2.2.2 Místo stavby:  Slaný - Kvíc, ulice Revoluční, na pozemku p. č. 26/5, k. ú. Kvíc 
        2.2.3 Stavebník:  Město Slaný 
 

III. Předmět plnění 
 

3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr 
zhotovitele a provedení stavby: „Slaný – Kvíc – Zřízení zálivu BUS“ v rozsahu dle článku 
V. této smlouvy a to včetně zajištění inženýrské činnosti a vydání příslušného pravomocného 
povolení k realizaci stavby a předání k tomu se vztahující ověřené projektové dokumentace 
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případně dalších podkladů, které jsou nezbytné pro zdárné zpracování a předání díla (např. 

zaměření, statika, průzkumy). 

3.2       Projektová dokumentace bude řešit  nástupní a výstupního prostor autobusové zastávky 
nacházející se na pozemku p. č. 26/5, který je majetkem Středočeského kraje. V současnosti 
se ve směru na Přelíc vystupuje do nezpevněné plochy. V protisměru - ve směru 
Hrdlív/Slaný je už řešen záliv se zděnou zastávkou.  

 
         Nově budovaná stavba bude zahrnovat zejména: 
•  Zřízení nového výstupního prostoru, vč. odvodnění všech ploch a příp. doplnění veřejného 

osvětlení v řešeném prostoru – typ svítidel LED.  
• Řešení nového nebo doplnění stávajícího  dopravního značení dle zásad DIO.  
• Řešení úpravy přilehlých ploch souvisejících se stavbou vč. řešení vjezdu na soukromý 

pozemek (zádlažba, zeleň atd.) v případě řešení zádlažby bude použita betonová dlažba 
Klasiko přírodní šedé barvy, povrchová úprava standard.  

 
 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění   

4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které 

splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 

bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných 

vlivů po celou dobu své existence. 

4.2 Objednatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované 

zhotovitelem na základě této smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění 

následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

         Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat 

možnost využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin a snížení množství odpadu 

v rámci stavby (dále též jen „možnosti zmírnění ekologických dopadů“), pro kterou je 

projektová dokumentace dle této smlouvy vyhotovována (dále též jen „stavba“).  

         Možnosti zmírnění ekologických dopadů navržené zhotovitelem, je zhotovitel objednateli před 

zapracováním projektové dokumentace předložit k posouzení včetně vyčíslení případných 

dopadů na cenu stavby. Objednatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování možností 

zmírnění ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné 

nevýhodnosti navržených opatření.  

         Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 

s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory 

projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž 

navrhované řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 

bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 

tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to  

i nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 

stavu, nebo které vyplynuli z umístění stávajících inženýrských sítí (např. přeložky). 

Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání 

navrženého řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

4.4 Zhotovitel je povinen navrhnout řešení stavby tak, aby projektovaná stavba byla umístěna 

především na pozemcích ve vlastnictví objednatele. Pokud nebude technicky možné umístit 

projektovanou stavbu pouze na pozemky ve vlastnictví objednatele, je zhotovitel oprávněn 
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navrhnout projektovanou stavbu i na pozemky jiných vlastníků, a to za předpokladu, že již při 
projednání navrženého řešení stavby dle odst. 4.3 této smlouvy doloží zhotovitel objednateli 
souhlas vlastníka dotčeného pozemku s umístěním stavby na jeho pozemku včetně 
potvrzené situace. 

 

V. Rozsah předmětu plnění 
 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová  

v rozsahu nutném pro výběr zhotovitele a provedení stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah 
projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb v platném znění a vyhláškou č. 146/2008 Sb.,  
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace 
bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou 
označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové dokumentace, 
především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, 
vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této 
smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve 4 vyhotoveních v tištěné formě  
a v 1 vyhotovení ověřené za stavebního úřadu (s 1 vyhotovením pro stavební úřad celkem 6 
vyhotovení) a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále 
obsahovat:  

 - oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 
nosiči ve formátu   xls a pdf, 

       - neoceněný výkaz výměr v 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické 
verzi ve formátu xls a pdf, 

 - vyjádření či stanoviska, nutná pro územní a stavební řízení, všech stavbou 
dotčených  organizací, orgánů státní správy, správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků 
dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována  
a budou začleněna do  dokladové části každého pare dokumentace. V 1 vyhotovení budou 
předána v elektronické verzi ve formátu pdf, 

       - součástí technické zprávy bude zhotovitelem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl 
předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný 
dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj 
vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném 
znění a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 
v rozpracovanosti, v případě, že vznikne požadavek na zpracování přípravného plánu 
BOZP, objednatel zajistí zpracovatele tohoto plánu a zhotovitel mu poskytne potřebnou 
součinnost. 

       - součástí technické zprávy bude rovněž zhotovitelem vyplněný kontrolní list pro 
vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné 
zakázce, jehož návrh byl předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou 
smlouvou o dílo, a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení 
stavby v rozpracovanosti. 

5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude 
opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Autorizovanou 
osobou zhotovitele je Ing. Jaroslav Kučera číslo autorizace ČKAIT 0400279 pro obor 
dopravní stavby. 

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace  
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

5.5 Součástí projektové dokumentace bude i zpracování prezentace této stavební akce. 
Prezentace, zpracovaná v programu Power Point ve formátu pps nebo pdf, bude objednateli 
předána na el. nosiči v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat:  

 - název akce, zhodnocení a popis současného stavu, nový návrh a technické řešení 
 - výkresovou část – situaci nového řešení, fotodokumentaci současného stavu a popř.  

i předpokládaný rozpočtový náklad      
 - jednoduchou vizualizaci 
 Bude-li předaná prezentace uložena ve formátu pps, bude se jednat o prezentaci stavební 

akce tzv. volnou formou. Uložením ve formátu pdf, popř. ještě jejím dalším heslováním je 
možno docílit blokované presentace. Zhotovitel může na závěr prezentace uvést své 
obchodní jméno. 

 
VI. Termín plnění 

6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené 
                   řešení stavby s objednatelem nejpozději do 29.10. 2021. 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 10.12. 2021. 
Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení 
stavby, kopie žádosti bude předána objednateli. 

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené 
dokumentace a pravomocné povolení stavby a presentaci této stavební akce dle čl. 5.5 
nejpozději do 28. 2. 2022. 

6.2    Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové 
dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se 
rozumí její osobní odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech 
technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí 
projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může 
převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená  
v čl. V odst. 5.2 a 5.5. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí.  
O převzetí zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. 
Objednatel není povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí 
nekompletní projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno 
až odevzdání všech součástí díla. 

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 
kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 
objednatele.   

   

VII. Cena za dílo 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 26.7.2021 a to ve výši: 
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Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 (90%)   55 800 Kč 
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3  6 200 Kč 

   Cena celkem bez DPH:     62 000 Kč    
   DPH:        13 020 Kč 
   Cena díla celkem:      75 020 Kč 
 
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.  

 
VIII. Ostatní ujednání 

8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   

8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu.  

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou 
péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle 
pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s 
vyjádřeními  
a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska  
a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1. 

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných 
stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení 
smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k 
tomuto dni po oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle 
čl. VIII., bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení 
může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného 
závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této 
smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 300 Kč za každý den prodlení 
a to za každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody.  

8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 
požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 
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8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 
podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 
objednatele   

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem,  
tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo 
užívat, pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, 
zejména pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je 
oprávněn dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen 
licenci využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to 
kdykoli bez souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dílu je součástí ceny díla v odst. 7.1 této 
smlouvy.  

 

IX. Odpovědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně 
závaznými předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  
500 Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím 
předvedení její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené 
stavby a to zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby 
prokáže, že dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

X. Změny závazku 
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo 

nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 
 

XI. Všeobecná ustanovení 
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 
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11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon  
o registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím. 

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 
druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy. 

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy. 

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 
budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  
a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.10 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod 
usnesením č. 15/22/2019/RM. 
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PLNÁ MOC: 
 
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli Ing. Pavlu Adamcovi plnou moc 
k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci 
„Slaný – Kvíc – zřízení zálivu BUS“. Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. Plná moc se nevztahuje na 
uzavírání závazků či povinností, ze kterých by objednateli vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný 
závazek. 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
Ve …………….. dne: ……………….   Ve Slaném dne: ………………. 
 
 
 
 
 
 

za zhotovitele  za objednatele 
  Mgr. Martin Hrabánek 

  starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: , referent investic 




