

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1226/2021/SML

Číslo smlouvy vedoucího společníka: 15/2021

Číslo smlouvy společníka 1: 06-O-654-11278/21

Číslo smlouvy společníka 2: 12-1138-0100

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za níže uvedených podmínek provést dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Povodí Vltavy, státní podnik

Sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.:

1487015064/2700

Statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

Zástupce ve věcech smluvních:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

Zástupci ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Společnost VÚMOP + VRV+ SWECO, zastoupená na základě zmocnění (smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 21. 4. 2020) Vedoucím společníkem - Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Sídlo: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav

**Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP)
„vedoucí společník“**

Sídlo:

Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav

Zápis:

v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

IČO:

00027049

DIČ:

CZ 00027049

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

č. ú.:

24635051/0100

Statutární orgán:

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

Zástupce ve věcech smluvních:

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
„společník 1“**

Sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 50 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
č. ú: 19-1583390227/0100
Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhan, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce ve věcech smluvních: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

**Sweco Hydroprojekt a.s. (SWECO)
„společník 2“**

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú: 1700041/0100
Statutární orgán: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

Zástupce ve věcech smluvních: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

Článek I. **PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmětem díla je zpracování „Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce“.
2. Studie proveditelnosti realizace opatření je zaměřena na opatření, která byla zpracována do poloviny roku 2019 v rámci veřejné zakázky „Přírodě blízká a technická opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce“ (dále také jen „studie proveditelnosti“ a „opatření“). Listy opatření typu A byly zpracovány v rozsahu 1037 ks (dále také jen „listy opatření“). Veřejná zakázka byla ukončena v 6/2019.
3. V rámci studie proveditelnosti proběhne aktualizace majetkoprávních poměrů dle katastru nemovitostí, aktualizace údajů o hospodařících subjektech v registru LPIS, zajištění předběžných souhlasů vlastníků pozemků a subjektů hospodařících na dotčených pozemcích s realizací opatření, vyhodnocení realizovatelnosti jednotlivých opatření, definice rozsahu projektové dokumentace jednotlivých opatření, prověření způsobu povolování opatření dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), uvedení odhadu ceny realizace opatření včetně projektové dokumentace dle současných platných předpisů, prověření možností financování a návrh financování opatření z dotačních zdrojů po 1. 7. 2021.
4. Předmět díla:
 - a) aktualizace majetkoprávních poměrů dle katastru nemovitostí,
 - b) aktualizace údajů o hospodařících subjektech v registru LPIS,
 - c) obstarání předběžných souhlasů/nesouhlasů vlastníků pozemků a subjektů hospodařících na dotčených pozemcích s realizací opatření,
 - d) prověření způsobu povolování opatření dle stavebního zákona,
 - e) definice rozsahu projektové dokumentace jednotlivých opatření,
 - f) uvedení odhadu nákladů na provedení realizace opatření včetně nákladů projektové dokumentace dle současných platných předpisů,
 - g) prověření možností a návrh zdrojů financování jednotlivých opatření z dotačních zdrojů po 1. 7. 2021,
 - h) vyhodnocení realizovatelnosti jednotlivých opatření.
5. Výstupem díla bude Studie proveditelnosti – tj. posouzení a vyhodnocení všech jednotlivých opatření navržených na listech typu A v množství 1037 kusů. Studie proveditelnosti bude následně podkladem pro přípravu vhodných opatření k realizaci.
6. Zhotovitel zpracuje studii proveditelnosti v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 smlouvy – Závazný vzor výstupu „Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce“ dle zpracovaných Listů opatření typu A v rámci smlouvy o dílo č. 788/2018-SML „Přírodě blízká a technická opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce“ (dále jen „závazný vzor výstupu“), a to ke každému listu opatření.
7. Dílo bude zpracováno ve dvou časových a věcných etapách dle soupisu uvedeném v příloze č. 3 smlouvy.
 - a) I. etapa zpracuje studii proveditelnosti u prioritních opatření v I. ochranném pásmu vodního zdroje a v pásmu hygienické ochrany III. podle jednotlivých povodí IV. Řádu - celkem 336 opatření (dále jen „I. etapa“),
 - b) II. etapa zpracuje studii proveditelnosti u ostatních opatření v povodí VN Švihov na Želivce podle jednotlivých povodí IV. Řádu - celkem 701 opatření (dále jen „II. etapa“).

8. Postup aktualizace majetkoprávních poměrů dle katastru nemovitostí včetně aktualizace údajů o hospodařících subjektech v registru LPIS:

Jako podklad pro zpracování studie proveditelnosti byly zhotoviteli předány listy opatření v počtu ks 1037. Každý jednotlivý list opatření obsahuje podrobnosti k danému opatření, včetně jeho umístění na pozemcích dle katastru nemovitostí a uvedení subjektu hospodařícího na těchto pozemcích.

- 1) Na základě předaných podkladů, vypracovaných listů opatření, zhotovitel zjistí dle katastru nemovitostí jednotlivé vlastníky záměrem dotčených pozemků, včetně příslušných kontaktních údajů a zajistí aktualizaci údajů o dotčených hospodařících subjektech v systému LPIS. Zhotovitel dále zjistí kontaktní údaje o hospodařících subjektech dle Evidence zemědělských podnikatelů vedené dle § 2e až § 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů další, takto získané údaje zhotovitel dále zpřesní o další kontaktní údaje dostupné z veřejně dostupných zdrojů.

9. Postup obstarání předběžných souhlasů/nesouhlasů vlastníků a hospodařících subjektů s realizací opatření:

- 1) Zhotovitel dále zajistí osobní projednání opatření s dotčenými hospodařícími subjekty, z projednání zhotovitel pořídí zápis, jehož obsahem bude shrnutí průběhu projednání, datum, místo projednání a identifikační údaje hospodařících subjektů a osob oprávněných jednat za hospodařící subjekty včetně podpisu osob oprávněných jednat za hospodařící subjekty. Při projednání opatření s hospodařícími subjekty zhotovitel zajistí vyjádření hospodařících subjektů k realizaci opatření v rozsahu dle přílohy č. 1 závazného vzoru výstupu. V případě, že projednání s hospodařícím subjektem není možné z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany hospodařícího subjektu, bude zhotovitel při zajištění souhlasu hospodařícího subjektu s realizací opatření postupovat obdobně dle bodu 2) tohoto odstavce, tj. obešle nezastižený hospodařící subjekt doporučeným dopisem obsahujícím uvedené náležitosti.
- 2) Po projednání opatření dle odst. 1) zhotovitel obešle vlastníky dotčených pozemků doporučeným dopisem, který bude obsahovat minimálně níže uvedené náležitosti:

Označení vlastníka pozemku;

Označení pozemku údaji dle katastru nemovitostí;

Popis opatření, včetně důvodů svědčících pro realizaci opatření;

Uvedení souhlasu hospodařícího subjektu s daným opatřením pokud jej dle odst. 1 poskytl;

Žádost o vyjádření souhlasu vlastníka pozemku s realizací opatření;

Předtištěný dokument pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu vlastníka dotčeného pozemku v rozsahu přílohy č. 1 závazného vzoru výstupu, včetně vyplnění všech údajů s výjimkou údajů vztahujících se k vyjádření vlastníka pozemku;

Kontaktní údaje zhotovitele (telefonní číslo, email), k zodpovězení případných dotazů vlastníků pozemků, popř. zaslání vyjádření souhlasu/nesouhlasu vlastníka pozemku jinou formou (např. elektronicky);

Předtištěnou odpovědní obálku s předplaceným poštovným.

- 3) V případech, kdy je možné zajistit součinnost jednotlivých vlastníků pozemků, zajistí zhotovitel také osobní projednání opatření s dotčenými vlastníky pozemků v rozsahu dle bodu 1) tohoto odstavce.
- 4) V termínech uvedených v čl. VI. odst. 1 zhotovitel odevzdá doklady o odeslání doporučených dopisů dle bodu 2) tohoto odstavce a zápisy z projednání s hospodařícími subjekty a vlastníky pozemků dle bodu 1) tohoto odstavce vztahující se k příslušné etapě.

Článek II.

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, PRÁVA K DÍLU

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, a to vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatelů, provádět dílo dle článku I. a Přílohy č. 1 této smlouvy. Předat objednateli výstupy dle čl. II. odst. 13 a čl. I. této smlouvy a předat dílo a jeho jednotlivé etapy v požadované kvalitě a plném rozsahu jednotlivých etap v termínech stanovených v článku IV. odst. 1 této smlouvy. Ke každému výstupu díla je zhotovitel povinen předat objednateli rovněž všechny zdrojové podklady, na jejichž základě byl předaný výstup díla zhotoven, a které měl zhotovitel k dispozici včetně oprávnění k dalšímu neomezenému užívání těchto podkladů a předmětného výstupu díla objednatelem. Forma předání zdrojových podkladů bude stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem dle typu předávaného výstupu.
2. V případě použití poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
3. Seznam poddodavatelů pro plnění smlouvy je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení, doplnění či vypuštění poddodavatele postupem podle článku XVIII. odst. 3 této smlouvy. Schválení jakéhokoliv poddodavatele objednatelem však nezabývá zhotovitele žádného z jeho závazků, povinností či odpovědností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů.
4. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny poddodavatele.
5. Vedoucí týmu je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení, doplnění či vypuštění vedoucího týmu postupem podle článku XVIII. odst. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoba vedoucího týmu, kterou uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílela na provádění díla v rozsahu své funkce a odborné kvalifikace. Změna takové osoby za jinou osobu je možná pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci a zároveň je rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za vedoucího týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny vedoucího týmu.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo i jeho jednotlivé samostatně předávané etapy budou bez vad a že je objednatel bude moci využívat v souladu s touto smlouvou.
8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy formou kontrolních dnů prováděných nejméně 2krát během každé etapy zpracování díla, kde budou předkládány a projednávány plány a návrhy budoucích činností, vzájemná součinnost, spolupráce s poddodavatelem, případné požadavky na vícepráce apod. Datum konání kontrolního dne stanoví objednatel a oznámí jej zhotoviteli s předstihem nejméně 5 pracovních dnů, včetně místa a programu kontrolního dne. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci zhotovitele, případně i zástupci poddodavatelů, bude-li to v daném případě třeba, či bude-li to objednatel vyžadovat. Za objednatele se zúčastní jím stanovení zástupci z řad zaměstnanců objednatele a popřípadě i jiné odborné osoby objednatelem pověřené. Zástupce objednatele bude informován a zván na všechna závazná jednání zhotovitele a budou mu zasílány všechny důležité dokumenty týkající se předmětu této smlouvy. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odeslat druhé straně výzvu

k účasti na kontrolních dnech nad rámec uvedený ve větě první tohoto odstavce, v případě, že to považuje za nezbytné pro řádné plnění této smlouvy. Datum konání kontrolního dne musí být oznámeno druhé straně s předstihem nejméně 5 pracovních dnů, včetně místa a programu kontrolního dne. Druhá strana je povinna v takovém případě poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.

9. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele (dopisem, e-mailem) předat stanovisko k řešené záležitosti ve lhůtě 7 kalendářních dnů, pokud se zhotovitel s objednatelům nedohodnou jinak.
10. Pokud objednatel na základě jednání z kontrolního dne zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad a nedodělků. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli, a to písemnou formou s tím, že je povinen následně tuto skutečnost prokázat předložením potřebných dokladů.
11. Součástí plnění předmětu díla je rovněž povinnost zhotovitele vést s objednatelům projednávání zpracovaných etap díla v průběhu jeho zhotovování v jednotlivých částech projektu. Návrhy výstupů jednotlivých hlavních částí díla budou projednávány na kontrolních dnech.
12. Za řádně, kvalitně a včas splněnou a dokončenou část díla je v souladu s touto smlouvou považována příslušná etapa díla dokončená a provedená s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně předaná a převzatá objednatelům do termínu stanoveného pro dokončení předmětné části díla dle článku IV. této smlouvy. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně předané a převzaté objednatelům ve lhůtách stanovených dle článku IV. této smlouvy.
13. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo (popř. jeho etapu) je splněna dnem, kdy je dílo (popř. jeho etapa) fakticky dokončeno a jeho splnění a převzetí je protokolárně potvrzeno objednatelům podpisem protokolu o předání a převzetí. Protokol má takové účinky pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatelům, že dílo (popř. jeho etapa) přijímá včetně všech potřebných dokladů, bez vad a nedodělků. Součástí protokolu bude konstatování, zda bylo dílo (popř. jeho etapa) předáno řádně a včas, či vyčíslení prodlení. Nedokončené dílo (popř. jeho etapa) s vadami a nedodělků není objednatel povinen převzít. Jednotlivé etapy díla předá zhotovitel objednateli v 1 čistopisu v listinné podobě a 2 v elektronické formě na CD nosiči. K protokolárnímu převzetí poslední etapy díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 2 čistopisy výstupů celého díla v listinné podobě a 2 v elektronické formě na CD nosiči. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo (popř. jeho etapu) převzít a zaplatit dohodnutou cenu dle podmínek touto smlouvou specifikovaných. V případě, že dojde k prodlení v plnění na straně zhotovitelům, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle článku XI. této smlouvy.
14. Podklady předané zhotoviteli objednavatelům jsou vlastnictvím objednavatelům a zhotovitel je nesmí poskytnout třetí osobě bez písemného souhlasu objednavatelům. Zhotovitel může předat poddodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 smlouvy podklady, dokumenty, údaje či jiné informace, které obdržel od objednavatelům, v rozsahu potřebném pro provádění prací poddodavatelům.
15. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitelům podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotovitelům. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednavatelům.
16. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou

- dokumentů, u nichž byl zhotovitelem dán objednateli odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce
- a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo
 - b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

17. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací.

Článek III. **MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Místem plnění smlouvy je místo zvolené zhotovitelem. Předání hotového díla nebo jeho samostatně dokončených a předávaných etap bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5.

Článek IV. **DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap do doby fyzického ukončení projektu v rozsahu dle této smlouvy a jejich příloh dle následujícího harmonogramu:
- a) předání kompletní I. etapy díla nejpozději do 6 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
 - b) předání kompletní II. etapy díla nejpozději do 18 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
2. Doby sjednané v odst. 1. tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.
3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
- a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XV. odst. 2. smlouvy; za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně
 - i. překážky ze strany dotčených orgánů veřejné moci, ze strany vlastníků dotčených pozemků, hospodařících subjektů, vlastníků nebo správců inženýrských sítí, které objektivně znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;
 - ii. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;
 - b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo
 - c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.
4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
- a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a

- b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.
5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.
 6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ a budou provedena v souladu s čl. XVIII. odst. 3. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z předchozího odstavce.
 7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat termíny pro provádění díla dle tohoto článku.
 8. Při předání a převzetí jednotlivých etap díla sepsí smluvní strany písemný protokol o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné vady nebránící užívání díla spolu s termíny odstranění těchto vad.
 9. Protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla a celého díla se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Článek V. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele. Smluvní strany prohlašují, že celková cena díla je stanovena za řádně dokončené a odevzdané dílo, vymezené v článku I. této smlouvy je součtem jednotlivých etap zpracování tohoto díla.

Etapa		Cena v Kč bez DPH
Etapa I.	Studie proveditelnosti pro prioritní opatření v ochranném pásmu vodního zdroje I. A v pásmu hygienické ochrany III. podle jednotlivých povodí IV. Řádu - celkem 336 opatření	870 000
Etapa II.	Studie proveditelnosti pro ostatní opatření v povodí VN Švihov na Želivce podle jednotlivých povodí IV. Řádu - celkem 701 opatření	1 820 000
Celková cena díla		2 690 000

2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Smluvní cena platí pro rozsah díla uvedený v článku I. této smlouvy, pro který je stanovena jako cena pevná.
4. Tato cena může být překročena jen v případě nutnosti realizace prací mimo rámec uvedený v předmětu plnění, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě, v němž bude uveden rozsah prací a dodávek a jejich cena, stanovená dohodou smluvních stran. Při provádění takových změn závazku z této smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.

Článek VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu díla bude objednatel zhotoviteli hradit dílčími platbami ve výši odpovídající ceně příslušné etapy díla uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy, na základě faktur zhotovitele vystavených po předání a převzetí výstupů jednotlivých etap díla dle článku I. odst. 7 smlouvy. Předpokladem pro vystavení faktury je kompletní dokončení každé etapy díla. Fakturovat je zhotovitel oprávněn pouze po splnění podmínek úspěšného předávacího a převjímacího řízení dle článku IV. této smlouvy.
2. Podkladem pro platbu je faktura vystavená zhotovitelem, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Kromě těchto náležitostí bude na faktuře uvedeno číslo této smlouvy. Faktury musí být vystaveny vždy za jednotlivou etapu díla dle čl. I. odst. 7 smlouvy.
3. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné etapy díla podepsaný oběma smluvními stranami, který bude přílohou faktury.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta do 21 dnů ode dne doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Faktura je dle dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
7. Úhrada faktur proběhne v české měně.
8. Je-li prodávající plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH.

Článek VII.

SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN, ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby dílo bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla, a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.
2. V případě, že dojde ke změnám v osobách uvedených v úvodu této smlouvy – zástupci stran ve věcech technických a případní další zástupci, jsou smluvní strany povinny bez odkladu nahlásit takovou změnu druhé straně a vypracovat dodatek této smlouvy, kde bude tato změna podchycena.
3. V rámci jmenování pověřených osob stanoví každá ze smluvních stran osobu svého zástupce, kterému budou předávána veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení poskytovaná druhou smluvní stranou, a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Článek VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Povinnosti zhotovitele:
 - a) provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas, vlastním jménem a s odbornou péčí;
 - b) zpracovat dílo v členění, rozsahu a způsobem uvedeným v dle čl. I. této smlouvy a při plnění jednotlivých částí díla předat objednateli výstupy díla specifikované v čl. II. odst. 13 a v čl. I. smlouvy, včetně zdrojových podkladů a oprávnění k jejich užívání, a to v termínech uvedených v článku IV. této smlouvy;
 - c) postupovat v provádění díla v souladu s časovým harmonogramem plnění smlouvy uvedeným v článku IV. této smlouvy;
 - d) opatřit si pro zpracování díla existující data, podklady;
 - e) doplnit dílo podle připomínek a požadavků, které byly stanoveny na základě jednání kontrolního dne včetně jiných připomínek a požadavků objednatele či jím pověřené odborné osoby;
 - f) sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění díla;
 - g) umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací na díle;
 - h) chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti, tvořící obchodní tajemství, které mu byly poskytnuty v rámci provádění této smlouvy;
 - i) sdělit bezodkladně objednateli veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly k nezbytnosti provedení víceprací (nebo činností, které nejsou předmětem této smlouvy). Zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě;
 - j) zhotovit dílo vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatelů a předat je objednateli v plném rozsahu a objednatelům požadované kvalitě v termínech stanovených touto smlouvou a jejími přílohami;
 - k) vyhotovit protokol o provedení díla nebo jeho etapy;
 - l) předat objednateli řádně a včas provedené dílo (příp. jeho jednotlivou etapu), a to postupem stanoveným v článku II. této smlouvy;
 - m) zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškození majetku objednatele či třetích osob;
 - n) zhotovitel odpovídá v plné míře za škodu, která by objednateli vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele, či porušením povinností poddodavatelů zhotovitele.
2. Zhotovitel je oprávněn po řádném protokolárním předání jednotlivých etap díla objednateli fakturovat dohodnutou cenu příslušných částí díla.

Článek IX.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Povinnosti objednatele:
 - a) informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech změnách jím předaných informací a podkladů, případně o nových skutečnostech souvisejících s předmětem smlouvy;
 - b) předávat zhotoviteli podklady a informace v písemné nebo elektronické podobě, ve formátech stanovených smlouvou či vzájemnou dohodou;

- c) určit osoby z řad svých zaměstnanců či jiné odborné osoby pro spolupráci a konzultace se zhotovitelem, které se budou zúčastňovat kontrolních dnů;
- d) převzít od zhotovitele řádně zpracované a bezvadné dílo nebo jeho části a zaplatit cenu díla nebo jeho části dle podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Práva objednatele:

- a) objednatel je oprávněn prostřednictvím osob určených z řad svých zaměstnanců či jiné odborné osoby provádět kontrolu realizace díla;
- b) objednatel je oprávněn použít veškeré výstupy díla, včetně veškerých předaných zdrojových podkladů, mezivýstupů zcela dle svého uvážení, bez jakéhokoliv věcného nebo časového omezení, objednatel je dále oprávněn poskytnout shora uvedené výstupy třetím osobám.

Článek X.

VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel ručí za bezvadné provedení díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy.
2. Dílo je pokládáno za řádně provedené, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným touto smlouvou a obecně závazným právním předpisům platným v době předání díla nebo jeho části.
3. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho jednotlivou etapu, pokud vykazuje vady. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou. Po odstranění vad je povinen objednatel řádně provedené dílo nebo jeho etapu převzít.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 36 měsíců plynoucí ode dne protokolárního předání celého díla – poslední etapy bez vad objednateli. Zjistí-li objednatel, že dílo nebo jeho etapa má vady nebo nedostatky až po jeho řádném převzetí, je povinen uplatnit u zhotovitele nárok na odstranění vad, a to bezodkladně po zjištění vad s tím, že v záruční době má objednatel nárok na jejich bezplatné odstranění. Žádost o odstranění vad musí být uplatněna písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V případě odstranitelných vad díla je zhotovitel povinen tyto bezplatně odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení objednatele. V případě neodstranitelné vady má objednatel právo na slevu z ceny díla nebo je oprávněn zcela nebo z části od smlouvy ustoupit.
5. Zhotovitel je povinen objednatelem oznámené vady bezodkladně odstranit ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran nebo nejpozději do 30 kalendářních dnů od odeslání reklamace, pokud se smluvní strany v odůvodněných případech nedohodnou jinak. Smluvní strany si dále ujednaly, že objednatel je oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele jinou odbornou firmou, pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle tohoto odstavce.
6. Uplatnění smluvních pokut dle článku XI. této smlouvy nebo odstranění vad nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku nedodržení kteréhokoliv z termínů touto smlouvou stanovených pro ukončení a předání jednotlivých částí díla či provedení oprav.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek XI.

SMLUVNÍ SANKCE

1. Za nedodržení termínu dokončení kterékoli etapy díla v rozsahu stanoveném smlouvou, včetně řádného předání objednateli, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH stanovené pro příslušnou etapu díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění vad a nedodělků díla dle článku X. této smlouvy, které byly zjištěny při předání díla nebo jeho jednotlivých částí nebo které se vyskytnou v záruční době stanovené v článku X. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení za každou neodstraněnou vadu týkající se konkrétní samostatně předávané etapy díla.
3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.
5. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byl k úhradě této pokuty vyzván. Podmínkou pro uplatnění nároku na zaplacení pokuty je prokázání porušení předmětné povinnosti.
6. Uplatněním a úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. V případě prodlení s placením faktur dle článku VI. této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.
8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek XII.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo předá objednateli a dále, že žádné informace poskytnuté mu v rámci realizace předmětu této smlouvy objednatelem, dílo ani jeho část nebudou pro zhotovitele předmětem jiného obchodu. Dílo ani jakoukoli jeho modifikaci nebude zhotovitel půjčovat, distribuovat nebo prodávat třetím osobám, či jiným způsobem jakkoli poskytovat dílo nebo jeho část, bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené povinnosti byly dodržovány jeho zaměstnanci, poddodavateli a všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli uvedené povinnosti, která je realizací ustanovení § 2985 občanského zákoníku, včetně odpovědnosti za případnou škodu.
2. Pokud bude zhotovitel dílo jakoukoli formou publikovat, lze takto učinit pouze na základě výslovného a předchozího souhlasu objednatele.
3. Ustanovení smlouvy uvedené v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy, nevztahují se však na případy plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

Článek XIII.

ZMĚNA SMLOUVY, ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě, odsouhlasené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Při provádění změn závazku z této smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.
2. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací nezahrnutých do předmětu smlouvy, je zhotovitel, na základě požadavku objednatele, povinen tyto provést, a to na základě předchozího schválení jejich rozsahu objednatelem a uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Předmětný dodatek ke smlouvě musí obsahovat rozsah požadovaných víceprací, termín jejich plnění, cenu za jejich provedení a případně další podmínky pro jejich splnění.
3. Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě takového oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

Článek XIV.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti, zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelným způsobem objednatelem upozorněn a byly naplněny podmínky pro odstoupení od smlouvy stanovené tímto článkem.
3. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména předání díla nebo jeho etapy zpracovaných v rozporu s právními předpisy, nedodržení dílčích termínů postupu prací způsobující nemožnost dodržení časového harmonogramu plnění smlouvy obsaženého v článku IV. této smlouvy a provádění díla v rozporu s čl. I. této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel, přes výzvu objednatele, který v rámci své kontrolní činnosti zjistil a upozornil zhotovitele na skutečnost, že dílo realizuje v rozporu se svými povinnostmi, neuposlechne jeho výzvy a v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem nepřestane porušovat své povinnosti a nezačne realizovat dílo řádným způsobem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Stanoví-li objednatel pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká právo odstoupit od smlouvy až marným uplynutím takové lhůty. Jestliže však zhotovitel, který je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, kterou stanovil, tzn. ihned poté, co prohlášení zhotovitele obdrží.
6. Po obdržení oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy zhotovitel ihned nebo k datu stanovenému v písemném oznámení o odstoupení předá na základě výzvy objednatele plnění smlouvy zpracované zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem k datu odstoupení od smlouvy a v odpovídajícím právním rozsahu převede na objednatele veškerá zhotovitelova práva vlastnictví a nároky vztahující se k již zpracovaným nebo předaným částem díla objednateli. Všechna další práva a povinnosti stran odstoupením od smlouvy zanikají s tím, že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ze strany zhotovitele, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků objednatele na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
7. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně na její poslední známou adresu. V případě odmítnutí převzetí písemného

odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou platí fikce doručení třetího dne ode dne odeslání písemného odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem.

Článek XV.

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost za škodu podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje nepředvídatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti. V tomto případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu, po kterou překážka trvá. Smluvní strana, u které nastal tento případ, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku písemně uvědomit druhou smluvní stranu. V případě, že by překážka trvala déle než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu plnění smlouvy změnou této smlouvy.

Článek XVI.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM

1. Převzetím části díla zhotovené v rámci příslušné etapy díla objednatel přechází vlastnické právo k předmětné etapě díla na objednatele.
2. Do řádného protokolárního převzetí jednotlivých etap díla objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaných předmětných etapách díla zhotovitel.

Článek XVII.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a. výhradní,
 - b. na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c. pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d. množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
 - e. s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s následným využitím dokumentace při realizaci navrhovaných opatření, bez ohledu na skutečnost, zda realizace bude prováděna objednatelům či třetí osobou.

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je zahrnuta v ceně díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.
12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění propagaci díla zůstávají nedotčena.

Článek XVIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
2. Převod smlouvy nebo kterékoliv její části zhotovitelem na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je vyloučen.
3. Smlouva může být upravena nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy zrušeno, změněno, nebo se stane neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel.
6. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Pokud jsou ve smlouvě uvedeny lhůty, které mají být počítány podle dnů, rozumí se dnem kalendářní den, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.

8. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu a tísně a po jejím důkladném přečtení, což stvrzují i podpisy svých oprávněných zástupců.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 Závazný vzor výstupu

Příloha č. 2 Organizace provádění díla

Příloha č. 3 Soupis povodí k veřejné zakázce „Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce“

objednatel:

zhotovitel:

.....
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
ředitel
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
vedoucí společnosti

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
společník 1

.....
Ing. Jan Cihlář
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
společník 1

.....
Ing. Vladimír Mikule
předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
společník 2

.....
Ing. Nikola Gorelová
člen představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
společník 2

Příloha č.1 smlouvy

Závazný vzor výstupu

„Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce“ dle zpracovaných Listů opatření typu A v rámci smlouvy o dílo č. 788/2018-SML „Přírodě blízká a technická opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce“.

Název opatření:	ID:		
Vliv:	Typ LO:		
Typ opatření:	DP:		
Seznam lokalit, vodních útvarů a půdních bloků dotčených opatření:			
ID VÚ:	Název VÚ:	Kód obce:	Název obce:
DVL_			
Kód KÚ:	Název KÚ:	ID PB:	
		Díl PB:	
IDVT (CEVT):	Název VT:	Kraj:	
		ORP:	
Dotčené pozemky (KÚ – parcelní číslo)			

Vyjádření realizovatelnosti konkrétního opatření a současně prověření možnosti realizace souvisejících opatření dle zpracovaných Listů opatření typu A

ID souvisejících opatření v systému opatření a vyjádření možnosti realizace (ano, ne) pro zde popisované konkrétní opatření: Závěr pro ID souvisejících opatření (lze realizovat & podmínky realizace; nelze realizovat, vč. odůvodnění):
Prověření a uvedení způsobu povolování realizace opatření (způsob povolení – uvést: st. řízení, ohlášení stavby, územní řízení, územní souhlas, bez povolení):
Definice rozsahu projektové dokumentace dle typu povolení: (projektová dokumentace pro st. řízení, pro ohlášení stavby, pro provádění stavby, pro územní řízení, pro územní souhlas, žádná).
Uvedení odhadu ceny zpracování dokumentace opatření dle současných platných předpisů: Cena v Kč bez DPH: Uvedení odhadu ceny realizace opatření dle současných platných předpisů: Cena v Kč bez DPH:
Prověření možnosti a návrh financování opatření po 1.7.2021 s uvedením všech dotačních titulů a podrobností těchto titulů (termín podání, výše podpory-procenta způsobilých výdajů, územní působnost výzvy a další důležité informace k realizovatelnosti opatření):
Celkový závěr pro realizovatelnost opatření (lze realizovat & podmínky realizace; nelze realizovat, vč. odůvodnění např. počkat na termín dotační výzvy):

Aktualizace majetkoprávních vztahů - předběžné souhlasy vlastníků a hospodařících subjektů s realizací opatření

Název opatření:		ID:	
Typ opatření:			
Dotčené pozemky			
K.ú.:			
P.č.:			

Vlastnické právo dle KN:

p.č. pozemku	k.ú.	Vlastníci, jiní oprávnění	Identifikační údaje ^{*1} vlastníka pozemku	Jiné

Hospodařící subjekt:

p.č. pozemku	k.ú.	Hospodařící subjekt	Identifikační údaje ^{*2} hosp. subjektu	Jiné

Souhlas vlastníka pozemku a hospodařícího subjektu s realizací opatření vyjádřený podpisem, místem a datem podpisu

Vlastník Jméno a příjmení nebo název PO, jméno a funkce oprávněné osoby	Datum, místo	Vyjádření vlastníka: ^{*3} Souhlas (ano) + podpis Nesouhlas (ne) + podpis	Důvody nezajištění podpisu

Hospodařící subjekt Jméno a příjmení nebo název PO, jméno a funkce oprávněné osoby	Datum, místo	Vyjádření hosp. subjektu: ^{*3} Souhlas (ano) + podpis Nesouhlas (ne) + podpis	Odůvodnění nesouhlasu, popř. důvody nezajištění podpisu

*1 Zhotovitel uvede identifikační údaje osob dle katastru nemovitostí

*2 Zhotovitel uvede identifikační údaje osob dle Evidence zemědělského podnikatele

*3 U právnické osoby bude vyjádření podepsané osobou oprávněnou jednat za vlastníka či hospodařící subjekt. Pokud oprávnění takové osoby jednat za vlastníka či hospodařící subjekt v odpovídajícím rozsahu nevyplývá z informací zapsaných v obchodním rejstříku, bude součástí vyjádření doklad o oprávnění dotčené osoby jednat za vlastníka či hospodařící subjekt v odpovídajícím rozsahu

Příloha č. 2 smlouvy

ORGANIZACE PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Dodavatelské zajištění provádění díla

Obchodní firma nebo jméno dodavatele (tj. zhotovitele nebo subdodavatele)	Stručný popis druhu a rozsahu dodávek, prací nebo služeb a jejich vazby na provádění díla
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.	Výhradní zajištění: <ul style="list-style-type: none">• Manažerské vedení týmu zhotovitele a koordinace činností při plnění předmětu smlouvy.• Komunikace s objednatelem.• Aktualizace majetkoprávních poměrů dle katastru nemovitostí. (bod a předmětu díla)• Aktualizace údajů o hospodařících subjektech v registru LPIS. (bod b předmětu díla)• Prověření možností a návrh zdrojů financování jednotlivých opatření z dotačních zdrojů po 1. 7. 2021. (bod g předmětu díla) Participace: <ul style="list-style-type: none">• Obstarání předběžných souhlasů/nesouhlasů vlastníků pozemků a subjektů hospodařících na dotčených pozemcích s realizací opatření. (bod c předmětu díla)• Vyhodnocení realizovatelnosti jednotlivých opatření. (bod h předmětu díla)
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	Participace: <ul style="list-style-type: none">• Obstarání předběžných souhlasů/nesouhlasů vlastníků pozemků a subjektů hospodařících na dotčených pozemcích s realizací opatření. (bod c předmětu díla)• Prověření způsobu povolování opatření dle stavebního zákona. (bod d předmětu díla)• Definice rozsahu projektové dokumentace jednotlivých opatření. (bod e předmětu díla)• Uvedení odhadu nákladů na provedení realizace opatření včetně nákladů projektové dokumentace dle současných platných předpisů. (bod f předmětu díla)• Vyhodnocení realizovatelnosti jednotlivých opatření. (bod h předmětu díla)
Sweco Hydroprojekt a.s.	Participace: <ul style="list-style-type: none">• Obstarání předběžných souhlasů/nesouhlasů vlastníků pozemků a subjektů hospodařících na dotčených pozemcích s realizací opatření. (bod c předmětu díla)• Prověření způsobu povolování opatření dle stavebního zákona. (bod d předmětu díla)• Definice rozsahu projektové dokumentace jednotlivých opatření. (bod e předmětu díla)• Uvedení odhadu nákladů na provedení realizace opatření včetně nákladů projektové dokumentace dle současných platných předpisů. (bod f předmětu díla)• Vyhodnocení realizovatelnosti jednotlivých opatření. (bod h předmětu díla)

2. Vedoucí týmu zhotovitele

Jméno a příjmení včetně titulu	Obchodní firma nebo jméno zaměstnavatele / údaj, že člen je o OSVČ	Stručný popis prováděných činností a jejich vazby na provádění díla
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.	Odpovědný za manažerské vedení týmu zhotovitele a koordinaci činností při plnění předmětu smlouvy

Příloha č. 3 smlouvy

Soupis povodí k veřejné zakázce „Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce“.

Povodí IV. řádu	Etapa	Počet opatření	Součet	ID opatření
1-09-02-0190-0-00	1.	28	28	DVL3080929, DVL3080930, DVL3080931, DVL3080932, DVL3080933, DVL3080934, DVL3080935, DVL3080936, DVL3080937, DVL3080938, DVL3080963, DVL3080964, DVL3080965, DVL3080966, DVL3080967, DVL3080968, DVL3080969, DVL3080970, DVL3080971, DVL3080972, DVL3080973, DVL3080974, DVL3080975, DVL3080976, DVL3080977, DVL3080978, DVL3080979, DVL3080980
1-09-02-0280-0-00	1.	8	36	DVL3080695, DVL3080696, DVL3080697, DVL3080698, DVL3080699, DVL3080700, DVL3080701
1-09-02-0370-0-00	1.	5	41	DVL3080743, DVL3080744, DVL3080745, DVL3080746, DVL3080747
1-09-02-0540-0-00	1.	3	44	DVL3080462, DVL3080463, DVL3080464
1-09-02-0560-0-00	1.	24	68	DVL3080939, DVL3080940, DVL3080941, DVL3080942, DVL3080943, DVL3080944, DVL3080211, DVL3080212, DVL3080213, DVL3080214, DVL3080215, DVL3080216, DVL3080217, DVL3080218, DVL3080446, DVL3080447, DVL3080448, DVL3080449, DVL3080450, DVL3080451, DVL3080452, DVL3080453, DVL3080465, DVL3080466
1-09-02-0570-0-00	1.	52	120	DVL3080163, DVL3080164, DVL3080165, DVL3080166, DVL3080167, DVL3080168, DVL3080169, DVL3080170, DVL3080171, DVL3080172, DVL3080173, DVL3080176, DVL3080177, DVL3080178, DVL3080179, DVL3080180, DVL3080181, DVL3080182, DVL3080183, DVL3080184, DVL3080185, DVL3080186, DVL3080187, DVL3080188, DVL3080189, DVL3080190, DVL3080191, DVL3080192, DVL3080193, DVL3080194, DVL3080195, DVL3080196, DVL3080197, DVL3080198, DVL3080199, DVL3080200, DVL3080201, DVL3080202, DVL3080203, DVL3080204, DVL3080205, DVL3080206, DVL3080207, DVL3080208, DVL3080209, DVL3080210, DVL3080288, DVL3080295, DVL3080299, DVL3080304, DVL3080305, DVL3080306
1-09-02-0580-0-00	1.	21	141	DVL3080140, DVL3080141, DVL3080142, DVL3080143, DVL3080144, DVL3080145, DVL3080146, DVL3080147, DVL3080148, DVL3080149, DVL3080150, DVL3080151, DVL3080152, DVL3080153, DVL3080154, DVL3080155, DVL3080156, DVL3080157, DVL3080158, DVL3080159, DVL3080160
1-09-02-0590-0-00	1.	26	167	DVL3080131, DVL3080132, DVL3080133, DVL3080134, DVL3080135, DVL3080136, DVL3080137, DVL3080138, DVL3080139, DVL3080469, DVL3080470, DVL3080471, DVL3080472, DVL3080473, DVL3080474, DVL3080475, DVL3080476, DVL3080477, DVL3080478, DVL3080479, DVL3080480, DVL3080481, DVL3080482, DVL3080483, DVL3080484

1-09-02-0640-0-00	1.	20	187	DVL3080105, DVL3080106, DVL3080107, DVL3080108, DVL3080109, DVL3080110, DVL3080118, DVL3080119, DVL3080120, DVL3080121, DVL3080122, DVL3080123, DVL3080124, DVL3080125, DVL3080126, DVL3080127, DVL3080128, DVL3080129, DVL3080130, DVL3080467, DVL3080468
1-09-02-0820-0-00	1.	10	197	DVL3080490, DVL3080491, DVL3080492, DVL3080493, DVL3080494, DVL3080495, DVL3080496, DVL3080497, DVL3080498, DVL3080499
1-09-02-0860-0-00	1.	11	208	DVL3080081, DVL3080082, DVL3080083, DVL3080084, DVL3080085, DVL3080086, DVL3080087, DVL3080088, DVL3080089, DVL3080090, DVL3080091
1-09-02-0900-0-00	1.	21	229	DVL3080057, DVL3080058, DVL3080385, DVL3080386, DVL3080387, DVL3080388, DVL3080389, DVL3080390, DVL3080391, DVL3080392, DVL3080393, DVL3080394, DVL3080395, DVL3080396, DVL3080397, DVL3080398, DVL3080399, DVL3080400, DVL3080401, DVL3080402, DVL3080403
1-09-02-1040-0-00	1.	28	257	DVL3080843, DVL3080844, DVL3080845, DVL3080848, DVL3080849, DVL3080850, DVL3080851, DVL3080852, DVL3080853, DVL3080854, DVL3080855, DVL3080856, DVL3080857, DVL3080858, DVL3080859, DVL3080860, DVL3080861, DVL3080862, DVL3080863, DVL3080864, DVL3080865, DVL3080866, DVL3080867, DVL3080868, DVL3080869, DVL3080870, DVL3080871, DVL3080872
1-09-02-1050-0-00	1.	44	301	DVL3080001, DVL3080002, DVL3080003, DVL3080004, DVL3080005, DVL3080006, DVL3080007, DVL3080008, DVL3080009, DVL3080010, DVL3080011, DVL3080012, DVL3080013, DVL3080014, DVL3080015, DVL3080016, DVL3080017, DVL3080018, DVL3080019, DVL3080020, DVL3080021, DVL3080022, DVL3080023, DVL3080024, DVL3080025, DVL3080026, DVL3080027, DVL3080028, DVL3080029, DVL3080030, DVL3080031, DVL3080032, DVL3080033, DVL3080034, DVL3080035, DVL3080036, DVL3080037, DVL3080038, DVL3080039, DVL3080040, DVL3080041, DVL3080042, DVL3080043, DVL3080383
1-09-02-1060-0-00	1.	9	310	DVL3080375, DVL3080376, DVL3080377, DVL3080378, DVL3080379, DVL3080380, DVL3080381, DVL3080382, DVL3080384
1-09-02-1070-0-00	1.	26	336	DVL3080350, DVL3080351, DVL3080352, DVL3080353, DVL3080354, DVL3080355, DVL3080356, DVL3080357, DVL3080358, DVL3080359, DVL3080360, DVL3080361, DVL3080362, DVL3080363, DVL3080364, DVL3080365, DVL3080367, DVL3080368, DVL3080369, DVL3080370, DVL3080371, DVL3080372, DVL3080373, DVL3080374, DVL3080846, DVL3080847