

K č.j.: MV-87317-11/SVZBR-2016

909006803

číslo smlouvy objednatele: **134/2016**
číslo smlouvy zhotovitele:

Originál uložen

Počet listů: 5

Podpis

Počet příloh: 1/3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: plk. Ing. Radovanem Kočí
zástupce ředitele Školního a výcvikového zařízení HZS ČR a
vedoucí střediska Brno
Zástupce objednatele: ppor. Petr Heinig
E-mail:
Telefon:

(dále jen „**objednatel**“)

a

eCBA s.r.o.

Sídlo: Neumannova 237/52, 602 00 Brno – Pisárky
Kontaktní adresa: Nové Sady 2, 602 00 Brno
IČ: 277 27 599
DIČ: CZ27727599
Zastoupená: Ing. Petrem Halámkem, Ph.D. – jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Ing. Petr Halánek, Ph.D.
E-mail:
Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54951

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek II.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je zpracování analýzy nákladů a výnosů (Cost-Benefit analýzy) projektu Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR – středisko Brno a projektu Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR – středisko Zbiroh (**dále jen předmět plnění**) splňujících podmínky dle přílohy č.1 – specifikace veřejné zakázky.

Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené práce sjednanou cenu uvedenou v bodu 2. čl. IV. smlouvy.

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.6.2016, která byla vybrána jako nejvýhodnější.
2. Práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN, ISO a dalšími souvisejícími předpisy.

**Článek III.
Způsob a termín plnění**

1. Před započítáním prací bude se zástupcem objednatele odsouhlasen postup prací. Při zjištění možných neplánovaných víceprací v průběhu zpracování analýz výhradně kontaktovat zástupce objednatele – plk. Ing. Jiřího Hladíka, tel. 950 610 604, 724 328 459, e-mail: jiri.hladik@svzbnm.izscr.cz.
2. Dokladem o provedení předmětu díla je řádně vyplněný předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení předávacího protokolu.
3. Termín plnění předmětu díla je 3 – 4 týdny od předání podkladů.
4. Všechny zpracované analýzy dle přílohy č. 1 - specifikace VZ, pro projekt Modernizace ŠVZ HZS ČR – středisko Brno a pro projekt Modernizace ŠVZ HZS ČR – středisko Zbiroh budou předány zhotovitelem ve dvojnásobném vyhotovení od každé.
5. Zástupce objednatele je oprávněn odmítnout převzetí zpracovaných analýz, pokud tato nebude zhotovena řádně v souladu se smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě zástupce objednatele důvody odmítnutí jejich převzetí písemně zhotoviteli sdělí, a to neprodleně.

**Článek IV.
Cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujících cenách v Kč.

1. záměr:

Zpracování analýz dle specifikace VZ pro projekt Modernizace ŠVZ HZS – stř. Brno

49.500,- Kč bez DPH

2. záměr:

Zpracování analýz dle specifikace VZ pro projekt Modernizace ŠVZ HZS – stř. Zbiroh

49.500,- Kč bez DPH

Celková cena obou záměrů:

99.000,- Kč bez DPH

21% DPH

20.790,- Kč

Celková cena obou záměrů:

119.790,- Kč včetně DPH

Slovy: Stodevatenácttisícdesetdevadesát korun českých včetně DPH

2. Cena provedených prací bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po jeho řádném provedení. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo smlouvy, číslo protokolu a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH.
3. Fakturace po splnění požadovaných podmínek se uskuteční na adresu (fakturační adresa)

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 PRAHA 7

zastoupené MV-GŘ HZS ČR

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

Středisko Brno

Trnkova 85, 628 00 Brno-Líšeň

Veškerá korespondence bude zasílána na adresu (faktura):

MV-GŘ HZS ČR

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Středisko Brno

Trnkova 85, 628 00 Brno- Líšeň

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) den ode dne odeslání faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu faktury. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů.
5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny prací.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením faktury. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů.

Článek V.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo;
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle bodu 1. tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VI.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího písemného uplatnění.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením záměrů nebo s jejich předáním v dohodnutém termínu může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla jednotlivého záměru za každý den prodlení.
3. Zhotovitel neručí za prodlení způsobené vyšší mocí.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit předmět díla.
5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) opakované neodstranění vad;
 - b) opakované porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. IV. smlouvy.
6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek VII.

Ostatní ujednání

1. V případě změny zástupce objednatele je objednatel povinen tuto změnu oznámit zhotoviteli. Účinnost změny nastává okamžikem oznámení této změny zhotoviteli.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu základních identifikačních údajů uvedených v čl. I. smlouvy.

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně cen úkonů.
7. Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
8. Vlastnické právo na zpracované záměry přechází dohodou smluvních stran dnem řádného splnění závazků, tj. předáním a převzetím díla a zaplacením všech závazků objednatelem.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu smlouvy.

**Článek VIII.
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zástupce objednatele, který je uveden v čl. I. smlouvy je oprávněn k poskytování součinnosti dle této smlouvy, není však jakkoli oprávněn či zmocněn ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
4. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při realizaci díla.
5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky s datem a podpisy obou smluvních stran, které se stávají její nedílnou součástí.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk. Každý má platnost originálu.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Brně dne **13 -07- 2016**
Za objednatele:

.....
plk. Ing. Radovan Kočí
zástupce ředitele ŠVZ HZS ČR
vedoucí střediska Brno

V Brně dne **13 -07- 2016**
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Halánek Ph.D.
jednatel společnosti eCBA s.r.o.

Základní údaje veřejné zakázky - specifikace

Název:	Zpracování analýzy nákladů a výnosů (Cost-Benefit analýzy) projektu Modernizace ŠVZ HZS ČR – středisko Brno a Modernizace ŠVZ HZS ČR - Středisko Zbiroh
K č.j.:	MV-87317-11/SVZBR-2016
Předmět:	Služba
Druh majetku:	
Datum zveřejnění:	17.6.2016
Termín pro podání nabídek:	27.6.2016 do 10.00 hodin
Termín oznámení vítěze:	27.6.2016
Termín realizace:	do 3-4 týdnů od data předání podkladů

Popis veřejné zakázky malého rozsahu - specifikace:

1. Předmět veřejné zakázky

Dílo bude zpracováno v plném rozsahu dle zadávací dokumentace, zejména se jedná o následující prvky:

- 1) zpracování analýzy nákladů a výnosů (Cost-Benefit analýzy), resp. finanční analýzy projektu Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR – středisko Brno (dále jen „projekt Modernizace ŠVZ Brno“) a projektu Modernizace Školní a výcvikového zařízení HZS ČR – středisko Zbiroh (dále jen Modernizace ŠVZ Zbiroh“) v modulu CBA informačního systému MS2014+ pro předkládání projektů spolufinancovaných z Evropských investičních a strukturálních fondů;
- 2) zpracování finanční analýzy v rozsahu a struktuře definované přílohou č. 7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 27 na předkládání projektů Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (= kapitola 12 osnovy studie proveditelnosti);
- 3) zpracování podkladu pro výpočet ukazatelů CBA projektu Modernizace ŠVZ Brno a projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh v rozsahu a struktuře definované přílohou č. 7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 27 na předkládání projektů Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (= kapitola 17 osnovy studie proveditelnosti).

Projekty Modernizace ŠVZ Brno a Modernizace ŠVZ Zbiroh budou předkládány do 27. výzvy na předkládání projektů Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Celkové způsobilé náklady obou projektů jsou nad 100 mil. Kč.

CBA bude součástí žádosti o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen jako „ESIF“) projektu Modernizace ŠVZ Brno a projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh zpracované v MS2014+.

Finanční analýza a Podklad pro výpočet CBA budou součástí studie proveditelnosti projektu Modernizace ŠVZ Brno a projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh, která je jednou z povinných příloh projektové žádosti.

Pro zpracování výstupů dle bodu 1) – 3) zadavatel dodá minimálně položkový rozpočet projektu Modernizace ŠVZ Brno a projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh a rozpočet projektu na dobu udržitelnosti projektu Modernizace ŠVZ Brno a projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh.

Pro zpracování výstupu dle bodu 1) zadavatel vytvoří dodavateli přístup k projektové žádosti projektu Modernizace ŠVZ Brno a projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh v MS 2014+ (přístup s právem editace), a to na dobu trvání zpracování předmětu plnění.

2. Popis předmětu veřejné zakázky

Na základě informací a podkladů o projektu Modernizace ŠVZ Brno a o projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh dodaných zadavatelem, s využitím jeho součinnosti (dále jen jako „podklady“) a vlastního know-how, dostupných informací z oblasti ESIF, a informací a dokumentů od relevantních subjektů implementační struktury na využívání ESIF zpracuje dodavatel CBA projektu Modernizace ŠVZ Brno a projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh, Finanční analýzy a Podklady pro výpočet CBA pro účely předložení žádosti o finanční podporu z ESIF EU z IROP, specifický cíl 1.3.

Dodavatel se při zpracování CBA, Finančních analýz a Podkladů pro výpočet CBA bude řídit pokyny zadavatele a výzvy č. 27 na předkládání projektů IROP a jejich příloh v platné verzi. Především se jedná o:

- (1) kapitola 3.4 (Finanční a ekonomická analýza), 7.3 až 7.5 (Pojmy a veličiny používané ve finanční analýze, Vstupní veličiny, Základní ukazatele finanční analýzy) Obecných pravidel pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 27 na předkládání projektů IROP (aktuální vydání Obecných pravidel pro žadatele a příjemce je 1.4, platné od 24. 5. 2016);
- (2) přílohou 17 (Postup pro zpracování CBA v MS2014+) Obecných pravidel pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 27 na předkládání projektů IROP (aktuální vydání Obecných pravidel pro žadatele a příjemce je 1.4, platné od 24. 5. 2016);
- (3) přílohou 7 (Osнова studie proveditelnosti) Specifických pravidel pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 27 na předkládání projektů IROP (aktuální vydání Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je platné od 31. 3. 2016);
- (4) dalšími dokumenty a pokyny výzvy č. 27 na předkládání projektů IROP relevantními pro zpracování CBA a finanční analýzy.

Výzva č. 27 na předkládání projektů IROP a její přílohy v platném znění jsou dostupné na: <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS>

3. Požadované výstupy

Výstupy díla budou zahrnovat zejména:

- a) CBA projektu Modernizace ŠVZ Brno a CBA projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh vypracovaná v MS 2014+;
- b) Kapitola 12 Finanční analýza studie proveditelnosti pro projekt Modernizace ŠVZ Brno a kapitola 12 Finanční analýza pro projekt Modernizace ŠVZ Zbiroh;
- c) Kapitola 17 Podklad pro výpočet ukazatelů CBA pro projekt Modernizace ŠVZ Brno a kapitola 17 Podklad pro výpočet ukazatelů CBA pro projekt Modernizace ŠVZ Zbiroh;
- d) Úpravy plnění dle bodů a), b) a c) na základě případného dožádání Centra pro regionální rozvoj ČR (v termínech dle požadavků CRR).

Požadované výstupy a), b) a c) budou zpracovány ve struktuře definované shora uvedenými dokumenty (1) až (4).

4. Termín dodání výstupů

Dílo bude dodáno v souladu se zadávací dokumentací a podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Termíny plnění a způsob odevzdání dle zadávací dokumentace, pracovní verze plnění dle bodů a), b) a c) do **18.7.2016**, finální verze do **25.7.2016**.

Výstupy dle bodu a) budou zadavateli poskytnuty:

- I. v případě pracovní verze budou zaslány e-mailem nebo doručeny jiným způsobem v elektronické podobě zpracované jako tiskový výstup (pdf) z MS 2014+;
- II. v případě finální verze budou vloženy a uloženy v MS 2014+.

Výstupy dle bodu b) a c) budou zadavateli poskytnuty:

- I. v případě pracovní verze budou zaslány e-mailem nebo doručeny jiným způsobem v elektronické podobě,
- II. v případě finální verze budou vyhotoveny a protokolárně předány a převzaty v listinné formě ve dvou výtiscích (originálech) a současně na nosiči CD/DVD v elektronické podobě ve formátu .doc (Word dokument) a pro obrazové výstupy potom .pdf (Portable Document Format), a to v editovatelné formě (tam, kde je to možné prostředky MS Word).

5. Další požadavky zadavatele

5.1. Dožádání Centra pro regionální rozvoj České republiky

Pakliže v procesu hodnocení projektové žádosti projektu Modernizace ŠVZ Brno či projektu Modernizace ŠVZ Zbiroh Centrum pro regionální rozvoj České republiky vrátí projektovou žádost pro nesplnění kritérií nebo pro obsahovou nedostatečnost té části, v níž budou použity výstupy dle bodu a) – c), které zpracoval dodavatel, je dodavatel povinen dle pokynů zadavatele doplnění/úpravu požadovanou Centrem pro regionální rozvoj České republiky provést, resp. připomínky vypořádat, a to v termínu určeném zadavatelem. Po těchto úpravách/doplnění dodavatel připraví novou listinnou a elektronickou podobu požadovaného výstupu dle bodů a), b) a c).

5.2. Povinnosti dodavatele ve vztahu k projektu spolufinancovanému z ESIF

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Kontaktní osoba: ppor. Petr Heinig

Kritéria pro vyhodnocení: Nejnižší nabídková cena 100 %