
4; Q? 
.čt 

fln „~„`“ MUDK-RISM/81923-2021 “ ,JL 

Smlouva o dílo č. RISMIDILO-2021/0045 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen ,,občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: VERTICO, S.r.O. 
Sídlo: Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem 
ıćo: 272 96 148 
Dıč: cz 27296148 
Zastoupen: jednatelé 
Bankovní spojení: 
Telefon, e-mail:  vertico@vertico.cz 

dále jen Zhotovitel - na straně jedné 

0b'|ednateI: Město Dvůr Králové nad Labem 
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
ıčo: 00277819 
Dıč: CZ00277819 
Bankovní spojení: 
Zastoupený:  - starostou města 
Zastoupený ve věcech technických: 

Zastoupený ve věcech ínženýrskogeologického a autorského dozoru: 

dále jen Objednatel - na straně druhé 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 

ıı. PŘEDMĚT PLNÉNÍ (DíLo) 
2.1 Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavby S názvem „Stabilizace skalního 

masivu u nádraží", a to podle: 
0 lnženýrskogeologickěho posouzení stability skalního svahu a rámcového 

návrhu stabilizace, jehož autorem je Ing. Jiří Petera, Pouchovská 
533/52a, 500 03 Hradec Králové - Věkoše (dále též ,,technická 
dokumentace“), 
Výkazu výměr (dále též ,,soupiS prací“), 
zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení, 
a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 
takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné 
zakázky, 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c) předmětným zadávacím řízením je Zadávací řízení na plnění předmětu 

smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo
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2.3 

3.1 

3.2 

3.2.1 

3.3 

3.4 

ukončeno uzavřením této smlouvy se Zhotovitelem jako vybraným 
dodavatelem, 

d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření Smlouvy na 
plnění veřejné Zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavate|" 
nebo "poddodavatel"), 

e) výkazem výměr je Zhotovitelem oceněný výkaz výměr, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 
množství. 

Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu S nejvyšší prioritou je stanovena takto: 
1. smlouva o dílo, 
2. oceněný výkaz výměr, 
3. inženýrskogeologického posouzení stability skalního svahu a rámcového 

návrhu stabilizace, 
4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla. 

ııı. uRčENí DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a Zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou V souladu 
S evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami Z vydaných územních a stavebních 
povolení, požadavky dotčených orgánů státní Správy a samosprávy a touto 
smlouvou. 

Rozsah díla je určen výkazem výměr. 
Součástí předmětu plněníjsou rovněž: 

0 detailní Zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa 
plnění před zahájením prací, vprůběhu provádění díla a po ukončení 
prací, 

0 dodání nebo Zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, 
lešení, ochranných Zábradlí a bariér apod., 

0 potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících 
inženýrských sítí před zahájením prací, 

0 provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení 
díla a dodání veškeıých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle 
platných ČSN a zákonů ČR, 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i Zaměření skutečného provedení 
stavby a fotodokumentace dokumentující stav před zahájením prací, v jejich průběhu 
a stav po dokončení. 

Geodetické Zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a Ověřeno 
oprávněným Zeměměřičským inženýrem. 

Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla 2× v 
tištěné a 1× v elektronické formě. Fotodokumentace bude předána Samostatně 
v elektronické podobě na datovém nosiči. 

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.
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ıv. DOBA PLNÉNÍ a MÍSTO PLNÉNÍ 
Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

0 Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dní od písemné výzvy 
objednatele k převzetí staveniště, přičemž objednatel vyzve zhotovitele k 
převzetí staveniště nejdříve 3 dny po nabytí účinnosti smlouvy a nejdéle 
60 dní po nabytí účinnosti smlouvy. 

0 Termín zahájení stavebních prací: do 7 dnů od předání a převzetí 
staveniště. 

0 Termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí díla): 
do 60 dní od Zahájení stavebních prací. 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky a vydáním 
veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací. Tato povolení zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. 

Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu S touto smlouvou 
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis O 
předání a převzetí díla (viz dále čl. Vlll. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, 
že dnem dokončení dílaje den podpisu předávacího protokolu. 
Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 
řízení, které samy O sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné 
vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

Místem plnění a místem staveniště je pozemek p.p.č. 311/2 (vlastník Město Dvůr 
Králové nad Labem) a 311/12 (Soukromý vlastník) v katastrálním území Sylvárov, 
město Dvůr Králové nad Labem. 

V. CENA 
Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a 
nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a 
činí celkem: 

I 1 482 300,00 Kč bez DPH 
I 311 283,00 Kč DPH, tj. 21 % 
I 1 793 583,00 Kč celkem vč. DPH 

Tato cena je doložena oceněným výkazem výměr, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a 
sloužícím k vykazování finančních objemů mesícních soupisů provedených prací a k 
ocenění víceprací a méněpraci či změn.
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Cena díla obsahuje veškeré náklady a Zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem 
výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení 
zadavatele. 
V souvislosti S § 92a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty (dále též 
,,DPH") ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není 
používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti. 

Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové 
ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu S § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti výkazu výměr tvořícím 
přílohu této smlouvy, která je Objednatelem odsouhlasena, zpracovat Změnový list, 

jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro Zadání 
dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 
~ prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené v oceněném výkazu 

výměr, 
0 pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází v oceněném 

výkazu výměr, použije se položka dle cenové soustavy ÚRS S aktuální 
cenovou úrovní, 

0 pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází v oceněném 
výkazu výměr a není možné použít položku Z cenové soustavy ÚRS S 
aktuální cenovou úrovní, bude použita individuální kalkulace ceny a jeji 
výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla Z důvodů chyb nebo nedostatků 
ve výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr zhotovitelem. 

vı. ı=ıNANcovÁNí A PLACENÍ 
Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturaci na základě soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, 
až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných 
vad a nedodělků vzešlých Z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené 
zhotovitelem. 

Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění 
zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona O dani Z přidané 
hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a Služeb je nedílnou součástí faktury. 

Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury 
objednateli. Dnem doručení faktuıy se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí 
pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné 
předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání 
fakturované částky na účet zhotovitele.
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Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši Sazby platné v době zdanitelného 
plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
Sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že 
sazba daně Z přidané hodnoty bude stanovena v souladu S platnými právními předpisy. 

z ı vvv v v ı 

VII. VLASTNICTVI DILA, NEBEZPECI SKODY A POJISTENI 
Vlastníkem Zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy kjejich zabudování 
dojde) je od počátku objednatel. 

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 
věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, 
je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku 
vyklizení staveniště. 

Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání 
objednateli nese Odpovědnost za škody na zhotovovaněm díle, na majetku vlastníka 
a za škody způsobené třetím osobám. 

Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících Z obecně závazných právních předpisů, Z technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
5,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udıžovat V účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby protokolárního předání a převzetí díla. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a 
s tím související činnosti provádějí. 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci zpovolání svých 
zaměstnanců. 

Vlll. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se kpředmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče. 

Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 
rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s technickou 
dokumentací, resp. S případnými předem odsouhlasenými změnami. 

Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající
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8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

8.11 

8.12 

8.13 

kvalifikací či oprávněním a Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. V případě, 
že tato povolení již v předstihu zajistil Objednatel, zavazuje se zhotovitel uzavřít dohodu 
O převodu práv a povinností, které Z nich vyplývají. 

V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 
nebo přemístění dopravních značek podle předpisů O pozemních komunikacích. 

Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli Seznam inženýrských sítí v prostoru 
staveniště s tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce. 

O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 
převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu O předání a převzetí staveniště. 

Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
0 výsledky projednání s orgány a vlastníky 
0 doklady O provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se Svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v 
rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce inženýrskogeologického a 
autorského dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla. Kpravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají 
kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. 
Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, inženýrskogeologického a 
autorského dozoru investora, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. 
budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit 
osobu vykonávající funkci inženýrskogeologického a autorského dozoru. Obsahem 
kontrolního dne je zejména Zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajíoích funkci 
inženýrskogeologického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů. Objednatel pořizuje Z kontrolního dne Zápis o jednání, jehož 
přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem 
Zúčastněným. Zhotovitel je povinen Zapsat termín konání kontrolního dne a jeho 
závěry do stavebního deníku. 

Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební 
deník s obsahovými náležitostmi uvedenými V návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 ktéto vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž Z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem
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8.14 

8.15 

8.16 

8.17 

8.18 

8.19 

objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatkü smlouvy. 

Stavební deník obsahovat především tyto údaje: 
0 jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi; 
0 popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; 

dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu; 
nasazení mechanizačních prostředků/využití Zařízení a vybavení pro 
stavbu. 

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže ktéto součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů O 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel ijeho 
subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout 
odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky ztoho plynoucí. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu. 

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající Z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon inženýrskogeologického a autorského dozoru 
v souladu s touto smlouvou o dílo. Tento dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba 
s ním propojená. 

Zhotovitel je povinen zvát technický dozor ke všem zkouškám kvality, které se budou 
konat na staveništi. Práce, které budou vdalším pracovním postupu Zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele S tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
Objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí Objednatel. 

Poté, kdy Objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla 
kpředání, zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání 
a převzetí díla. 

Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případně doklady O osvědčení 
jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce O shodě výrobků S technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady O úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny včeskěm jazyce a vpřípadě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 
overenım.
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8.20 

8.21 

8.22 

8.23 

8.24 

O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - Zápis O předání a převzetí 
díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy O sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto 
drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmi být v rozporu S obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise O 
předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich 
odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným technickou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce 
oproti výkazu výměr. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady 
nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu S obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. 

Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 
odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetickěho zaměření, zápisy a osvědčení O 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení O shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, Zápisy a výsledky o provedených revizních a 
provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie Změnových listů, provozní 
řády, atd.). 

V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 
zřejmé ze ,,Standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem 
se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 
,,standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu 
díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 

Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 
Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen vést evidenci O všech druzích odpadů vzniklých zjeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě 
provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství Sousedících se stavbou. 
V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění 
díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladně odstranění nečistot a překážek 
stím, že Objednatel vžádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele 
nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, O kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady stím 
Spojené nese zhotovitel. Stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.
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8.25 

8.26 

8.27 

8.28 

8.29 

8.30 

8.31 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 
objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
kzabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a 
zařízení pro jejich zabudování a použití. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání 
a převzetí díla, pokud vzápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, 
zejména jde-li O ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo 
provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství 
bude uvedeno do původního stavu. 

Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za 
jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 
a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně Odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětněm zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětněm zadávacím řízení. 

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli Z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit Seznam 
poddodavatelů, kteří se podíleli na provádění díla. 

IX. ZÁRUKA 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této Smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané technické dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců. Záruční 
lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává vdélce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 

Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 
provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění 
reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich 
zjištění.
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9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

0.1 

0.2 

Případné vady díla zjištěné vzáruční době objednatel prokazatelným způsobem 
nahlásí zhotoviteli S tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla 
prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí 
být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě 
nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně Zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až 
do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že 
odstranění vady zajistí v souladu S bodem 9.6 této smlouvy jiným Zhotovitelem. 

Pokud je Zpoždění zhotovitele sodstraněním Záruční vady delší než 5 (pět) 
pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným Zhotovitelem 
stím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným Zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
sdaným typem či charakterem opravy. Vtěohto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy. 

Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 
začínají běžet dnem předčasného ukončení Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel je jediným garantem plnění této 
Smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré Záruky a sankce Z této smlouvy 
vzešlé. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se Zhotovitelem. 
Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za 
odstranění vad odpovídá zhotovitel. 

x. sMLuvNí POKUTY 
Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti 
smluvní pokutou sankcionované. 

Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
0 při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě Z viny 

zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,1 % Z ceny díla vč. DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení, 

0 při nesplnění závazku vvklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to 
byt' i Z části se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, 

0 při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla Z přejímacího řízení 
uvedené v zápise O předání a převzetí díla se Zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níže je 
zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení, 

0 při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v 
záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i 

započatý kalendářní den prodlení, 
0 smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný 
případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele 
zjištěného na staveništi, 

0 Smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho 
poddodavateli ve výši 5000,- Kč za každý takový případ zjištěný na 
staveništi,
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10.3 

10.4 

10.5 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

0 při prodlení objednatele S platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok 
Zprodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky za každý kalendářní den 
prodlení. 

Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
Z odpovědnosti za škodu. 

Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 
jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením. 

Splatnost smluvních pokut se Stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 
daňového dokladu (faktuıy) S vyčíslením smluvní pokuty. 

xı. uKoNčENí A ZMĚNY SMLOUVY 
Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání O závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek 
této smlouvy S číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv 
a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména 
rozšíření předmětu smlouvy, S výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 
této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve 
prospěch zhotovitele. 

Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 
stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 
Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění. 

Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy rovněž v těchto případech: 

0 zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
0 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že Zhotovitel 

provádí nekvalitní dílo, a to vjakékoliv fázi jeho zhotovování nebo 
jednotlivého technologického postupu, 

0 Zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
0 zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy rovněž vpřípadě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

Dnem odstoupení od Smlouvyje následující den po doručení písemného odstoupení od 
smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou V čl. 
1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme 
prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních
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dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem 
odstoupení od smlouvyje den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání. 

11.9 Vpřípadě odstoupení od smlouvy smluvní Strany provedou inventuru a vyúčtování 
dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od 
účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez 
závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle 
Zpříčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené 
náklady. 

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva 
na náhradu škody. 

xıı. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí S možným zpřístupněním, či zveřejněním 

celé této smlouvy vjejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností stouto 
smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 
ostatních ustanovení. Vpřípadě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se Zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým. 

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 
ztéto smlouvy nebo vsouvislosti s ní se smluvní strany Zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory Z této 
smlouvy nebo vsouvislosti sní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí 
obecným soudem objednatele. 

12.4 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, O ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů, a změně některých 
zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za 
účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a 
povinností smluvních stran v souvislosti S touto smlouvou. 

12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu Z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 

12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace O jeho nakládání s Obecním majetkem 
směrem k veřejnosti. 

12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován O tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji vregistru smluv, je platná ode dne podpisu jejími 
stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění vregistru smluv. Pro tento případ se 
smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění 
objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této 
smlouvy. 

12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 
ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
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12.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 
uveřejnění Zajistit. 

12.10 Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, Z nichž objednatel 
obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení, nebo je smlouva uzavřena a podepsána 
elektronicky. 

12.11 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem 
č. R/448/2021 - 87. RM Ze dne 18. 08. 2021. 

12.12 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr. 

Na Znamení souhlasu S obsahem této smlouvy připojuji Obě strany Smlouvy své podpisy: 

, ř \~ a ~ / 7 . v . V Ustí nad Labem dne 14- Űç 757“ 7 Ve Dvoře Králové nad Labem dne //'74 [G ?°7“'\ˇ7 

Za zhotovitele: Za objednatele: ~ 

Pavel Martínek lng.,ˇ Kamil Petrícek, Jan Jarolím 
Václav Savr osta městaą 
jednatelé 

lVĹAŤ`Í~Í, (Í) A Mf;5'|ˇ() 
vzaTıc0.S.ı.n Pť;‹.vxáz'ør-..~=hz.“z 225/11 ıeøwzımfnzvć - “VŤIf`KľÚÍ<l\Č I1-z I-UĎQIII 

Slfjlflı ,i=.ˇ.«\.:,›.-`-.';'-./-“:“.« èš ž\.=`‹ı>››._.,ı.›“uı5l`.ť.n` .-_x.,*,n›,5zj 

Pfl'0I‹‹\ıˇvfl Hvıflš 113,70 ^;fl5 flıżhèøžnıv 
lì V ‹ r:_,`ˇ.,‹*'vˇ'zžı'xz.wv1žš
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