

SMLOUVA O DÍLO
týkající se výměny řídicí jednotky plynové kotelny MaR
v areálu Muzea Policie ČR

uzavřená mezi smluvními stranami:

Muzeum Policie České Republiky

Se sídlem Ke Karlovu 4563/1, 120 00 Praha 2

IČ: 604 980 30

Zastoupená: Mgr. Radek Galaš – ředitel muzea

(dále objednatel)

a

IDEA BUILDING s r.o.,

se sídlem U Drubežárny 347, 149 00, Praha 4,

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181,

Vedená u Městského obvodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 55001,

bank. spoj. č. 6546970217/0100,

(dále zhotovitel)

v souladu s § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012Sb. v platném znění,

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní výměnu řídicího systému pro plynové kotle včetně modulu a montáže v Muzeu Policie ČR dle specifikace zaslané v cenové nabídce zhotovitele, která je součástí smlouvy:

- Kombinovaný modul
- Modul digitálních vstupů
- Svorkovnice pro modul
- Podstanice s displejem
- Aplikační SW
- SW pro webové rozhraní
- Nový rozvaděč MaR s elektro rozvody včetně výbavy
- Kabeláž
- Montáž s odzkoušením
- Zakreslení skutečného technického stavu, zpracování dokumentace k dílu

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu dle článků V. a VI. této smlouvy.

II. Místo a termín plnění

1. Dílo bude prováděno v areálu **Muzeum Policie ČR**, na adrese Ke Karlovu 453/1, Praha 2.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v plném rozsahu a v termínu do 31.7. 2021.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v předmětu smlouvy s odbornou péčí kvalifikovanými pracovníky dle příslušných předpisů a norem.
2. Zhotovitel je povinen předepsaným způsobem vést příslušnou dokumentaci vztahující se k plnění předmětu smlouvy.

IV. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru (objektu), kde budou prováděny činnosti vymezené čl. I.
2. Objednatel případně poskytne příslušnou technickou dokumentaci potřebnou pro řádné splnění předmětu díla.

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Cena díla bude ponížena v případě využití materiálu objednatele, nebo v případě použití menšího množství materiálu.
3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit na základě odsouhlasených víceprací při zjištění velkých závad a provedení následných oprav, a to max o 10%.

VI. Platební podmínky

1. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů se splatností 21 dní.
2. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
3. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
4. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
6. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

VII. Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené předáním díla s technickou dokumentací od zhotovitele a její převzetím objednatelem. O předání a převzetí díle se provede zápis, který bude obsahovat případný soupis vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Zápis podepíše zmocnění zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

VIII. Vlastnické právo k zhotovované věci

Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předáním díla.

IX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání.
3. Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma apod.

XI. Změna smlouvy

Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným „Dodatkem ke smlouvě o dílo“.

XII. Ostatní ujednání

1. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu oprav přístup na sociální zařízení a místnost na zpracování dokumentace a převlečení.

XIII. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je věcech plnění smluvních vztahů oprávněn jednat Ing. Mgr. Karel Vlček, zástupce ředitele, tel.: 724 194 206.

2.



XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.


2. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3. Nedílnou součástí smlouvy je Cenová nabídka zhotovitele.

V Praze dne

V Praze dne

1. 1. 2011



MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
p. Milan Mágr
Ke Karlovu 453/1
120 00 Praha 2

Praha 20.01.2021

Věc: **Nabídka na modernizace systému MaR v objektu Muzeum policie**

Současný stav:

Vzhledem ke stáří regulátoru XI.100 hrozí reálné riziko jeho poruchy a s tím spojené problémy s rychlou opravou systému M+R. Regulátor XI.100 je morálně zastaralý a již se nevyrábí.

Shrnutí:

Výše popsaný systém je z větší části morálně zastaralý, a jeho údržba bude s přibývajícím časem stále obtížnější, ne-li nemožná, a proto navrhujeme jeho modernizaci.

Navrhovaný postup řešení:

Nový regulátor EAGLE vč. modulu a montáže. Regulátor EAGLE je volně programovatelný regulátor s komunikací BAC net IP a dále má integrovaný webserver. Integrovaný webserver nahrazuje funkčnost základní pracovní stanice a umožňuje vzdálené ovládání a zaslání alarmových emailů. **V případě využití vzdáleného ovládání je nutné k rozvaděči přivést internet vč. pevné IP adresy.**

Po osazení tímto regulátorem Vám zapůjčíme na 1 měsíc modem pro kontrolu a odladění na dálku.

Muzeum policie

Upgrade řídicího systému MaR

Systém je navržen tak aby mohl být v budoucnu volně rozšiřitelný

Cenová nabídka zahrnuje výměnu stávajícího řídicího systému za nový

který umožňuje ovládat a kontrolovat stav kotelny přes webové rozhraní

Pro dálkové připojení je nutné trvalé připojení na internet. Datová kabeláž není součástí cenové nabídky.

Vzhledem ke stavu plastových rozvaděčů je navržen jeden a nový

kombinovaný modul CLIOP831A	1	18 222 Kč	18 222 Kč
modul digitálních vstupů CLIOP823A	1	6 147 Kč	6 147 Kč
svorkovnice pro modul XS 823A	1	1 796 Kč	1 796 Kč
podstanice CLEA2026B21 s diplejem	1	45 955 Kč	45 955 Kč
kryt pro výřez do rozvaděče	1	1 290 Kč	1 290 Kč

SW vizualizační úprava pro webové rozhraní	1	3 000 Kč	3 000 Kč
SW aplikační	1	16 000 Kč	16 000 Kč
nový rozvaděč MaR + elektro včetně výbavy	1	47 800 Kč	47 800 Kč
montážní práce demontáž, montáž rozvaděčů, přepojení kabeláže	1	18 300 Kč	18 300 Kč
individuální zkoušky	1	3 000 Kč	3 000 Kč
doprava, režijní náklady, revize,	1	2 500 Kč	2 500 Kč
zakreslení skutečného stavu	1	8 000 Kč	8 000 Kč
Celková cena bez DPH			172 010 Kč

S pozdravem

