I11/3978 Slup - Jaroslavice .
Cislo smlouvy objednatele: S/SUSIMK/2021/765 Cislo smlouvy zhotovitele: 16/2021

SMLOUVA O DIiLO
I111/3978 SLUP - JAROSLAVICE

OBJEDNATEL
Sprava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno ICO: 709 32 581
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdenkem Komiirkou, feditelem

a
ZHOTOVITEL

SILKO s.r.o.

sidlem Kosovska 5275/16a, 586 01 Jihlava ICO: 607 55 075
zapsand v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné sp. zn. C 19634

zastoupeny Milanem Kovaiem, jednatelem

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik v platném znéni (déle jen ,,obCansky zakonik*):

1 PREDMET A UCEL SMLOUVY

1 Ucelem této smlouvy je obnova silni¢ni sité v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.
3

Dilem je oprava silnice 111/3978 v km 12,016 — 13,960 mezi obcemi Slup - Jaroslavice. Délka useku je 1,944 km.
Technologie opravy: vyspraveni vytlukd, lokdlni sanace, sanace trhlin, dvouvrstvy mikrokoberec, vodorovné
dopravni znaceni (dale také ,,dilo* nebo ,,stavba‘).

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo f4dné a vcas. Dilo je provedeno Uplné a bezvadnég, odpovida-li této smlouvé
a je-li zpuisobilé ke svému ucelu pouziti. Dilo je provedeno v¢as, jsou-li vSechny jeho ¢asti dle této smlouvy jako uplné
a bezvadné a ve lhtitach touto smlouvou sjednanych predany objednateli.

6. Misto plnéni je urCeno jako prostor staveniSté. Tam, kde to povaha plnéni umoznuje, mize byt mistem plnéni i
pracovisté objednatele: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje, investi¢ni tisek
oblasti Zapad, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.

7. Dilo bude provedeno tak, aby bylo zplisobilé k obvyklému uzivani, a v souladu se zadanim dila, ¢imz je v fazeni
dle zavaznosti:

1. soupis praci;
ii. situace stavby;
iii. pisemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahujici se k materialiim a ¢innostem provadénych na zakladé¢ této smlouvy;
v. technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
ucinném ke dni uzavieni smlouvy.

Stavebni vyrobek (emulzni mikrokoberec dvouvrstvy) musi spliiovat pozadavky stanovené harmonizovanou ¢eskou
technickou normou CSN EN 12273:2009 Kalové vrstvy — Specifikace.

8. Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo dokumentaci jako dilo uzit, a to vyhradné k tcelu provadéni dila dle této
smlouvy.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi se k predmétu
dila.
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II1.

II1.

IV.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhiitach plnéni této smlouvy:
Predani a pfevzeti prostoru staveniste do 15 dnii od u¢innosti smlouvy
Predani a pfedani dila do 75 dnii od pFedani staveni§té

Drivejsi plnéni je mozné.

Objednatel pieda a zhotovitel pfevezme prostor stavenisté¢ na zakladeé pisemného protokolu. O pfevzeti stavenisté
bude sepsan protokol.

Predani a prevzeti dila probiha jako fizeni, jehoz predmétem je zjisténi skutecného dila. Pfedani a prevzeti dila
nemize byt ukonceno, dokud nebude zjisténo, Ze je celé dilo provedeno uplné a bezvadné. Zhotovitel vyzve
objednatele k piedani a prevzeti dila pisemné, alespon 5 pracovnich dnil piedem. O predani a prevzeti dila nebo
je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Doby a lhiity podle odst. 1 tohoto clanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé, v ptipad¢ vzniku
neptredvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel
nevédél a nemohl védét, zejména nepfedpokladané pritahy v zaddvacim fizeni na stavebni prace, nevhodné
klimatické podminky, rozsahlejsi viceprace, opravnéné pozadavky tfetich osob (napi. Policie CR), skryté
prekazky v miste realizace stavby.

CENA DiLA

Cena dila:

CENA DiLA BEZ DPH 2 748 499,00 K¢
K cené dila bez DPH bude pfipoc¢tena dail z pfidané hodnoty v aktudlni vysi. Celkova ¢astka dokladu ziistane bez
zaokrouhleni.

Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zaklad€ této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Pfijaté plnéni bude
pouzito vylucné pro Gcely, které nejsou pfedmétem dané. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

1. nema v imyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,dai’);
ii. mu nejsou znamy skuteCnosti nasvédCujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy nemiize dan zaplatit
a ani se ke dni uzavieni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi;
iil. nezkrati dan nebo nevylaka dafiovou vyhodu.

Cena dila je sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci (dale jen ,,rozpocet),
ktery je prilohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skuteéné a fadné provedené prace a dodavky.

Cena dila je sjednana jako nejvyssi pfipustnd, zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu
s dokumenty uvedenymi v ¢l. I odst. 7 této smlouvy a soupisem praci dle pfilohy ¢. 1 smlouvy a cenové vlivy v prubéhu
plnéni této smlouvy.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila bude hrazena pribézné na zakladé faktur s nalezitostmi daiového dokladu.

Faktury budou vystavovany mésiéné. Den uskuteénéni zdanitelného plnéni i’e den, ke kterému je zjist'ovaci protokol

vystaven. Zhotovitel je povinen doruéit faktury elektronicky na adres a to do patnacti
kalendainich dn po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen spravcem stavby zjist'ovaci protokol, nebo protokol
o piedani a prevzeti dila.

Prilohou faktur bude zjistovaci protokol bez tohoto protokolu je faktura neuplna:

i. ktery je vystavovan k poslednimu dni v kalendainim mésici;
ii. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim a spravcem stavby;
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10.

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o ¢erpani finanénich prosttedki stavby, a to:
- castka dle SOD a pfipadnych dodate¢nych praci,
- Cerpani od zahdjeni stavby do zacatku sledovaného obdobi,
- Cerpani v prubehu sledovaného obdobi,
- Cerpani od zahéjeni stavby do konce sledovaného obdobi,
- Udaj o ¢astce, ktera ma byt dle celkové ceny jesté Cerpana;
iv. jejichz piilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.

Celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci jsou:

1. vystavovany alespon jednou mési¢né;

ii. dokladem o skute¢né a fadné provedenych pracich;
ili. v souladu se zadanim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoétem;
iv. datovany a podepsany stavbyvedoucim a spravcem stavby;

v. predany v tisténé podobé¢ a elektronicky ve formatu - *.xls spravci stavby a zaslany elektronicky ve formatu
* pdf spolecné s fakturou na adresu_

Piilohou zévéreéné faktury bude protokol o pfedani a pievzeti dila.
Lhtita splatnosti vSech faktur je 30 dni od doruceni faktury objednateli.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2. tohoto predlozit fakturu novou ¢i opravenou s novou lhiitou splatnosti,

Faktura je uhrazena dnem odepsani piislusné Castky z uctu objednatele.
Zéalohov¢ platby se nesjednavaji.

Zhotovitel dava souhlas s platbou s platbou DPH na ucet mistné ptislusného spravece dané v ptipadé, ze bude v registru
platctt DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude poZzadovat thradu na jiny nez zvefejnény bankovni ucet podle § 109
odst.2 pism. ¢)zakona €.235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potfebnou péci, Setiit prav objednatele a tietich osob a pii provadéni
dila Setfit vefejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné zplsobilych osob.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o veskerych vyznamnych skutecnostech souvisejicich
s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dbat pokyni objednatele. V piipadé Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s dokumenty uvedenymi
v €l. L odst. 7. této smlouvy, a ani pies pisemné upozornéni v zapise z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku
nesjedna napravu, je objednatel opravnén zastavit prace na stavbé nebo jeji ¢asti. Toto zastaveni stavby nema vliv na
terminy plnéni sjednané v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy. V ptipadg, ze zhotovitel ¢ast stavby nebo stavbu piesto provede
v rozporu s pokyny objednatele, nema narok na nahradu jakychkoliv naklad vynaloZenych na ¢ast stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych
od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost t€chto zjistit
pfi vynalozeni odborné a potiebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokyni
vyplyvajicichs dokumenty uvedenymi v €l. I odst. 7 této smlouvy a soupisu praci, které byly sou¢asti zadavacich
podminek vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy priubézné. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potiebnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou pfitomnost
stavbyvedouciho nebo jin¢ho opravnéného zastupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prubchu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkiim objednatele vyjadienym v zadavacich podminkach
vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena.

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni stavby skryté piekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena oprava nebo uprava,
nebo mista, kde méa byt dilo provedeno, a tyto piekdzky znemoziluji provedeni stavby zpilisobem uréenym v této
smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani
stavby. Do dosazeni dohody o zméné zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na
nezbytné nutnou dobu prerusit.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Kontrola

9.1 Zhotovitel je povinen prokazateln¢ informovat objednatele a dalsi dotéené subjekty o vSech provadénych
zkouskach, a to u planovanych zkousek alespont 3 pracovni dny pfedem, u zkousek, jejichz potieba vznikla
v pribéhu provadéni stavby bezodkladné. Pokud nebude k provedeni zkouSek objednatel prokazateln¢ pozvan,
je opravnén pozadovat jejich opakovani a zhotovitel je povinen opakované zkousky provést na svoje naklady.

9.2 Zhotovitel je povinen prokazatelné a dostateéné vcas (zpravidla alespon 3 pracovni dny piedem) vyzvat objednatele
ke kontrole a provéreni praci, které budou dalSim postupem praci zakryty ¢i zneptistupnény. Zhotovitel je povinen
stejnym zplsobem vyzvat ptipadné dalsi dotcené subjekty. Porusi-li zhotovitel povinnost véas vyzvat objednatele
¢i dalsi dotéené subjekty k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli ¢i dal§im dotcenym
subjekttim kontrolu provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti na naklady zhotovitele.
Naéklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pofizovat a prubézn¢ objednateli pfedavat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvori
originaly nasledujicich dokumentt:

i. Stavebni denik.
ii. Certifikaty a prohlaseni o shodé pouzitych materialti a vyrobkii.
iii. Doklady o likvidaci odpadu (viz. odst. 15 tohoto ¢lanku).

Dokumentace bude odpovidat pozadavkiim stanovenym pravnim fadem a pozadavkim, které jsou dany tcelem
potizovani dokumentace daného druhu.

Stavebni denik je zakladni dokumentaci pribehu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znéni pozdéjSich predpisti., zejména provadét denni zaznamy
jmen a piijmeni osob pracujicich na staveniSti, zaznamenavat klimatické podminky, nasazeni mechanizacnich
prostiedki, uvadét popis a mnozstvi vSech provedenych praci a montaZzi a jejich ¢asovy postup a dodavky materidlu,
vyrobki, strojii pro stavbu. Zapisuji se do né&j veskeré skutecnosti, ukony a pokyny tykajici se této smlouvy. Zhotovitel
ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti ptistupny kazdy pracovni den v dobé od 07.00 hodin do
16.00 hodin, v ptipad€ provadéni stavebnich praci v sobotu, ned€li ¢i statnim svatku i v dobé, kdy jsou stavebni prace
provadény.

Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZP)

12.1 Zhotovitel je odpoveédny za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veskeré bezpecnostni
predpisy a dbat na bezpecnost vsech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

12.2  Objednatelem neni urcen koordinator BOZP na stavenisti (dale jen ,.koordinator BOZP*).

12.3  Vznikne-li v pribéhu provadéni dila zakonna nutnost urcit koordinatora BOZP, zhotovitel to bezodkladné
pisemné ozndmi objednateli.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadt.. Zhotovitel je povinen vesSkery nepouzitelny material zlikvidovat
v souladu se zdkonem o odpadech. Nepouzitelny material je material, ktery vznikl pti provadéni dila a neni
pfedmétem dila.

Stavba bude provadéna pii zaZzeném prijjezdnim prostoru.
Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimalné:

i. Nazev ptijemce odpadu véetné ICO.
ii. Néazev ptivodce odpadu.
iii. Datum a ¢as ulozeni odpadu.
iv. Registracni znacka auta, které odpad ptivezlo.
v. Hmotnost (pfijezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnosti).
vi. Puvod odpadu (nazev stavby).
vii. Nazev odpadu.
viii. Koéd odpadu.
ix. Nazev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.
x. Kdo odpad prevzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.

16. Zhotovitel je povinen umoznit a koordinovat pokladku vyztuze pro zamezeni §ifeni trhlin dodavateli, kterého mu

oznami objednatel pfed uzavienim této smlouvy.
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VI.

VII.

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru staveni§té a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor stavenisté uzivat
vyhradné k naplnéni ucelu této smlouvy.

Prostor staveniste je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potiebovat prostor vétsi, zajisti
jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila, k tomuto ucelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

1. Povoleni k uzavirkam.
ii. Stanoveni do¢asného dopravniho znaceni.
iii. Umisténi, udrzbu, pfemisténi a odstranéni docasného dopravniho znaceni.

Zhotovitel je povinen udrzovat v prostoru stavenis$té¢ poradek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré
technické i pravni predpisy zejména na useku Zivotniho prostiedi, nakladani s odpady, bezpecnosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

ZMENY ZADANI STAVBY

Zhotovitel je povinen neprodleng, nejpozdéji do 10 dnti od vzniku potfeby zmény, informovat objednatele o zjiSténi
nutnosti zmény zadani stavby, a to ptedloZzenim vyplnéného zménového listu, jehoz vzor je ptilohou €. 4 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhtté zhotovitel neptedlozi zménovy list objednateli, plati, ze zhotovitel nemiize pozadovat
v budoucnu touto zménou argumentovou nutnost zmény lhlity plnéni, 1 kdyby tato byla opravnéna dle ¢l. I1. odst. 4. této
smlouvy nebo zménu ceny dila dle tohoto odstavce.

Je-li zjisténo, ze nékteré z praci, které jsou soucésti zadani stavby, neni ucelné provadét, sepise se o tom zdznam
do stavebniho deniku.

Je-li zjisténa potieba dodatecnych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se zakonem o zadavani
vefejnych zakazek a dal§imi pravidly pro zaddvani vefejnych zakazek pro objednatele zdvaznymi.

Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku ptedlozit. Soucasti
nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu *.pdf a ve formatu *.xls.

Nabidkova cena bude uréena nasledovné:

5.1 Zhotovitel oceni jednotkové ceny vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpoctu, ktery je prilohou
této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu urcit vyse popsanym zpusobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny nasledovné:

Nabidkova cena, ktera byla hodnoticim kritériem

Cena dodate¢nych praci ¢i dodavek Vetejné zakézky

Ptedpokladana cena stavby uvedend v zad4vaci

Cena uvedena v sazebniku OTSKP .
dokumentaci*

* v pripad¢, ze doslo béhem lhiity pro podéani nabidek na zakladé zmén a dopInéni zaddvaci dokumentace, k Gprave
soupisu praci a zméné piedpokladané hodnoty, je rozhodujici predpokladana hodnota stavby vcetné téchto uprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi zpiisoby, pouZije se cena ptimétend s prihlédnutim k cené obvyklé.
Zhotovitel mize ptredlozit i nabidku pro objednatele vyhodnéjsi.

K dodateénym a novym pracim bude uzavien dodatek k této smlouve. Dodateéné a nové prace lze provadét pouze na
zakladé uzaviené¢ho dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouve sjednany, plati, ze je provadi na
svij naklad.

VIII. OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN

1.
2.

Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutarni zastupce, investi¢ni ndmeéstek, spravce stavby a technicky dozor.

Statutarni zastupce objednatele je opravnén €init veSkera pravni jednani souvisejici s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno
pravo uzavirat dodatky k této smlouve.
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IX.

Investicnimu naméstkovi nebo jim povétené osobé:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodate¢nych praci, zmén, ¢i novych zakazek;

il. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podani nabidky k dodate¢nym pracim, zménam, ¢i novym zakazkam a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele;

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Ze bude jednano se zhotovitelem o zméné rozsahu dila v ptipade, ze odpadne
potfeba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;

iv. je opravnén udélit souhlas s vyuzitim poddodavatele;

v. je opravnén udilet zhotoviteli pokyny;

vi. je opravnén vyhradit si ur¢ité pravomoci spravce stavby.

Spravce stavby je opravnén:

1. vyzvat zhotovitele k pfevzeti prostoru stavenisté a predat prostor stavenisté zhotoviteli;
ii. prevzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho ¢ast, vycCisténé stavenisté a veskeré pisemnosti; spravce
stavby je zejména opravnén podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iii. udilet zhotoviteli pokyny, vcetné pokynu k zastaveni praci na casti stavby ¢i stavbe;
iv. kontrolovat provadéni praci, zejména castnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani apod.;
v. provadét kontrolu ¢erpani financnich zdroji;
vi. prebirat od zhotovitele zménové listy;
vii. Cinit zapisy do stavebniho deniku.

Technicky dozor je opravnén:

i. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. ucastnit se provadéni veskerych zkousek apod.;
iii. Cinit zapisy do stavebniho deniku.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci v§ak neni opravnén uzavirat
dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je povinen dohlizet na fadné provadéni dila a odpovidd za jeho odborné
provedeni.

Stavbyvedouci a dalsi opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v piiloze této smlouvy Opravnené osoby zhotovitele.
Pfi zmén€ opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen dolozit veskeré podklady prokazujici
opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho, tak, jak bylo pozadovano zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
na jejimz zaklad¢ byla tato smlouva uzaviena.

Seznam opravnénych osob je ptilohou této smlouvy.

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

Zhotovitel je povinen k ndhradé ptipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila objednateli
nebo treti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi tfetich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici mozné vysi skod. Pro ucely
tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatelti povazuje za cinnost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu piedlozi doklady
0 pojisteni.

Prava objednatele z vady dila

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zptisobilosti pfedmétu dila k naplnéni
ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, ze délka promlceci doby pro uplatnéni narokti objednatele z prav z vad, které ma dilo
v dobé predani a pievzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbytecného odkladu poté, co tyto zjisti.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které
je odstranéni vady uplatinovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost
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3.

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku
Zaruka za veskera plnéni provedend dodavatelem 36 mésict

Zaruku za vodorovné znaceni barvou 18 mésicu

4.2V ptipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. V. odst. 9. této smlouvy se prodluzuje zaruka na
vSechna plnéni souvisejici s nesplnénim povinnosti na 1,3 nasobek lhiity stanovené v odst. 4.1 tohoto ¢lanku pro
toto plnéni.

4.3 Zaru¢ni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o predani dila.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou
a od zpusobilosti pfedmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v priibéhu trvani zaru¢ni lhity. Zhotovitel neni
povinen odstranit vady dila zptisobené po predani a prevzeti dila objednatelem, tfeti osobou, nebo vy$s§i moci.

4.5 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdeji do 30 dnt
po zjisténi vad, na néz se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho
mesice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvni pokuta
5.1 Objednatel miZze na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vyse a zhotovitel se zavazuje

tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V pftipad¢ prodleni zhotovitele s plnénim této smlouvy oproti lhtitam dle ¢1. 11.

odst. 1. této smlouvy 1000,- K¢ denné
V ptipadé€ prodleni zhotovitele s pfevzetim prostoru staveniste 1000,- K¢ denné
V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se vztahuje zaruka 500,- K¢ denné

V piipadg, Ze by poruseni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo moznost uplatnit vice sjednanych smluvnich

pokut, pouZzije se pro takové poruseni pouze jedna, a to ta s nejvyssi sjednanou vysi smluvni pokuty.
5.2 Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vii¢i penézitym zavazkiim souvisejicich s touto smlouvou.
5.3 Ke smluvni pokuté bude vystavena pisemna vyzva se lhiitou splatnosti 21 dnt.
5.4 Vedle smluvni pokuty se 1ze doméhat i ndhrady Skody v celém rozsahu.
5.5 Zhotovitel mize uplatnit tirok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné v piipad¢ prodleni s thradou faktur.

Vlastnické pravo k dilu nabyvaji vlastnici jednotlivych ¢asti stavby postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci
naristd. Nebezpeci skody na véci na objednatele prechazi okamzikem ptedani a prevzeti stavby.

UKONCENi SMLOUVY
Smlouvu lze ukong¢it pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v ptipad€ jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje:

i. vada dila zjevna v pribéhu provadeéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele neodstrani v dobé
priméfené;
ii. zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby;
iii. provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zpiisobilé;
iv. prodleni s pfevzetim prostoru stavenisté o vice nez 15 dni;
v. zastaveni praci na vice nez 15 kalendarnich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak;
vi. skutecnost, ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou;
vil. poruSovani predpisii bezpecnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich a ptedpisti o zivotnim
prostiedi a odpadovém hospodareni;
viii. zahdjeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika;
iX. zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vetejné zakazce byly uvedeny nepravdivé tdaje;
X. z divodl uvedenych v ust. § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel miize od smlouvy odstoupit v nasledujicich ptipadech:
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S A

10.

11.

12.

i. zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika;
ii. prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dni;
iii. prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladi pro plnéni smlouvy o vice nez
90 dni.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je u¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s i¢inky ex nunc.

oy e

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tieti osobé.
Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Pisemné ¢i pisemny znamena: trvaly zaznam psany rucné, strojem, tistény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro pfipad, ze n€kterd ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemozni, se ma za to,
7e pisemnost byla dorucena. Za doruceny se rovnéz povazuje i

4.1 v ptipad€ zdznamu ¢inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku a

4.2 vpfipadé¢ zaznamu Ccinéného zhotovitelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem,
ktery je datovan a podepsan spravcem stavby.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé, nestanovi-li tato
smlouva jinak.

Zmeény piiloh této smlouvy nevyzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpoctu. Zména piilohy, pro kterou neni
vyzadovana forma dodatku, musi byt druhé strané sdélena pisemné a prokazatelné dorucena. V piipadé zmeény osoby
stavbyvedouciho v pfiloze €. 3 lze tuto provést pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zakona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpisi. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy véetné
vsech pfiloh, jejich dodatk a skutecné uhrazené ceny na protikorupénim portale Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele
objednatele.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyva u¢innost zvefejnénim v registru
smluv dle odst. 11. tohoto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604 -§ 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620 - § 2622, § 2628 a § 2629
odst. 1 obcanského zakoniku.

Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pfed smluvnimi
ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici Gcinky.

Tato smlouva podléha povinnosti zverejnéni dle zdkona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpist.
Uvetejnéni smlouvy zajistuje objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité uvedend data za citlivd nebo obchodni
tajemstvi, ktera nepodléhaji zvefejnéni: Zadna Zhotovitel si overi pied zahajenim plnéni dle této smlouvy jeji uveiejnéni
v registru smluv.

Soucasti této smlouvy je dokumentace. Nedilné soucasti této smlouvy jsou piilohy:

1. Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).
2. Opravnéné osoby objednatele.

3. Opravnéné osoby zhotovitele.

4. Vzor zménového listu.
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13.  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pficemz kazdé ze smluvnich stran obdrzi 1.

V Jihlavé, dne 10. 9. 2021 V Bmé, dne 15. 9. 2021
Milan Kovar Ing. Zdenék Komiurka
jednatel feditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

SILKO s.r.0. N \ . )
ptispévkova organizace kraje
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PRILOHA C.1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET
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PRILOHA C. 2 OPRAVNENE OSOBY OBJEDNATELE

INVESTICNI NAMESTEK

SPRAVCE STAVBY

TECHNICKY DOZOR INVESTORA

Dne 15. 9. 2021, za objednatele

Ing. Zdenék Komirka
reditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje
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PRILOHA C. 3 OPRAVNENE OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUCI

Dne 10. 9. 2021, za zhotovitele

Milan Kovar
jednatel spole¢nosti

SILKO s.r.o.
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PRILOHA C. 4 VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZADOST 0 ZMENU

Stavba:

Cislo zmény:

Datum:

Urceno pro objednatele

Odeslano/ptedano:

postou

|:| na KD |:|

e-mailem |:| osobné

Tyka se €asti stavby:

Od
kaz

Popis zmény:

Pocet piipojenych lista:

Pocet ptipojenych vykresu:

Navrh ocenéni zmény

pfipojen

[l

Zmeéna byla vyvolana

Tato zadost o zménu je podkladem pro zpracovani navrhu ocenéni zmény.

Zadost podava (jméno, podpis, razitko):

Ptevzal (Jméno, datum, podpis)
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NAVRH OCENENI ZMENY

(priloha k Zadosti 0 zménu)

Stavba:

Cislo zmény:

Datum:

Predkladany navrh apravy:

Zména ceny dila

Zmeéna dokonceni stavby

Navrh zmény je podloZen témito rozpoctovymi poklady:

Pocet listi pfiloh:

Navrhovana zména ceny dila: K¢ (bez DPH)
Viceprace K¢ (bez DPH)
Ménéprace K¢ (bez DPH)

Navrhovana zména lhtty dokonceni dila:

prodlouZeni lhity o

kalendarnich dni

zkraceni lhity o

kalendarnich dni

Za zhotovitele (zpracoval):
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