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Smlouva o dílo – stavební práce  

„II/203 Vejprnice – Brůdek (vjezdová brána)“ 

 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006135 

číslo smlouvy objednatele č. 2:        

číslo smlouvy zhotovitele:         

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a 

evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000434 (dále jen „poptávkové řízení“). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 
 

Obec Vejprnice 

sídlo:   Mírová 17, 330 27 Vejprnice 

zastoupený:  Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem, starostou 

IČO:    002 58 474  DIČ: CZ00258474 

telefon:    

datová schránka:  yjtbarh  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č. 2“) 

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupená: Ing. Radkem Kozákem 

IČO:  27430774 DIČ: CZ 27430774  

telefon:   

e-mail:    

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň 

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/203 Vejprnice – Brůdek (vjezdová brána)“ dle podkladů pro provedení 

díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdové brány 

na silnici II/203 u obce Vejprnice s výstavbou nového chodníku, silničního propustku, rozšíření 

veřejného osvětlení a s dalšími souvisejícími stavebními úpravami dle předmětné projektové 

dokumentace.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1: 

a) SO 001 Vedlejší a všeobecné náklady [podíl SÚSPK 52 %] 

b) SO 101 Komunikace 

c) SO 301 Propustek pod silnicí II/203 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2: 

a) SO 001 Vedlejší a všeobecné náklady [podíl obce 48 %] 

b) SO 130 Chodníky a místní komunikace 

c) SO 430 Veřejné osvětlení 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Woring s.r.o., se sídlem: Na Roudné 

1604/93, 301 00  Plzeň, IČO: 29159342, zpracovanou 8/2018 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek poptávkového řízení; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: OD-Fro/6855/220-R ze dne 15. 4. 2021 s nabytím 

právní moci dne 26. 5. 2021 vydaným Městským úřadem Nýřany; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 
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a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 8 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, budou-li k předmětu 

díla relevantní. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek poptávkového řízení, 
v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání 
staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj o financování z prostředků předmětného 

dotačního programu; informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních 

prací; informační tabule se budou osazovat na základě požadavku objednatele a to v případě 

relevantnosti k předmětnému datačnímu titulu;  

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem; pamětní deska se bude 

osazovat na základě požadavku objednatele a to v případě relevantnosti k předmětnému 

datačnímu titulu.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 
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rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve 

smyslu tohoto ustanovení. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v poptávkovém řízení a dále je 

povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením 

druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí 

nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

3. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci poptávkového řízení 

a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    4 282 299,00 Kč 

dále jen „cena díla“ 

Z toho cena pro:  objednatele č. 1:    2 201 429,85 Kč 

   objednatele č. 2:   2 080 869,15 Kč 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
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stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o dílo.  

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do tří (3) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 



SOD „II/203 Vejprnice – Brůdek (vjezdová brána)“ 

 

Stránka 7 z 16 

5. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby 

objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 

staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen 

předložit. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
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(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.13. Úkoly stanovené v zápisu z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 
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7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 

osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 
č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 
jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 
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kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedením všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých 

dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím 

protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 
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10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za 

každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 
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b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud protokol neobsahuje výhrady objednatele (vady, nedodělky, chybějící doklady). V případě 

převzetí díla s výhradami je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění všech výhrad 

vytčených v protokole o předání a převzetí díla. 

11.18. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. 

že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve 

věcech technických obou smluvních stran. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně do konce roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

12. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

12.4. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

12.6. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.7. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 52:48 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2). 

13. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
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ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

13.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím 

způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

14.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

14.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

14.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

16. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 
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by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou 

v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti 

trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

16.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

16.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

16.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 

v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě 

změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně 

takovou změnu straně druhé. 

17.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

17.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

17.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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17.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. 

č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

17.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

17.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

17.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

17.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

17.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

17.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, Rada obce rovněž svým usnesením schválila mandát pro starostu obce 

podepsat smlouvu o dílo s vybraných uchazečem (zhotovitelem stavebních prací) v případě, že cena 

díla nepřesáhne předpokládané náklady Účastníka 2 uvedené ve čl. 3 odst. 3.3. písm. b). 

18. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

objednatel č. 1:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2: 

 

 

 

 

___________________________     

Obec Vejprnice   

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek       

starosta       

podepsáno elektronicky    



Stavba:

Investor 1:

Investor 2:

Uchazeč:

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Vedlejší a všeobecné náklady 79 100,00 16 611,00 95 711,00

Komunikace 1 775 102,16 372 771,45 2 147 873,61

Chodníky a místní komunikace 1 302 512,02 273 527,52 1 576 039,54

Propustek pod silnicí II/203 385 195,69 80 891,09 466 086,78

Přeložka sdělovacích kabelů 

Veřejné osvětlení 740 389,13 155 481,72 895 870,85

4 282 299,00 899 282,79 5 181 581,79

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Vedlejší a všeobecné náklady [podíl SÚSPK 52 %] 41 132,00 8 637,72 49 769,72

Komunikace 1 775 102,16 372 771,45 2 147 873,61

Propustek pod silnicí II/203 385 195,69 80 891,09 466 086,78

Přeložka sdělovacích kabelů 

SÚSPK, p.o. 2 201 429,85 462 300,27 2 663 730,12

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Vedlejší a všeobecné náklady [podíl obce 48 %] 37 968,00 7 973,28 45 941,28

Chodníky a místní komunikace 1 302 512,02 273 527,52 1 576 039,54

Veřejné osvětlení 740 389,13 155 481,72 895 870,85

2 080 869,15 436 982,52 2 517 851,67

Investor 1:
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)
2 201 429,85 462 300,27 2 663 730,12

Investor 2: OBEC VEJPRNICE 2 080 869,15 436 982,52 2 517 851,67

4 282 299,00 899 282,79 5 181 581,79

(realizováno a hrazeno na základě smlouvy s CETIN)

II/203 Vejprnice - Brůdek (vjezdová brána)
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)

OBEC VEJPRNICE

ROBSTAV k.s.

REKAPITULACE NÁKLADŮ

SO

SO 001

SO 101

SO 130

SO 301

SO 401

CELKEM

SO 430

CELKEM 

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE INVESTORŮ

INVESTOR Č. 1 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)

SO

SO 001

SO 101

SO 301

(realizováno a hrazeno na základě smlouvy s CETIN)SO 401

CELKEM

CELKEM DLE 

INVESTORŮ 

VČETNĚ VRN

CELKEM STAVBA (oba investoři)

INVESTOR Č. 2 OBEC VEJPRNICE

SO

SO 001

SO 130

SO 430



ASPE 9 Firma: Woring s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:18W22015 - Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek
Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:  4 282 299,00
OC+DPH:  5 179 271,81

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 001 Vedlejší a všeobecné náklady   79 100,00   14 301,00   93 401,00

SO 101 Komunikace  1 775 102,16   372 771,46  2 147 873,62

SO 130 Chodníky a místní komunikace  1 302 512,02   273 527,54  1 576 039,56

SO 301 Propustek pod silnicí II/203   385 195,69   80 891,09   466 086,78

SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů (uchazeč nevyplňuje)

SO 430 Veřejné osvětlení   740 389,13   155 481,72   895 870,85



Sazba 1 0

Sazba 2 15

Sazba 3 21



ASPE 9 Firma: Woring s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 18W22015 Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek
číslo a název SO: SO 001 Vedlejší a všeobecné náklady
číslo a název rozpočtu: SO 001 Vedlejší a všeobecné náklady

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
KČ           1,000   32 000,00   32 000,00

2 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
KČ           1,000   4 200,00   4 200,00

3 03350

SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY

NÁKLADY NA DIO, KOMPLETNÍ DODÁVKA (ZA CELOU DOBU TRVÁNÍ STAVBY, 

VEŠKERÉ NÁKLADY ZA PRONÁJEM A ÚDRŽBU ZNAČENÍ, NÁVRH DIO DLE 

PROVÁDĚNÍ, STANOVENÍ

KČ           1,000   24 000,00   24 000,00

4 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ           1,000   11 000,00   11 000,00

5 3000 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KČ           1,000   7 900,00   7 900,00

Všeobecné konstrukce a práce   79 100,00

C e l k e m   79 100,00

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



ASPE 9 Firma: Woring s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 18W22015 Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek
číslo a název SO: SO 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            489,080    80,00   39 126,40

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2 t

beton: 1 m3 = 2,4 t

dřevo: 1 m3 = 0,7 t

plast: 1 m3 = 0,7 t

travní drn: 132*0,15*2=39,600 [A]

odkop vozovky (nestmelené kamenivo): 365*0,3*2=219,000 [B]

zřízení svahových stupňů: 35*1.65*2=115,500 [H]

silniční betonové obrubníky: 30*0,086=2,580 [D]

seříznutí krajnice: 67*0,1*2=13,400 [E]

čištění příkopu od nánosu: 198*0,25*2=99,000 [F]

Celkem: A+B+H+D+E+F=489,080 [I]

0 Všeobecné konstrukce a práce   39 126,40

1 Zemní práce

2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           132,000    71,00   9 372,00

Odměřeno ze situace

132=132,000 [A]

3 11317
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK

ODKUP ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ
M3           6,300    690,00   4 347,00

Odměřeno ze situace

21*0,3=6,300 [A]

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           109,500    235,00   25 732,50

Odměřeno ze situace

365*0,3=109,500 [A]

5 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU
M            30,000    155,00   4 650,00

Odměřeno ze situace

30=30,000 [A]

6 11372 1
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

MATERIÁL BUDE ODKOUPEN ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ
M3           123,550    835,00   103 164,25

Vozovka - výměna svrchních vrstev kce vozovky: 738*0,10=73,800 [A]

Celá konstrukce vozovky (odhad 150 mm asf. stmelených vrstev): 365*0,15=54,750 [B]

Celkem: A+B=128,550 [C]

Nutno odečíst materiál, který bude použit na nezpevněnou krajnici zpevnění sjezdů (viz 

koordinační situace stavby): A+B-(50*0,1)=123,550 [D]

Přepočet na jednotku hmotnosti:

123,55 *2,6 = 321,23 t

7 11372 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

MATERIÁL BUDE POUŽIT NA NEZPEVNĚNOU KRAJNICI (VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE)

VČETNĚ DOPRAVY NA MEZISKLÁDKU

M3           5,000    835,00   4 175,00

Odměřeno ze situace

Nezpevněná krajnice: 50*0,1=5,000 [A]

8 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

VČETNĚ ROZPROSTŘENÍ NA OKOLNÍ POZEMEK
M3           23,500    50,00   1 175,00

Odměřeno ze situace a pedologického průzkumu

9 12273
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU
M3           57,750    285,00   16 458,75

Odměřeno ze situace

zřízení svahových stupňů:

délka - 35 m, průměrná plocha výkopu v řezech - 1,65m2

35*1.65=57,750 [A] 

10 12922
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

SEŘÍZNUTÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE
M2           67,000    26,90   1 802,30

Odměřeno ze situace

67=67,000 [A]

11 12931
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU
M            198,000    78,40   15 523,20

Odměřeno ze situace

198=198,000 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           255,950    19,90   5 093,41

Viz položka 014101

travní drn: 132*0,15=19,800 [A]

odkop vozovky (nestmelené kamenivo): 365*0,3=109,500 [B]

zřízení svahových stupňů: 35*1.65=57,750 [C]

silniční betonové obrubníky: 30*0,2=6,000 [D]

seříznutí krajnice: 67*0,1*2=13,400 [E]

čištění příkopu od nánosu: 198*0,25=49,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=255,950 [G]

13 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

VČETNĚ POŽADOVANÉHO ZHUTNĚNÍ
M3           87,500    545,00   47 687,50

Zásypy v místě svahových stupňůl a rozšíření silnice

35*2.5=87,500 [B]

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



14 17310
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

DOSYPÁNÍ JÁDRA KRAJNICE NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM
M3           18,750    235,00   4 406,25

Odměřeno z příčných řezů:

0,25*75=18,750 [A]

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           566,000    23,50   13 301,00

Odměřeno ze situace

vozovka: 515=515,000 [A]

ostrůvek: 51=51,000 [B]

Celkem: A+B=566,000 [C]

16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2           130,000    55,00   7 150,00

Odměřeno ze situace

130=130,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           130,000    25,00   3 250,00

Odměřeno ze situace

130=130,000 [A]

18 18600
ZALÉVÁNÍ VODOU

VČETNĚ DOVOZU VODY NA ZALÉVÁNÍ
M3           4,000    275,00   1 100,00

Odhad

1 Zemní práce   268 388,16

2 Základy

19 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M            45,000    564,00   25 380,00

Odměřeno ze situace

45=45,000 [A]

2 Základy   25 380,00

5 Komunikace

20 56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

MZK, tl. 170 mm
M2           505,000    255,00   128 775,00

Odměřeno ze situace

505=505,000 [A]

21 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD, tl. 150 mm
M2           51,000    170,00   8 670,00

Odměřeno ze situace

51=51,000 [A]

22 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠD, tl. 250 mm
M2           824,000    273,00   224 952,00

Parkoviště:

515*1.6=824,000 [A]

23 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

VČETNĚ DOPRAVY Z MEZISKLÁDKY A HUTNĚNÍ
M2           50,000    118,00   5 900,00

Odměřeno ze situace

Bude použit materiál z položky 11372.2

50*0,1=5,0 m3

24 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI-CP
M2           490,000    19,90   9 751,00

Odměřeno ze situace

490=490,000 [A]

25 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-CP
M2          2 456,000    11,80   28 980,80

Odměřeno ze situace

738+738+490+490=2 456,000 [A]

26 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11S PMB 45/80-85
M2          1 250,000    190,40   238 000,00

Odměřeno ze situace

738+490+22=1 250,000 [A]

27 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

ACL 16S PMB 25/55-60
M2          1 228,000    279,60   343 348,80

Odměřeno ze situace

738+490=1 228,000 [A]

28 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

ACP 16+ PMB 25/55-60
M2           490,000    209,00   102 410,00

Odměřeno ze situace

490=490,000 [A]

29 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2           51,000   1 345,00   68 595,00

Odměřeno ze situace

51=51,000 [A]

30 58920 1 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            235,000    120,00   28 200,00

Odměřeno ze situace

235=235,000 [A]

31 58920 2
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV, OPRAVA TRHLIN
M            200,000    90,00   18 000,00

Odhad

5 Komunikace  1 205 582,60

8 Potrubí

32 89712A
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

VČETNĚ OSAZENÍ A PŘÍPOJKY
KUS          2,000   14 000,00   28 000,00

Odměřeno ze situace

8 Potrubí   28 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce

33 9111A3
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

ODKUP ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ
M            10,000    450,00   4 500,00

Odměřeno ze situace

10=10,000 [A]

34 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          5,000   1 300,00   6 500,00

Odměřeno ze situace

35 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS          3,000    350,00   1 050,00

Odměřeno ze situace

36 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

VČETNĚ ODVOZU NA DEPONII (VČETNĚ SLOUPKŮ)
KUS          3,000    150,00    450,00



Odměřeno ze situace

37 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          3,000   1 650,00   4 950,00

Odměřeno ze situace

38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           67,700    150,00   10 155,00

V1a(0,125)

85*0.125=10,625 [A]

V4 (0,125)

263*0,125=32,875 [B]

V2a (1,5/1,5/0,25)

20*(1,5/(1,5+1,5))*0,25=2,500 [C]

V2a (3/1,5/0,125)

30*(3/(3+1,5))*0,125=2,500 [D]

V13 (0,5/1,0)

18*0,4=7,200 [E]

V8b

12=12,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=67,700 [G]

39 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           67,700    350,00   23 695,00

V1a(0,125)

85*0.125=10,625 [A]

V4 (0,125)

263*0,125=32,875 [B]

V2a (1,5/1,5/0,25)

20*(1,5/(1,5+1,5))*0,25=2,500 [C]

V2a (3/1,5/0,125)

30*(3/(3+1,5))*0,125=2,500 [D]

V13 (0,5/1,0)

18*0,4=7,200 [E]

V8b

12=12,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=67,700 [G]

40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            85,000    426,00   36 210,00

Odměřeno ze situace

85=85,000 [A]

41 91723
OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA U SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUB 125/100/250
M            85,000    290,00   24 650,00

Odměřeno ze situace

85=85,000 [A]

42 917426
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM

OBRUBY VYMEZUJÍCÍ OSTRŮVEK
M            39,000   1 560,00   60 840,00

Odměřeno ze situace

39=39,000 [A]

43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            235,000    75,00   17 625,00

Odměřeno ze situace

235=235,000 [A]

44 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV, OPRAVA TRHLIN
M            200,000    90,00   18 000,00

Odhad

9 Ostatní konstrukce a práce   208 625,00

C e l k e m  1 775 102,16



ASPE 9 Firma: Woring s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 18W22015 Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek
číslo a název SO: SO 130 Chodníky a místní komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 130 Chodníky a místní komunikace

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            489,720    80,00   39 177,60

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2 t

dřevo: 1 m3 = 0,7 t

plast: 1 m3 = 0,7 t

travní drn: 391*0,1*2=78,200 [A]

odkop vozovky (nestmelené kamenivo): 151*2=302,000 [B]

původní vozovka v nároží křižovatky a pod vjezdy: 51,24*2=102,480 [C]

odkop pro palisádovou zídku pol.13273-pol.17411: (11.22-7.7)*2=7,040 [D]

Celkem: A+B+C+D=489,720 [E]

2 014101 2
POPLATKY ZA SKLÁDKU

SANACE PODLOŽÍ, SE SOUHLASEM TDS
T            316,400    50,00   15 820,00

sypanina, kamenivo: 1 m3 = 2 t

dřevo: 1 m3 = 0,7 t

plast: 1 m3 = 0,7 t

Odkop pro sanaci: 791*0,20*2=316,400 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   54 997,60

1 Zemní práce

3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           391,000    71,00   27 761,00

Odměřeno ze situace

4 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

ODSTRANĚNÍ VOZOVKY V NÁROŽÍ KŘIŽOVATKY
M3           51,240    235,00   12 041,40

Odměřeno ze situace

Nároží křižovatky: 82*0,30=24,600 [A]

Zemina pod vjezdy: 72*0,37=26,640 [B]

Celkem: A+B=51,240 [C]

5 11372 1
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

MATERIÁL BUDE ODKOUPEN ZHOTOVITELEM STAVBY NA MÍSTĚ
M3           23,500    835,00   19 622,50

Odměřeno ze situace

130*0,10=13,000 [A]

82*0,15=12,300 [B]

Nutno odečíst materiál, který bude použit na krajnici (viz koordinační situace stavby): A+B-

(12*0,15)=23,500 [C]

Přepočet na jednotku hmotnosti:

22,5*2,6 = 58,5  t

6 11372 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Materiál bude použit na krajnici (viz koordinační situace stavby)

Včetně dopravy na meziskládku

M3           1,800    835,00   1 503,00

Krajnice - 12*0,15=1,800 [A]

7 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

VČETNĚ ROZPROSTŘENÍ NA OKOLNÍ POZEMEK
M3           23,500    50,00   1 175,00

Odměřeno ze situace a pedologického průzkumu

23,5=23,500 [A]

8 12273 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3           151,000    285,00   43 035,00

Odměřeno z příčných řezů

Chodník: 151=151,000 [A]

9 12273 2
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

SANACE PODLOŽÍ, SE SOUHLASEM TDS
M3           158,200    285,00   45 087,00

Odměřeno ze situace

791*0,2=158,200 [A]

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3           7,700    185,00   1 424,50

Viz položka 17411

7,7=7,700 [A]

11 13273
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Výkop pro palisády
M3           11,220    285,00   3 197,70

délka 22m, plocha 0,51m2

22*0.51=11,220 [A]

12 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           489,720    19,90   9 745,43

Viz položka 014101.1

489.72=489,720 [A]

13 17120 2
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

SANACE PODLOŽÍ, SE SOUHLASEM TDS
M3           316,400    19,90   6 296,36

Viz položka 014101.2

316.40=316,400 [A]

14 17120 3
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Mezideponie
M3           7,700    19,90    153,23

Viz položka 17411

7,7=7,700 [A]

15 17310
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

DOSYPÁNÍ JÁDRA KRAJNICE NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM
M3           47,600    235,00   11 186,00

0,1*2*238=47,600 [A]

16 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Zásyp jam po uložení a zabetonování palisád
M3           7,700    145,00   1 116,50

Délka 22m , plocha zásypu 0,35m2

22*0.35=7,700 [A]

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           870,000    23,50   20 445,00

Odměřeno ze situace

718+36+37+64+15=870,000 [A]

18 18221
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

BUDE POUŽITA ORNICE Z POLOŽKY č. 12110
M2           565,000    55,00   31 075,00

Odměřeno ze situace

556*0,1=55,6 m3

19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           565,000    25,00   14 125,00

Odměřeno ze situace

20 18600
ZALÉVÁNÍ VODOU

VČETNĚ DOVOZU VODY NA ZALÉVÁNÍ
M3           4,000    275,00   1 100,00

Odhad

1 Zemní práce   250 089,62

5 Komunikace

21 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠDa, tl. 150 mm
M2           743,600    170,00   126 412,00

Odměřeno ze situace

Chodník dlažba: 64=64,000 [A]

Chodník asfalt: 679,6=679,600 [B]

Celkem: A+B=743,600 [C]

22 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

SANACE PODLOŽÍ, SE SOUHLASEM TDS
M2           791,000    222,00   175 602,00

Odměřeno ze situace

791=791,000 [A]

23 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

ŠDa, tl. 250 mm
M2           95,700    273,00   26 126,10

Odměřeno ze situace

konstrukce typ "C" a "D"

9+13,7+36+37=95,700 [A]

24 56362
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

R-mat, tl. 60 mm
M2           753,000    90,00   67 770,00

Odměřeno ze situace

753=753,000 [A]

25 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

VČETNĚ DOPRAVY Z MEZISKLÁDKY A HUTNĚNÍ
M2           1,800    118,00    212,40

Odměřeno ze situace

Bude použit materiál z položky 11372.2

12*0,15=1,800 [A]

26 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-CP, 0,3 kg/m2 zbytkového pojiva
M2           260,000    11,80   3 068,00

Odměřeno ze situace

130+130=260,000 [A]

27 574A31
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM

ACO 8 50/70, tl. 40 mm
M2           753,000    198,10   149 169,30

Odměřeno ze situace

753=753,000 [A]

28 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11S PMB 45/80-65, tl. 40 mm
M2           130,000    190,40   24 752,00

Parkoviště:

130=130,000 [A]

29 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

ACL 16S PMB 25/55-60, tl. 60 mm
M2           130,000    279,60   36 348,00

Odměřeno ze situace

130=130,000 [A]

30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2           57,000    305,00   17 385,00

Odměřeno ze situace

chodník: 57=57,000 [A]

31 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2           26,000    403,00   10 478,00

Odměřeno ze situace

26=26,000 [A]

32 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

BARVA ČERVENÁ
M2           7,000    330,00   2 310,00

Odměřeno ze situace

7=7,000 [A]

33 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

BARVA ČERVENÁ
M2           8,000    430,00   3 440,00

Odměřeno ze situace

8=8,000 [A]

34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            88,000    120,00   10 560,00

Odměřeno ze situace

88=88,000 [A]

5 Komunikace   653 632,80

8 Potrubí

35 894358
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 600MM

KOMPLETNÍ DODÁVKA, viz VÝKRES D.130.6 - KANALIZAČNÍ ŠACHTA
KUS          1,000   20 000,00   20 000,00

Odměřeno ze situace

36 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

VČETNĚ OSAZENÍ A PŘÍPOJKY
KUS          1,000   14 000,00   14 000,00

Odměřeno ze situace

37 89722
VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

VČETNĚ OSAZENÍ A PŘÍPOJKY
KUS          1,000   12 000,00   12 000,00

Odměřeno ze situace

38 89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA HRNCŮ V km 0,260
KUS          2,000   2 150,00   4 300,00

Odměřeno ze situace

8 Potrubí   50 300,00

9 Ostatní konstrukce a práce

39 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          3,000   1 300,00   3 900,00

Odměřeno ze situace



40 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          3,000   1 650,00   4 950,00

Odměřeno ze situace

41 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3           1,700   7 900,00   13 430,00

Odměřeno ze situace

42 917212
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

ZÁHONOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/500 VČETNĚ BET. LOŽE
M            557,000    290,00   161 530,00

Odměřeno ze situace

557=557,000 [A]

43 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

SILNIČNÍ BETONOVÝCH OBRUB 150/250/1000
M            112,000    426,00   47 712,00

Odměřeno ze situace

112=112,000 [A]

44 91723
OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA U SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUB 125/100/250
M            85,000    290,00   24 650,00

Odměřeno ze situace

85=85,000 [A]

45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            88,000    75,00   6 600,00

Odměřeno ze situace

88=88,000 [A]

46 935212 1 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M            52,000    485,00   25 220,00

Odměřeno ze situace

52=52,000 [A]

47 935212A 2

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

SVAHOVÝ SKLUZ DLE VZOROVÝCH LISTŮ STAVEB PK VL.2.2 - ODVODNĚNÍ

POČET BETONOVÝCH TVAROVEK 8 KS

KPL          1,000   5 500,00   5 500,00

Odměřeno ze situace

9 Ostatní konstrukce a práce   293 492,00

C e l k e m  1 302 512,02



ASPE 9 Firma: Woring s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 18W22015 Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek
číslo a název SO: SO 301 Propustek pod silnicí II/203
číslo a název rozpočtu: SO 301 Propustek pod silnicí II/203

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
4 Vodorovné konstrukce

1 301A
STAVEBNÍ OBJEKT PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

POLOŽKA OBSAHUJE KOMPLETNÍ DODÁVKU
KPL          1,000   385 195,69   385 195,69

Položky jsou rozepsány v příloze č.2 tohoto rozpočtu

4 Vodorovné konstrukce   385 195,69

C e l k e m   385 195,69

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



ASPE 9 Firma: Woring s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 18W22015 Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek
číslo a název SO: SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů
číslo a název rozpočtu: SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
4 Vodorovné konstrukce

1 401A realizováno a hrazeno na základě samostatné smlouvy mezi zadavatelem a CETIN

Položky jsou rozepsány v příloze č.2 tohoto rozpočtu

4 Vodorovné konstrukce    0,00

C e l k e m    0,00

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



ASPE 9 Firma: Woring s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 18W22015 Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek
číslo a název SO: SO 430 Veřejné osvětlení
číslo a název rozpočtu: SO 430 Veřejné osvětlení

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
4 Vodorovné konstrukce

1 430A
STAVEBNÍ OBJEKT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

POLOŽKA OBSAHUJE KOMPLETNÍ DODÁVKU
KPL          1,000   740 389,13   740 389,13

Položky jsou rozepsány v příloze č.3 tohoto rozpočtu

4 Vodorovné konstrukce   740 389,13

C e l k e m   740 389,13

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 301 Propustek 385 195,69 86,7 80 891 466 087

001: Zemní práce 122 231,01 36,7 25 669 147 900

002: Základy 5 628,00 3,3 1 182 6 810

003: Svislé konstrukce 4 130,39 867 4 998

004: Vodorovné konstrukce 19 345,31 0,2 4 063 23 408

005: Komunikace 67 389,59 40,8 14 152 81 541

006: Úpravy povrchu 319,02 0,0 67 386

008: Trubní vedení 127 388,96 5,6 26 752 154 141

009: Ostatní konstrukce a práce 7 134,08 0,0 1 498 8 632

099: Přesun hmot HSV 31 629,34 6 642 38 271

Celkem (bez DPH) 385 195,69

DPH 80 891,10

DPH 21 % ze základny: 385 196 80 891,10

Celkem (včetně DPH) 466 086,79

www.euroCALC.cz 14 z 26 03.09.2021



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO 301 Propustek 385 195,69

001: Zemní práce 122 231,01

1. H X1-001 Travní osivo kg 9,6 – 9,6 155,00 1 488,00
160*0,05*1,2 9,6

2. SP 122Cc0020-002 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m m3 16,0 – 16,0 29,20 467,20
v prostoru odpadu ; 10*16*0,1 16,0

3. SP 123Cc0230-010 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí - hornina 3, množství do 1 000 m3 m3 13,913 – 13,913 142,00 1 975,58
odpadní příkop 50%; (13,25*3*(0,45+0,25))*0,5 13,913

4. SP 123Cc0230-018 124303101 Vykopávky pro koryta vodotečí - hornina 4, množství do 1 000 m3 m3 13,913 – 13,913 189,00 2 629,56
viz hornina 3; 13,913 13,913

5. SP 123Cc0100-010 132201201 Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3 m3 22,968 – 22,968 361,00 8 291,45

výkop pro propustek  50%;  (12+1,8)*1,8*1,6*0,5 19,872

rozšíření rýhy pro vtokovou jímku 50%; ( 

0,6*2*1,8*1,7+1,75*1,8*0,8)*0,5

3,096

6. SP 123Cc0100-018 132301201 Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství do 100 m3 m3 22,968 – 22,968 697,00 16 008,70

viz hornina 3; 22,968 22,968

7. SP 125Hh2010-002 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, 

hloubka do 2 m

m2 55,59 – 55,59 126,00 7 004,34

pažení rýhy propustku;  (12+1,8)*1,6*2 44,16

rozšíření pro vtokovou jímku;  1,8*1,7*2+(1,75+2*0,6)*1,8 11,43

8. SP 125Hh2020-002 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení 

příložné, hloubka do 2 m

m2 55,59 – 55,59 75,60 4 202,60

9. SP 126Ac0010-002 161101101 Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m m3 45,94 – 45,94 73,80 3 390,37

viz hloubení rýh ; 2*22,97 45,94

10. SP 126Ac0040-030 162701105 Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 

000 m

m3 68,762 – 68,762 271,00 18 634,50

2*22,968+2*13,913 73,762

odpočet zásyp sypaninou ; -5 - 5,0

11. SP 126Ac0050-002 162701109 Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, 

za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

m3 343,81 – 343,81 19,40 6 669,91

do 15 km přes 10 km ; (15-10)*68,762 343,81

12. SP 126Ac0090-006 167101102 Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství 

přes 100 m3, hornina 1 až 4

m3 68,762 – 68,762 54,30 3 733,78

13. SP 127Cc0040-002 171201201 Uložení sypaniny - na skládku m3 68,762 – 68,762 19,90 1 368,36
viz vodorovné přemístění ; 68,762 68,762

14. SP 127Cc0042-004 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 123,772 – 123,772 140,00 17 328,02
68,762*1,8 123,772

15. SP 127Cc0050-002 174101101 Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách, se zhutněním

m3 5,002 – 5,002 144,00 720,23
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

kolem vtokové jímky ; 0,6*1,6*(2*1,73+1,75) 5,002

16. SP 127Cc0070-002 175101101 Obsyp potrubí - bez prohození sypaniny m3 18,331 – 18,331 181,00 3 317,95
celkový výkop pro propustek ; 2*22,98 45,96

odpočet obetonování ; -1,8*1*12 - 21,6

odpočet potrubí ;   -3,14*0,4*0,4*12 - 6,029

–

17. SP 914Wx8010-002 180401211 Založení trávníku - luční, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 16,0 – 16,0 25,00 400,00
v prostoru odpadu ; 10*16*0,1 16,0

18. SP 911Cc0010-002 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 - 

souvislá plocha do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 160,0 – 160,0 55,00 8 800,00

v prostoru odpadu ; 10*16 160,0

19. H 000Cp1042 58344155 Štěrkodrť frakce 16-32 t 36,66 – 36,66 431,00 15 800,46
viz obsyp potrubí ; 18,33 * 2 36,66

002: Základy 5 628,00

20. SP 952Ig2010-004 212752112 Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože vč. obsypu, 

v otevřeném výkopu - DN 80 nebo 100

m 14,0 – 14,0 402,00 5 628,00

pod propustek ; 14 14,0

003: Svislé konstrukce 4 130,39

21. SP 212Ri4050-008 380356242 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných, z betonu prostého nebo 

železového, ploch rovinných - beton vodostavební, odstranění

m2 14,292 – 14,292 289,00 4 130,39

viz bednění ; 14,292 14,292

004: Vodorovné konstrukce 19 345,31

22. H 954Gf2332-02 Práh podkladní pod trouby  -  L×B×H 150×800×150/120 mm kus 6,0 – 6,0 220,00 1 320,00

23. SP 941Eq4010-002 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu 

do 1:5 - beton - tloušťka od 50 do 100 mm, beton C 16/20, prostý

m2 53,273 – 53,273 243,00 12 945,22

odpadní příkop + svah; 3*16,4 49,2

dlažba kolem vtokové jímky ;  2,2*2,75-1,75*1,13 4,073

24. SP 941Cp1010-004 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu 

do 1:5 - kamenivo - tloušťka od 30 do 100 mm, štěrkopísek

m2 53,272 – 53,272 80,80 4 304,38

viz dlažba ; 53,272 53,272

25. SP 952Gf2010-004 452111121 Osazení betonových dílců - pražce pod potrubí, v otevřeném výkopu, 

průřezová plocha přes 25 000 do 50 000 mm2

kus 6,0 – 6,0 66,90 401,40

26. SP 952Eq4030-020 452311141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého nebo železového, v 

otevřeném výkopu - desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, beton tř. C 

16/20

m3 0,114 – 0,114 3 290,00 374,32

podklad pod vtok. jímku ; 1,23*1,85*0,05 0,114

005: Komunikace 67 389,59

27. SP 944Fe0020-006 594511111 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového, 

tl. do 250 mm - lože beton tř. B 7,5, tloušťka lože 50 mm

m2 53,273 – 53,273 1 010,00 53 805,23

odpadní příkop + svah; 3*16,4 49,2
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

dlažba kolem vtokové jímky ;  2,2*2,75-1,75*1,13 4,073

28. SP 944Zt4010-004 599632111 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene - cementovou maltou 

se zatřením

m2 53,272 – 53,272 255,00 13 584,36

viz dlažba ; 53,272 53,272

006: Úpravy povrchu 319,02

29. SP 219Zt4060-020 627991016 Těsnění nebo vnější úpravy spár  - bentonitový těsnící pásek 30x30mm m 2,512 – 2,512 127,00 319,02

kolem trouby 600 ; 2*3,14*0,4 2,512

008: Trubní vedení 127 388,96

30. H 954If2194-07 Trouba kanalizační hrdlová železobetonová, integrované těsnění - 600/2500, 

DN 600, délka 2500 mm, tl. stěny 100 mm

kus 4,0 – 4,0 5 587,00 22 348,00

propustek ; 4 4,0

31. H X-600-2200 žb trouba dříková , integrované těsnění - DN 600, délka 2 200mm kus 1,0 1,00 1,01 5 587,00 5 642,87
začátek propustku;  1 1,0

32. H 1400-785 Mříž plastová s litinovým rámem C250 - na horskou vpust kus 1,0 – 1,0 15 944,00 15 944,00
vtoková jímka ;  1 1,0

33. SP 954If2070-026 822442111 Montáž potrubí z trub železobetonových typu TZR v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % - těsnění pryžové kroužky, DN 600

m 12,0 – 12,0 572,00 6 864,00

propustek ;   12 12,0

34. SP 954Eq4040-004 894201121 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého obyčejného - dno 

šachet, beton tř. C 25/30, tloušťka přes 200 mm

m3 0,276 – 0,276 4 080,00 1 124,55

dno vtok jímky ; 1,75*0,63*0,25 0,276

35. SP 954Eq4040-008 894201221 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého obyčejného - stěny 

šachet, beton tř. C 25/30, tloušťka přes 200 mm

m3 1,607 – 1,607 3 920,00 6 297,48

vtok. jímka -stěny; 0,63*0,25*1,35*2+1,75*0,25*1,35*2 1,607

36. SP 954Ri2010-004 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení - stěny šachet, tvar pravoúhlý nebo 

čtyř a vícehranný, oboustranné

m2 14,292 – 14,292 390,00 5 573,88

vtok. jímka ; (1,75+1,13)*2*1,6+(1,25+0,63)*2*1,35 14,292

37. SP 954Xh1010-004 899202111 Osazení mříží litinových, včetně rámů a košů na bahno - hmotnost přes 50 

do 100 kg

kus 1,0 – 1,0 1 160,00 1 160,00

mříž na vtok. jímku ; 1 1,0

38. SP 954Eq4120-012 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok v otevřeném výkopu, betonem prostým - 

beton tř. C 20/25

m3 15,571 – 15,571 3 380,00 52 630,66

obetonování ; 1,8*1*12 21,6

odpočet potrubí ;   -3,14*0,4*0,4*12 - 6,029

39. SP 954Ri2020-002 899643111 Bednění pro obetonování potrubí - v otevřeném výkopu m2 22,08 – 22,08 444,00 9 803,52
propustek; 0,92*12*2 22,08

009: Ostatní konstrukce a práce 7 134,08

40. SP 212Ba0010-002 977211111 Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou - průměr výztuže do 16 

mm, hloubka řezu do 200 mm

m 5,024 – 5,024 1 420,00 7 134,08

seříznutí žel. bet. trouby ve sklonu 1:2 ;    2*3,14*0,4*2 5,024

www.euroCALC.cz 17 z 26 03.09.2021



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

099: Přesun hmot HSV 31 629,34

41. SP 954Az0050-002 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových nebo železobetonových - v 

otevřeném výkopu

t 86,656 – 86,656 365,00 31 629,34
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

86,7 – _ 80 891,10 466 086,79

36,7 – _ 25 668,51 147 899,52

– – 21 312,48 1 800,48 SO_01 001
_

– – 21 98,11 565,31 SO_01 001
_

– – 21 414,87 2 390,45 SO_01 001
_

– – 21 552,21 3 181,76 SO_01 001
_

– – 21 1 741,20 10 032,65 SO_01 001

_

_

– – 21 3 361,83 19 370,52 SO_01 001

_

0,00084 0,0 – 21 1 470,91 8 475,25 SO_01 001

_

_

– – 21 882,55 5 085,15 SO_01 001

– – 21 711,98 4 102,35 SO_01 001

_

– – 21 3 913,25 22 547,75 SO_01 001

_

_

– – 21 1 400,68 8 070,60 SO_01 001

_

– – 21 784,09 4 517,87 SO_01 001

– – 21 287,36 1 655,72 SO_01 001
_

– – 21 3 638,89 20 966,91 SO_01 001
_

– – 21 151,25 871,48 SO_01 001
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

_

– – 21 696,77 4 014,72 SO_01 001
_

_

_

_

– – 21 84,00 484,00 SO_01 001
_

– – 21 1 848,00 10 648,00 SO_01 001

_

1,00000 36,7 – 21 3 318,10 19 118,56 SO_01 001
_

_

3,3 – _ 1 181,88 6 809,88

0,23473 3,3 – 21 1 181,88 6 809,88 SO_01 002

_

_

– – _ 867,38 4 997,77

– – 21 867,38 4 997,77 SO_01 003

_

_

0,2 – _ 4 062,52 23 407,83

0,03800 0,2 – 21 277,20 1 597,20 SO_01 004

– – 21 2 718,50 15 663,71 SO_01 004

_

_

– – 21 903,92 5 208,30 SO_01 004

_

0,00165 0,0 – 21 84,29 485,69 SO_01 004

– – 21 78,61 452,93 SO_01 004

_

_

40,8 – _ 14 151,81 81 541,40

0,61404 32,7 – 21 11 299,10 65 104,32 SO_01 005

_
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

_

0,15252 8,1 – 21 2 852,72 16 437,08 SO_01 005

_

_

0,0 – _ 67,00 386,02

0,00073 0,0 – 21 67,00 386,02 SO_01 006

_

_

5,6 – _ 26 751,68 154 140,64

1,35400 5,4 – 21 4 693,08 27 041,08 SO_01 008

_

– – 21 1 185,00 6 827,87 SO_01 008
_

– – 21 3 348,24 19 292,24 SO_01 008
_

0,00001 0,0 – 21 1 441,44 8 305,44 SO_01 008

_

– – 21 236,16 1 360,71 SO_01 008

_

– – 21 1 322,47 7 619,95 SO_01 008

_

0,00465 0,1 – 21 1 170,51 6 744,39 SO_01 008

_

0,00936 0,0 – 21 243,60 1 403,60 SO_01 008

_

– – 21 11 052,44 63 683,09 SO_01 008

_

_

0,00417 0,1 – 21 2 058,74 11 862,26 SO_01 008
_

_

0,0 – _ 1 498,16 8 632,24

0,00051 0,0 – 21 1 498,16 8 632,24 SO_01 009

_

_
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Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

– – _ 6 642,16 38 271,50

– – 21 6 642,16 38 271,50 SO_01 099

_

_

_
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Stavba:   Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek

Objekt:   SO 430 Veřejné osvětlení

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Cena celkem za SO bez DPH:

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   100 075,60

741 Elektroinstalace - silnoproud   100 075,60

1 741 741110143

Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 

42 mm uložená pevně   m 3,000 38,00 114,00

2 345 34571128 trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 42 mm   m 3,000 144,50 433,50

3 741 741122211

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (CYKY)   m 120,000 16,00 1 920,00

4 341 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2   m 126,000 17,80 2 242,80

120 * 1,05   126,000

5 741 741122211

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (CYKY)   m 20,000 16,00 320,00

6 341 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2   m 21,000 28,90 606,90

20 * 1,05   21,000

7 741 741122222

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně 

(CYKY)   m 430,000 22,00 9 460,00

8 341 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2   m 451,500 180,30 81 405,45

430 * 1,05   451,500

9 741 741123224

Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 

uložený volně (AYKY)   m 15,000 24,00 360,00

10 341 34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2   m 15,750 53,80 847,35

15 * 1,05   15,750

11 741 741132132

Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo 

páskem bez letování   kus 18,000 105,00 1 890,00

12 741 741132133

Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo 

páskem bez letování   kus 2,000 128,00 256,00

13 741 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů   kus 3,000 6,00 18,00

14 358 35825254

pojistka nožová do 100A nízkoztrátová 8.48 W, provedení 

normální, charakteristika gG   kus 3,000 67,20 201,60

32 A   

M Práce a dodávky M   615 563,53

21-M Elektromontáže   342 117,75

29 921 210202013-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník   kus 2,000 150,00 300,00

30 921 210204103-D

Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových 

hmotnosti do 35 kg   kus 2,000 255,00 510,00

49 921 210204103

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových 

hmotnosti do 35 kg   kus 1,000 771,00 771,00

50 010 01060020 výložník na sloup, TRBC 89/2500, žárově zinkovaný   ks 1,000 3 668,00 3 668,00

43 921 210204103

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových 

hmotnosti do 35 kg   kus 1,000 771,00 771,00

44 010 01060007

výložník obloukový jednoramenný J 1 - 3000, žárově 

zinkovaný   ks 1,000 3 124,80 3 124,80

45 921 210204103

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových 

hmotnosti do 35 kg   kus 2,000 771,00 1 542,00

46 010 01060004 výložník obloukový UZB 1 - 2500, žárově zinkovaný   ks 2,000 2 458,40 4 916,80

31 921 210204011

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících 

délky do 12 m   kus 1,000 2 100,00 2 100,00

32 010 01060042 stožár silniční U 8 - 159/133/114 žárově zinkovaný   ks 1,000 13 332,50 13 332,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Obec Vejprnice

740 389,13
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Stavba:   Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek

Objekt:   SO 430 Veřejné osvětlení

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Cena celkem za SO bez DPH:

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Obec Vejprnice

740 389,13

33 921 210204011

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících 

délky do 12 m   kus 2,000 2 100,00 4 200,00

34 010 01060056 stožár silniční UZMA 9 - 133/108/89 žárově zinkovaný   ks 2,000 12 969,60 25 939,20

35 921 210204011

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících 

délky do 12 m   kus 1,000 2 100,00 2 100,00

36 010 01060050 stožár K 9 - 133/89/60 žárově zinkovaný   ks 1,000 12 052,30 12 052,30

37 921 210204011

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících 

délky do 12 m   kus 1,000 2 100,00 2 100,00

38 010 01060070 stožár UZNB 9 - 159/108/89 žárově zinkovaný   ks 1,000 12 438,70 12 438,70

39 921 210204011

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících 

délky do 12 m   kus 4,000 2 100,00 8 400,00

40 010 01060066 stožár ocelový K7 - 133/89/60 žárově zinkovaný   ks 4,000 7 322,60 29 290,40

41 921 210204011

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících 

délky do 12 m   kus 1,000 2 100,00 2 100,00

42 010 01060049 stožár ocelový K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný   ks 1,000 5 241,60 5 241,60

15 921 210191514.R Montáž plastového pilíře   kus 1,000 1 350,00 1 350,00

16 012 01295057 rozvaděč PRVO 1/6x20A pilíř (Modul)   ks 1,000 19 725,40 19 725,40

23 921 210202013 Montáž svítidlo LED průmyslové stropní na výložník   kus 5,000 325,00 1 625,00

24 013 01360330 svítidlo VOLTANA 5 /5137 /64 LED / 500 mA /WW/102 W   ks 5,000 11 058,90 55 294,50

25 921 210202013 Montáž svítidlo LED průmyslové stropní na výložník   kus 5,000 325,00 1 625,00

26 013 01360331 svítidlo VOLTANA 2 / 5136 / 16 LED / 500 mA / WW / 28 W   ks 5,000 7 514,10 37 570,50

27 921 210202013 Montáž svítidlo LED průmyslové stropní na výložník   kus 2,000 325,00 650,00

28 013 01360332

svítidlo pro přechody AMPERA MIDI / 5145 / 32 LED / 700 

mA / CW / 71 W   ks 2,000 16 959,00 33 918,00

47 921 210204105

Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových 

hmotnosti do 70 kg   kus 1,000 895,00 895,00

48 010 01060024 výložník UZD 2 - 500/180, žárově zinkovaný   ks 1,000 928,50 928,50

51 921 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh   kus 8,000 405,00 3 240,00

52 010 01060767 stožárová svorkovnice EK 220, 1 pojistka   ks 8,000 672,00 5 376,00

53 921 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy   kus 1,000 420,00 420,00

54 010 01060768 stožárová svorkovnice EK 220, 2 pojistky   ks 1,000 716,80 716,80

55 921 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy   kus 1,000 450,00 450,00

56 010 01060769 stožárová svorkovnice EK 220, 3 pojistky   ks 1,000 761,60 761,60

17 921 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v 

zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě   m 425,000 37,00 15 725,00

18 354 35441073 drát D 10mm FeZn   kg 276,675 97,40 26 948,15

0,62 kg/m   

425*0,62   263,500

19 921 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby   kus 4,000 75,00 300,00

20 354 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm   kus 4,000 15,70 62,80

21 921 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby   kus 10,000 75,00 750,00

22 354 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí   kus 10,000 15,70 157,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   273 445,79

57 946 460010024

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném 

prostoru   km 0,380 5 400,00 2 052,00

58 946 460030001

Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 

cm   m3 2,258 228,00 514,82

43*0,35*0,15   2,258

59 946 460030023

Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého 

středně hustého   m2 0,500 105,00 52,50
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Stavba:   Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek

Objekt:   SO 430 Veřejné osvětlení

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Cena celkem za SO bez DPH:

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Obec Vejprnice

740 389,13

60 946 460030039

Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry 

nezalité   m2 30,000 42,00 1 260,00

30*0,5+20*0,75   30,000

61 946 460030092

Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo 

naložením na dopravní prostředek   m 8,000 91,00 728,00

65 946 460070753

Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v 

hornině tř 3   m3 0,090 558,00 50,22

Výkop pro základ pilíře RVO   

0,25*0,6*0,6   0,090

62 946 460071003 Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3   m3 6,848 245,00 1 677,76

Jámy pro základy stožárů a odkopání svahu pro stožár S1   

5*(0,7*0,7*1,1)+4*(0,8*0,8*1,3)+1*(0,7*0,7*0,9)+0,8*0,8*0,6   6,848

66 946 460080012

Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez 

bednění   m3 5,747 3 180,00 18 275,46

Základy stožárů   

5*(0,7*0,7*1,1-0,15*0,15*3,14*1)+4*(0,8*0,8*1,3-

0,15*0,15*3,14*1,2)+(0,7*0,7*0,9-0,1*0,1*3,14*0,8)   5,747

67 946 460080012

Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez 

bednění   m3 4,107 3 180,00 13 060,26

Obetonování chrániček   

43*(0,1*0,65+0,2*0,2-0,055*0,055*3,14)   4,107

68 946 460150163

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 

35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3   m 335,000 268,00 89 780,00

69 946 460150683

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 

65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3   m 43,000 642,00 27 606,00

70 946 460421282

Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté 

plastovou folií, š lože do 50 cm   m 335,000 38,00 12 730,00

71 946 460510014

Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, 

průměru do 15 cm   m 370,000 115,00 42 550,00

72 011 01160654 trubková chránička ohebná Kopoflex 50 - KF09050   m 395,900 26,90 10 649,71

370 * 1,07   395,900

73 946 460510024

Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm   m 43,000 268,00 11 524,00

74 011 01160661 trubková chránička tuhá Kopodur 110 - KD09110   m 45,150 94,10 4 248,62

43 * 1,05   45,150

75 946 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3   m 335,000 53,00 17 755,00

76 946 460560683

Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 

3   m 43,000 142,00 6 106,00

63 946 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m   m3 6,848 91,00 623,17

64 946 460600031

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých 

dalších 1000 m   m3 61,632 21,00 1 294,27

6,848 * 9   61,632

78 946 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině   m2 21,500 12,00 258,00

77 946 460620012 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 2   m2 21,500 20,00 430,00

79 946 460620028

Provizorní kladení obrubníků chodníkových betonových 

stojatých   m 8,000 265,00 2 120,00

80 946 460650041

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku 

se zhutněním tloušťky do 5 cm   m2 30,000 45,00 1 350,00

30*0,5+20*0,75   30,000

81 946 460650162

Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 

zámkových do lože z kameniva těženého   m2 30,000 225,00 6 750,00
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Stavba:   Vejprnice, chodník do obce Vejprnice - Brůdek

Objekt:   SO 430 Veřejné osvětlení

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Cena celkem za SO bez DPH:

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Obec Vejprnice

740 389,13

HZS Hodinové zúčtovací sazby   24 750,00

82 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář   hod 15,000 450,00 6 750,00

83 HZS HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista   hod 10,000 480,00 4 800,00

84 HZS HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet   hod 15,000 880,00 13 200,00

Celkem bez DPH 740 389,13
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 11/203 Vejprnice - Brůdek (vjezdová brána)
Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: Dopravní značení, VDZ

poddodavatel č.2
Název: SUPTel a.s.
IČO: 25229397
Část VZ, jíž má plnit: Veřejné osvětlení

poddodavatel č. 3
Název:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:


		2021-09-08T10:00:55+0200
	Ing. Radek Kozák


		2021-09-08T10:01:20+0200
	Ing. Radek Kozák


		2021-09-09T08:50:16+0200
	Ing. Mgr. Pavel Karpíšek


		2021-09-09T10:55:07+0000
	Not specified




