

## Objednávka č. 121050/SG/OB/009

**Objednatel:****Název: SAGASTA s.r.o.****Oprávnění k podnikání:** Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116**Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/414, PSČ 142 00****IČ: 045 98 555; DIČ:CZ045 98 555****Bankovní spojení:** [REDACTED]**Zhotovitel: Správa železnic, státní organizace****Oprávnění k podnikání:** Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384**Sídlo: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha****IČ: 70994234; DIČ:CZ70994234****Bankovní spojení:** [REDACTED]**I. Předmět díla (služby):**

Objednáváme u vaší společnosti pro akci s názvem: „**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)**“, projekt Objednatele č. 121050,

- *Objednáváme drážní vozidlo, jako protiváhu při provádění zatěžovacích zkoušek v kopaných sondách, pro GTP*

V rámci geotechnického průzkumu žel. spodku, v traťovém úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo), v km 88,015 – 93,836, budou prováděny mezi hlavami pražců kopané sondy a vrty a v nich zatěžovací zkoušky.

Geotechnický průzkum bude probíhat v plánovaných nočních výlukách od 22,00 hod – do 4.00 hod (cca 6 hod), v termínech od 01. 09. – do 10. 09. 2021 a v interní výluce SŽ – tři pracovní dny v říjnu 2021.

Geotechnický průzkum bude provádět firma WALTEC GDS, s.r.o., Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko IČO:28346220, DIČ: CZ28346220

Kontaktní osoby v zastoupení firmy SAGASTA s.r.o.:

[REDACTED]  
[REDACTED]

Dílo bude zpracováno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a pokyny zodpovědného pracovníka [REDACTED]

Materiály sloužící jako podklad pro zpracování předmětu díla předá objednatel zhotoviteli po potvrzení této Objednávky.

**II. Doba plnění:**

Nočních výluky od 22,00 hod – do 4.00 hod (cca 6 hod), v termínech od 01. 09. – do 10. 09. 2021 a v interní výluce SŽ – tři pracovní dny v říjnu 2021.

**III. Cena díla:**

Dle ceníku Zhotovitele.

Předběžná cena dle sdělení traťmistra je 2.000Kč/hod.

**Oprávněná osoba k jednání a k udílení pokynů směřujících k plnění předmětu nabídky:****IV. Platební podmínky:**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (faktury), který zhotovitel vystaví nejpozději do 14-ti dnů od řádného předání a převzetí předmětu díla/provedení služeb a odešle ji objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Součástí daňového dokladu bude kopie předávacího protokolu o řádném předání a převzetí předmětu díla/provedení služeb.

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitelem řádně vystavená faktura je splatná ve lhůtě splatnosti 30 ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje řádně vyplnit do faktury číslo a název a číslo projektu dle smlouvy. Faktura, která toto nebude splňovat, bude vrácena.

**V. Smluvní pokuta:**

**Zhotovitel přijetím této objednávky přijímá dohodu s objednatelem, že zaplatí objednateli smluvní pokutu** za prodlení s plněním předmětu díla/provedení služeb, a to ve výši 0,5% z dohodnuté ceny díla/služeb za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny díla.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody a povinnost zhotovitele ji uhradit.

**VI. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy**

V případě, že tato nabídka k uzavření smlouvy nebude zhotovitelem přijata do 5 pracovních dnů ode dne jejího odeslání prostřednictvím pošty (e-mailu, faxem), platí nevyvratitelná domněnka, že nabídka nebyla zhotovitelem přijata a nedošlo k uzavření smluvního vztahu.

Smlouva je uzavřena v okamžiku a nabývá účinnosti, kdy zhotovitel nabídku přijme – bez výhrad - a její přijetí potvrdí prostřednictvím datové zprávy na č. bkfcs9v, e-mailem na adresu [redacted] popř. doporučeným dopisem zaslaným objednateli prostřednictvím poštovního nebo jiného doručujícího orgánu.

V Praze dne ..... Ing. Emil Špaček Digitálně podepsal Ing. Emil Špaček  
Datum: 2021.08.30 12:24:04 +0200'

Za Objednatele: Ing. Emil Špaček  
Ředitel ateliéru železničních staveb  
SAGASTA s.r.o.

Ing. Milan Tůma Digitálně podepsal  
Ing. Milan Tůma  
Datum: 2021.09.01  
07:14:12 +02'00'