
SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

,,Obnova rybníku Lorčák v k.ú. Kutná Hora"

Objednatel: Město Kutná Hora
Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Osoba oprávněná jednat: starosta města
V technický věcech zastoupený : vedoucím odboru investic
Bankovní spojení : ČS Kutná Hora
č.ú.: 27-4444212389,'0800

Zhotovitel:

ROKOS STAVBY s.r.o.
Trnková 1816, Čáslav 284 01

29414431

CZ29414431

Osoba oprávněná jednat:
Bankovní spojení:

Úvodní ustanovení a pojmy

Tato smlouva o dílo (dále: ,,smlouva") vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami,
zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele v zadávacím řízení vedeném v režimu
zákona Č.134/2016 Sb., o zadáváni' veřejných zakázek (dále: ,,zákon") k plnění předmětu této
veřejné zakázky s názvem: ,,Obnova rybníku Lorčák v k.ú. Kutná Hora", jež předcházelo
uzavření této smlouvy (dále: ,,zadávací řízení"). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro
objednatele díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro
zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný
soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u
všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem



vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu
stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

Článek l.
Předmět díla

1.1 Předmětem díla je Obnova rybníku Lorčák,
Práce sestávají ve vypuštění vody, odstranění usazenin biologických a jiných, stabilizaci
zdí obepínajících rybník a ostrov uprostřed a odstranění zeleně a vytipovaných stromů.
Dále pak v opravě Kbelu a konečných zemních úpravách.
Zadavatel předpokládá, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná MZ
v rámci programu 129390"Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých nádržích-
3.etapa"

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi projektové
dokumentace Stavební práce dle projektu zpracovaného projektovým ateliérem

s.r.o. ,, Obnova rybníku Lorčák ( vedle Pivovaru) v Kutné Hoře
1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále kromě zadávací dokumentace

veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění
položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby specifikováno i příslušným
stavebním povolením. Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové
dokumentaci. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením
jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v ,,Položkovém rozpočtu díla",
který je součástí této smlouvy jako její příloha č. l. Tento položkový rozpočet díla byl
sestaven vybraným dodavatelem-zhotovitelem na základě ocenění výkazu výměr obsaženého
v PD a byl součástí nabídky zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení, jež předcházelo
uzavření této smlouvy. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby
specifikované v projektové dokumentaci.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:
a) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů

a materiálů na staveništi,
b) odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění,
C) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
e) v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací

a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
f) zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
g) účast na kontrolních dnech, projednáváni s dotčenými orgány,
h) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:

- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je město Kutná Hora, rybník Loree ( vedle pivovaru )
2.2 Těmíny realizace díla-stavby:

termín výstavby je 3/2022-5/2022
2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou



mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy
a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se
nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů,
výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke
splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data
vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po .je.jím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní
stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3
týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy.

Článek 3.
Cena za dílo

3.1 Cena za dílo specifikované v článku l. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně
právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež
předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena díla v KČ bez DPH:
Celkem KČ DPH:
Celková cena díla KČ včetně DPH:

l 187 535,93
249 382,54
1 436 918,47

Cena díla obsahuie veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné
překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady
zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.
Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který
vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci
své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a
dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. položkový rozpočet díla je
nedílnou Přílohou Č.1 této smlouvy.

3.2 Změny smluvní ceny jsou možné pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních
důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci
majících vliv na výši smluvené ceny.

3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících
(jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii,

3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.
Změna ceny dílaje možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvyi při vzniku
následujících okolností:

a) víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle
smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení
(vyvolané vícepráce),

b) méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla
a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen
výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

C) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle ČI. 1.13 vady nebo nevhodnost či neúplnost PD, které
mají vliv na cenu díla.

3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti namožné změny a doplňky rozsahu předmětu díla
musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí
prací-tedy osobou vykonávající technický dozor stavebníka (dále: ,,TDS"), pokud



objednatel nestanoví jinak. Cena bude stanovena v souladu s touto smlouvou, zejména dle
čl.1.7. této smlouvy. ,

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven
Zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých
ucelených částí díla oproti zjišt'ovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených
prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka -objednatele či jinou
pověřenou osobou objednatele.

4.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení
. daňového dokladu zhotovitelem, který musí odeslat tento daňový doklad objednateli'

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Platby budou probíhat formou
bezhotovostních převodů mezi účty smluvních stran výhradně v CZK (korunách českých)
a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za datum úhrady se považuje den
odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat provedené stavební práce na základč vzájemně
odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a
dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen ,,zjišt'ovací protokoly"). zjišt'ovací
protokol, jehož správnost je ověřena podpisem a souhlasem oprávněné osoby objednatele,
je nezbytnou přílohou vystavené faktury-daňového dokladu zhotovitelem. Bez tohoto
dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena. Provedenými
stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla,
a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli
zhotovitele.

Provedené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány lx za měsíc na základě
vzájemně odsouhlasených zjišt'ovacích protokolů, které budou Zhotovitelem vyhotoveny a
zástupcem objednatele odsouhlaseny za každý měsíc.

4.5 Nejdéle do 15-ti dnů po .dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální
účet - konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.

4.6. Konečná faktura musí obsahovat:
-výslovný název ,,konečná faktura"
-celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
-soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
-Částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo
má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení.
Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury ot!iednateli. .

4.9 V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku,
bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či příslušných
podmínek poskytovatele finanční podpory, vždy však na základě dohQdy obou smluvních
stran ve formě dodatku smlouvy. Cást předmětu díla, jež bude spolufinancován dotací jako
uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány objednateli odděleně samostatnými
účetními doklady od ostatní části předmětu díla, které jsou neuznatelnými náklady
z pohledu poskytovatele dotace a projektu definovaného dle části 13. této smlouvy, pokud
tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. K tomuto dle předchozí věty tohoto
odstavce předá objednatel zhotoviteli potřebné údqje a podklady v dostatečném předstihu
před vystavením prvního daňového dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora uvedené



rozdělení účtované částky rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady dle výše uvedených
požadavků objednatele. Pokud nebudou zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány
včas před vystavením první faktury, nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to
odstavce.

4.10 Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby každý
originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační -registrační číslo
projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 13. této smlouvy. K tomuto
poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před vystavením
prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba.

Článek 5.
Oprávnění zástupci smluvních stran

5.1 Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech
technických .je zástupce technického dozoru stavebníka, jehož jméno bude uvedeno
v zápise ve stavebním deníku.

5.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: ,,TDS"):
Za účelem zqjištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje
objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle
smlouvy.

Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a
subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat
písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.
Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení,
návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí)
nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za
chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
5.2 Objednatel, pokud bude třeba, případně jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na

staveništi dle příslušných právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve
stavebním deníku. Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi
v přiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný
právní předpis a dále zástupce autorského dozoru projektanta.

Článek 6
Provádění díla a nebezpečí Škody na díle

6.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na
díle, mimo případů, kdy by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho
odpovědnost.

6.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo
v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho
převzetím.

6.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými
povinnostmi, a to bud' svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se
zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové
dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů.



6.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činnosti
svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností .
zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo
souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednateleni.
Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě
nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a
třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví
objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději
k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

6.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných
předpisů o bezpečnosti práce a' ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí
Zhotovitel.

6.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z hrubého
úklidu pracoviště.

6.7 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou
legislativou zejména Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších změn. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení
provedených prací orgány státní správy.

6.8 Zhotovitel .je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu
separovat, třídit a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním
stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně
uzavřených smluv s ňrmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

6.9 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech
znečištění způsobených činností na stavbě.

6.10 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

6.11 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi
technický dozor objednatele prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor
stavebníka

6.12Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x
měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele,
objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního dne bude
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. zjištěné
nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

6.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všéch osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se
dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali
veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci
objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.



6.14 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby -poddodavatele, avšak výlučnč
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této
smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a
řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele
o všech změnách poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si
vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se im realizaci díla, a to
tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na realizaci
díla.

0

6.15 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko- bezpečnostními a organizačními
opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se
v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob.

Článek 7
Splnění a předání díla

7.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo
vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a
platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle
článku 2 této smlouvy.

7.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít.
Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající fúnkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

7.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen
,,protokol"). Povinným obsahem protokolu jsou:
a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli vČetně seznamu osob účastnících se
přejímacího řízeni,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů a příloh protokolu,
f)da1ší dohody a vyjádření smluvních stran,
g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat dále:
a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
C) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

7.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit a při předání díla objednateli bezúplatně předat tyto
dokumenty a listiny:

- originál stavebního deníku poté, kdy objednatel Zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii,
- stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost,

fýzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost,

- doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy
Z výkopů,

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za nedodělek.
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7.5 Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu či dílčího'
protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky .
mající vliv na užívání díla.

7.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu či dílčího protokolu vyzve
zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo či jeho
ucelená část připraveno k odevzdání. Objednatel organizuje předání a převzetí díla či jeho
části a sepisuje protokol či dílčí protokol o předání a převzetí díla či jeho části.

7.7 Zhotovitel je povinen po ukončení prací vyklidit prostory, kde se dílo provádělo a provést
úklid včetně likvidace zařízení staveniště

Článek 8.
Záruka za jakost díla

' · Cg

8.1 Záruční lhůta na jakost provedení celého předmětu díla činí 36 měsíců. Záruční lhůta
počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla objednatelem.

8.2 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli
alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. ČI. smlouvy

8.3 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky či
e-mailem se zamčeným elektronickým podpisem či značkou nebo doporučeným dopisem.

8.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné
další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro
jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou
údržbou stavebního objektu jeho správcem '(ustanoveno zvláštním předpisem) nebo
živelnou pohromou.

Článek 9.
Odstoupení od smlouvy

9.1Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření smlouvy
její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena
nebo v případě zásahu vyšší moci.
9.2Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel
právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení .je
objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy
odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel
zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do l měsíce od termínu odstoupení od této
smlouvy.
9.3Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností
zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:

-opakované neplnění sjednaných termínů
-jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně
-neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů nebo
-neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 30 dnů oproti sjednané době či termínll splnění díla

V

Clánek 10.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení



10.1 V případě nedodržení termínu dokončení celého díla vinou ze strany zhotovitele je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,-kč za každý
započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu
při závěrečném finančním vyúčtování díla.

10.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel
právo po objednateli zákonný úrok z prodlení

Článek 11.
Závěrečná ujednání

l 1.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

11.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. "

l 1.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně její přílohy a případných
dodatků bude zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

l 1.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními či
zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy smluvních stran v této
smlouvě výslovnč neupravené se řídí Občanským zákoníkem.

15.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí této smlouvy je tato její příloha:
příloha smlouvy č.l položkový rozpočet díla

Schvalovací doložka:
Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo usnesením č. 6'1'1ze
dne...0 .U:?9.?.1

Objednatel: Město Kutná Hora Zhotovitel: ROKOS STAVBY s.r.o.
V Čáslavi 1.9 2021





položkový rozpočet stavby

Stavba: 0031 Obnova rybníku Lorčák v k.ú. Kutná Hora

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ROKOS STAVBY s. r. o. IČO: 29414431

Trnková 1816 . DIČ: CZ29414431

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0,00

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 187 535,93 CZK

Základní DPH 21 % 249 382,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 436 918,47 czk

dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2





Rekapitulace dÍ|čÍch částí
Základ pro Základ pro základníČíslo Název snfženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

0001 SO-Dl Stabilizace břehů 0,00 0,00 0,00 0,00 O

0001 SO-Dl Stabilizace břehů 0,00 0,00 0,00 0,00 O

0002 SO-02 Oprava Kbelu 0,00 0,00 0,00 0,00 O

0002 SO-02 Oprava Kbelu 0,00 0,00 0,00 0,00 O

0003 SO-03 Nánosy 0,00 0,00 0,00 0,00 O

0031 Obnova rybníku Lorčák 0,00 0,00 0,00 0,00 O

Celkem za stavbu 0,00 0,00 0,00 0,00 O

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 0,00

2 Základy a zvláštni zakládání HSV 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00

4 Vodorovné konstrukce HSV 0,00

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 0,00

91 Dop|ňujÍcĹ práce na komunikaci HSV 0,00

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00

96 Bourání konstrukcí HSV 0,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,0C

767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0,00

Cena celkem 0,00 O
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položkový rozpočet
S: 0031 Obnova rybníku Lorčák v k.ú. Kutná Hora

O: 0001 SO-Dl Stabilizace břehů

R: OC01 SO-Dl Stabilizace břehů

P.Č. Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce

1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 ' m2 450,00000j
2 111251111 Drceni ořezaných větví průměru do 10 cm m3 l 16,20000
3 112102111 Probírky lesních porostů na rovnané dřIvI, kuláče plm , 11,20000
4 112201104 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm kus l 4,00000|
5 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho m2 287,00000
6 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 l 84,60000
7 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 ClO 100 m3 m3 44,16000
8 132201201 Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 i 1,28000j
9 162201102 Vodorovné přemÍstěni výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 148,00000|

10 162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 l 56,530001
11 162201454 Vodorovné přerMstěni pařezů D 90 cm do 2000 m kus 4,00000j
12 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 74,00000j
13 171103201 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% m3 28,00000|
14 171201201 Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 56,53000|
15 180401212 Založeni trávniku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 461,00000j
16 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 437,00000
17 182201101 Svahováni násypů m2 24,00OOO|
18 182301121 Rozprostření ornice, svah, ti. do 10 cm. do 500 m2 m2 461,00000:
19 184806112 Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m kus 2,00000
20 00057248 Osivo směs luční kg 9,20000

Díl: 2 Základy a zvláštni zakládání
21 j270210111 Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na mc 10 m3 l 1,28000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
22|326212221 Zdivo nadzákl. z lom. kam.,nad 3 m3 2str. lícované m3 l 108,56000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
23j462511161 Zához z Iom.kamene tříd, do 80 kg bez výplně mezer m3 l 87,00000|
24 462511169 Příplatek za urovnání lice záhozu,kameny do 80 kg m2 152,00OOO|

Dít: 91 Doplňující práce na komunikaci
25 919511112 Ceia propustku z lomového kamene, krycí deska Zb m3 2,52000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 998322011 Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové t 433,96232

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
27 979082314 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m t 165,30000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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položkový rozpočet
S: 0031 Obnova rybníku Lorčák v k.ú. Kutná Hora

O: 0002 SO-02 Oprava Kbelu

R: 0002 SO-02 Oprava Kbelu

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 235681111 Těsněni hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodán1 jílu m3 0,22000
2 235681121 Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypanirly,zřÍzenÍ m3 0,22000
3 235681131 Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,odstranění m3 0,22000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
4 321312111 Oprava konstr.přehrad do 3 m3 z bet.vodost. C25/30 m3 1,00000|

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
5 9 Demontáž dluží m l 2,000001

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
6 934956124 Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm m2 i 3,00000!

Díl: 96 Bourání konstrukcí
7 960321271 Bouráni konstrukcí ze železobetonu m3 0,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 998324011 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 3,20543

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
9 767995103 výroba a montáž kov. atypických konštr. do 20 kg kg 102,65000

10 139 Ocelové výrobky 102,65000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadáni
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položkový rozpočet
S: 0031 Obnova rybníku Lorčák v k.ú. Kutná Hora

O: 0003 SO-03 Nánosy

R: 0031 Obnova rybníku Lorčák

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Dli: 1 Zemní práce

1 122703602 Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa m3 286,00000
2 162401102 Vodorovné přemístěnÍ výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 286,00000
3 171201201 U|oženÍ sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 286,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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