
ČÍslo smlouvy objednatele: 2021-00397

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník" nebo ,,OZ") mezi násIedujIcňni

smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva")

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
00251810
ČZ00251810
ČSOB

182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Dušan Kučera (telefon 383 700 324)
dále jen objednatel

Zhotovitel:

jméno
sÍdlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ,
bankovní spojeni:
ČÍslo účtu:
tel.
zapsaný v obchodním
15876
obchodní
dále jen zhotovitel

ŠAFINVEST, S. r. O.
Kollárova 511/1, Budějovické Předměsti, 397 01 PÍsek
Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
280 78 756
CZ28078756

rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka

II,

2.1.
Předmět a rozsah díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nás|edujÍcÍ dílo (stavbu):

,,Hajská — oprava komunikace, odtok rybníka"

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedení všech Činností souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
provedeni je pro řádné dokončeni díla nezbytné, zejména:

a) zajištění nezbytných opatřeni nutných pro neporuŠení veškerých inženýrských sítí během
výstavby;

b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby
a zpětné písemné předání jejich správcům;

c) zajištění bezpeČnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména
čištěni znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržováni platných předpisů;



2.3.

2.4.

2.6.

2.7.

3.1.
3.2.
3.3.

d) umistěM či přemístěnÍ dopravního značení, souvisejÍcÍho s prováděním stavby, dle předpisů o
pozemních komunikacích, tj. zajištěni stanoveného značení, povolení uzavírek a stanoveni
objízdných tras, včetně umIstění a údrŽby dopravního značeni po dobu výstavby;

e) vedení stavebních a montáŽních deníků, prováděni kontrolních měřeni a zkoušek,
f) ostraha stavby a staveniště, péČe o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení

stavby v zimních měsÍcÍch, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na
staveništi Čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním
prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů,
předávaných v rámci předáni a převzetí stavby;

g) respektování podmínek daných stavebním zákonem - zejména: oznámení zahájení prací,
přizváni ke kontrole a protokolárnkn předáni po provedeni křížení, souběhů u správců síti a
vodoteči apod.;

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojeni na inženýrské sítě;
i) účast na jednáních ve věci provádění a povolováni stavby, kontrolních dnech stavby, na

kolaudačním řízení apod.;
j) zabezpečení a předání geodetického zaměřeni skutečného provedení stavby, zákres do

podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitálni formě;
k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných

norem vzťahujÍcÍch se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, zkoušek
hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrži a potrubí, povoleni orgánů státní správy pro
nakládáni s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., monitoring dle
požadavků provozovatele zařízení;

l) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č.
22/1997 Sb., v platném znění - prohlášenI o shodě) a ostatní doklady, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a paranietrů;

m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přeýmaciho a kolaudačního řízení
v dohodnutých termínech;

Dokumentace skuteČného provedeni stavby bude provedena podle následujIcich zásad:
a) ty Části projektové dokumentace, u kterých nedoŠlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem ,,beze změn",
b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen

jménem a přIjmenIm zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, a bude předána v počtu 2 parě (v tištěné podobě)

V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje
požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštni označení podniků, zvláštní
označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení,
za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů
uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako
u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby -
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovují jako závazné.

Stavba bude považována za dokončenou bude-ii:
podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III.
Doba plněni

Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: předpoklad září 2021
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat: listopad 2021
Pokud zhotovitel dokonči dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo
před sjednanou dobou.

IV.
Cena za dílo



4,1, Cena za kompletní touto srnlouvou smluvené dílo, definované v ČI. II., byla stanovenadohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a
doplňků na základě provedeného výběrového řízeni dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH 977.496 KČ
DPH celketn: 205.274 KČ
Celkem včetně DPH: 1.182.770 KČ

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením
celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnými daňovými předpisy.

t

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. výše
sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
plnění;

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy známy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu,

4.6. Součásti této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpoČtu v sobě zahrnují zejména:
· veškeré náklady na zhotovení bezVadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je

předmětem smlouvy,
· veškeré náklady pro zajištěni bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů

pro realizaci díla,
· náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkováni, vČetně poplatků za dopravu,

uložení sutě a zeminy na skládku,
· náklady na zhotoveni a odstraněni vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných

předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
· náklady na ochranu díla až do přejímky,
· náklady' na úpravu dokumentace vyvdanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracováni

dokumentace skutečného provedení stavby,'
· náklady na zhotoveni a demontáž zařIzenI staveniště a veškerých výkonů sloužidch ke

zhotoveni díla a pro užívánÍ díla dále potřebných.
· náklady na úhradu specialistů pro provedeni zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce /práce a dodávky nad rámec smbuvy/ nebo
mérěpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento
soupis /změnový list l, před|o?Í objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim
vyjádřit.

4.8. Pro ocenění vIceprácí budou použity jecinotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby zhotovitele.
Pokud rozpočet takové jednotkové ceriy za jednotlivé položky neobsahuje, zhotovitel
provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této
smlouvy podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li



změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s., lze použít vzájemně
odsouhlasené hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V.
Platební podmínky,

5.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem
měsíČně. Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělký, uhradí
objednatel maximálně 90 % ceny díla, pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel
po odstranění vad a nedodělků.

5.2. sjednaná cena za dÍ!o bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného provedeni
a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a zjišťovacích
protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo /pozastávka ve výši 10 % ceny dí!a/ búde uhrazen
objednatelem po předáni a převzetí díla za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků
na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovíte! do 10 dnů po
ukončení a převzetí předmětu díla.

5.4, Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení
faktury objednateli,

5.6. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah
nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti
vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

Í
VI.

PodmÍnky provádění díla a omezujÍcÍ podmínky.

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plněni. Staveniště
je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání
staveniště

6.2. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních
předpisů.

6.4 Řádné provedení díla bude prokázáno doloženIm provedených dohodnutých zkouŠek dle
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních
zkoušek, geodetického zaměřeni apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho prováděni, v každém
případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je
zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení
kontroly.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, Či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to
další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.



6,6, Zhotovitel zajistí užíváni zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedení díla plně na svénákladý.

6,7, Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce
Č. 499/2006.

6.8. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně
kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými
kontrolními dny. Kontro|nich dnů jsou povinni se účastnit pověřeni zástupci objednatele,
zhotovitele a přizvané osoby.
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a
jejich plnění písemné záznamy. přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.
Smluvní závazky objednatele

7,1.

7.2.

7.3.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5ti dnů od podpisu smlouvy o'dIlo.
..

O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce
objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a
zajistit po dobu výstavby střeženi staveniŠtě. Po dokončení díla dle ČI. 11.7 smlouvy vyklidí do
5 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou a projektovou dokumentací.

VIII.
Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen
zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpeČnostními, hygienickými a protipoŽárními
předpisy.

IX.
Smluvní závazky zhotovitele

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla
a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v KČ bez
DPH.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu úČinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou
smlouvu na pojištění na připadnou Škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám.
pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli
k nahlédnutí. Povinnost pojištění se v plné miře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele
(subdodavatele).
Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy proved! kontrolu projektové dokumentace,
kterou považuje za úplnou a správnou.
Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských síti ve spolupráci se správci těchto sítí a
přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.



9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady vyp|ývající
z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentaci pro provádění stavby.

9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě Částí
díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel odpovídá
za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splněni povinnosti
vyp|ývajÍcÍch zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu
prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů.
V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řizenI kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou
kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyŽádat si doklady prokazuýcí splnění požadované
kvalifikace

9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základni list - název a sídlo objednatele, projektanta,
zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, idqntiňkačnI
údaje stavby p.Qd|e projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních
opatření týkajÍcÍch se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek)
a denní záznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce
objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí
provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlasenÍ oprávněným zástupcem
objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby
umožnil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolnich dnů. Kontrolní dny budou organizovány
objednatele a to minimálně 4x měsíČně, v případě potřeby i v kratších intervalech. zhotovitel
zajistí účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem
zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolnÍho dne a jeho závěry do
stavebního deníku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveniŠti (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvisÍcÍ.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli Škody, které vznikly na majetku objednatele při
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv
třetích osob.

9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, naňzení, normy a
stavební a jiné povolení, které se vztahuji k předmětu zakázky.

9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede doČasně užívané plochy do původního
stavu.

9.16. Zhotovitel odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu
automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel. 'Náklady na
vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.

9.18. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,
vyp|ývajÍcÍ z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes
výkopy a přístupu do již existujkich objektů. Odpady vznikajIcí během prováděni díla bude
zhotovitel likvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle právních předpis¢1 o
ochraně ovzduší před znečišťujicňni látkami (zákon o ovzduŠí) ve znění pozdějších předpisů
nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujíckh látek a okolí nadměrně
zatěžováno prachem, hlukem a zápachem..
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Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohroženi a kontaminaci spodních i povrchových vod
např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou
péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření
dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět
plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i
způsob úpravy ceny, případně terminu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro
vypracování dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s přIslušnou autorizací ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupení pohledávek zhotovitele vůČi
objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

X.
předánj a převzetí předmětu díla

10.1. Předpokladem a podmínkou předáni smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je
úspěšné ukončeni komplexního vyzkoušení.

10.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkČní a provozuschopné a bude
dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny
projektem musí dokončené dílo nebo jeho Části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla
jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

10.3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou
dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody
způsobené svou Činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě
jakéhokoliv narušení Či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství,
inženýrských síti) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li

Óto možné, tak finanČně uhradit.

10.4. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní j vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla
na své náklady a pr'ovést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součásti díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončení prací do předchozího stavů.

10.5. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele, O předání bude
vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou
smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

10.6. O předání díla bude sepsán protokol, který podepÍŠÍ oprávněni zástupci obou smluvních stran.
Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny souvisejÍcÍ
doklady a to zejména:
seznam strojů a zařIzenI, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě v českém jazyce;
originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v ČI. II této smlouvy.
Nedoložřli zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.7. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojeni s jinými, nebráni plynulému a



bezpečnému provozu (uživánÍ) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v
protokolu o odevzdáni a převzetí díla. V protokolu o odevzdáni a převzetí díla bude rovněž
stanoven termín odstraněni v něm uvedených vad a nedodělků. a soupis provedených změn a
odchylek od projektu.

10.8. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny přede dnem předání díla.

10.9. OdmÍtne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní
strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla
a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese
odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejknaci řízenI
opakovat v nezbytném rozsahu. Oůvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost
bránIcI provozu díla nebo nedodrženi garantovaných parametrů, technických a uživatelských
standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci
veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele.

XI.
Záruka za dílo

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet
od data předání a převzetí smluveného předniětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a
převzetí předmětu díla a bude činit 60 měsíců.

11.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této
smlouve,

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

11.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla,
zjištěné v záruční době. V oznámeni vadu popÍŠe nebo uvede, jak se projevuje.

11.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o
vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady
vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to bud' výměnnou vadného
dílu za nový bezvadný nebo opravou.

11.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky,
jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě pÍsemný souhlas nebo jestliže zhotovitel
neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně
sděleného objednateli.

11.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel,
zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovni sIlu při
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další
náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. přerušením provozu)

11.8. Dvojí opakováni téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou
vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem 2dstranit.

Ĺ

11.9. Za vady prokazatelně způsobené
obsluhu a údržbu, předaného
povinen vady odstranit na žádost
konce záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady,
straně objednatele.

nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na
objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. je však
objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do

pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na

11.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté
délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.



11.11.

11.12.

ZáruČní doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny
porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli
řádně užívat,

Ke každé vadě oznámené objednatelem sepIšI smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob
a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodlouŽenI
záruČní doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto
Článku, i kdyŽ odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese
odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

12.1, Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku (í platném
znění.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na předmětu díla až do okamžiku předáni a převzetí díla
objednatelem.

12.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem
předání a převzetí smluveného předmětu díla.

12.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veŠkeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo
jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo
částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

12.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým
. V r

zavinenm.

XIII.
SmíuvnÍ sankce a pokuty a bankovní záruky

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ bez dph za každý j
započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dňčím termínem plnění.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruČní době, pokud ji neodstraní ve
lhůtě 15 pracovních dnů po oznámení o vadě;
ve výši 500 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením
staveniště dle ČI. 7.3,
výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich
sjednání se nedotýká nároku na' náhradu Škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní
pokuty.

13.3. Objednatél je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 °/0 z fakturované částky
za každý den prodlení s jejím zaplacením v terminu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta
kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty
uplatněny.

13.3. Srnluvní pokutu uvedenou v odst: 13.1. je oprávněn objednatel započítat vůČi ceně díla
v poslední faktuře.

XIV.



Odstoupení od smlouvy

14 1 Každá smluvn' strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném
poruŠení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušeni smlouvy zhotovitelem se považuje
skutečnost, že:

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil prováděni díla na dobu
delší než 15 pracovních dnů

· zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazuji minimálněpředepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v
projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy.

· zhotovitel nedodrží stanovené terminy dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy
· zhotovitel poruší ustanoveni Článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.

14.2. Za podstatné porušeni smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených
prací ve smyslu ČI. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

XV.
Ostatní ujednání

15.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo
závazky z této smlouvy na jinou osobu.

15.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele
formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci
smluvních stran.

15.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany písemnou
dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce bhží
účelu smlouvy a jejímu záměru.

15.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti Škodám ze všech nároků a požadavků
vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla takováto
práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastni náklady opatřit
potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních
stran.

15.5. Smlouva je vyhotovena ve Čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotoveni 1 a 2,
zhotovitel 3 a 4.

15.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řIdí se tento smluvní vztah občanským
zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a přIslušnými právními předpisy v době
realizace díla.

15.7. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou strany
řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a vIry obou stran.

15.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností
zverejnenim v registru smluv.

15.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních



ľ stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní
strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to
včetně vŠech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlaŠuji, že skutečnosti, uvedené
v této smlouvě nepovažuji za své obchodní tajemství a udělujI svolení k jejich uŽití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10. Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno
usneseni 2108/2021

Ve Strakonicích dne 2021

Radou města Strakonice dne 01,09.2021 pod čÍslem

""""""&jl>

l

Ve Strakonicích dne ..(3 .:.2...,., 2021

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

l) oceněný soupis prací a výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky.
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oprava odvodněni rybníku
Rozpočet SO01 Vodovoda a vo Hajská JKSO
objekt škp
SO01 Vodovoda a vo Hajská - Město Strakonice Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
2020/118 Vodovoda a vo Hajská - Město Strakonice Náklady na m.j. O
projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel pro,jektu
Objednatel
Dodavatel ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zakázkové číslo
Rozpočtoval p.Dubský Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 142 531 Dopravně inženýrské opatřeni

Z PSV celkem O Vytýčení inženýrských sItí
R M práce celkem O Zaměřeni skutečného stavu
N M dodávký celkem "' O Mimostaveništni doprava
ZRN celkem 142 531 Zařízení staveniště

Provoz investora
HZS O Kompletační činnost (IČO)
ZRN"HZS 142 531 Ostatní nákladý neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS 146 322 Ostatní náklady celkem
Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ' jméno : lng.R.Šafránek jméno :

Datum Datum : 29.7.2021 Datum :

Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka
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Stavba : 2020/118 Vodovoda a vo Hajská - Město Strakonice
objekt : SO01 Vodovoda a vo Hajská - Město Strakonice Vodovoda a VO Haiská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

i
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 14 920 O O O O
4 Vodorovné konstrukce 17 280 O O O O
5 Komunikace 23 253 O O O O
8 Trubní vedeni 76 782 O O O O
91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci 4 080 O O O O
99 Přesun hmot 1 076 O O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 141 O O O O

CELKEM OBJEKT 142 531 O O O O

VEDLEjŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
Dopravně inženýrské opatření 1,0 142 531
Vytýčení inženýrských síti 0,3 142 531
Zaměřeni skutečného stavu 0,6 142 531
Mimostaven ištní doprava 0,0 142 531
Zařízeni staveniště 0,6 142 531
Provoz investora 0,0 142 531
Kompletační činnost (ČO) 0,2 142 531
Rezerva rozpočtu 0,0 142 531

CELKEM VRN
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Stavba :
objekt:

2020/118 Vodovoda a vo Hajská - Město Strakonice
SO01 Vodovoda a vo Hajská - Město Strakonice Vodovoda a vo Hajská

l

i

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ) ,
Díl: 1 Zemní práce

1 113107222R00 Odstraněni podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 15,00
15*1 15,00

2 113107242R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm m2 15,00
15'1 15,00

5 132201202R00 Hloubenl rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 13,60
17*1*0,8 13,60

6 132201209R00 Příplatek za lepivost- hloubeni rýh 200cm v hor.3 m3 13,60
11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 13,60
12 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 8,60

13,6-3,4-1,6 8,60
13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 8,60

řad 11:40,54*1,00*0,40 8,60
14 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 8,60

řad 11:40,54*1,00*0,40 8,60
15 174101101r00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,40

17*1*0,2 3,40
16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísku

frakce O - 22 mm m3 7,99
(14*1*0,7)-(14*3,14*0,25*0,25) + (2*1*0,5)-(2*3,14*0,1'0,1) 7,99

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 17,00
17*1,00 17,00

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 8,60
Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 1,60

16*1*0,1 1,60
objekt zaústěni potrubí do rybníka kpl 1,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 5 Komunikace

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 300 mm m2 ' 17,00
Urs 2021/// 17*1 17.0"
567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti l

120 mm m2 17,00
Urs 2021/// 17.00
573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5

kg/m2 m2 17,00
Urs 2021/// 17,00
565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo

OKS) ti 60 mm Š do 1,5 m m2 17,00
Urs 2021/// 17,00

27 577131111RT2 Beton asfaltový aco 11 S (ABS l) do 3 m, ti. 4 cm plochy 201-
1000 m2 ruční pokládka m2 17,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení

871350420 Montáž kanalizačnIho potrubí DN 200 m 2,00
871420320 Montáž kanalizačního potrubí DN 500 m 14,00
877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí ON 200 kus 1,00
877420320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí DN 500 kus 1,00

potrubí DN 200 SN 12 m 2,00
potrubí DN 500 SN 12 m 14,00
koleno DN 200 kus 1,00
odbočka 500/200 kus 1,00
napojení kanalizace na stávajícI kpl 1,00

Celkem za 8 Trubní vedení
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Stavba : 2020/118 Vodovoda a vo Hajská - Město Strakonice
objekt : SO01 Vodovoda a vo Hajská - Město Strakonice Vodovoda a vo Hajská

P.č, Č išlo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (Kč)
Díl: 91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci
89 919735113R00 Rezání stávajícího živičného krytu ti. 10 - 15 cm m 34,00

17*2 34,00
90 R zaliti spár asfaltovou emulzí m 34,00

Celkem za 91 Dop/ňuj/ď práce na komunikaci
Díl: 99 Přesun hmot
91 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 21,51

Celkem za 99 Přesun hmot
Díl: D96 Přesuny suti a výbouraných hmot
135 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,18
136 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 45,90
137 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 9,18
138 979087112R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 9,18
139 979093111R00 U!oženi suti na skládku bez zhutněni t 9,18
140 979999996R00 .. Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 9,18

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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Rozpočet oprava komunikace Hajská JKSO
ôbjekt škp

komunikace Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

komunikace Hajská - Město Strakonice Nákladý na m.j. O
projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zakázkové číslo
Rozpočtoval p.Dubský Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 809 638 Dopravně inženýrské opatření

Z PSV celkem O Vytýčení inženýrských sítí
R M práce celkem O Zaměření skutečného stavu ,
N M dodávký celkem .. O Mimostaveništni doprava
ZRN celkem 809 638 Zařízení staveniště

Provoz investora
HZS O Kompletační činnost (IČD)
ZRN"HZS 809 638 Ostatní nákladý neuvedené
ZRN+ost.náklädy+HZS 831 174 Ostatní náklady celkem
Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : lng.R.Šafránek Jméno :

Datum Datum : 20.8.2021 Datum :

Základ pro DPH 21,0 % id.: m ,!a 451
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM
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[Stavba : komunikace Hajská - Město Strakonice
objekt :

oprava komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 46 014 O O O O
2 Základy,zvláštni zakládání 1 872 O O O O
5 Komunikace 490 202 O O O O
8 Trubní vedení 31 836 O O O O
91 Dop|ňujĹcÍ práce na komunikaci 40 944 O O O O
99 Přesun hmot 25 394 O O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 173 376 O O O O

CELKEM OBJEKT 809 638 O O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna '
Dopravně inženýrské opatřeni 1,0 809 638
Vytýčení inženýrských sítí 0,3 809 638
Zaměření skutečného stavu 0,6 809 638
Mimostaveništní doprava 0,0 809 638
Zařízení staveniš'tě 0,6 809 638
Provoz investora 0,0 809 638
Kompletační činnost (ĹČĎ) 0,2 809 638
Rezerva rozpočtu 0,0 809 638

CELKEM VRN
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7 Stavba :

komunikace Hajská - Město Strakonice
objekt :

oprava komunikace

i
j

,l

l

P.Č. Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107224 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tí přes 300 do 400
mm strojně pt přes 200 m2 m2 387,00 0
86*4,5 387,00

2 113107242 Odstraněni podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm l m2 387,00 0
86*4,5 387,00

Celkem za 1 Zemni práce 0
Díl: 2 Základy,zv|áštnÍ zakládání

3 275311117R00 Beton základ. patek prostý z čem. portlad. C 25/30 l m3 0,48 0
obetonování žlabu (3*0,5'0,2) + (3"0,3'0,2) 0,48

Celkem za 2 Zák/ady,zv/áštn/ zakládání 0
Díl: 5 Komunikace

4 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 300 mm l. .tú?. . 387,00 0
86'4,5 387,00

5 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC l) ti
120 mm m2 387,00 0

6 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množ.ství 1,5
kg/m2 m2 387,00 0

7 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) ti 60 mm š přes 3 m rn2 387,00

8 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 387,00
9 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 40 mm š

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 387,00
10 935113212 Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky přes 200

mm m 3,00
11 betonový štěrbinový žlab Gutta D400 300/300 m 3,00
12 zakončení žlabu Gutta ks 1,00
13 betonová vpust' Gutta ke žlabu D400 ks 1,00
14 čistící koš Gutta k vpusti ks 1,00
15 napojení na stávající kanalizaci kpl 1,00

Celkem za 5 Kon?unikace
Díl: 8 Trubní vedení

894211111 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN
200 dno beton tř. C 25/30 kus 2,00

899204112 Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno pro
třídu zatížení D400 kus 2,00
mříž KAŠI KM Europa 500,'500 D400 kus 2,00
koš uliční KAŠI ubi nízký kus 2,00

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 91 Ôop|ňujÍcÍ práce na komunikaci

9 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého m 66,00

10 59217031 Obrubník betonový silniční 1000/150/250 m 66,00
11 919735113R00 Řezání stávajÍcÍho živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 86,00
12 R Zaliti spár asfaltovou emulzi m 86,00

Celkem za 91 Dop/ňu/"/clpráce na komunikaci
Díl: 99 Přesun hmot
13 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 507,87

Celkem za 99 Přesun hmot
Díl: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot
135 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 309,60
136 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 548,00
137 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 309,60
138 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 309,60
139 979093111R00 Ubžení suti na skládku bez zhutněni t 309,60
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StäVba: komunikace HajM<á - _ _ - _ -- - "
?i '

Objekt " "-_ "" " ""'-' " Qpřwa Kommřace l ' 'fí,

J ,'

P Č Césin P/:)lO.'ky ŕ .' j položký M,)
- " ?>!'.'1140 979999996ro(j poplatek za skládku suti a vyboucaných hmot t 309 60

Celkem za D96 Pi'bsuny suti a vybôutänýchjhňíQt

P Č Césin P/:)lO.'ky ŕ .' j poloz,ký M..' Céf)ä .' Mj celkem (KČ \tj
140 979999996ro(j poplatek za skládku suti a vyboucanych hmot t 309 60

Celkem za D96 Pi'bsuny suti a vybôutänýchjhňíQt
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