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SMLOUVA O DÍLO č. S22-024-0058 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.  
O uzavření této SoD rozhodla Rada města Blovice usnesením č. 12/21 (bod 347) ze dne 25.08.2021. 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel: Město Blovice 
Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 
IČ:   00256455 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel.: e-mail: 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do 
stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 
a 
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
Se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
IČ:   48035599 
DIČ:   CZ 48035599 
Spisová značka: C/8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Zhotovitel je plátcem DPH. 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Pavel Brůžek, tel. +  e-mail: 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

stavbyvedoucí: 

bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu:  0212269343/0300 
(dále jen zhotovitel) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

I. Předmět SoD  
1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

Blovice, Hradiště, lokalita za valem, 
a to na základě výsledků veřejné zakázky. 
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dopravní a technické infrastruktury pro 
obsluhu 13 pozemků určených pro výstavbu nízkopodlažního bydlení v RD ve městě 
Blovice. Součástí plnění jsou stavební objekty: SO 101 - komunikace, SO 301 - splašková 
kanalizace, SO 302 - dešťová kanalizace, SO 303 - vodovod, SO 401 - veřejné osvětlení 
a SO 801 - veřejná zeleň. 
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD, kterou zpracoval Ing. Václav 
Hucl, IČ 18255205. 
Součástí předmětu plnění této SoD je také:  

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks 

a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného 
stavu; 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude 
stanovena objednatelem, popř. TDS; 

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů 
na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
g) provedení přejímky stavby; 
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 
díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prohlášení o shodě; 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 
vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 
předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí; 
l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními 

v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace po dobu výstavby. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu: 
a) PD, kterou zpracoval Ing. Václav Hucl, IČ 18255205, 
b) zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
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technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 
disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel 
se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 
úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 
DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 
certifikátu apod. 

6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, 
nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel 

je nezavinil ani nemohl předvídat, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem. 

7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění 
1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 30.09.2021 

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.06.2022 

Následná péče SO 801: následná péče bude probíhat 3 roky 

Předání a převzetí díla: nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení 
stavebních prací, včetně předání všech dokladů 

2. Místo plnění předmětu SoD:  město Blovice, lokalita za valem, parcely dle PD, Plzeňský 
kraj 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 
s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 
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zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 
zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

III. Cena za Dílo 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 12 670 000,- Kč 2 660 700,- Kč 15 330 700,- Kč 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 
a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 
části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků 
stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku 
ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou 
provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 
DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 

dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 
skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.  

IV. Placení díla a fakturace 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za 

kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 
objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude 
faktura neúplná. První faktura bude vystavena nejdříve 01.12.2021 !!!. 
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2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.  
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 

10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako 
prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla 
a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA. 

4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání 
a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu 
závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné 
bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek 
zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění 
případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude 
vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného 
s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny 
Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl 
oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít 
u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou. 

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 
znění. Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude 
dohodnut při předání a převzetí staveniště. 

8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 

základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 
písemném Dodatku k této SoD. 

10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 
požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 

11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury. 

Oddíl II. 
Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. 
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 

zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 
je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
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předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 
a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD 

a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
díla k určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN 
(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis 
stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona 
a platných vyhlášek. 

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 
nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném 
odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či 
osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací 
dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí. 

III. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.  

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
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orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních 
prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány 
a institucemi. 

5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání 
veřejného prostranství. 

6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení 
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  
8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 

v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele.  

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody 
a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá 
povinnost napojovací body poskytnout. 

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním díla. 

11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 
jen se souhlasem objednatele. 

14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 
deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy 
ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
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stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být 
zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 

18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena 
povinnost uvedená v předchozím odstavci. 

19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. 
Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 
dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.  

21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev. 
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací 

a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.  
24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 

smluvních stran po projednání s projektantem. 
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu 

objednatele. 
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 
na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
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platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. 

28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce. 

30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
SoD na veřejnou zakázku. 

32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 
odpadů). 

34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 
z této SoD na třetí osobu. 

35. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u zhotovitele vznikne nové pracovní místo či 
se uvolní pracovní místo, je prodávající povinen informovat příslušný Úřad práce. 

IV. Součinnost objednatele 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 

správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 
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vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 
skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 
z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení 
inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 
projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 
3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu 
s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD 
odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla 
1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a 

předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
bránících užívání. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je 
objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním 
předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA 
bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo 
nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu 
jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady 
a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po 
odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol 
o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů před zahájením přejímky. 
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3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně 
autorského dozoru. 

4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení 
zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 
protokol o zátěžových zkouškách, 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
- je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu 
kolaudačního řízení stavby, 

- protokol o odstranění vad a nedodělků. 
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 
- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA, 
- soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli, 
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 
Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 
DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 
provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem 
a předpisů. 

Oddíl III. 
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady, garance 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 
v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 
a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 
20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
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v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii pojistné 
smlouvy/pojistného certifikátu. 

III. Záruční lhůty 
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel 
stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu 
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 
za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej Objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě 
o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

IV. Vady díla 
1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatele 

u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 
3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo 

elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného 
oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené 
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že 
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 
jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit 
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob 
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 
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9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

V. Garanční povinnosti zhotovitele 
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek  

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 
výši 5 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) 
platnou po dobu 60 měsíců od předání a převzetí DÍLA. Banka o této skutečnosti vydá 
listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. Bankovní záruku doloží 
zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. 

2. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel 
objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 
objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od jejího úplného 
vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či 
smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen. 

Oddíl IV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

I. Smluvní pokuty 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 
čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
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každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 
III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
(maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. II odst. 4 
a oddílu III., čl. II a čl. V, (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení 
Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací 
nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za 
nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této 
SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení s nápravou. 

8. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. II odst. 4 
a oddílu III., čl. II a čl. V, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou. 

9. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
10. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních 

stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny 
zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již 
jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. 

II. Odstoupení od SoD 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních 

dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) 

kalendářních dnů, 
iii. porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu 
objednatele, 

v. zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasně nezaplatil splatný 
finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli, 

vi. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD, 
vii. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na 

zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů, 
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viii. provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, 
technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany 
objednatele. 

2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že 
zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které 
by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
na realizaci předmětu DÍLA. Rozhodnutí o nepřidělení dotace zašle objednatel zhotoviteli 
spolu s odstoupením od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nemají 
smluvní strany vůči sobě žádných nároků. Provedené práce do doby odstoupení od SoD 
budou uhrazeny zhotoviteli v plné výši. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání 
prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti 
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. 

8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD. 

9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které 
zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 
◦ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
◦ zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
◦ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
◦ zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  
◦ objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) 

kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode 
dne předložení vyúčtování, 

◦ smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
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III. Ustanovení závěrečná 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ 

v platném znění. 
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet 

z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 
této SoD. 

3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou 
a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž 
byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.   

7. Tato SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky 
podepsaná SoD má platnost originálu. 

8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv. 
Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. 

10. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv omezení či podmínek.   

11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

12. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást 
této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či 
oddělitelných). 
Přílohy: 
příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD), 
příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr). 

V Blovicích  V Ejpovicích 
 

Bc. Robert Zelenka Ing. Pavel Brůžek 
starosta města vedoucí odštěpného závodu DS ZÁPAD 
(objednatel) (zhotovitel) 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 25 73 CC-CZ: 21121
Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021
CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. V.Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. V. Hucl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

160421
Blovice-lokalita za valem

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

12 670 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 660 700,0021,00% 12 670 000,00

0,00 0,0015,00%

CZK 15 330 700,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 160421

Stavba:

Místo: Blovice Datum:

Zadavatel: Město Blovice Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPADZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA
STA
STA

STA
STA

Kód

SO 301

SO 101

SO 303
SO 401

SO 302

SO 801.1

SO 801.2

SO101.2

SO 101.3

SO 101.1

Veřejné osvětlení
Veřejná zeleň-Založení

Splašková kanalizce

Vodovod
Dešťová kanalizace

SO 901 Vedlejší a ostatní náklady

12 670 000,00

Veřejná zeleň-Rozvojová péče

Komunikace
Komunikace kanalizace

2 987 876,43
759 968,03

58 853,99

6 389 872,19

6 632 854,79

Cena bez DPH [CZK]

15. 4. 2021

Popis

7 731 745,35

222 296,07

71 213,33

1 442 652,79

Cena s DPH [CZK]

Blovice-lokalita za valem

Komunikace

Odvodnění

3 615 330,48

8 025 754,30

183 715,76
1 192 275,03

184 128,61

Ing. V.Hucl
Ing. V. Hucl

398 190,17

39 183,60 47 412,16
575 882,79475 936,19

15 330 700,00

481 810,11

222 795,62

919 561,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. V.Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. V. Hucl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 389 872,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 389 872,19 21,00% 1 341 873,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 731 745,35

SO 101 - Komunikace

SO 101.1 - Komunikace

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

Blovice-lokalita za valem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 389 872,19

HSV - Práce a dodávky HSV 6 387 353,66
    1 - Zemní práce 2 399 468,53

    2 - Zakládání 168 334,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 52 292,18

    4 - Vodorovné konstrukce 11 307,74

    5 - Komunikace pozemní 2 793 246,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 835 343,55

    997 - Přesun sutě 76 110,02

    998 - Přesun hmot 51 251,51

PSV - Práce a dodávky PSV 2 518,53
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 518,53

Blovice-lokalita za valem

SO 101 - Komunikace

SO 101.1 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 389 872,19

D HSV Práce a dodávky HSV 6 387 353,66

D 1 Zemní práce 2 399 468,53
1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 1 431,300 32,16 46 030,61 CS ÚRS 2021 01

2 K 111251103 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 m2 1 431,300 42,21 60 415,17 CS ÚRS 2021 01

VV 1140+291,3 1 431,300
VV Součet 1 431,300

3 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 145,73 291,46 CS ÚRS 2021 01

4 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 7,000 266,33 1 864,31 CS ÚRS 2021 01

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 271,36 542,72 CS ÚRS 2021 01

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 7,000 500,50 3 503,50 CS ÚRS 2021 01

7 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 362,600 82,09 29 765,83 CS ÚRS 2021 01

8 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 9,000 51,38 462,42 CS ÚRS 2021 01

9 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 288,270 18,52 5 338,76 CS ÚRS 2021 01
10 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 693,630 9,80 6 797,57 CS ÚRS 2021 01

11 K 122251405 Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 500 do 1 000 m3 m3 624,600 61,30 38 287,98 CS ÚRS 2021 01

12 K 122452206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 
000 m3 m3 2 426,700 124,26 301 541,74 CS ÚRS 2021 01

VV 1601,10"pro AZ" 1 601,100
VV 825,6"pro konstrukci vozovky" 825,600
VV Součet 2 426,700

13 K 132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 79,200 273,37 21 650,90 CS ÚRS 2021 01

VV "pro drenáž a palisády"
VV 46,9+29+3,3 79,200
VV Součet 79,200

14 K 132251254 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 111,420 213,57 23 795,97 CS ÚRS 2021 01

VV 54,7+21+12,4+23,32 111,420
VV Součet 111,420

15 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 120,000 34,87 4 184,40 CS ÚRS 2021 01

16 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 120,000 19,53 2 343,60 CS ÚRS 2021 01

17 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 381,91 763,82 CS ÚRS 2021 01

18 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm kus 7,000 582,91 4 080,37 CS ÚRS 2021 01

19 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 88,44 176,88 CS ÚRS 2021 01

20 K 162301952 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm kus 203,000 30,65 6 221,95 CS ÚRS 2021 01

VV 7*29" celkem 30 km" 203,000
VV Součet 203,000

21 K 162301971 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 58,000 16,58 961,64 CS ÚRS 2021 01

VV 2*29" celkem 30 km" 58,000
VV Součet 58,000

22 K 162301973 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm kus 203,000 35,18 7 141,54 CS ÚRS 2021 01

VV 7*29" celkem 30 km" 203,000
VV Součet 203,000

23 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 3 490,490 50,11 174 908,45 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice na mezideponii 250 m"
VV 288,27 288,270
VV "zeminy AZ k vápění-250x2 m"
VV 2*1601,11 3 202,220
VV Součet 3 490,490

24 K 162551107
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 
do 2 500 m

m3 693,630 29,40 20 392,72 CS ÚRS 2021 01

VV "ornice"
VV 693,63 693,630
VV Součet 693,630

25 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 616,120 105,83 171 033,98 CS ÚRS 2021 01

VV "zemní val"
VV 624,6 624,600
VV 2426,71-1601,11"zbytek zeminy" 825,600
VV 79,2-2,58"zbytek zeminy rýh pro drenáž+palisády" 76,620
VV 114,42-13,72-11,4"z rýh" 89,300
VV Součet 1 616,120

26 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 32 322,400 10,85 350 698,04 CS ÚRS 2021 01

VV 1616,12*20"celkový přesun 30 km" 32 322,400
VV Součet 32 322,400

27 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4 222,560 59,68 252 002,38 CS ÚRS 2021 01

VV 3202,2"zemina k vápnění" 3 202,200
VV 693,63"ornice" 693,630
VV 288,27"humus" 288,270
VV 38,46"zásyp" 38,460
VV Součet 4 222,560

28 K 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 75,500 70,85 5 349,18 CS ÚRS 2021 01

29 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 2 909,016 120,60 350 827,33 CS ÚRS 2021 01

VV 1616,12*1800/1000 2 909,016
VV Součet 2 909,016

30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 5 800,220 12,76 74 010,81 CS ÚRS 2021 01

SO 101.1 - Komunikace

Blovice-lokalita za valem

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1616,12"odvoz 30 km" 1 616,120
VV 288,27"ornice zpět" 288,270
VV 693,63"ornice odvoz 2,5 km" 693,630
VV 3202,2" zemina k vápění" 3 202,200
VV Součet 5 800,220

31 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 13,980 100,52 1 405,27 CS ÚRS 2021 01

VV "palisády, horská vpusť"
VV 13,98 13,980
VV Součet 13,980

32 K 174251201 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm kus 2,000 70,76 141,52 CS ÚRS 2021 01

33 K 174251202 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm kus 7,000 150,45 1 053,15 CS ÚRS 2021 01

34 K 174253303 Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky přes 1,5 do 2 m m 12,500 37,14 464,25 CS ÚRS 2021 01
VV 12,5 12,500
VV Součet 12,500

35 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 19,754 394,97 7 802,24 CS ÚRS 2021 01
VV 11,62 11,620
VV Součet 11,620
VV 11,62*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 19,754

36 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 18,592 435,78 8 102,02 CS ÚRS 2021 01
VV 11,62 11,620
VV Součet 11,620
VV 11,62*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 18,592

37 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 98,510 201,01 19 801,50 CS ÚRS 2021 01

VV 21,6+13,72+16,98+7,76"přípojky HV lom. výsivka" 60,060
VV 38,45"obsyp šachet zeminou" 38,450
VV Součet 98,510

38 M 5833129R Lomová výsyvka t 34,560 229,15 7 919,42
VV 21,6 21,600
VV Součet 21,600
VV 21,6*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 34,560

39 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 1 196,520 37,19 44 498,58 CS ÚRS 2021 01

VV 692,72+503,8 1 196,520
VV Součet 1 196,520

40 K 181451131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 921,800 24,62 47 314,72 CS ÚRS 2021 01

VV 1196,5+725,3 1 921,800
VV Součet 1 921,800

41 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 48,045 130,65 6 277,08 CS ÚRS 2021 01
VV 1921,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 48,045

42 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 1 209,680 11,60 14 032,29 CS ÚRS 2021 01
VV 569,9"zemní val" 569,900
VV 639,78"zatrav. plochy" 639,780
VV Součet 1 209,680

43 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 3 225,570 15,08 48 641,60 CS ÚRS 2021 01
VV 3225,57"pod aktivní zónu" 3 225,570
VV Součet 3 225,570

44 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 648,900 53,88 34 962,73 CS ÚRS 2021 01

45 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm m2 725,300 42,21 30 614,91 CS ÚRS 2021 01

VV 648,9+76,4 725,300
VV Součet 725,300

46 K 183101215 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 kus 25,000 194,97 4 874,25 CS ÚRS 2021 01

47 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,400 1 256,28 5 527,63 CS ÚRS 2021 01
VV 4,4 4,400
VV Součet 4,400

48 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm kus 25,000 200,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

49 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 25,000 80,40 2 010,00 CS ÚRS 2021 01
50 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 25,000 90,45 2 261,25 CS ÚRS 2021 01

51 K 184401111 Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,6 do 0,8 m kus 25,000 1 909,55 47 738,75 CS ÚRS 2021 01

52 K 184502114 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm kus 25,000 1 959,80 48 995,00 CS ÚRS 2021 01

53 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 25,000 75,38 1 884,50 CS ÚRS 2021 01

54 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 96,080 26,83 2 577,83 CS ÚRS 2021 01

VV 5,17+16,83+18,45+11,87+43,76 96,080
VV Součet 96,080

55 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 24,020 487,44 11 708,31 CS ÚRS 2021 01
VV 96,08*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 24,020

56 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 921,800 3,52 6 764,74 CS ÚRS 2021 01
57 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 48,000 251,26 12 060,48 CS ÚRS 2021 01
58 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 48,000 201,01 9 648,48 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 168 334,02
59 K 211971121 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 752,680 38,85 29 241,62 CS ÚRS 2021 01
VV 301,5+280,2+96,08+74,9 752,680
VV Součet 752,680

60 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 891,549 13,29 11 848,69 CS ÚRS 2021 01
VV 752,68*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 891,549

61 K 212752101 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 m 232,200 250,82 58 240,40 CS ÚRS 2021 01

VV 75,3+50+34,4+72,5 232,200
VV Součet 232,200

62 K 212752102 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 m 204,100 334,08 68 185,73 CS ÚRS 2021 01

VV 105,8+98,3 204,100
VV Součet 204,100

63 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,313 2 612,08 817,58 CS ÚRS 2021 01
VV 0,25*0,25*0,5*10"pro kotvení hliníkových patek sloupků značek" 0,313
VV Součet 0,313

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 292,18
64 K 339921131 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 1,600 912,56 1 460,10 CS ÚRS 2021 01
65 M 59228406 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x400mm kus 10,000 71,36 713,60 CS ÚRS 2021 01
66 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 18,880 1 413,07 26 678,76 CS ÚRS 2021 01
67 M 59228409 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm kus 97,000 190,95 18 522,15 CS ÚRS 2021 01
68 M 59228410 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm kus 21,000 234,17 4 917,57 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 11 307,74
69 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 

z betonu prostého m2 17,800 226,55 4 032,59 CS ÚRS 2021 01

70 K 451319779 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve 
sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého m2 17,800 7,84 139,55 CS ÚRS 2021 01
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71 K 451459777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky 
podkladu nebo lože z cementové malty m2 27,500 26,35 724,63 CS ÚRS 2021 01

VV 5*5,5 27,500
VV Součet 27,500

72 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,944 1 020,08 4 023,20 CS ÚRS 2021 01
VV (8,64+30,8)*0,1 3,944
VV Součet 3,944

73 K 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm 
ze štěrkopísku m2 17,800 67,24 1 196,87 CS ÚRS 2021 01

74 K 451579779
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve 
sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z kameniva těženého, ze štěrkopísku z prohozené zeminy nebo 
recyklátu

m2 17,800 3,02 53,76 CS ÚRS 2021 01

75 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15 m3 0,396 2 871,57 1 137,14 CS ÚRS 2021 01

VV 3,96*0,1"šachta, HV" 0,396
VV Součet 0,396

D 5 Komunikace pozemní 2 793 246,11

76 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál 
ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, 
tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 47,070 22,11 1 040,72 CS ÚRS 2021 01

77 K 561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál 
ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 
000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

m2 3 173,970 26,13 82 935,84 CS ÚRS 2021 01

VV 1169,4+940,37+402,8+661,4 3 173,970
VV Součet 3 173,970

78 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 84,859 2 271,36 192 745,34 CS ÚRS 2021 01
VV 1601,11*53*0,001 84,859
VV Součet 84,859

79 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 149,550 80,50 12 038,78 CS ÚRS 2021 01
VV "komunikace pro pěší"
VV 149,55 149,550
VV Součet 149,550

80 K 564841112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm m2 350,180 127,09 44 504,38 CS ÚRS 2021 01
VV 50+103,23+10,33+58,36+128,26 350,180
VV Součet 350,180

81 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 201,090 141,94 28 542,71 CS ÚRS 2021 01
VV 4,47"chodník v ose 1" 4,470
VV 149,55"chodník veřej. prostor" 149,550
VV 47,07"vjezdy vpravo-osa 1" 47,070
VV Součet 201,090

82 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 2 771,280 155,21 430 130,37 CS ÚRS 2021 01
VV 83,3+61,1+16,4+16,1+43,1"rozšíření obruby" 220,000
VV 66,06"přídlažby" 66,060
VV 5,5"prah" 5,500
VV 2479,72 2 479,720
VV Součet 2 771,280

83 K 564931312 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 47,070 94,46 4 446,23 CS ÚRS 2021 01
VV "komunikace pro pěší"
VV 47,07"osa 1-vjezdy vpravo" 47,070
VV Součet 47,070

84 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm m2 2 913,260 230,04 670 166,33 CS ÚRS 2021 01

VV 2479,72+350,18+66,06+17,3"osa 2-rozšíření vpravo" 2 913,260
VV Součet 2 913,260

85 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 2 487,208 224,09 557 358,44 CS ÚRS 2021 01

VV 2479,72+0,065*115,2"osa 2 - rozšíření vpravo" 2 487,208
VV Součet 2 487,208

86 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 2 490,088 14,87 37 027,61 CS ÚRS 2021 01
VV 2479,72+0,09*115,2"osa 2-rozšíření vpravo" 2 490,088
VV Součet 2 490,088

87 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 2 487,210 11,96 29 747,03 CS ÚRS 2021 01
VV 2487,21 2 487,210
VV Součet 2 487,210

88 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 2 479,720 193,83 480 644,13 CS ÚRS 2021 01

VV 978,41+737,87+166,23+133,02+464,19"asf. vozovka" 2 479,720
VV Součet 2 479,720

89 K 591141111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty m2 5,500 528,64 2 907,52 CS ÚRS 2021 01

90 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 2,424 1 151,25 2 790,63 CS ÚRS 2021 01
VV 2,4 2,400
VV Součet 2,400
VV 2,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,424

91 K 594511111 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu 
tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu m2 17,800 845,67 15 052,93 CS ÚRS 2021 01

VV 2,2+1,9+2,2+2,4+3,8+1,8+1,1+2,4 17,800
VV Součet 17,800

92 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 4,470 225,13 1 006,33 CS ÚRS 2021 01

93 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 4,835 185,93 898,97 CS ÚRS 2021 01
VV 4,47*1,05"přírodní" 4,694
VV Součet 4,694
VV 4,694*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,835

94 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 350,180 239,20 83 763,06 CS ÚRS 2021 01

VV 1,75"přírodní" 1,750
VV 348,43"červená" 348,430
VV Součet 350,180

95 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 358,883 267,34 95 943,78 CS ÚRS 2021 01
VV 348,43*1,03"červená" 358,883
VV Součet 358,883

96 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 1,838 233,17 428,57 CS ÚRS 2021 01
VV 1,75*1,05"přírodní" 1,838
VV Součet 1,838

97 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 246,520 61,12 15 067,30 CS ÚRS 2021 01
VV 59,58+72,72*2+9"u vod. proužků" 214,020
VV 5,5+13+6+8"u žlabů" 32,500
VV Součet 246,520

98 K 599632111 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
cementovou maltou se zatřením m2 17,800 228,04 4 059,11 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 835 343,55
99 K 913111211 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 11-1111 kus 1 350,000 10,01 13 513,50 CS ÚRS 2021 01
VV 10*120 1 200,000
VV 5*30 150,000
VV Součet 1 350,000

100 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 15,000 150,75 2 261,25 CS ÚRS 2021 01
VV "A15"1 1,000
VV "Z2"3 3,000
VV "IP10a"2 2,000
VV "B1"3 3,000
VV "A6b"1 1,000
VV "Z4a"5 5,000
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VV Součet 15,000
101 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 6,000 316,58 1 899,48 CS ÚRS 2021 01

VV 2+2+2 6,000
VV Součet 6,000

102 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 4,000 670,35 2 681,40 CS ÚRS 2021 01
VV "C7a"2 2,000
VV "C7b"2 2,000
VV Součet 4,000

103 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 2,000 619,10 1 238,20 CS ÚRS 2021 01
VV "IP10a"2 2,000
VV Součet 2,000

104 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 316,58 1 266,32 CS ÚRS 2021 01
105 M 4044569R informativní značky  zónové IZ a, b 750x1000mm kus 4,000 1 742,71 6 970,84

106 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 10,000 748,74 7 487,40 CS ÚRS 2021 01
107 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 365,83 3 658,30 CS ÚRS 2021 01
108 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 10,000 316,58 3 165,80 CS ÚRS 2021 01
109 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 10,000 12,06 120,60 CS ÚRS 2021 01
110 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 10,000 58,29 582,90 CS ÚRS 2021 01

111 K 915491212
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm 
šířka proužku 500 mm

m 132,300 198,99 26 326,38 CS ÚRS 2021 01

VV 59,58+72,72 132,300
VV Součet 132,300

112 M 59201R Betonová dlažba pro vodící proužek 500x250x80 mm ks 530,000 46,73 24 766,90
VV 530"přírodní" 530,000

113 K 915499212 Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 500 mm m 264,600 11,99 3 172,55 CS ÚRS 2021 01

VV 2*132,3"navíc 20 mm" 264,600
VV Součet 264,600

114 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 629,460 267,34 168 279,84 CS ÚRS 2021 01

VV 148,4+83,4+9,42+15,6+3,12+13,26+56,5+15,3+82,2+22,9+6,24+1,56+3,14+127,8+18+5,46+7,02+10,14 629,460
VV Součet 629,460

115 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 423,300 99,50 42 118,35 CS ÚRS 2021 01
VV 415*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 423,300

116 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 142,392 170,85 24 327,67 CS ÚRS 2021 01
VV 83,4+15,3+22,9+18 139,600
VV Součet 139,600
VV 139,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,392

117 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 150x250mm m 125,539 380,23 47 733,69 CS ÚRS 2021 01
VV "R 1" (12+9)/0,78 26,923
VV "R 2" (20+17+8+4+13)/0,78 79,487
VV "R 0.5" (4+2+7)/0,78 16,667
VV Součet 123,077
VV 123,077*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 125,539

118 M 5921709R Obrubník betonový rohový 150/250 mm přírodní ks 39,000 389,95 15 208,05

119 K 916132112 Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 431,660 198,99 85 896,02 CS ÚRS 2021 01

VV 171,51+45,6+70,6+33,6+110,35 431,660
VV Součet 431,660

120 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 44,033 233,17 10 267,17 CS ÚRS 2021 01
VV 43,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,033

121 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 m 312,480 239,20 74 745,22 CS ÚRS 2021 01

VV 87,3+58,3+4,68+50,3+9,2+44,4+58,3 312,480
VV Součet 312,480

122 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 59,466 55,28 3 287,28 CS ÚRS 2021 01
VV 58,3 58,300
VV Součet 58,300
VV 58,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 59,466

123 M 5921719R Obrubní betonový parkový přírodní  1000x80x250 mm ks 250,000 81,41 20 352,50
VV 87,3+50,3+9,2+44,4+58,3+0,5 250,000
VV Součet 250,000

124 M 5922719R Obrubník betonový parkový přírodní R1 80x250x500xmm ks 6,000 330,65 1 983,90
VV 6 6,000

125 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,773 3 023,22 17 453,05 CS ÚRS 2021 01
VV 0,009*431,6+0,003*629,46 5,773
VV Součet 5,773

126 K 919411111 Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 
až 500 mm kus 1,000 9 222,38 9 222,38 CS ÚRS 2021 01

127 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 9,000 75,45 679,05 CS ÚRS 2021 01
128 K 935113112 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm m 40,000 497,49 19 899,60 CS ÚRS 2021 01
129 M 93500009R Polymercementové žlaby vč. roštů a příslušenství dl. 40 m ks 1,000 179 390,68 179 390,68

130 K 938902202
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek 
nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 
0,15 do 0,30 m3/m

m 31,000 227,64 7 056,84 CS ÚRS 2021 01

131 K 963041211 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu m3 2,500 2 267,92 5 669,80 CS ÚRS 2021 01
VV "čelo propustku"
VV 2*1,25 2,500
VV Součet 2,500

132 K 966008112 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm m 2,000 1 330,32 2 660,64 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 76 110,02
133 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km t 175,237 40,20 7 044,53 CS ÚRS 2021 01
VV 159,544"kamenivo" 159,544
VV 5,5332"čištění bláto" 5,533
VV 5,5+1,96"beton" 7,460
VV 0,3*9"pařezy" 2,700
VV Součet 175,237

134 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 5 081,873 6,53 33 184,63 CS ÚRS 2021 01

VV 175,237*29"celkem 30 km" 5 081,873
VV Součet 5 081,873

135 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 1,845 60,30 111,25 CS ÚRS 2021 01

VV 1,845"obruby" 1,845
VV Součet 1,845

136 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 53,505 7,19 384,70 CS ÚRS 2021 01

VV 1,845*29"celkem 30 km" 53,505
VV Součet 53,505

137 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 177,082 39,78 7 044,32 CS ÚRS 2021 01
VV 159,544"kamenivo" 159,544
VV 5,5332"čištění bláto" 5,533
VV 5,5+1,96"beton" 7,460
VV 1,845"obruby" 1,845
VV 0,3*9"pařezy" 2,700
VV Součet 177,082

138 K 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 9,305 139,70 1 299,91 CS ÚRS 2021 01

VV 5,5+1,96"beton" 7,460
VV 1,845"obruby" 1,845
VV Součet 9,305
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 K 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 159,544 120,60 19 241,01 CS ÚRS 2021 01

VV 159,544"kamenivo" 159,544
VV Součet 159,544

140 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 5,533 577,89 3 197,47 CS ÚRS 2021 01

VV 5,5332"čištění bláto" 5,533
VV Součet 5,533

141 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 2,700 1 704,52 4 602,20 CS ÚRS 2021 01

VV 0,3*9"pařezy" 2,700
VV Součet 2,700

D 998 Přesun hmot 51 251,51
142 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 690,349 74,24 51 251,51 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 518,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 518,53

143 K 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 
a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 15,550 161,54 2 511,95 CS ÚRS 2021 01

144 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,010 658,00 6,58 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. V.Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. V. Hucl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 853,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 853,99 21,00% 12 359,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 213,33

SO 101 - Komunikace

SO101.2 - Komunikace kanalizace

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

Blovice-lokalita za valem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 853,99

HSV - Práce a dodávky HSV 58 853,99
    1 - Zemní práce 9 279,55

    4 - Vodorovné konstrukce 1 754,36

    8 - Trubní vedení 44 708,19

    998 - Přesun hmot 3 111,89

Blovice-lokalita za valem

SO 101 - Komunikace

SO101.2 - Komunikace kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 853,99

D HSV Práce a dodávky HSV 58 853,99

D 1 Zemní práce 9 279,55
1 K 116951210R Zemina promísená s vápnem na mezideponii v množství 3 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 0,170 155,59 26,45

VV 0,17 0,170
VV Součet 0,170

2 K 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 m3 5,700 297,14 1 693,70
VV "viz TZ a příloha č.3, š.r. 1,1m"
VV "UV1 - st. 0,000.00 - 0,001.06 km, pr.hl. 0,98m"1,06*1,1*0,98 1,143
VV Mezisoučet 1,143
VV "UV2 - st. 0,000.00 - 0,001.50 km, pr.hl. 0,91m"1,5*1,1*0,91 1,502
VV Mezisoučet 1,502
VV "UV3 - st. 0,000.00 - 0,002.70 km, pr.hl. 0,83m"2,7*1,1*0,83 2,465
VV Mezisoučet 2,465
VV "UV4 - st. 0,000.00 - 0,000.84 km, pr.hl. 0,65m"0,84*1,1*0,65 0,601
VV Mezisoučet 0,601
VV Součet 5,711
VV 5,7 5,700
VV Součet 5,700

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,400 34,87 467,26
VV "viz TZ a příloha č.3, š.r. 1,1m"
VV "UV1 - st. 0,000.00 - 0,001.06 km, pr.hl. 0,98m"1,06*1,1*2 2,332
VV Mezisoučet 2,332
VV "UV2 - st. 0,000.00 - 0,001.50 km, pr.hl. 0,91m"1,5*1,1*2 3,300
VV Mezisoučet 3,300
VV "UV3 - st. 0,000.00 - 0,002.70 km, pr.hl. 0,83m"2,7*1,1*2 5,940
VV Mezisoučet 5,940
VV "UV4 - st. 0,000.00 - 0,000.84 km, pr.hl. 0,65m"0,84*1,1*2 1,848
VV Mezisoučet 1,848
VV Součet 13,420
VV 13,4 13,400
VV Součet 13,400

4 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 13,400 19,53 261,70
VV "viz položka 151101101"
VV 13,4 13,400
VV Součet 13,400

5 K 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na mezideponii a 
zpět m3 0,340 56,76 19,30

VV 0,17*2 0,340
VV Součet 0,340

6 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 5,530 117,59 650,27
VV 5,7-0,17 5,530
VV Součet 5,530

7 K 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 110,600 11,76 1 300,66

VV 5,53*20 110,600
VV Součet 110,600

8 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 5,530 59,68 330,03
VV 5,53 5,530
VV Součet 5,530

9 K 167151102R Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 na mezideponii m3 0,170 59,65 10,14
VV 0,17 0,170
VV Součet 0,170

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 11,060 120,60 1 333,84
VV 5,53*2 11,060
VV Součet 11,060

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,530 12,76 70,56
VV 5,53 5,530
VV Součet 5,530

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,170 100,53 17,09
VV "výkop"5,7 5,700
VV "obsyp"-3,468 -3,468
VV "lože"-0,78 -0,780
VV "podkl. desky"-0,196 -0,196
VV "UV1-UV4"-3,14*0,25*0,25*1,66*4 -1,303
VV "potrubí DN 150"-3,14*0,075*0,075*7 -0,124
VV Součet -0,171
VV 0,17 0,170
VV Součet 0,170

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,468 201,01 697,10
VV "viz příloha č.4"
VV 7,0*1,1*0,45-(3,14*0,075*0,075-0,003*7) 3,468
VV Součet 3,468

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 6,920 330,25 2 285,33
VV 3,46*2 6,920
VV Součet 6,920

15 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 7,700 15,08 116,12
VV 7,0*1,1 7,700
VV Součet 7,700

D 4 Vodorovné konstrukce 1 754,36
16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,787 1 020,08 802,80

VV "viz příloha č. 4"
VV 7,0*1,1*0,1-((1/2*0,075*0,075*((3,14*120)/180*0,86)))*7,0+7,0*0,075*0,1 0,787
VV Součet 0,787

17 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,196 2 871,53 562,82
VV "viz příloha č.5"
VV 0,7*0,7*0,1*4 0,196
VV Součet 0,196

18 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 1,120 347,09 388,74
VV "viz příloha č.5"
VV 0,7*0,1*4*4 1,120
VV Součet 1,120

D 8 Trubní vedení 44 708,19
19 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 7,000 409,81 2 868,67

VV "viz příloha č. 3 a výpis materiálu"
VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

20 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 8,000 206,60 1 652,80

SO101.2 - Komunikace kanalizace

Blovice-lokalita za valem

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz výpis materiálu"
VV "15°"1,0 1,000
VV "30°"2,0 2,000
VV "45°"5,0 5,000
VV Součet 8,000

21 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 291,46 291,46
VV "viz výpis materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

22 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 2,000 282,41 564,82
VV "viz výpis materiálu"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

23 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 291,46 1 457,30
VV "viz výpis materiálu"
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

24 K 892351111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 7,000 18,33 128,31
VV "viz příloha č. 3 a výpis materiálu"
VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

25 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 1,000 2 704,92 2 704,92
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

26 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 4,000 1 396,50 5 586,00
VV "viz TZ a příloha č. 5, výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

27 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,000 208,04 832,16
VV "viz TZ a příloha č. 5, výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

28 M 59223820 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny kus 4,000 261,31 1 045,24
VV "viz TZ a příloha č. 5, výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

29 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 4,000 699,50 2 798,00
VV "viz TZ a příloha č. 5, výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

30 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 4,000 258,29 1 033,16
VV "viz TZ a příloha č. 5, výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

31 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 4,000 1 296,48 5 185,92
VV "viz TZ a příloha č. 5, výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

32 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 4,000 289,45 1 157,80
VV "viz TZ a příloha č. 5, výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

33 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 008,06 4 032,24
VV "viz TZ a příloha č. 5, výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

34 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,000 2 763,82 11 055,28
VV "viz TZ a příloha č. 5, výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

35 K 899620120R Obetonování betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,446 2 851,66 1 271,84
VV "viz příloha č.5"
VV 0,3*0,18*0,5*4+0,1*0,15*0,5*4+3,14*0,35*0,35*0,2*4 0,446
VV Součet 0,446

36 K 899640110R Bednění pro obetonování vpustí kruhových otevřený výkop m2 1,758 540,45 950,11
VV "viz příloha č.5"
VV 2*3,14*0,35*0,2*4 1,758
VV Součet 1,758

37 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm m 7,200 12,80 92,16
VV "viz příloha č. 3"
VV 1,3+1,8+2,9+1,2 7,200
VV Součet 7,200

D 998 Přesun hmot 3 111,89
38 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4,287 725,89 3 111,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 1 CC-CZ: 22231
Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing.Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rejčová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 128,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 184 128,61 21,00% 38 667,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 795,62

SO 101 - Komunikace

SO 101.3 - Odvodnění

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

Blovice-lokalita za valem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 184 128,61

HSV - Práce a dodávky HSV 184 128,61
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 040,00

    8 - Trubní vedení 174 197,18

    998 - Přesun hmot 8 891,43

Blovice-lokalita za valem

SO 101 - Komunikace

SO 101.3 - Odvodnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 184 128,61

D HSV Práce a dodávky HSV 184 128,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 040,00
1 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 50,000 20,80 1 040,00 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 174 197,18
2 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 m 13,000 112,44 1 461,72 CS ÚRS 2021 01
3 M 28612007 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 m 4,060 595,17 2 416,39 CS ÚRS 2021 01

VV " 4 ks  dl.1m" 4*1,015 4,060
VV Součet 4,060

4 M 28612008 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12 m 9,135 508,40 4 644,23 CS ÚRS 2021 01
VV " 3 ks dl.3,0m" 9*1,015 9,135
VV Součet 9,135

5 K 871370320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 m 37,000 124,38 4 602,06 CS ÚRS 2021 01
VV 37,0 37,000
VV Součet 37,000

6 M 28612015 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 m 10,150 1 363,42 13 838,71 CS ÚRS 2021 01
VV "10 ks dl.1,0m" 10 *1,015 10,150
VV Součet 10,150

7 M 28612017 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN12 m 27,405 1 225,56 33 586,47 CS ÚRS 2021 01
VV "9 ks dl.3,0m" 27,0*1,015 27,405
VV Součet 27,405

8 K 877310320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
150 kus 4,000 341,53 1 366,12 CS ÚRS 2021 01

9 M 28612221 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 150x150/45° SN12/16 kus 4,000 1 042,61 4 170,44 CS ÚRS 2021 01

10 K 877350310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 kus 2,000 224,97 449,94 CS ÚRS 2021 01

11 M 28612204 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° SN12/16 kus 1,000 522,61 522,61 CS ÚRS 2021 01
12 M 28612206 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16 kus 1,000 729,65 729,65 CS ÚRS 2021 01

13 K 877370310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 300 kus 2,000 371,66 743,32 CS ÚRS 2021 01

14 M 28612212 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 300/15° SN12/16 kus 2,000 1 624,12 3 248,24 CS ÚRS 2021 01

15 K 877370320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
300 kus 1,000 562,51 562,51 CS ÚRS 2021 01

16 M 28612228 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 300x200/45° SN12/16 kus 1,000 2 930,15 2 930,15 CS ÚRS 2021 01
17 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 1,000 727,64 727,64 CS ÚRS 2021 01
18 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 2,000 957,49 1 914,98 CS ÚRS 2021 01

19 K 894138001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 
m výšky kus 1,000 1 429,17 1 429,17 CS ÚRS 2021 01

20 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN přes 200 do 300 kus 1,000 10 175,29 10 175,29 CS ÚRS 2021 01

21 M 59224065R dno betonové šachty kanalizační kruhové 100/50 cm kus 1,000 5 792,96 5 792,96

22 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,000 285,43 285,43 CS ÚRS 2021 01
23 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 317,59 317,59 CS ÚRS 2021 01
24 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 724,62 724,62 CS ÚRS 2021 01
25 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 1,000 1 288,44 1 288,44 CS ÚRS 2021 01
26 K 895931111 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm(zřízení) kus 2,000 9 060,44 18 120,88 CS ÚRS 2021 01
27 M 59224340R Vpusť horská 124/62/153/20- základní díl ks 1,000 10 695,98 10 695,98

28 M 59224341R Vpusť horská 124/62/153/30- základní díl ks 1,000 10 530,15 10 530,15

29 M 59224342R Nástavec horské vpusti 20 (1240x620x200) ks 1,000 2 177,89 2 177,89

30 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 896,50 896,50 CS ÚRS 2021 01
31 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 kus 1,000 2 763,82 2 763,82 CS ÚRS 2021 01
32 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 948,67 1 897,34 CS ÚRS 2021 01
33 M 28661788R Mříž s rámem B125 na horskou  vpusť(litina , 1400x730x130) ks 2,000 14 592,97 29 185,94

D 998 Přesun hmot 8 891,43
34 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 12,249 725,89 8 891,43 CS ÚRS 2021 01

SO 101.3 - Odvodnění

Blovice-lokalita za valem

SO 101 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. V.Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. V. Hucl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 192 275,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 192 275,03 21,00% 250 377,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 442 652,79

Blovice-lokalita za valem

SO 301 - Splašková kanalizce

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 192 275,03

HSV - Práce a dodávky HSV 1 192 275,03
    1 - Zemní práce 164 380,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 714,47

    4 - Vodorovné konstrukce 23 095,46

    5 - Komunikace pozemní 83 981,11

    8 - Trubní vedení 816 945,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 601,98

    997 - Přesun sutě 23 327,82

    998 - Přesun hmot 45 228,03

SO 301 - Splašková kanalizce

Blovice-lokalita za valem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 192 275,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 192 275,03

D 1 Zemní práce 164 380,63
1 K 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2 m2 55,275 129,94 7 182,43 CS ÚRS 2021 01

VV "viz TZ a příloha č.3"
VV 36,85*1,5 55,275
VV Součet 55,275

2 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 55,275 97,20 5 372,73 CS ÚRS 2021 01
VV "viz TZ a příloha č.3"
VV 36,85*1,5 55,275
VV Součet 55,275

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,000 66,53 15 967,20 CS ÚRS 2021 01
VV 30,0*8,0 240,000
VV Součet 240,000

4 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 30,000 28,28 848,40 CS ÚRS 2021 01
VV 30,0 30,000
VV Součet 30,000

5 K 116951210R Zemina promísená s vápnem na mezideponii v množství 3 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 70,600 155,61 10 986,07
VV 70,6 70,600
VV Součet 70,600

6 K 119001407 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 700 mm m 1,100 464,14 510,55 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3"
VV "stávající dešťová kanalizace"1*1,1 1,100
VV Součet 1,100

7 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 1,100 383,69 422,06 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3"
VV "stávající betonový propustek"1*1,1 1,100
VV Součet 1,100

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,100 245,19 269,71 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3"
VV "stávající kabely"1*1,1 1,100
VV Součet 1,100

9 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 116,000 284,76 33 032,16 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3, S1 dl. 0,128.84 km, š.r. 1,1 m, DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,015.92 km, pr.hl. 1,63 m (-0,53m)"15,92*1,63*1,1 28,545
VV "0,015.92 - 0,036.85 km, pr.hl. 1,58 m (-0,53m)"20,93*1,58*1,1 36,376
VV "0,036.85 - 0,038.91 km, pr.hl. 1,57 m"2,06*1,57*1,1 3,558
VV "0,038.91 - 0,045.91 km, pr.hl. 1,57 m"7,0*1,57*1,1 12,089
VV Mezisoučet 80,568
VV "S2, dl. 0,182.06 km, š.r. 1,1 m, DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,007.88 km, pr.hl. 1,58 m"7,88*1,58*1,1 13,695
VV Mezisoučet 13,695
VV "rozšíření pro šachty S1"
VV "Š1"(2,5-1,1)*2,5*1,74 6,090
VV "Š2"(2,5-1,1)*2,5*1,58 5,530
VV "Š3"(2,5-1,1)*2,5*1,56 5,460
VV Mezisoučet 17,080
VV "prohloubení pro šachty S1"
VV "Š1-Š3"2,5*2,5*0,25*3 4,688
VV Mezisoučet 4,688
VV Součet 116,031
VV 116,0 116,000
VV Součet 116,000

10 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 8,008 331,66 2 655,93 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3"
VV "stávající dešťová kanalizace DN 600"1*(2,2*1,1*1,7) 4,114
VV Mezisoučet 4,114
VV "stávající betonový propustek"1*(1,7*1,1*1,2) 2,244
VV Mezisoučet 2,244
VV "stávající kabely"1*(1,5*1,1*1,0) 1,650
VV Mezisoučet 1,650
VV Součet 8,008

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 192,500 34,87 6 712,48 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3, S1 dl. 0,128.84 km, š.r. 1,1 m, DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,015.92 km, pr.hl. 1,63 m (-0,53m)"15,92*1,63*2 51,899
VV "0,015.92 - 0,036.85 km, pr.hl. 1,58 m (-0,53m)"20,93*1,58*2 66,139
VV "0,036.85 - 0,038.91 km, pr.hl. 1,57 m"2,06*1,57*2 6,468
VV "0,038.91 - 0,045.91 km, pr.hl. 1,57 m"7,0*1,57*2 21,980
VV Mezisoučet 146,486
VV "S2, dl. 0,182.06 km, š.r. 1,1 m, DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,007.88 km, pr.hl. 1,58 m"7,88*1,58*2 24,901
VV Mezisoučet 24,901
VV "rozšíření pro šachty S1"
VV "Š1"(2,5-1,1)*1,74*2 4,872
VV "Š2"(2,5-1,1)*1,58*2 4,424
VV "Š3"(2,5-1,1)*1,56*2 4,368
VV Mezisoučet 13,664
VV "prohloubení pro šachty S1"
VV "Š1-Š3"2,5*0,25*4*3 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 192,551
VV 192,5 192,500
VV Součet 192,500

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 192,500 19,53 3 759,53 CS ÚRS 2021 01
VV "viz položka 151101101"
VV 192,5 192,500
VV Součet 192,500

13 K 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na mezideponii a 
zpět m3 141,200 56,76 8 014,51 CS ÚRS 2021 01

VV 70,6*2 141,200
VV Součet 141,200

14 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 45,400 117,59 5 338,59 CS ÚRS 2021 01
VV 116,0-70,6 45,400
VV Součet 45,400

15 K 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 908,000 11,76 10 678,08 CS ÚRS 2021 01

VV 45,4*20 908,000
VV Součet 908,000

16 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 45,400 59,68 2 709,47 CS ÚRS 2021 01
VV 45,4 45,400
VV Součet 45,400

17 K 167151102R Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 na mezideponii m3 70,600 59,68 4 213,41
VV 70,6 70,600
VV Součet 70,600

Blovice-lokalita za valem

SO 301 - Splašková kanalizce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 90,800 120,60 10 950,48 CS ÚRS 2021 01
VV 45,4*2 90,800
VV Součet 90,800

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 45,400 12,76 579,30 CS ÚRS 2021 01
VV 45,4 45,400
VV Součet 45,400

20 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 70,600 100,52 7 096,71 CS ÚRS 2021 01
VV "výkop"116,0 116,000
VV "obsyp"-30,4 -30,400
VV "lože"-5,9 -5,900
VV "šachty"-3,14*0,65*0,65*1,62*3 -6,448
VV "potrubí"-3,14*0,125*0,125*45,91-3,14*0,125*0,125*7,88 -2,639
VV Součet 70,613
VV 70,6 70,600
VV Součet 70,600

21 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,400 201,00 6 110,40 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3"
VV "stoka S1"45,91*1,1*0,55-(3,14*0,125*0,125*45,91-45,91*0,009) 25,936
VV Mezisoučet 25,936
VV "stoka S2"7,88*1,1*0,55-(3,14*0,125*0,125*7,88-7,88*0,009) 4,452
VV Mezisoučet 4,452
VV Součet 30,388
VV 30,4 30,400
VV Součet 30,400

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 60,800 330,25 20 079,20 CS ÚRS 2021 01
VV 30,4*2,0 60,800
VV Součet 60,800

23 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 59,100 15,08 891,23 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3"
VV "stoka S1"45,91*1,1 50,501
VV Mezisoučet 50,501
VV "stoka S2"7,88*1,1 8,668
VV Mezisoučet 8,668
VV Součet 59,169
VV 59,1 59,100
VV Součet 59,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 714,47
24 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 374,700 39,27 14 714,47 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu a TZ"
VV 374,7 374,700
VV Součet 374,700

D 4 Vodorovné konstrukce 23 095,46
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,900 1 020,08 6 018,47 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha č.3 a příloha č.4"
VV "stoka S1"45,91*1,1*0,1 5,050
VV Mezisoučet 5,050
VV "stoka S2"7,88*1,1*0,1 0,867
VV Mezisoučet 0,867
VV Součet 5,917
VV 5,9 5,900
VV Součet 5,900

26 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 14,000 142,19 1 990,66 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV "60"2,0 2,000
VV "80"1,0 1,000
VV "100"11,0 11,000
VV Součet 14,000

27 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 219,10 438,20 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

28 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 249,25 249,25 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

29 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 11,000 284,42 3 128,62 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV 11,0 11,000
VV Součet 11,000

30 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 16,000 226,61 3 625,76 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

31 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 16,000 317,59 5 081,44 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

32 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,675 2 871,56 1 938,30 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.5"
VV 1,5*1,5*0,1*3 0,675
VV Součet 0,675

33 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 1,800 347,09 624,76 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.5"
VV 1,5*0,1*4*3 1,800
VV Součet 1,800

D 5 Komunikace pozemní 83 981,11
34 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 40,535 283,63 11 496,94 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha č.3 a TZ"
VV 36,85*1,1 40,535
VV Součet 40,535

35 K 565175103 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 1,5 m m2 40,535 810,39 32 849,16 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a TZ"
VV 36,85*1,1 40,535
VV Součet 40,535

36 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 81,070 10,35 839,07 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a TZ"
VV 36,85*1,1*2 81,070
VV Součet 81,070

37 K 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 55,275 322,32 17 816,24 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a TZ"
VV 36,85*1,5 55,275
VV Součet 55,275

38 K 577166031 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 40,535 517,57 20 979,70 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a TZ"
VV 36,85*1,1 40,535
VV Součet 40,535

D 8 Trubní vedení 816 945,53
39 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 70,000 386,04 27 022,80 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha č.3, TZ a výpis materiálu"
VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

40 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 m 374,700 681,29 255 279,36 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3, TZ a výpis materiálu"
VV 374,7 374,700
VV Součet 374,700
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41 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 9,000 206,15 1 855,35 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu"
VV 9,0 9,000
VV Součet 9,000

42 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 9,000 291,46 2 623,14 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu"
VV 9,0 9,000
VV Součet 9,000

43 K 877315231 Montáž zátky z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 16,000 206,60 3 305,60 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu""
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

44 M 28611588 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 16,000 33,67 538,72 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu""
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

45 K 877350440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PVC trub DN 200 kus 1,000 249,19 249,19 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu""
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

46 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 1,000 627,14 627,14 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu""
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

47 K 877355231 Montáž zátky z tvrdého PVC-systém KG DN 200 kus 1,000 225,66 225,66 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu""
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

48 M 28611590 zátka kanalizace plastové KG DN 200 kus 1,000 66,33 66,33 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu""
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

49 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 12,000 406,77 4 881,24 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis hlavního materiálu"
VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

50 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 12,000 1 720,10 20 641,20 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis hlavního materiálu"
VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

51 K 877360440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PVC trub DN 250 kus 1,000 309,39 309,39 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

52 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 1,000 831,16 831,16 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

53 K 892351111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 70,000 18,33 1 283,10 CS ÚRS 2021 01
VV "viz TZ"
VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

54 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 4,000 2 704,93 10 819,72 CS ÚRS 2021 01
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

55 K 892381111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 374,700 25,26 9 464,92 CS ÚRS 2021 01
VV "viz TZ"
VV 374,7 374,700
VV Součet 374,700

56 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 17,000 798,74 13 578,58 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV "250"3,0 3,000
VV "500"13,0 13,000
VV "1000"1,0 1,000
VV Součet 17,000

57 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 3,000 724,62 2 173,86 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

58 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 13,000 1 063,32 13 823,16 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

59 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 1 793,97 1 793,97 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloh č.3 a výpis hlavního materiálu - tabulka šachet"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

60 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 14,000 832,31 11 652,34 CS ÚRS 2021 01
VV "viz tabulka kanalizačních šachet a výpis hlavního materiálu"
VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000

61 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla kapsová kus 14,000 1 288,44 18 038,16 CS ÚRS 2021 01
VV "viz tabulka kanalizačních šachet a výpis hlavního materiálu"
VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000

62 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 14,000 977,44 13 684,16 CS ÚRS 2021 01
VV "viz tabulka kanalizačních šachet a výpis hlavního materiálu"
VV "Š1-Š4 + Š6-Š11+Š13-Š15"13,0 13,000
VV "Š5 - skluz"1,0 1,000
VV Součet 14,000

63 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 13,000 5 866,10 76 259,30 CS ÚRS 2021 01
VV "viz tabulka kanalizačních šachet a výpis hlavního materiálu"
VV "Š1-Š4 + Š6-Š11+Š13-Š15"13,0 13,000
VV Součet 13,000

64 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 1,000 7 086,43 7 086,43 CS ÚRS 2021 01
VV "viz tabulka kanalizačních šachet a výpis hlavního materiálu"
VV "Š5 - skluz"1,0 1,000
VV Součet 1,000

65 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 31,000 239,20 7 415,20 CS ÚRS 2021 01
VV "viz tabulka kanalizačních šachet a výpis hlavního materiálu"
VV 31,0 31,000
VV Součet 31,000

66 K 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 13,000 6 444,93 83 784,09 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu a příloha č.7"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

67 M RF999900W TĚSNĚNÍ PRO DNO A SPOJKU ŠACHTOVÉ ROURY kus 13,000 231,16 3 005,08
VV "viz výpis hlavního materiálu a příloha č.7"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

68 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 13,000 3 638,29 47 297,77 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu a příloha č.7"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

69 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 13,000 100,40 1 305,20 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu a příloha č.7"
VV 13,0 13,000
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VV Součet 13,000

70 K 894812377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem 
neventilovaný kus 13,000 7 381,41 95 958,33 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis hlavního materiálu a příloha č.7"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

71 M RF999000W TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP kus 13,000 966,83 12 568,79
VV "viz výpis hlavního materiálu a příloha č.7"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

72 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 14,000 896,50 12 551,00 CS ÚRS 2021 01
VV "viz tabulka kanalizačních šachet a výpis hlavního materiálu"
VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000

73 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 s odvětráním kus 14,000 3 652,26 51 131,64 CS ÚRS 2021 01
VV "viz tabulka kanalizačních šachet a výpis hlavního materiálu"
VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000

74 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm m 374,700 10,18 3 814,45 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu a TZ"
VV 374,7 374,700
VV Součet 374,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 601,98
75 K 411380007R Těsnění prostupů betonem + bobtnající pásek pr. 250 mm vč. začištění kus 1,000 76,29 76,29

VV "viz TZ - napojení do stávající šachty"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

76 K 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 76,700 68,34 5 241,68 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a TZ"
VV 36,85*2+1,5*2 76,700
VV Součet 76,700

77 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 75,900 72,36 5 492,12 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a TZ"
VV 36,85*2+1,1*2 75,900
VV Součet 75,900

78 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 75,900 116,10 8 811,99 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a TZ"
VV 36,85*2+1,1*2 75,900
VV Součet 75,900

79 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,150 6 532,67 979,90 CS ÚRS 2021 01
VV "napojení do stávající šachty"
VV 0,15 0,150
VV Součet 0,150

D 997 Přesun sutě 23 327,82
80 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 58,965 40,20 2 370,39 CS ÚRS 2021 01

VV 41,456 41,456
VV Mezisoučet 41,456
VV 17,467 17,467
VV Mezisoučet 17,467
VV 0,042 0,042
VV Mezisoučet 0,042
VV Součet 58,965

81 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 709,985 6,53 11 166,20 CS ÚRS 2021 01
VV 58,965*29 1 709,985
VV Součet 1 709,985

82 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 58,965 39,78 2 345,63 CS ÚRS 2021 01
VV 58,965 58,965
VV Součet 58,965

83 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,042 139,76 5,87 CS ÚRS 2021 01
VV 0,042 0,042
VV Součet 0,042

84 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 17,467 139,70 2 440,14 CS ÚRS 2021 01
VV 17,467 17,467
VV Součet 17,467

85 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 41,456 120,60 4 999,59 CS ÚRS 2021 01
VV 41,456 41,456
VV Součet 41,456

D 998 Přesun hmot 45 228,03
86 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 62,307 725,89 45 228,03 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. V.Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. V. Hucl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 715,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 183 715,76 21,00% 38 580,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 296,07

Blovice-lokalita za valem

SO 302 - Dešťová kanalizace

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 183 715,76

HSV - Práce a dodávky HSV 183 715,76
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 685,93

    4 - Vodorovné konstrukce 7 600,15

    8 - Trubní vedení 155 885,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 056,19

    997 - Přesun sutě 17,20

    998 - Přesun hmot 10 470,96

SO 302 - Dešťová kanalizace

Blovice-lokalita za valem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 183 715,76

D HSV Práce a dodávky HSV 183 715,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 685,93
1 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 113,720 76,38 8 685,93 CS ÚRS 2021 01

VV "viz TZ"
VV 113,72 113,720
VV Součet 113,720

D 4 Vodorovné konstrukce 7 600,15
2 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 9,000 142,19 1 279,71 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV "60"2,0 2,000
VV "80"2,0 2,000
VV "100"5,0 5,000
VV Součet 9,000

3 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 219,10 438,20 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

4 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 2,000 249,25 498,50 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

5 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 5,000 284,42 1 422,10 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

6 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 226,61 226,61 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

7 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 317,59 317,59 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

8 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,900 2 871,56 2 584,40 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.5"
VV 1,5*1,5*0,1*4 0,900
VV Součet 0,900

9 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,400 347,10 833,04 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.5"
VV 1,5*0,1*4*4 2,400
VV Součet 2,400

D 8 Trubní vedení 155 885,33
10 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 m 113,720 681,29 77 476,30 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha č.3"
VV 113,72 113,720
VV Součet 113,720

11 K 877315231 Montáž zátky z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 4,000 206,60 826,40 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu""
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

12 M 28611588 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 4,000 33,67 134,68 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis hlavního materiálu""
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

13 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 3,000 406,77 1 220,31 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

14 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 3,000 1 720,10 5 160,30 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

15 K 877360440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PVC trub DN 250 kus 1,000 309,39 309,39 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3 a výpis materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

16 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 1,000 831,16 831,16 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

17 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou kus 1,000 2 704,92 2 704,92 CS ÚRS 2021 01
VV "viz PD č.3"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

18 K 892381111 Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 113,000 25,26 2 854,38 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3"
VV 113,0 113,000
VV Součet 113,000

19 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 798,74 3 194,96 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV "250"3,0 3,000
VV "500"1,0 1,000
VV Součet 4,000

20 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 3,000 724,62 2 173,86 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

21 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 063,32 1 063,32 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

22 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,000 832,31 2 496,93 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

23 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla kapsová kus 3,000 1 288,44 3 865,32 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000
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24 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 4,000 977,44 3 909,76 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV "Š1-Š3"3,0 3,000
VV "Š4"1,0 1,000
VV Součet 4,000

25 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 3,000 5 579,90 16 739,70 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV "Š1-Š3"3,0 3,000
VV Součet 3,000

26 M 59224330R dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 1,000 5 579,90 5 579,90
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV "Š4 s bočním skluzem"1,0 1,000
VV Součet 1,000

27 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 8,000 239,20 1 913,60 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

28 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 609,81 609,81 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

29 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 1,000 3 178,89 3 178,89 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

30 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 896,50 3 586,00 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

31 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 4,000 3 652,26 14 609,04 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 a výpis materiálu - tabulka šachet"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

32 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm m 113,000 12,80 1 446,40 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3"
VV 113,0 113,000
VV Součet 113,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 056,19
33 K 411380007R Těsnění prostupů betonem + bobtnající pásek pr. 250 mm vč. začištění kus 1,000 76,29 76,29

VV "viz TZ - napojení do stávající šachty"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

34 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,150 6 532,67 979,90 CS ÚRS 2021 01
VV "napojení do stávající šachty"
VV 0,15 0,150
VV Součet 0,150

D 997 Přesun sutě 17,20
35 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,042 40,24 1,69 CS ÚRS 2021 01

VV 0,042 0,042
VV Součet 0,042

36 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1,218 6,54 7,97 CS ÚRS 2021 01
VV 0,042*29 1,218
VV Součet 1,218

37 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,042 39,76 1,67 CS ÚRS 2021 01
VV 0,042 0,042
VV Součet 0,042

38 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,042 139,76 5,87 CS ÚRS 2021 01
VV 0,042 0,042
VV Součet 0,042

D 998 Přesun hmot 10 470,96
39 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 14,425 725,89 10 470,96 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. V.Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. V. Hucl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 987 876,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 987 876,43 21,00% 627 454,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 615 330,48

Blovice-lokalita za valem

SO 303 - Vodovod

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

Strana 27 z 48



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 987 876,43

HSV - Práce a dodávky HSV 2 987 876,43
    1 - Zemní práce 1 582 592,52

    4 - Vodorovné konstrukce 124 242,00

    8 - Trubní vedení 1 221 665,56

    998 - Přesun hmot 59 376,35

SO 303 - Vodovod

Blovice-lokalita za valem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 987 876,43

D HSV Práce a dodávky HSV 2 987 876,43

D 1 Zemní práce 1 582 592,52
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 960,000 66,53 63 868,80 CS ÚRS 2021 01

VV 30,0*8,0*4 960,000
VV Součet 960,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 120,000 28,28 3 393,60 CS ÚRS 2021 01
VV 30*4 120,000
VV Součet 120,000

3 K 116951210R Zemina promísená s vápnem na mezideponii v množství 3 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 796,800 155,61 123 990,05
VV 796,8 796,800
VV Součet 796,800

4 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 1,000 209,61 209,61 CS ÚRS 2021 01
VV "viz TZ v místě přechodů - poté mobilně přesouvána"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

5 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 1,000 112,32 112,32 CS ÚRS 2021 01
VV "viz TZ v místě přechodů - poté mobilně přesouvána"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

6 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 18,000 667,86 12 021,48 CS ÚRS 2021 01
VV "viz TZ - vždy v místě výkopů, poté mobilně posouváno"
VV 6,0*2+3,0*2 18,000
VV Součet 18,000

7 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 18,000 34,93 628,74 CS ÚRS 2021 01
VV "viz TZ - vždy v místě výkopů, poté mobilně posouváno"
VV 6,0*2+3,0*2 18,000
VV Součet 18,000

8 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 568,400 104,47 59 380,75 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.3 - sejmutí u řadu V3"
VV 113,68*5,0 568,400
VV Součet 568,400

9 K 132354206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 m3 1 328,500 227,80 302 632,30 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3, řad V1, dl. 0,140.78 km, š.r. 1,4 m viz příloha č.5"
VV "společný výkop s dešťovou kanalizací D1 DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,034.00 km, pr.hl. 0,98 m"34,0*0,98*0,7 23,324
VV "0,034.00 - 0,057.25 km, pr.hl. 0,92 m "23,25*0,92*0,7 14,973
VV "0,057.25 - 0,071.55 km, pr.hl. 0,87 m"14,3*0,87*0,7 8,709
VV "0,071.55 - 0,072.84 km, pr.hl. 0,86 m"1,29*0,86*0,7 0,777
VV "0,072.84 - 0,075.75 km, pr.hl. 0,87 m"2,91*0,87*0,7 1,772
VV "0,075.75 - 0,093.74 km, pr.hl. 0,91 m"17,99*0,91*0,7 11,460
VV "0,093.74 - 0,105.82 km, pr.hl. 0,92 m"12,08*0,92*0,7 7,780
VV "0,105.82 - 0,130.09 km, pr.hl. 0,94 m"24,27*0,94*0,7 15,970
VV "0,130.09  - 0,140.78 km, pr.hl. 0,95 m"10,69*0,95*0,7 7,109
VV Mezisoučet 91,874
VV "kanalizace D1 DN 250, dl. 0,113.72 km"
VV "st. 0,000.00 - 0,038.01 km, pr.hl. 1,80 m"38,01*1,8*0,7 47,893
VV "0,038.01 - 0,049.97 km, pr.hl. 1,51 m"11,96*1,51*0,7 12,642
VV "0,049.97 - 0,072.11 km, pr.hl. 1,41 m"22,14*1,41*0,7 21,852
VV "0,072.11 - 0,091.80 km, pr.hl. 1,30 m"19,69*1,30*0,7 17,918
VV "0,091.80 - 0,113.72 km, pr.hl. 1,09 m"21,92*1,09*0,7 16,725
VV Mezisoučet 117,030
VV "prohloubení pod šachty kanalizace dešťová D1"
VV "Š1d - Š4d"2,5*2,5*0,25*4 6,250
VV Mezisoučet 6,250
VV "rozšíření pro šachty kanalizace dešťová D1"
VV "Š1d - Š4d"(2,5-0,7)*2,5*1,25*4 22,500
VV Mezisoučet 22,500
VV "kanalizace splašková S1, dl. 0,128.84 km, DN 250"
VV "st. 0,045.91 - 0,054.22 km, pr.hl. 1,58 m"8,31*1,58*0,7 9,191
VV "0,054.22 - 0,076.34 km, pr.hl. 1,67 m"22,12*1,67*0,7 25,858
VV "0,076.34 - 0,080.91 km, pr.hl. 1,74 m"4,57*1,74*0,7 5,566
VV "0,080.91 - 0,098.84 km, pr.hl. 1,83 m"17,93*1,83*0,7 22,968
VV "0,098.84 - 0,120.94 km, pr.hl. 2,00 m"22,1*2,0*0,7 30,940
VV "0,120.94 - 0,128.84 km, pr.hl. 1,57 m"7,9*1,57*0,7 8,682
VV Mezisoučet 103,205
VV "prohloubení pod šachty kanalizace splašková S1"
VV "Š4-Š6"2,5*2,5*0,25*3 4,688
VV Mezisoučet 4,688
VV "rozšíření pro šachty kanalizace splaškové S1"
VV "Š4-Š6"(2,5-0,7)*2,5*1,8*3 24,300
VV Mezisoučet 24,300
VV "kanalizace splašková S2 kratší, dl. 0,182.06 km, DN 250"
VV "st. 0,007.88 - 0,032.96 km, pr.hl. 1,57 m"25,08*1,57*0,7 27,563
VV "0,032.96 - 0,048.42 km, pr.hl. 1,58 m"15,46*1,58*0,7 17,099
VV "0,048.42 - 0,065.16 km, pr.hl. 1,62 m"16,74*1,62*0,7 18,983
VV "0,065.16 - 0,072.96 km, pr.hl. 1,65 m"7,8*1,65*0,7 9,009
VV "0,072.96 - 0,093.66 km, pr.hl. 1,61 m"20,69*1,61*0,7 23,318
VV "0,093.66 - 0,117.96 km, pr.hl. 1,58 m"24,3*1,58*0,7 26,876
VV "0,117.96 - 0,128.61 km, pr.hl. 1,56 m"10,65*1,56*0,7 11,630
VV "0,128.61 - 0,136.60 km, pr.hl. 1,56 m"7,99*1,56*0,7 8,725
VV "0,136.60 - 0,147.53 km, pr.hl. 1,56 m"10,93*1,56*0,7 11,936
VV "0,147.53 - 0,157.06 km, pr.hl. 1,56 m"9,53*1,56*0,7 10,407
VV "0,157.06 - 0,182.06 km, pr.hl. 1,56 m"25,0*1,56*0,7 27,300
VV Mezisoučet 192,846
VV "prohloubení pod šachty kanalizace splašková S2 kratší"
VV "Š7-Š11"2,5*2,5*0,25*5 7,813
VV Mezisoučet 7,813
VV "rozšíření pro šachty kanalizace splaškové S2 kratší"
VV "Š7-Š11"(2,5-0,7)*2,5*1,58*5 35,550
VV Mezisoučet 35,550
VV "kanalizace splašková S3 kratší, dl. 0,049.07 km, DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,044.32 km, pr.hl. 2,04 m"44,32*2,04*0,7 63,289
VV "0,044.32 - 0,049.07 km, pr.hl. 1,94 m"4,75*1,94*0,7 6,451
VV Mezisoučet 69,740
VV "prohloubení pod šachty kanalizace splaškové S3 kratší"
VV "Š13-Š14"2,5*2,5*0,25*2 3,125
VV Mezisoučet 3,125
VV "rozšíření pro šachty kanalizace splaškové S3 kratší"
VV "Š13-Š14"(2,5-0,7)*2,5*1,94*2 17,460
VV Mezisoučet 17,460
VV "kanalizace splašková S4. dl. 0,014.75 km, DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,014.75 km, pr.hl. 1,78 m"14,75*1,78*0,7 18,379
VV Mezisoučet 18,379
VV "prohloubení pod šachty kanalizace splaškové S4"
VV "Š15"2,5*2,5*0,25*1 1,563
VV Mezisoučet 1,563
VV "rozšíření pro šachty kanalizace splaškové S4"
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VV "Š15"(2,5-0,7)*2,5*1,56*1 7,020
VV Mezisoučet 7,020
VV "vodovod řad V2, dl. 0,200.51 km, DN 110"
VV "st. 0,000.00 - 0,024.50 km, pr.hl. 0,89 m"24,5*0,89*0,7 15,264
VV "0,024.50 - 0,052.95 km, pr.hl. 0,92 m"28,45*0,92*0,7 18,322
VV "0,052.95 - 0,086.06 km, pr.hl. 0,94 m"34,04*0,94*0,7 22,398
VV "0,086.06 - 0,109.26 km, pr.hl. 0,96 m"23,2*0,96*0,7 15,590
VV "0,109.26 - 0,117.09 km, pr.hl. 0,96 m"7,83*0,96*1,1 8,268
VV "0,117.09 - 0,136.83 km, pr.hl. 0,96 m"19,74*0,96*0,7 13,265
VV "0,136.83 - 0,150.16 km, pr.hl. 0,96 m"13,33*0,96*0,7 8,958
VV "0,150.16 - 0,173.07 km, pr.hl. 0,96 m"22,91*0,96*0,7 15,396
VV "0,173.07 - 0,200.51 km, pr.hl. 0,96 m"27,44*0,96*0,7 18,440
VV Mezisoučet 135,901
VV "vodovod řad V3, dl. 0,113.68 km, DN 110"
VV "st. 0,000.00 - 0,002.89 km, pr.hl. 1,49 m"2,89*1,49*0,7 3,014
VV "0,002.89 - 0,004.79 km, pr.hl. 1,39 m"1,9*1,39*0,7 1,849
VV "0,004.79 - 0,028.16 km, pr.hl. 1,31 m"23,37*1,31*0,7 21,430
VV "0,028.16 - 0,043.52 km, pr.hl. 1,26 m"15,36*1,26*0,7 13,548
VV "0,043.52 - 0,067.22 km, pr.hl. 1,45 m"23,7*1,45*1,1 37,802
VV "0,067.22 - 0,103.84 km, pr.hl. 1,65 m"36,62*1,65*1,1 66,465
VV "0,103.84 - 0,113.68 km, pr.hl. 1,76 m"9,84*1,76*1,1 19,050
VV Mezisoučet 163,158
VV "vodovod řad V4, dl. 0,013.95 km, DN 110"
VV "st. 0,000.00 - 0,013.95 km, pr.hl. 0,91 m"13,95*0,91*0,7 8,886
VV Mezisoučet 8,886
VV "vodovod řad V5, dl. 0,006.45 km, DN 110"
VV "st. 0,000.00 - 0,006.45 km, pr.hl. 0,93 m"6,45*0,95*0,7 4,289
VV Mezisoučet 4,289
VV "vodovodní a kanalizační přípojky viz příloha č.5"
VV "VP1 a SP1"5,95*1,39*1,6 13,233
VV "VP2 a SP2"5,95*1,40*1,6 13,328
VV "VP3 a SP3"5,95*1,40*1,6 13,328
VV "VP6 a SP6"4,0*1,45*1,6 9,280
VV "VP7 a SP7"4,0*1,43*1,6 9,152
VV "VP8 a SP8"4,65*1,41*1,6 10,490
VV "VP9 a SP8"4,65*1,41*1,6 10,490
VV "VP10 a SP10"2,0*1,40*1,6 4,480
VV "VP11 a SP11"4,0*1,50*1,6 9,600
VV "VP14 a SP14"6,25*1,45*1,6 14,500
VV "VP15 a SP15"6,25*1,62*1,6 16,200
VV "VP16 a SP16"6,25*1,51*1,6 15,100
VV "VP17 a SP18"6,25*1,49*1,6 14,900
VV Mezisoučet 154,081
VV "rozšíření pro vodoměrné šachty"
VV (2,5-0,8)*2,5*1,19*13 65,748
VV Mezisoučet 65,748
VV "prohloubení pro vodoměrné šachty"
VV 2,5*2,5*0,9*13 73,125
VV Mezisoučet 73,125
VV Součet 1 328,531
VV 1328,5 1 328,500
VV Součet 1 328,500

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 348,300 34,87 81 885,22 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č. 3, řad V1, dl. 0,140.78 km, š.r. 1,4 m viz příloha č.5"
VV "společný výkop s dešťovou kanalizací D1 DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,034.00 km, pr.hl. 0,98 m"34,0*0,98*1 33,320
VV "0,034.00 - 0,057.25 km, pr.hl. 0,92 m "23,25*0,92*1 21,390
VV "0,057.25 - 0,071.55 km, pr.hl. 0,87 m"14,3*0,87*1 12,441
VV "0,071.55 - 0,072.84 km, pr.hl. 0,86 m"1,29*0,86*1 1,109
VV "0,072.84 - 0,075.75 km, pr.hl. 0,87 m"2,91*0,87*1 2,532
VV "0,075.75 - 0,093.74 km, pr.hl. 0,91 m"17,99*0,91*1 16,371
VV "0,093.74 - 0,105.82 km, pr.hl. 0,92 m"12,08*0,92*1 11,114
VV "0,105.82 - 0,130.09 km, pr.hl. 0,94 m"24,27*0,94*1 22,814
VV "0,130.09  - 0,140.78 km, pr.hl. 0,95 m"10,69*0,95*1 10,156
VV Mezisoučet 131,247
VV "kanalizace D1 DN 250, dl. 0,113.72 km"
VV "st. 0,000.00 - 0,038.01 km, pr.hl. 1,80 m"38,01*1,8*2 136,836
VV "0,038.01 - 0,049.97 km, pr.hl. 1,51 m"11,96*1,51*2 36,119
VV "0,049.97 - 0,072.11 km, pr.hl. 1,41 m"22,14*1,41*2 62,435
VV "0,072.11 - 0,091.80 km, pr.hl. 1,30 m"19,69*1,30*2 51,194
VV "0,091.80 - 0,113.72 km, pr.hl. 1,09 m"21,92*1,09*2 47,786
VV Mezisoučet 334,370
VV "prohloubení pod šachty kanalizace dešťová D1"
VV "Š1d - Š4d"2,5*0,25*4*4 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV "rozšíření pro šachty kanalizace dešťová D1"
VV "Š1d - Š4d"1,8*1,25*2*4 18,000
VV Mezisoučet 18,000
VV "kanalizace splašková S1, dl. 0,128.84 km, DN 250"
VV "st. 0,045.91 - 0,054.22 km, pr.hl. 1,58 m"8,31*1,58*2 26,260
VV "0,054.22 - 0,076.34 km, pr.hl. 1,67 m"22,12*1,67*2 73,881
VV "0,076.34 - 0,080.91 km, pr.hl. 1,74 m"4,57*1,74*2 15,904
VV "0,080.91 - 0,098.84 km, pr.hl. 1,83 m"17,93*1,83*2 65,624
VV "0,098.84 - 0,120.94 km, pr.hl. 2,00 m"22,1*2,0*2 88,400
VV "0,120.94 - 0,128.84 km, pr.hl. 1,57 m"7,9*1,57*2 24,806
VV Mezisoučet 294,875
VV "prohloubení pod šachty kanalizace splašková S1"
VV "Š4-Š6"2,5*0,25*4*3 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV "rozšíření pro šachty kanalizace splaškové S1"
VV "Š4-Š6"(2,5-0,7)*1,8*2*3 19,440
VV Mezisoučet 19,440
VV "kanalizace splašková S2 kratší, dl. 0,182.06 km, DN 250"
VV "st. 0,007.88 - 0,032.96 km, pr.hl. 1,57 m"25,08*1,57*2 78,751
VV "0,032.96 - 0,048.42 km, pr.hl. 1,58 m"15,46*1,58*2 48,854
VV "0,048.42 - 0,065.16 km, pr.hl. 1,62 m"16,74*1,62*2 54,238
VV "0,065.16 - 0,072.96 km, pr.hl. 1,65 m"7,8*1,65*2 25,740
VV "0,072.96 - 0,093.66 km, pr.hl. 1,61 m"20,69*1,61*2 66,622
VV "0,093.66 - 0,117.96 km, pr.hl. 1,58 m"24,3*1,58*2 76,788
VV "0,117.96 - 0,128.61 km, pr.hl. 1,56 m"10,65*1,56*2 33,228
VV "0,128.61 - 0,136.60 km, pr.hl. 1,56 m"7,99*1,56*2 24,929
VV "0,136.60 - 0,147.53 km, pr.hl. 1,56 m"10,93*1,56*2 34,102
VV "0,147.53 - 0,157.06 km, pr.hl. 1,56 m"9,53*1,56*2 29,734
VV "0,157.06 - 0,182.06 km, pr.hl. 1,56 m"25,0*1,56*2 78,000
VV Mezisoučet 550,986
VV "prohloubení pod šachty kanalizace splašková S2 kratší"
VV "Š7-Š11"2,5*0,25*4*5 12,500
VV Mezisoučet 12,500
VV "rozšíření pro šachty kanalizace splaškové S2 kratší"
VV "Š7-Š11"(2,5-0,7)*1,58*2*5 28,440
VV Mezisoučet 28,440
VV "kanalizace splašková S3 kratší, dl. 0,049.07 km, DN 250"
VV "0,044.32 - 0,049.07 km, pr.hl. 1,94 m"4,75*1,94*2 18,430
VV Mezisoučet 18,430
VV "prohloubení pod šachty kanalizace splaškové S3 kratší"
VV "Š13-Š14"2,5*0,25*4*2 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "rozšíření pro šachty kanalizace splaškové S3 kratší"
VV "Š13-Š14"(2,5-0,7)*1,94*2*2 13,968
VV Mezisoučet 13,968
VV "kanalizace splašková S4. dl. 0,014.75 km, DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,014.75 km, pr.hl. 1,78 m"14,75*1,78*2 52,510
VV Mezisoučet 52,510
VV "prohloubení pod šachty kanalizace splaškové S4"
VV "Š15"2,5*0,25*4*1 2,500
VV Mezisoučet 2,500
VV "rozšíření pro šachty kanalizace splaškové S4"
VV "Š15"(2,5-0,7)*1,56*2*1 5,616
VV Mezisoučet 5,616
VV "vodovod řad V2, dl. 0,200.51 km, DN 110"
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VV "st. 0,000.00 - 0,024.50 km, pr.hl. 0,89 m"24,5*0,89*1 21,805
VV "0,024.50 - 0,052.95 km, pr.hl. 0,92 m"28,45*0,92*1 26,174
VV "0,052.95 - 0,086.06 km, pr.hl. 0,94 m"34,04*0,94*1 31,998
VV "0,086.06 - 0,109.26 km, pr.hl. 0,96 m"23,2*0,96*1 22,272
VV "0,109.26 - 0,117.09 km, pr.hl. 0,96 m"7,83*0,96*2 15,034
VV "0,117.09 - 0,136.83 km, pr.hl. 0,96 m"19,74*0,96*1 18,950
VV "0,136.83 - 0,150.16 km, pr.hl. 0,96 m"13,33*0,96*1 12,797
VV "0,150.16 - 0,173.07 km, pr.hl. 0,96 m"22,91*0,96*1 21,994
VV "0,173.07 - 0,200.51 km, pr.hl. 0,96 m"27,44*0,96*1 26,342
VV Mezisoučet 197,366
VV "vodovod řad V3, dl. 0,113.68 km, DN 110"
VV "st. 0,000.00 - 0,002.89 km, pr.hl. 1,49 m"2,89*1,49*1 4,306
VV "0,002.89 - 0,004.79 km, pr.hl. 1,39 m"1,9*1,39*1 2,641
VV "0,004.79 - 0,028.16 km, pr.hl. 1,31 m"23,37*1,31*1 30,615
VV "0,028.16 - 0,043.52 km, pr.hl. 1,26 m"15,36*1,26*1 19,354
VV "0,043.52 - 0,067.22 km, pr.hl. 1,45 m"23,7*1,45*2 68,730
VV "0,067.22 - 0,103.84 km, pr.hl. 1,65 m"36,62*1,65*2 120,846
VV "0,103.84 - 0,113.68 km, pr.hl. 1,76 m"9,84*1,76*2 34,637
VV Mezisoučet 281,129
VV "vodovod řad V4, dl. 0,013.95 km, DN 110"
VV "st. 0,000.00 - 0,013.95 km, pr.hl. 0,91 m"13,95*0,91*1 12,695
VV Mezisoučet 12,695
VV "vodovod řad V5, dl. 0,006.45 km, DN 110"
VV "st. 0,000.00 - 0,006.45 km, pr.hl. 0,93 m"6,45*0,95*1 6,128
VV Mezisoučet 6,128
VV "vodovodní a kanalizační přípojky viz příloha č.5"
VV "VP1 a SP1"5,95*1,39*1 8,271
VV "VP2 a SP2"5,95*1,40*1 8,330
VV "VP3 a SP3"5,95*1,40*2 16,660
VV "VP6 a SP6"4,0*1,45*2 11,600
VV "VP7 a SP7"4,0*1,43*2 11,440
VV "VP8 a SP8"4,65*1,41*2 13,113
VV "VP9 a SP8"4,65*1,41*2 13,113
VV "VP10 a SP10"2,0*1,40*2 5,600
VV "VP11 a SP11"4,0*1,50*2 12,000
VV "VP14 a SP14"6,25*1,45*2 18,125
VV "VP15 a SP15"6,25*1,62*2 20,250
VV "VP16 a SP16"6,25*1,51*2 18,875
VV "VP17 a SP18"6,25*1,49*2 18,625
VV Mezisoučet 176,002
VV "rozšíření pro vodoměrné šachty"
VV (2,5-0,8)*1,19*2*13 52,598
VV Mezisoučet 52,598
VV "prohloubení pro vodoměrné šachty"
VV 2,5*0,9*4*13 117,000
VV Mezisoučet 117,000
VV Součet 2 348,300
VV 2348,3 2 348,300
VV Součet 2 348,300

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 180,800 48,43 8 756,14 CS ÚRS 2021 01
VV "kanalizace splašková S3 kratší, dl. 0,049.07 km, DN 250"
VV "st. 0,000.00 - 0,044.32 km, pr.hl. 2,04 m"44,32*2,04*2 180,826
VV Součet 180,826
VV 180,8 180,800
VV Součet 180,800

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 348,300 19,53 45 862,30 CS ÚRS 2021 01
VV "viz položka 151101101"
VV 2348,3 2 348,300
VV Součet 2 348,300

13 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 180,800 30,15 5 451,12 CS ÚRS 2021 01
VV "viz položka 151101102"
VV 180,8 180,800
VV Součet 180,800

14 K 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na mezideponii a 
zpět m3 1 593,600 56,76 90 452,74 CS ÚRS 2021 01

VV 796,8*2 1 593,600
VV Součet 1 593,600

15 K 162551107 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - odvoz humusu 
či ornice na skládku m3 113,680 29,40 3 342,19 CS ÚRS 2021 01

VV 568,4*0,2 113,680
VV Součet 113,680

16 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 531,700 117,59 62 522,60 CS ÚRS 2021 01
VV 1328,5-796,8 531,700
VV Součet 531,700

17 K 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 10 634,000 11,76 125 055,84 CS ÚRS 2021 01

VV 531,7*20 10 634,000
VV Součet 10 634,000

18 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 531,700 59,68 31 731,86 CS ÚRS 2021 01
VV 531,7 531,700
VV Součet 531,700

19 K 167151112R Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 na mezideponii m3 796,800 59,68 47 553,02
VV 796,8 796,800
VV Součet 796,800

20 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 063,400 120,60 128 246,04 CS ÚRS 2021 01
VV 531,7*2 1 063,400
VV Součet 1 063,400

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 531,700 12,76 6 784,49 CS ÚRS 2021 01
VV 531,7 531,700
VV Součet 531,700

22 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 796,800 100,52 80 094,34 CS ÚRS 2021 01
VV "výkop"1328,5 1 328,500
VV "obsyp potrubí"-333,2 -333,200
VV "lože pod potrubí"-81,8 -81,800
VV "podklad. desky"-8,0 -8,000
VV "podklad. bloky"-0,344 -0,344
VV "šachty stoka D1"-3,14*0,65*0,65*1,25*4 -6,633
VV "šachty stoky S1"-3,14*0,65*0,65*1,8*3 -7,164
VV "šachty stoky S2"-3,14*0,65*0,65*1,58*5 -10,481
VV "šachty stoky S3"-3,14*0,65*0,65*1,94*2 -5,147
VV "šachty stoky S4"-3,14*0,65*0,65*1,56*1 -2,070
VV "potrubí DN 250 dešťová stoka D1"-3,14*0,125*0,125*113,72 -5,579
VV "potrubí DN 250 splašková stoka S1"-3,14*0,125*0,125*82,93 -4,069
VV "potrubí DN 250 splašková stoka S2"-3,14*0,125*0,125*174,18 -8,546
VV "potrubí DN 250 splašková stoka S3"-3,14*0,125*0,125*49,07 -2,407
VV "potrubí DN 250 splašková stoka S4"-3,14*0,125*0,125*14,75 -0,724
VV "šachty splaškových přípojek"-3,14*0,3*0,3*2,08*13 -7,642
VV "šachty vodovodních přípojek"-1,4*1,1*2,1*13 -42,042
VV "přípojky splašková kanalizace"-3,17*0,075*0,075*70 -1,248
VV "vodovod"-3,14*0,055*0,055*485,0 -4,607
VV Součet 796,797
VV 796,8 796,800
VV Součet 796,800

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 333,200 201,01 66 976,53 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.5"
VV "řad V1"140,78*0,41*0,7-3,14*0,055*0,055*140,78 39,067

VV "řad V2"109,26*0,41*0,7-3,14*0,055*0,055*109,26+7,83*0,41*1,1-3,14*0,055*0,055*7,83+83,42*0,41*0,7-
3,14*0,055*0,055*83,42 56,926

VV "řad V3"43,52*0,41*0,7-3,14*0,055*0,055*43,52+70,16*0,41*1,1-3,14*0,055*0,055*70,16 43,053
VV "řad V4"13,95*0,41*0,7-3,14*0,055*0,055*13,95 3,871
VV Mezisoučet 142,917
VV "dešťová stoka D1"113,72*0,7*0,55-(3,14*0,125*0,125*113,72-113,72*0,009) 39,226
VV Mezisoučet 39,226
VV "splašková stoka S1"82,93*0,7*0,55-(3,14*0,125*0,125*82,93-82,93*0,009) 28,606
VV "splašková stoka S2"174,18*0,7*0,55-(3,14*0,125*0,125*174,18-174,18*0,009) 60,081
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VV "splašková stoka S3"49,07*0,7*0,55-(3,14*0,125*0,125*49,07-49,07*0,009) 16,926
VV "splašková stoka S4"14,75*0,7*0,55-(3,14*0,125*0,125*14,75-14,75*0,009) 5,088
VV Mezisoučet 110,701
VV "přípojky vodovodní"62,6*0,33*0,8 16,526
VV "přípojky kanalizační"66,15*0,45*0,8 23,814
VV Mezisoučet 40,340
VV Součet 333,184
VV 333,2 333,200
VV Součet 333,200

24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 666,400 330,25 220 078,60 CS ÚRS 2021 01
VV 333,2*2 666,400
VV Součet 666,400

25 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 766,700 15,08 11 561,84 CS ÚRS 2021 01
VV "viz příloha č.5"
VV "řad V1"140,78*0,7 98,546
VV "řad V2"109,26*0,7+7,83*1,1+83,42*0,7 143,489
VV "řad V3"43,52*0,7+70,16*1,1 107,640
VV "řad V4"13,95*0,7 9,765
VV Mezisoučet 359,440
VV "dešťová stoka D1"113,72*0,7 79,604
VV Mezisoučet 79,604
VV "splašková stoka S1"82,93*0,7 58,051
VV "splašková stoka S2"174,18*0,7 121,926
VV "splašková stoka S3"49,07*0,7 34,349
VV "splašková stoka S4"14,75*0,7 10,325
VV Mezisoučet 224,651
VV "přípojky vodovodní"62,6*0,8 50,080
VV "přípojky kanalizační"66,15*0,8 52,920
VV Mezisoučet 103,000
VV Součet 766,695
VV 766,7 766,700
VV Součet 766,700

D 4 Vodorovné konstrukce 124 242,00
26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 81,800 1 020,08 83 442,54 CS ÚRS 2021 01

VV "viz příloha č.5"
VV "řad V1"140,78*0,1*0,7 9,855
VV "řad V2"109,26*0,1*0,7+7,83*0,1*1,1+83,42*0,1*0,7 14,349
VV "řad V3"43,52*0,1*0,7+70,16*0,1*1,1 10,764
VV "řad V4"13,95*0,1*0,7 0,977
VV Mezisoučet 35,945
VV "dešťová stoka D1"113,72*0,7*0,1 7,960
VV Mezisoučet 7,960
VV "splašková stoka S1"82,93*0,7*0,1 5,805
VV "splašková stoka S2"174,18*0,7*0,1 12,193
VV "splašková stoka S3"49,07*0,7*0,1 3,435
VV "splašková stoka S4"14,75*0,7*0,1 1,033
VV Mezisoučet 22,466
VV "přípojky vodovodní"62,6*0,1*0,8 5,008
VV "přípojky kanalizační"66,15*0,1*0,8 5,292
VV Mezisoučet 10,300
VV "vodoměrné šachty prefabrikované"1,8*1,3*0,12*13+1,8*1,3*0,03*13 4,563
VV Mezisoučet 4,563
VV "šachty splašková kanalizace"0,7*0,7*0,1*13 0,637
VV Mezisoučet 0,637
VV Součet 81,871
VV 81,8 81,800
VV Součet 81,800

27 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 13,000 226,61 2 945,93 CS ÚRS 2021 01
VV "viz vodoměrná šachta"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

28 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 13,000 317,59 4 128,67 CS ÚRS 2021 01
VV "viz vodoměrná šachta"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

29 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 8,000 2 871,56 22 972,48 CS ÚRS 2021 01
VV "dešťová stoka D1"
VV 1,5*1,5*0,1*4 0,900
VV Mezisoučet 0,900
VV "splašková stoka S1"
VV 1,5*1,5*0,1*3 0,675
VV "splašková stoka S2"
VV 1,5*1,5*0,1*5 1,125
VV "splašková stoka S3"
VV 1,5*1,5*0,1*2 0,450
VV "splašková stoka S4"
VV 1,5*1,5*0,1*1 0,225
VV Mezisoučet 2,475
VV "vodoměrná šachta prefabrikovaná"
VV 1,8*1,3*0,15*13 4,563
VV Mezisoučet 4,563
VV Součet 7,938
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

30 K 452323131 Podkladní bloky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,344 2 794,07 961,16 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 0,25*0,25*0,25*22 0,344
VV Součet 0,344

31 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 21,000 347,10 7 289,10 CS ÚRS 2021 01
VV "dešťová stoka D1"
VV 1,5*0,1*4*4 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV "splašková stoka S1"
VV 1,5*0,1*4*3 1,800
VV "splašková stoka S2"
VV 1,5*0,1*4*5 3,000
VV "splašková stoka S3"
VV 1,5*0,1*4*2 1,200
VV "splašková stoka S4"
VV 1,5*0,1*4*1 0,600
VV Mezisoučet 6,600
VV "vodoměrná šachta prefabrikovaná"
VV 1,8*0,15*2*13+1,3*0,15*2*13 12,090
VV Mezisoučet 12,090
VV Součet 21,090
VV 21,0 21,000
VV Součet 21,000

32 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 5,500 454,93 2 502,12 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 0,25*0,25*4*22 5,500
VV Součet 5,500

D 8 Trubní vedení 1 221 665,56
33 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 7,000 709,85 4 968,95 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV "koleno patní přírubové"2,0 2,000
VV "koleno patní dlouhé"4,0 4,000
VV "přírubový kus"1,0 1,000
VV Součet 7,000

34 M 504908000010 4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY kus 2,000 1 069,35 2 138,70
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

35 M 505008020016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 4,000 2 628,14 10 512,56
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VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

36 M 850008030016 TVAROVKA FF KUS 80/300 kus 1,000 1 039,20 1 039,20
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

37 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 32,000 767,24 24 551,68 CS ÚRS 2021 01
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV "speciální příruba"16,0 16,000
VV "koleno patní přírubové"3,0 3,000
VV "FFR"3,0 3,000
VV "X"1,0 1,000
VV "koleno 11°"1,0 1,000
VV "koleno 22°"1,0 1,000
VV "koleno 45°"2,0 2,000
VV "hrdlové koleno 22°"1,0 1,000
VV "hrdlové koleno 45°"2,0 2,000
VV "hrdlové koleno 90°"2,0 2,000
VV Součet 32,000

38 M 924010011010R speciální příruba kus 16,000 2 309,55 36 952,80
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

39 M 504910000016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 100 kus 3,000 1 595,98 4 787,94
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

40 M 855010008016 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80 kus 3,000 875,38 2 626,14
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

41 M 5017100 tvarovka litinová, X, zaslepovací příruba, DN 100 kus 1,000 433,17 433,17
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

42 M FFK100E11P16 FFK přírubové koleno DN 100/11°  PN 10/16 kus 1,000 1 585,93 1 585,93
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

43 M FFK100E22P16 FFK přírubové koleno DN 100/22°  PN 10/16 kus 1,000 1 311,56 1 311,56
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

44 M FFK100E45P16 FFK přírubové koleno DN 100/45°  PN 10/16 kus 2,000 1 552,77 3 105,54
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

45 M MMK100ET22P1
00 hrdlové koleno DN 100/22° kus 1,000 1 284,42 1 284,42

VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

46 M 854511000016 TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 110 kus 2,000 3 246,23 6 492,46
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

47 M 853511000016 TVAROVKA S2000 OBLOUK 90° 110 kus 2,000 3 504,52 7 009,04
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

48 K 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 6,000 1 060,05 6 360,30 CS ÚRS 2021 01
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV "TT kříž"1,0 1,000
VV "T kus 100/80"1,0 1,000
VV "T kus 100/100"3,0 3,000
VV "MMA"1,0 1,000
VV Součet 6,000

49 M 852010000016 TVAROVKY TT KUS 100 L=400 kus 1,000 4 050,25 4 050,25
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

50 M 851010008016 TVAROVKA T KUS 100-80 kus 1,000 1 754,77 1 754,77
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

51 M 851010010016 TVAROVKA T KUS 100-100 kus 3,000 1 697,49 5 092,47
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

52 M 852511008016 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 110-80 kus 1,000 4 194,97 4 194,97
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

53 K 871241150R Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 2,0 mm m 70,000 53,40 3 738,00
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

54 M 28613520R potrubí PE100 RC SDR17 32x2,0 dl 12m m 71,050 36,86 2 618,90
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 70,0*1,015 71,050
VV Součet 71,050

55 K 871251150R Napojení na stávající vodovodní řad kus 1,000 1 256,48 1 256,48
VV "napojení na stávající  vodovodní řad - pomocný materiál"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

56 K 871251151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm m 485,000 78,29 37 970,65 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 485,0 485,000
VV Součet 485,000

57 M 28613576 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m m 492,275 231,16 113 794,29 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 485,0*1,015 492,275
VV Součet 492,275

58 K 877161118 Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 5,000 152,39 761,95 CS ÚRS 2021 01
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

59 M 28615020 elektrozáslepka PE 100 PN16 D 32mm kus 5,000 119,60 598,00 CS ÚRS 2021 01
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

60 K 891162200R Osazení a dodávka vodoměrné sestavy 1" kus 13,000 3 012,04 39 156,52
VV "viz příloha č.6"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

61 K 891181110R Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25 kus 18,000 691,25 12 442,50
VV "viz výpis hlavního materiálu"

Strana 33 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,0 18,000
VV Součet 18,000

62 M 280000103216 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 18,000 2 495,48 44 918,64
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 18,0 18,000
VV Součet 18,000

63 M HWL.960113018
004 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 18,000 819,10 14 743,80

VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 18,0 18,000
VV Součet 18,000

64 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 5,000 942,12 4 710,60 CS ÚRS 2021 01
VV "výpis hlavního materiálu"
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

65 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 5,000 5 675,38 28 376,90
VV "výpis hlavního materiálu"
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

66 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2 50-100 kus 5,000 1 507,54 7 537,70
VV "výpis hlavního materiálu"
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

67 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 4,000 300,08 1 200,32 CS ÚRS 2021 01
VV "výpis hlavního materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

68 M K24008015016 HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80 kus 4,000 15 515,58 62 062,32
VV "výpis hlavního materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

69 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 655,52 655,52 CS ÚRS 2021 01
VV "výpis hlavního materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

70 M K23008015016 HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 2B 80/1,5 m kus 1,000 35 302,51 35 302,51
VV "výpis hlavního materiálu"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

71 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 13,000 1 069,92 13 908,96 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

72 M 400210000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 kus 13,000 6 659,30 86 570,90
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

73 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2 50-100 kus 13,000 1 507,54 19 598,02
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

74 K 891261811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 647,04 647,04 CS ÚRS 2021 01
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV "X100"1,0 1,000
VV Součet 1,000

75 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 18,000 1 058,29 19 049,22 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 18,0 18,000
VV Součet 18,000

76 M 42271414 pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 18,000 1 659,30 29 867,40 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 18,0 18,000
VV Součet 18,000

77 K 892233120R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 m 70,000 19,73 1 381,10
VV "vodovodní přípojky"
VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

78 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 70,000 13,82 967,40 CS ÚRS 2021 01
VV "vodovodní přípojky"
VV 70,0 70,000
VV Součet 70,000

79 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 475,370 13,95 6 631,41 CS ÚRS 2021 01
VV "vodovodní řady V1-V5"
VV 475,37 475,370
VV Součet 475,370

80 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 475,370 27,02 12 844,50 CS ÚRS 2021 01
VV "vodovodní řady V1-V5"
VV 475,37 475,370
VV Součet 475,370

81 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 5,000 2 704,92 13 524,60 CS ÚRS 2021 01
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

82 K 893212110R Montáž šachty prefabrikované vč. dodávky kus 13,000 27 989,50 363 863,50
VV "viz příloha č.8"
VV "vč. poplastovaných stupadel, poklopu litinovového D400, neventilovaného"13,0 13,000
VV Součet 13,000

83 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 72,000 442,19 31 837,68 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV "poklop"18,0+18,0 36,000
VV "deska"36,0 36,000
VV Součet 72,000

84 M 348100000001 PODKLAD. DESKA  KASI KASI kus 36,000 200,00 7 200,00
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 13,0+5,0+18,0 36,000
VV Součet 36,000

85 M 165000000003 POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASI LOGO VODA kus 18,000 685,43 12 337,74
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV "přípojky"18,0 18,000
VV Součet 18,000

86 M 175000000003 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA kus 18,000 544,72 9 804,96
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV "řady"18,0 18,000
VV Součet 18,000

87 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,000 847,44 3 389,76 CS ÚRS 2021 01
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

88 M 1950KASI0000 POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ S LOGEM HYDRANT kus 4,000 2 245,23 8 980,92
VV "viz hlavní výpis materiálu"
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

89 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 40,000 254,83 10 193,20 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 18,0+18,0+4,0 40,000
VV Součet 40,000

90 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 558,000 35,60 19 864,80 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
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VV 558,0 558,000
VV Součet 558,000

91 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30cm m 555,000 12,80 7 104,00 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis hlavního materiálu"
VV 485,0+70,0 555,000
VV Součet 555,000

D 998 Přesun hmot 59 376,35
92 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 81,798 725,89 59 376,35 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. V.Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. V. Hucl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 759 968,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 759 968,03 21,00% 159 593,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 919 561,32

Blovice-lokalita za valem

SO 401 - Veřejné osvětlení

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 759 968,03

M - Práce a dodávky M 727 566,11
    21-M - Elektromontáže 392 299,38

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 335 266,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 401,92
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 547,68

    VRN9 - Ostatní náklady 10 854,24

SO 401 - Veřejné osvětlení

Blovice-lokalita za valem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 759 968,03

D M Práce a dodávky M 727 566,11

D 21-M Elektromontáže 392 299,38
1 K 210100096 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 

žíly do 2,5 mm2 kus 102,000 35,18 3 588,36 CS ÚRS 2021 01

2 K 210100099 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 
žíly do 10 mm2 kus 144,000 55,28 7 960,32 CS ÚRS 2021 01

3 K 210202016 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových kus 17,000 552,76 9 396,92 CS ÚRS 2021 01

4 M 34774006-R svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 31,5W 3485lm 4000K stmívatelné kus 17,000 6 416,48 109 080,16

P
 Poznámka k položce:

 svítidlo LED uliční 28W, 3,2klm, 3000K

5 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových kus 17,000 2 211,06 37 588,02 CS ÚRS 2021 01
6 M 31674065 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m kus 17,000 3 336,68 56 723,56 CS ÚRS 2021 01
7 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 17,000 452,26 7 688,42 CS ÚRS 2021 01

8 M SR48127ZUNIP0
0 SR 481-27 Z/Un s 1 vestavnou pojistkou E 27 kus 17,000 435,18 7 398,06

9 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě m 533,000 30,15 16 069,95 CS ÚRS 2021 01

VV 195+135+38+58+73+17*2 533,000
10 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 380,029 63,42 24 101,44 CS ÚRS 2021 01

VV 533*1.15*0.62 380,029
11 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 51,000 55,28 2 819,28 CS ÚRS 2021 01
12 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 17,000 19,40 329,80 CS ÚRS 2021 01
13 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 34,000 13,17 447,78 CS ÚRS 2021 01

14 K 210280002 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč kus 1,000 4 522,61 4 522,61 CS ÚRS 2021 01

15 K 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 93,500 20,10 1 879,35 CS ÚRS 2021 01

VV 17*5.5 93,500
16 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 107,525 15,18 1 632,23 CS ÚRS 2021 01

VV 93,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 107,525

17 K 210812033 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 m 605,000 25,13 15 203,65 CS ÚRS 2021 01

VV 34+34+38+34+34+23+33+24+23+24+29+39+20+32+29+27+28+28+18*4 605,000
18 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 695,750 123,42 85 869,47 CS ÚRS 2021 01

VV 605*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 695,750

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 335 266,73
19 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,500 5 125,62 2 562,81 CS ÚRS 2021 01

20 K 460141113 Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 6,171 984,92 6 077,94 CS ÚRS 2021 01

VV 17*0.55*0.55*1.2 6,171

21 K 460171173
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

m 456,000 311,56 142 071,36 CS ÚRS 2021 01

VV 195+135+38+58+73-(13+9+7+14) 456,000

22 K 460171323
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

m 43,000 668,34 28 738,62 CS ÚRS 2021 01

VV 13+9+7+14 43,000
23 K 460242111 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem kus 26,000 102,51 2 665,26 CS ÚRS 2021 01
24 K 460242211 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení kus 28,000 54,27 1 519,56 CS ÚRS 2021 01

25 K 460341112 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 42,391 95,48 4 047,49 CS ÚRS 2021 01

VV 456*0.2*0.35+43*0.5*0.2+17*0.55*0.55*1.2 42,391

26 K 460341121 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m m3 1 250,535 21,11 26 398,79 CS ÚRS 2021 01

VV 29.5*42.391 1 250,535

27 K 460361121 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04 t 76,304 180,90 13 803,39 CS ÚRS 2021 01

VV 42.391*1.8 76,304

28 K 460451183 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 m 456,000 52,26 23 830,56 CS ÚRS 2021 01

29 K 460451333 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 m 43,000 112,56 4 840,08 CS ÚRS 2021 01

30 K 460641113 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 6,171 3 256,28 20 094,50 CS ÚRS 2021 01
VV 17*0.55*0.55*1.2 6,171

31 K 460661512 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky 
přes 25 do 50 cm m 334,000 38,19 12 755,46 CS ÚRS 2021 01

VV 456-(6+12+12+12+12+12+12+6+6+7+12+13) 334,000

32 K 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm m 165,000 8,04 1 326,60 CS ÚRS 2021 01
VV 456-334+43 165,000

33 K 460742111 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez 
obsypu, vnitřního průměru do 10 cm m 696,000 25,13 17 490,48 CS ÚRS 2021 01

34 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 696,000 16,28 11 330,88 CS ÚRS 2021 01

35 K 460742131 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm m 251,000 25,13 6 307,63 CS ÚRS 2021 01

VV 1*(6+12+12+12+12+12+12+6+6+7+12+13)+3*(13+9+7+14) 251,000
36 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 258,530 36,38 9 405,32 CS ÚRS 2021 01

VV 251*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 258,530

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 401,92

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 547,68
37 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby hod 24,000 562,81 13 507,44 CS ÚRS 2021 01
38 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 8,000 1 005,03 8 040,24 CS ÚRS 2021 01

D VRN9 Ostatní náklady 10 854,24
39 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 24,000 452,26 10 854,24 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
součinnost s provozovatelem VO a zajištění provizorního napájení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. V.Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. V. Hucl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 398 190,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 398 190,17 21,00% 83 619,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 810,11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 398 190,17

SO 801.1 - Veřejná zeleň-Založení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V.Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing. V. Hucl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 398 190,17
1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5. V ceně jsou započteny i náklady spojené s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3,0 m. m3 87,900 77,39 6 802,58 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
skrývka zeminy ve veřejném prostoru

2 K 174251101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 45,327 37,19 1 685,71 CS ÚRS 2021 01

VV 43,95+1,377 45,327
VV "zemina zpět pro míchání substrátu"
VV Součet 45,327

3 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 45,327 160,80 7 288,58 CS ÚRS 2021 01

VV 43,95+1,377 45,327
VV "zemina zpět pro míchání substrátu"
VV Součet 45,327

4 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 132,220 9,35 10 586,26 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ve veřejném prostoru (439,5) + ostatní vegetační plochy OZ (692,72)

5 K 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 725,300 14,07 10 204,97 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ostatní vegetační plochy OZ (725,3) - svahy příkopů

6 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 132,220 11,26 12 748,80 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ve veřejném prostoru (439,5) + ostatní vegetační plochy OZ (692,72)

7 K 181111112 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 725,300 14,07 10 204,97 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ostatní vegetační plochy OZ (725,3) -svahy příkopů

8 K 184854113 Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 10 do 100 m3 m3 43,950 65,33 2 871,25 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
příprava substrátu pro veřejný prostor na deponii

9 M 01R zahradní kompost m3 9,672 979,90 9 477,59

P  Poznámka k položce:
veřejný prostor podklad (8,79) substrát + výsadba půdopokryvných keřů (0,6)+ organický substrát 3 stromy (0,282)

10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice (17,58m3) t 17,580 773,87 13 604,63 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
veřejný prostor podklad

11 M 02R písek frakce 0-4mm m3 18,144 547,74 9 938,19

P  Poznámka k položce:
veřejný prostor podklad (17,58)+ organický substrát 3 stromy (0,564)

12 K 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 2 264,440 2,51 5 683,74 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
veřejný prostor 2x opak. (2x439,5) + ostatní veg.plochy OZ  -2x opak. (2x692,72m2)

13 K 184802211 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko m2 1 450,600 2,81 4 076,19 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
ostatní veg.plochy OZ ve svahu -2x opak. (2x725,3m2)

14 M 04R Neselektivní listový herbicid se systematickým účinkem ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení 
vytrvalých a jednoletých plevelů v okrasných kulturách přijímaný zelenými částmi rostlin bez obsahu glyfosátu l 5,940 482,41 2 865,52

P  Poznámka k položce:
3 715,04m2, spotřeba herbicidu 16 l na 1 ha

15 M 8211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 19,610 65,33 1 281,12 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
voda na ředění herbicidu 300 l vody na 1ha (0,11) + zálivka stromů (8,8)+ keřů (2,7)+ půdopokryvných (8)

16 K 183101324 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objemu přes 3,00 do 4,00 m3 v rovině a svahu do 
1:5 s případným naložením přebytečných výkopků a odvozem do 20km a se složením ks 3,000 492,46 1 477,38 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
Acer Emerald Queen 3ks

17 K 183106613 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm m 22,500 45,23 1 017,68 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
protikořenující bariéra

18 M 05R netkaná protikořenová fólie zamezující možným škodám způsobeným kořeny stromů, výš. 1,0m m 22,500 269,35 6 060,38

P  Poznámka k položce:
protikořenující bariéra (zde cena Rootconrol)

19 K 06R Nakopání dna výsadbové jamky, hl. 0,2m včetně nakopání stěn jamky m2 4,500 15,08 67,86

P  Poznámka k položce:
3 stromy - cena stanovena odborným odhadem

20 K 184814211 Míchání vegetačních substrátů ručně m3 6,390 251,26 1 605,55 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
příprava substrátů pro výsadbu 3 stromů (2,04+1,53+2,82)

21 M 07R štěrk frakce 32-63 m3 1,428 693,47 990,28

P  Poznámka k položce:
3 stromy štěrk se zeminou (70% + 30%)

22 M 09R štěrk frakce 4-8 m3 0,306 798,99 244,49

P  Poznámka k položce:
3 stromy-minerální substrát

23 M 10R štěrk frakce 16-22 m3 0,741 733,67 543,65

P  Poznámka k položce:
3 stromy-minerální substrát (0,459)+ organický substrát (0,282)

24 M 11R bezplevelná ornice m3 1,692 834,17 1 411,42

P  Poznámka k položce:
3 stromy - organický substrát

25 K 171111113 Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných m3 6,390 125,63 802,78 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
uložení substrátů pro výsadbu 3 stromů (2,04+1,53+2,82)

26 K 183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 s 
případným naložením přebytečných výkopků a odvozem do 20km a se složením ks 19,000 492,46 9 356,74 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 19ks

27 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,296 1 256,28 5 396,98 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 19ks (3,648)+keře 22ks (0,648)

28 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 22,000 447,24 9 839,28 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks

29 M 12R Acer platanoides ´Emerald Queen´ - alejový výpěstek, zemní bal, obvod km. 14-16cm ks 3,000 3 668,34 11 005,02

30 M 13R Acer campestre ´Elsrijk´ - alejový výpěstek, zemní bal, obvod km. 14-16cm ks 7,000 6 025,12 42 175,84

31 M 14R Acer rubrum ´Octber Glory´ - alejový výpěstek, zemní bal, obvod km. 14-16cm ks 1,000 5 417,08 5 417,08

32 M 15R Prunus sargentii ´Rancho´  - alejový výpěstek, zemní bal, obvod km. 12-14cm ks 3,000 4 218,09 12 654,27

33 M 16R Pyrus calleryana ´Chanticleer´ - alejový výpěstek, zemní bal, obvod km. 12-14cm ks 8,000 4 218,09 33 744,72

34 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m ks 22,000 211,06 4 643,32 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks

35 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m ks 66,000 95,48 6 301,68 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks

36 M 17R příčka z půlené, frézované dřevěné kulatiny, délka 50cm ks 66,000 15,08 995,28

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks

37 M 18R úvazek pro kotvení stromů - šíře 3cm bm 33,000 15,08 497,64

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks

38 M 31140162 vrut samořezný do dřeva D 8x80/54mm zápustná hlava Zn ks 66,000 2,01 132,66 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks

39 K 19R Nátěr kmene a bazí větví vysazených stromů speciálním bílým nátěrem k ochraně před škodami způsobenými 
teplotními vlivy m2 8,800 50,25 442,20

P  Poznámka k položce:
použita podobná položka, když není v ceníku ?

40 M 20R bílý elastický nátěr určený speciálně k ochraně před škodami způsobenými teplotními vlivy na kmeny stromů s 
životností cca 5 let (např. FlexSkin) - spotřeba 1kg na 10 stromků kg 4,840 452,26 2 188,94

P  Poznámka k položce:
spotřeba 0,22kg na strom

41 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 ks 22,000 30,15 663,30 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks

42 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 116,600 26,83 3 128,38 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks (17,6)+všechny keře (99)

43 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 11,660 884,42 10 312,34 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks (1,76)+všechny keře (9,9)

44 M 21R Instalace PE chráničky na bázi kmene výš. 0,2m, v rovině nebo na svahu do 1:5 ks 19,000 15,08 286,52

P  Poznámka k položce:
pouze stromy v trávníku

45 M 22R Perforovaná PE chránička báze kmen proti poškození kmene stromu při sečení  (výška 20cm) ks 19,000 70,35 1 336,65

P  Poznámka k položce:
pouze stromy v trávníku

46 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 ks 22,000 50,25 1 105,50 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks

47 K 183101213 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 ks 27,000 38,19 1 031,13 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
Keře 27ks

48 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm ks 27,000 34,17 922,59 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
Keře 27ks

49 M 23R Aronia melanocarpa ´Nero´- kontejner 2 l ks 4,000 105,53 422,12

50 M 24R Forsythia x intermedia 'Courtalyn' - kontejner 2 l ks 5,000 65,33 326,65

51 M 25R Philadelphus 'Belle Etoile' - kontejner 2 l ks 5,000 38,19 190,95

52 M 26R Physocarpus opulifolis - kontejner 2 l ks 4,000 36,18 144,72

53 M 27R Spiraea cinerea ´Grefsheim´ - kontejner 2 l ks 5,000 38,19 190,95

54 M 28R Viburnum opulus 'Compactum' - kontejner 2 l ks 4,000 361,81 1 447,24

55 K 183115113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu 
přes 0,005 do 0,01 m3 ks 160,000 48,24 7 718,40 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
půdopokryvné 160ks

56 K 184102120 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu do 
100 mm ks 160,000 42,21 6 753,60 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
půdopokryvné 160ks

57 K 184801131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 297,000 22,11 6 566,67 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
keře + půdopokryvné 3x opakování (99x3)

58 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,003 56 280,00 168,84 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks (110 tablet a 10g)+keře (54)+půdopokryvné (160)

59 M 29R Plné tabletované hnojivo s postupným uvolňováním živin, tablety a 10g ks 324,000 1,61 521,64

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks (110 tablet a 10g)+keře (54)+půdopokryvné (160)

60 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 8,800 251,26 2 211,09 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
stromy 3ks + stromy 19ks (8,8)

61 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 28,340 221,11 6 266,26 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
keře 27ks (2,7)+ půdopokryvné 160ks (8,0)+ trávník 2x opak. (17,64)

62 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se 
složením.

m2 1 038,720 14,87 15 445,77 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
trávník rovina 1038,72 (včetně 1 pokosení)

63 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 
přes 1:5 do 1:2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se 
složením.

m2 725,300 16,58 12 025,47 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
trávník svahy 725,30  (včetně 1 pokosení)

64 M 572410 osivo směs travní parková kg 44,100 125,63 5 540,28 CS ÚRS 2021 01

65 K 111151121 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5.V cenách jsou 
započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. m2 2 077,440 3,62 7 520,33 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
pokosení 2x opak trávník rovina 1038,72

66 K 111151122 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2. V cenách jsou započteny 
i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. m2 1 450,600 5,83 8 457,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
2x opakování pokosení trávník svahy 725,30

67 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m. t 52,740 552,76 29 152,56 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
odvoz poloviny množství skryté zeminy a odpadů na skládku 3km (43,95m3)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. Tománková DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 183,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 183,60 21,00% 8 228,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 412,16

Blovice-lokalita za valem

SO 801.2 - Veřejná zeleň-Rozvojová péče

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. Tománková
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing.Tománková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 183,60

SO 801.2 - Veřejná zeleň-Rozvojová péče

Blovice-lokalita za valem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. Tománková
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel: Ing.Tománková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 183,60
1 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu ks 18,000 30,15 542,70 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
dle TZ

2 M 01R úvazek pro kotvení stromů - šíře 3cm bm 9,000 15,08 135,72

P  Poznámka k položce:
18x0,5

3 K 02R Kontrola a potřebná oprava stávajícího kotvení stromu ks 66,000 35,18 2 321,88

P  Poznámka k položce:
dle TZ

4 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m ks 66,000 95,48 6 301,68 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
předpoklad obnovy 1 kůlu na stromročně

5 M 03R příčka z půlené, frézované dřevěné kulatiny, délka 50cm ks 66,000 15,08 995,28

P  Poznámka k položce:
předpoklad obnovy 1 příčky na stromročně

6 M 31140162 vrut samořezný do dřeva D 8x80/54mm zápustná hlava Zn ks 66,000 2,01 132,66 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
předpoklad obnovy 1 příčky na stromročně

7 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 ks 110,000 20,10 2 211,00 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
dle TZ

8 K 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m ks 22,000 55,28 1 216,16 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
1 opakování na strom

9 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 28,160 301,51 8 490,52 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
16x opakování 80 l na strom

10 M 8211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 46,860 65,33 3 061,36 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
zálivka stromy (28,16) x keře a půdopokryvné (18,7)

11 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,022 3 015,00 66,33 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
2x opak. 50g na strom

12 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 22,000 45,23 995,06 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
2x opak. 50g na strom (2,2kg)+ keře a půdopokryvné 100g/m2 (19,8kg)

13 K 184215173 Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m ks 22,000 80,40 1 768,80 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
po uplynutí RP, v ceně není naložení odpadu a odvoz! Nenašla jsemvhodnou položku

14 K 184801131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 495,000 22,11 10 944,45 CS ÚRS 2021 01

P  Poznámka k položce:
keře + půdopokryvné 5x opakování (99x5)

Blovice-lokalita za valem

SO 801.2 - Veřejná zeleň-Rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Blovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Ing. V. Hucl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M. Štědronská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 475 936,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 475 936,19 21,00% 99 946,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 575 882,79

Blovice-lokalita za valem

SO 901 - Vedlejší a ostatní náklady

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V. Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 475 936,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 475 936,19
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 323 618,05

    VRN3 - Zařízení staveniště 17 587,94

    VRN4 - Inženýrská činnost 116 237,74

    VRN7 - Provozní vlivy 2 010,05

    VRN9 - Ostatní náklady 16 482,41

SO 901 - Vedlejší a ostatní náklady

Blovice-lokalita za valem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant: Ing. V. Hucl
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 475 936,19

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 475 936,19

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 323 618,05
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 120 603,00 120 603,00 CS ÚRS 2021 01
2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 100 502,50 100 502,50 CS ÚRS 2021 01
3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 42 211,05 42 211,05 CS ÚRS 2021 01
4 K 013294000 Ostatní dokumentace+geometrický plán stavby kpl 1,000 60 301,50 60 301,50 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 17 587,94
5 K 030001000 Zařízení staveniště-kancelář kpl 1,000 15 075,38 15 075,38 CS ÚRS 2021 01
6 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 2 512,56 2 512,56 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 116 237,74
7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 100 659,85 100 659,85 CS ÚRS 2021 01
8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 3 015,08 3 015,08 CS ÚRS 2021 01
9 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby-informační tabule na stavbě kpl 1,000 12 562,81 12 562,81 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 2 010,05
10 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 2 010,05 2 010,05 CS ÚRS 2021 01

D VRN9 Ostatní náklady 16 482,41
11 K 090001000 Ostatní náklady-vytýčení inž. sítí kpl 1,000 5 527,64 5 527,64 CS ÚRS 2021 01
12 K 091704000 Náklady na údržbu-opravu a čištění stáv. komunikací kpl 1,000 10 050,25 10 050,25 CS ÚRS 2021 01
13 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou-informace pro vlastníky sousedních pozemků kpl 1,000 904,52 904,52 CS ÚRS 2021 01

Blovice-lokalita za valem

SO 901 - Vedlejší a ostatní náklady
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