

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952170021

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 122150035

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Ivan Princ, tel. 773 754 342, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 466 868 230

Fax: 466 868 232

E-mail: labe-Z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

PENNANT PART s.r.o.

Adresa sídla:

Brno, Lidická 700/19, PSČ 602 00

Statutární orgán:

Veronika Vašková, jednatelka

Osoba oprávněná k podpisu: Ladislav Vašek, ml.

Zástupce pro věci technické: Ladislav Vašek, ml.

Kamil Machálek

IČ: 04334426

DIČ: CZ04334426

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú: 115-194454027/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 89414

Tel: 732 529 569

Fax:

E-mail: pennantpart@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 03.02.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Údržba DVT Neratovicko**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2016 společností Adonix, spol. s r.o., se sídlem Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice, zodpovědný projektant Ing. Ježek Drahomír (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Údržba DVT Neratovicko**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změnil v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: **08/2017**
- 4.2. Dle Rozhodnutí k zásahu do VKP (SO 01 – Dolnopostržínský potok, Postřižín, ř. km 0,850 – 2,600), vydaného Městským úřadem v Kralupech na Vltavou, odborem životního prostředí, č. j. MUKV 36166/2016 OŽP ze dne 7. 7. 2016 je možné odstraňovat sedimenty v období od července do října. Odstraňování dřevin, je možné provést v období od srpna do začátku března.
- 4.3. Dle Rozhodnutí k zásahu do VKP (SO 02 – Kojetický potok, Neratovice, ř. km 0,250 – 0,500), vydaného Městským úřadem v Neratovicích, odborem životního prostředí, č. j. MěÚN/31530/2016 ze dne 13. 6. 2016 je možné odstraňovat sedimenty v období od 11. srpna do konce února. Odstraňování dřevin, je možné provést v období 11. srpna do konce února.

- 4.4. Dle Rozhodnutí k zásahu do VKP (SO 03 – Korycanský potok, Čenkov, ř. km 8,940 – 10,200), vydaného Městským úřadem v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, odborem životního prostředí, č. j. 100/31511/2016 ze dne 29. 6. 2016, je možné odstraňovat sedimenty v období od srpna do února. Odstraňování dřevin je možné provést v období od října do února.
- 4.5. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2017**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03.02.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 569 424,- Kč,
slovy: pětsetšedesátdevěttisícčtyřistadvacetčtyři korun českých bez DPH

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložení sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den

odst. 9.5.
odst. 9.6.
odst. 9.8.
odst. 9.9.

- článek 12. odst. 12. 2. písmeno c)
 odst. 12. 2. písmeno e)
 odst. 12. 2. písmeno g)
 odst. 12. 2. písmeno m)

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha:

- 1) Harmonogram prací
- 2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce