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Smlouva o dílo 01/2021 
 

 
1. Smluvní strany 

 
 Objednatel:  

Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, 
IČ 00098752, DIČ CZ00098752, Zřizovací listina Moravskoslezského kraje č.j.ZL/216/2001, 
zastoupena Ing.Arnoštem Kleinem, ředitelem organizace, 
tel 553 607 111, www.skstatek.cz, email  info@skstatek.cz, bankovní spojení ČSOB Opava, 
č.ú. 1493601/0300 

 
 Zhotovitel: 
 RMK spol. s r.o., se sídlem Englišova 526/95, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 253 54 515 
 spisová značka C 9514 vedená u Krajského soudu v Ostravě,  
 jednající jednateli společnosti: p. Daliborem Popkem  tel. 607 533 826    
                                                       p. Petrem Řehulkou tel. 606 722 689 
                                                       email: rmk@opava.cz 
                                                                
      Bankovní spojení: KB Opava - číslo účtu   19- 632740277/0100 

  
uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o dílo. 

 
 Prohlášení smluvních stran 
 
 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, 
odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

 
 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

řízení o prohlášení konkurzu. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní 
rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být 
důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu 
zahájeno. 

 
 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v úvodu této smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k 
jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. 
Jakékoliv změny údajů uvedených v úvodu této smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této 
smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně.  

 
2. Předmět díla 
 
2.1.Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby položkového rozpočtu. 
 
2.2.Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré části díla k jedinému termínu 

plnění dohodnutému v této smlouvě. 
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      Zahájení stavby :   Srpen 2021  
            
      Dokončení stavby : Listopad 2021  
 
 
3. Cena díla 
 
3.1.Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí 299 755 000,- Kč bez DPH. 

K této ceně bude vyúčtována DPH ve výši dle platné sazby daně ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění či přijetí zálohy. 

 
3.2.Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze po vzájemné písemné dohodě objednatele a 

zhotovitele (dohoda o vícepracích či méněpracích).  
 

3.3.Daňové doklady budou vystaveny vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených 
prací. Předávací protokol bude vystaven u konečné faktury.                                   

 
 
3.4.Smluvní strany sjednaly, že splatnost faktur zhotovitele činí 14 dnů. Objednatel se zavazuje 

uhradit zhotovitelem fakturovanou částku na účet zhotovitele uvedený na faktuře – daňovém 
dokladu. 

 
4. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 
 
4.1.Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí zejména 

na jakost stavebních a montážních prací. 
 
4.2.V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s rozpočtem či projektovou 

dokumentací, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit vytčené 
nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

 
5. Vedení stavebního deníku 
 
5.1.Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 

Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že 
staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku 
proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.  

 
5.2.Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to 

zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh. 

 
5.3.Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní 
záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

 
5.4.V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna 

připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s 



Strana 3 (celkem 4) 

obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je 
zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 

 
5.5.Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k 

dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

 
 
6. Předání a převzetí díla 
 
6.1.Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se pokládá 

takové dílo, které nebude vykazovat při předání a převzetí díla vady a nedodělky, které by 
bránily řádnému užití díla. 

 
6.2.V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, které brání 

řádnému užívání díla, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až 
tehdy, kdy odstraní tyto vady nebo nedodělky.  

 
6.3.Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran 
 
6.4.Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem 

plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení 
díla: 

 
7. Odpovědnost zhotovitele za vady díla 
 
7.1.Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, 

dle  ČSN a závazných předpisů pro provádění staveb, které se vztahují na jeho provádění v 
době, kdy je tato smlouva uzavřena.  

7.2.Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání 
objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě. 

7.3.Zhotovitel poskytuje na dodané stavebně montážní práce záruku 60 měsíců. Záruční lhůta 
počíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Na dodávku zařízení jsou poskytovány záruky 
v souladu s podmínkami výrobců či prodejců. 

7.4. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou a zhotovitel je povinen reklamované části díla uvést do řádného stavu svým 
nákladem 

 
8. Smluvní pokuty 
 
8.1. Pro případ nesplnění smluvního závazku má oprávněná strana právo účtovat straně povinné 

následující smluvní pokuty  
 

8.2. Z titulu nedodržení termínu dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý den Smluvní pokuta se 
nevztahuje na závady a nedodělky nebránící užívání díla. 
 

 
8.3. Vady díla zjištěné v době záruky je povinen zhotovitel odstranit ve lhůtě 20-ti dnů ode dne 

jejich zjištění případně ve lhůtě dohodnuté. 
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8.4. V této lhůtě se zavazuje odstranit vady zjištění při předání a převzetí díla, není-li v Protokole 
o předání uvedená jako dohodnutá doba odlišná. 

 
8.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
 

8.6. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční lhůta od doby 
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.     
 

8.7. V případě prodlení objednatele s úhradou plateb je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení  

 
 

 
9. Závěrečná ustanovení 

 
9.1.Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou. 

 
9.2.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

 
9.3.Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, obsahu rozumí, smlouvu neuzavírají v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
 
 
Podepsáno v Opavě,  dne: 30.8. 2021 
 
 
 
 
Ing.Arnošt Klein                                                                                Petr Řehulka                     
ředitel organizace  

  

                                                                                                       
……………………………………………. ……………………………………………. 

  
za objednatele za zhotovitele 

 

Příloha č. 1 – Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)  

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 Stavební rozpočet JKSO 
Objekt SKP 

SO01 Měrná jednotka

Stavba Oprava šaten OMD 2021 Počet jednotek 0

MCR130104 Školní Statek Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu IČO 25354515
Objednatel DIČ CZ25354515

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 299 755 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem Oborová přirážka 0

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 299 755 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 299 755 Ostatní náklady neuvedené 0

299 755 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :Petr ŘEHULKA Jméno : Jméno :

Datum : 30.8.2021 Datum : Datum :

Podpis :  Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH

Poznámka :
Fakturace dle skutečnosti

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč
0 Kč

299 755 Kč

299 755 Kč
0 Kč

Školní Statek Opava

RMK, spol. s r.o., Englišova 526/95, Opava
Petr Řehulka 606 722 689



Šatna Rozpočet : 01
Vybourání + zdění příček + sdk

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Úpravy povrchů vnitřních 169 460
Staveništní přesun hmot 2 280
Přesuny suti a vybouraných hmot 1 515
Elektroinstalace 56 000
Vodářské a topenářské práce 70 500
CELKEM  OBJEKT 299 755 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0
VRN 0 0,0 299 755 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Stavební rozpočet

0



POLOŽKOVÝ ROZPOČET "Oprava šaten OMD 2021"

č. p. Název položky MJ množství cena/MJ celkem Kč 

Díl 1

Bourací práce + zdění + sdk + obklady+dlažby
Tepelná izolace URSA TL. 20 CM m2 45 205 9 225 Kč            

Parozábrana Juta 110 N m2 45 45 2 025 Kč            

SDK strop m2 45 450 20 250 Kč          

Prořez sádrokartonu celkem 1 3000 3 000 Kč            

Bourání príčky tl. 15 cm m2 10,0 135 1 350 Kč            

Dodávka + osazení zárubní 80 ks 5,0 950 4 750 Kč            

Provedení hydroizoilace podlah a stěn stěrkou 

Weber Terizol m2 18,00 350 6 300 Kč            

Provedení těsnícího dilatačního pásu bm 15,00 75 1 125 Kč            

Zazdění geberitů tvárnicí Ytong tl. 12,5 ks 1,0 2500 2 500 Kč            

Vysazení stávajících dveřních křídel+ likvidace ks 5,0 125 625 Kč               

Vybourání kovových dveřních zárubní + 

osazení nových zárubní 80 vč dodávky ks 5 2950 14 750 Kč          

Montážní práce obklad m2 25,0 340 8 500 Kč            

Dodávka obkladu m2 42 300 12 600 Kč          

D+M PVC lina m2 45,0 400 18 000 Kč          

Nerezová lišta tl. 10 mm - ukončující bm 10,0 250 2 500 Kč            

Penetrace zdiva m2 120 28 3 360 Kč            

Omítky  štukové m2 120 135 16 200 Kč          

Provedení nivelační stěrky pod PVC m2 45 195 8 775 Kč            

Oklepání obkladu m2 25 145 3 625 Kč            

Oškrábání omítek m2 120 45 5 400 Kč            

Dodávka  dveřních křídel CPL bílé, plné , 

větrací mřížka ks 4 2600 10 400 Kč          

Osazení dveří vč. kování ks 4 400 1 600 Kč            

Dodávka kování VIGO - fab ks 3 350 1 050 Kč            

Dodávka kování VIGO - wc ks 1 550 550 Kč               

Dodávka Fab vložky ks 3 185 555 Kč               

Zához drážek poe elektro a vodářích celkem 1 5000 5 000 Kč            

Výmalba prostor m2 165 33 5 445 Kč            

Celkem za úpravu povrchu vnitřních 169 460 Kč        
Díl 3

Přesun hmot pro opravy a údržby t 8,0 285 2 280 Kč            

Celkem za přesuny suti a vyb.hmot 2 280 Kč            
Díl 4

Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz stavební  suti  na skládku do 1 km t 2,5 185 463 Kč               

Příplatek k odvozu stavební suti za každý  1 km t 25 12,1 303 Kč               

Poplatek za skládku stavební suti - t 2,5 300 750 Kč               

Celkem za přesuny suti a vyb.hmot 1 515 Kč            
Díl 5

Elektroinstalace
Montážní práce celkem 1 18500 18 500 Kč          

Revize elektroprací celkem 1 5000 5 000 Kč            

Dodávka materiálu ( světla, rozvaděč , kabely, 

vypínače) celkem 1 32500 32 500 Kč          

Celkem za elektroinstalace 56 000 Kč          
Díl 6

Vodářské  práce



Vnitří vodovod a kanalizace celkem 1 25500 25 500 Kč          

Zařizovací předměty celkem 1 45000 45 000 Kč          

Celkem za vodářské  práce 70 500 Kč          

299 755 Kč        


