
Smlouva o dílo č. 25/3Q/2021
uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zhotovitel : TeS, spol. s r.o. Chotěboř
se sídlem:
IČ: 609 343 95

Zednická 558, PSČ 583 01, Chotěboř 
DIČ:

zastoupena: Ing. Jaroslavem Lacinou, jednatelem společnosti 
email: tes&teschotebor.cz

MBNPP000XKA1
CZ60934395

bankovní spojení:
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075

Josef Sobotka, jednatel společnosti 
Jiří Doležal, obchodní oddělení 
Vlastimil Pavlas, servisní oddělení 
Michal Tišler, vedoucí pobočky Praha

Komerční banka a.s., 2917140207/0100

zástupce ve věcech smluvních 
zástupce ve věcech technických

a

Objednatel : Město Bystřice nad Pernštejnem
se sídlem: Příční 405, PSČ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00294136 DIČ:
zastoupena: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města 
email: podatelna&.bystricenp.cz 
zástupce ve věcech smluvních 
zástupce ve věcech technických

CZ00294136

Ing. Karel Pačiska, starosta města
Ing. Jana Jurošová, vedoucí odboru financí

(společně také jako „smluvní strany")

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

smlouvu o dílo
(dále také jako „smlouva")

Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pro 

Objednatele a závazek Objednatele převzít vytvořené dílo, poskytnout potřebnou součinnost Zhotoviteli 
při provádění díla a zaplatit za něj cenu v souladu s touto smlouvou.

Článek 2 - Specifikace díla, lhůta a místo provádění díla, místo předání díla
1. Předmětem této smlouvy je: „Dodávka a montáž gastronomického zařízení11 (díle jen „dílo"). Dílo je 

blíže specifikováno v cenové nabídce ze dne 7. 7. 2021, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení Objednatele provést dílo v 

této lhůtě:

2.1. ukončení prací na díle:

2.2. předání díla Objednateli:

2.3. základní zaškolení Objednatele:

2.4. rozšířené zaškolení Objednatele:

do 28 dnů od termínu podpisu této smlouvy 

v den ukončení prací na díle 

v den předání díla Objednateli 

ve vhodném termínu - dle požadavků 

provozovatele a možností dodavatel 

Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem 

Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem

3. Místem provádění díla je:

4. Místem předání díla je:

Článek 3 - Cena a platební podmínky
1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí částku ve výši 

Kč 698.438,-- bez DPH a zahrnuje objem prací dle přílohy č. 1.
2. K ceně díla bude dopočtena DPH dle platných právních předpisů, v případě přenesené daňové 

povinnosti bude pouze vyčíslena sazba DPH.
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3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla jednou platbou, a to následovně.
3.1. Platba ve výši Kč 698.438,-- bez DPH bude provedena bezhotovostním převodem na účet 

Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy po provedení díla. Platba bude provedena do 14 dní od 
provedení díla, tj. od ukončení díla, na základě vystavené konečné faktury.

4. Porušení povinnosti Objednatele (byť i částečně) zaplatit cenu za provádění díla dle této smlouvy je 
považováno za podstatné porušení této smlouvy.

5. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla, je Objednatel povinen zaplatit 
cenu přiměřeně sníženou, vždy je však povinen uhradit zhotovitelem již vynaložené náklady na dílo. 
Obdobně platí při vzájemné dohodě stran na rozšíření díla.

6. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele provést jednostranné 
započtení pohledávky, kterou má za Zhotovitelem z jakéhokoli titulu. Takovéto započtení pohledávky by 
bylo vůči Zhotoviteli neúčinné.

7. Jakékoliv změny oproti původnímu zadání díla a náklady vzniklé z důvodu nepřipravenosti stavby 
Objednatele budou Zhotovitelem Objednateli dodatečně doúčtovány.

Článek 4 - Stavební připravenost
1. Objednatel je povinen zajistit pro zabezpečení splnění závazku Zhotovitele stavební připravenost místa, 

kde bude dílo prováděno a určit Zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště či pracoviště, popř. montážní 
a skladovací plochy a další nezbytné plochy, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, 
nejpozději však v termínu zahájení prací na díle, a to v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné 
provedení a dokončení díla (zejména připojení k inženýrským sítím). Stanoviště či pracoviště musí být 
Objednatelem předáno ve stavu, který umožňuje Zhotoviteli provádět montážní práce bez ohrožení 
pracovníků, a tedy v souladu s předpisy BOZP.

2. Předání staveniště - stavební připravenost - znamená dokončené následující práce :
• kompletní úpravy stěn a stropů včetně maleb
• obklady, dlažby, nátěry
• kompletní osvětlení
• přívody elektrické energie po kompletaci, v provozu a po revizi
• přívody plynu po kompletaci, v provozu a po revizi
• zkompletované a funkční odpady
• zkompletovaná a funkční vodoinstalace
• zkompletovaná a funkční vzduchotechnika
• vyklizené a vyčištěné příslušné montážní prostory
Stavební připravenost je podmínkou splnění termínu dokončení díla.

Objednatel se zavazuje, že zajistí na svůj náklad provedení výchozích revizí připojení zařízení. 
Objednatel bere na vědomí, že elektrická zařízení není přípustné začít provozovat bez provedení 
příslušných revizí. Zhotovitel nezodpovídá instalací dodávaného zařízení za návaznosti na stávající 
celkové příkony zařízení v provozovně pro jednotlivá média vč. jejich rozvodů - elektřiny, plynu (ZP, P- 
B), vody, kanalizace a vzduchotechniky apod.

3. Stavební připravenost je podmínkou splnění termínu dokončení díla uvedeném ve smlouvě. Při 
nedodržení termínu komplexní stavební připravenosti ze strany objednatele se doba provádění a 
předání díla prodlouží o dobu nezbytně nutnou, tj. předání díla se posune především o dobu, se kterou 
je objednatel v prodlení s předáním připraveného staveniště. Zhotovitel je oprávněn požadovat po 
Objednateli úhradu nákladů spojených s nezajištěním stavební připravenosti.

4. V případě nepřipravenosti stavby pro realizaci díla ve stanoveném termínu mohou být věci potřebné pro 
realizaci Díla předány k uskladnění Objednateli na základě předávacího protokolu. Objednatel v této 
době odpovídá za uskladněné věci.

Článek 5 - Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost a spolupracovat se Zhotovitelem při 

provádění díla, převzít dílo a Zhotoviteli zaplatit cenu za dílo způsobem sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase. Tím není dotčena platnost ust. 

čl. 4 bodu 3 této smlouvy.

Článek 6 - Provedení a předání díla
1. Zhotovitel provádí dílo s potřebnou péčí a vychází z dostupných výrobních či technologických postupů, 

a konstrukčních řešení. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení a montáži díla využívat všech dostupných 
znalostí k tomu, aby zhotovené dílo plnilo sjednanou funkci v plném rozsahu. Při provádění díla je 
Zhotovitel vázán pokyny Objednatele, jinak provádí dílo po odborné stránce samostatně; vychází
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z výrobních či technologických postupů, popř. konstrukčních řešení, která jsou u něj obvyklá v době 
provádění díla pro Objednatele.

2. Věci, které má Objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla, tj. materiál k provedení díla (dále také 
jako „materiál" nebo „věci"), je Objednatel povinen předat Zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak 
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Nepředá-li Objednatel věci včas, není Zhotovitel 
v prodlení se započetím prací na díle.

3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných Objednatelem 
nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení díla nezbytné.

4. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu 
Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném 
provádění díla, Zhotovitel přeruší činnost na provádění díla až do výměny věci nebo změny příkazu; 
trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel 
právo požadovat, aby tak učinil v písemné formě nebo má právo odstoupit od smlouvy. Pokračuje-li 
Zhotovitel v provádění díla i na základě předaných nevhodných věcí nebo nevhodného příkazu, nemá 
Objednatel práva z vad díla vzniklých pro nevhodnost věci nebo příkazu a Zhotovitel neodpovídá za 
nemožnost dokončení díla. Lhůta stanovená k dokončení díla se prodlužuje o lhůtu o dobu přerušením 
vyvolanou.

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tím není dotčeno ust. čl. 6 bodu 4 této smlouvy.

6. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu Objednatelem. Stejně tak se dílo 
považuje za předané v případě, kdy se Objednatel v dohodnutém termínu a čase k převzetí díla 
nedostaví, případně pokud dílo, tím se rozumí i dílo mající nepodstatné vady, odmítne převzít. Za 
nepodstatné vady jsou pro účely smlouvy považovány takové vady, které nemají vliv na samotnou 
funkci díla. Případné nedostatky a vady díla se uvedou v předávacím protokole.

7. Termín plnění je určen dohodou smluvních stran a je uveden ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn 
dokončit dílo i před sjednaným termínem plnění. Zhotovitel oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli 
dokončení díla a vyzve jej k převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít do 3 dnů od oznámení 
dokončení díla.

8. Zhotovitel je rovněž oprávněn na účet Objednatele, vhodným způsobem prodat dílo, nepřevezme-li si 
Objednatel dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo bylo dokončeno a připraveno k předání 
Objednateli. Zhotovitel vyrozumí Objednatele o zamýšleném prodeji díla a stanoví mu náhradní lhůtu 
k převzetí díla v délce jednoho kalendářního měsíce. Po marném uplynutí náhradní lhůty je Zhotovitel 
oprávněn dílo prodat.

Článek 7 - Vlastnické právo, odpovědnost za vady

1. Na provedené dílo je Zhotovitelem poskytnuta záruční lhůta v délce 24 měsíců.
2. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na Objednatele až okamžikem úplné úhrady ceny díla, 

které bylo Zhotovitelem provedeno a po uhrazení všech případných smluvních pokut, na které má 
Zhotovitel nárok dle této smlouvy. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo její části 
má Zhotovitel právo omezit či zakázat Objednateli dispozici se zhotoveným a řádně předaným Dílem a 
Objednatel se zavazuje takový zásah Zhotovitele strpět. Zhotovitel má v tomto případě rovněž právo 
provedené dílo demontovat a odvézt z prostoru objednatele a objednatel je povinen tuto demontáž 
provedeného díla ze strany zhotovitele strpět.

3. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím díla. Nebezpečí škody na věci přechází na 
Objednatele také tehdy, nepřevezme-li Objednatel dílo, ačkoli dílo bylo připraveno k předání ze strany 
Zhotovitele.

4. Objednatel je povinen dílo podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na 
věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech

5. Odpovědnost za vady: se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4.1. Reklamace vad Objednatele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné 

závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na 
způsob vyřízení reklamace.

4.2. V případě vad díla, které byly Objednatelem řádně a včas reklamovány, a které Zhotovitel uznal za 
oprávněné, může Objednatel vůči Zhotoviteli dle své volby uplatnit nárok dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku.

4.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli 
jeden z nároků, vyplývající z občanského zákoníku.

4.4. Podstatný takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu
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již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

4.5. Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k 
jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli.

Článek 8 - Sankce ze smlouvy
1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dodání je Zhotovitel povinen uhradit Objednaetli smluvní 

úrok z prodlení ve výši 0,01 % z ceny díla za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny nebo její části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Objednatele s převzetím díla, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli škodu, 

která mu tím vznikne.

Článek 9 - Vyšší moc, povinnost mlčenlivosti

1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání 
případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu 
způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či 
událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků 
vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že 
ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady 
zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), 
pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

2. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech 
získaných při své činnosti vyplývající z této smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní 
tajemství a důvěrné informace. Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné 
dokumenty a podklady předané na základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.

3. Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto 
povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace 
veřejně dostupnými.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky., zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají 

ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit v době co nejkratší 
neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného nebo neúčinného.

3. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí 
přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím 
držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje 
za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat 
pouze společnost TeS, spol. s r.o. Chotěboř. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních 
smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány 
oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle, a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu oprávněné a způsobilé.

6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:
Příloha č. 1 - cenová nabídka ze dne 7. 7. 2021

$4V Chotěboři dne 2021

TeS, spol. s x.d. Chotěboř 
" Zednická 558 

583 01'Chotěboř
Zhotovitel
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