Rakovnicky potok, . km 4,200 — 4,300 — Méstecko, odstranéni nanost SoD2047/2021

SMLOUVA O DiLO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, (dale jen ,,0Z"),
dale jen ,smlouva®

Cislo smlouvy objednatele: 2047/2021

Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

, vedouci provozniho stfediska Beroun
, vedouci provozniho Useku Dolni Berounka
, ficni dozorce provozniho Useku Dolni Berounka

1CO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojent: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo Gctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 43594
tel.: | R e-mail:

a

zhotovitel: Stavby Rakovnik s.r.o.

sidlo: Okruzni 2485, 269 01 Rakovnik II

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

IC: 25093894

DIC: CZ25093894

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s.

dislo Getu: I

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 48674
tel. — e-mail: | N

1. Uel a predmét smlouvy

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") pro vefejnou zakazku pod nazvem ,Rakovnicky potok, F. km
4,200 — 4,300 — Méstecko, odstranéni nanost", ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena
jako nejvhodnéjsi.

1. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle
této smlouvy nezbytné.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svilj naklad a nebezpedi, s vynalozenim veskeré
odborné péce, vyuzitim svych znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele toto dilo.

3. Misto provadéni dila je dano zadavaci dokumentaci.

4. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) prislusné zadavaci dokumentace, zpracované objednatelem,
b) nabidky zhotovitele ze dne 6. 9. 2021
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5.

Za soucast dila je povaZzovano rovnéz:

e tadné vedeni jednoduchého zaznamu o stavbé (original a druhou kopii preda zhotovitel objednateli
v ramci predani dokonceného dila),

e likvidace vzniklého odpadu (prebytecného materialu) odpovidajicim zakonnym zplsobem, VC.
zajisténi skladek, deponii a recyklace, vC€. zajisténi dokladd o zakonné likvidaci a jejich predani
objednateli,

e odstranéni ptipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach a konstrukcich dotcenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu provadéni
dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e zafizeni stavenisté, jeho usporadani a vztahy k okoli, véetné vSech jeho dalSich naleZitosti, zajisténi
dopravné inZzenyrskych opatfeni, v¢. prlibéZného Uklidu dotéenych verejnych komunikaci,

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahuijicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i vsemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

e zajiSténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeCnosti prace i ochrany Zivotniho
prostredi, péCe o nepredané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté, kompletni
a konecny Uklid a dalSi prace nutné pro zhotoveni stavby (v souladu s platnymi zakony).

Uzavienim této smlouvy prenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou
a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.
Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pripadna verejnopravni povoleni a jind povoleni,
souhlasy ¢i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera
budou nutna k provedeni dila, véetné dopravniho inZenyrského opatfeni a dopravniho inzenyrského
rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne v priibéhu realizace v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

I1. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihlitach a podminkach pro realizaci dila.
1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobg, a to:

« zahajeni praci: zari 2021

e predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 31.11.2021
Termin dokonceni dila mdZze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dlsledku mimofadnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vdli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zakona ¢.
89/2012 Sb., a dle ¢l. XII. odst. 3. smlouvy. Termin dokonceni dila m(ze byt téZ prodlouzen po dohodé
smluvnich stran zejména z dlvodu znemoznéni provadéni praci, pozadavku objednatele na zménu
projektu nebo na dodatecné prace, jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran
o prodlouzeni terminu dokonceni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouve.

II1. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I., kterd zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pfi
splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vcetné zajiSténi materidlu a vSech souvisejicich
sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi 84.452,02 K¢ bez DPH.

K cené dila bude pFipoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného
plnéni. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsSich
predpisd. Cena dila se sjednava castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, ve
kterém jsou uvedeny jednotkové ceny polozek. Soupis praci s vykazem vymér je zpracovany v souladu
se znénim vyhlasky €. 230/2012 Sb., a je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci s vykazem vymeér, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou cenami
nejvySe pripustnymi a budou téZ pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych dodatecnych praci (rozsifeni
rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

Cena dila je zpracovana ocenénim poloZzek soupisu praci véetné vedlejSich a ostatnich nakladl. Cena
dila obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Uplnému zhotoveni predmétu pinéni
verejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich podminek, z poloZzek soupisu
praci, z vyCtu vedlejSich a ostatnich nakladd, v nichZ jsou zahrnuty rovnéz naklady uvedené v ¢l. I. bodu
7. této smlouvy.

Cena se pfimérené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené
zvysi, dohodnou-li strany rozsiteni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to
vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu stanoveni nové ceny dila. Takovy
dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen
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uvedenych v cenové nabidce a skutecné provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné
zmény budou ocefiovany podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované
polozky v nabidce obsazeny, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé
projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykon(.

5. Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled dodatecnych praci a
to nejpozdéji ve Ihdté 15 dni pred terminem stanovujicim predani a prevzeti dila dle uzaviené smlouvy.
Tento prehled dodatecnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému terminu odsouhlasen po vécné
strance zastupcem objednatele.

6. Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dilcich faktur a konecné zuctovaci faktury. Dilci
faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vZdy pouze na zakladé objednatelem
schvaleného rozsahu skuteCné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni béZzného mésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni bude
posledni pracovni den mésice, pripadné den dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Mésicni dilci faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného
plnéni. Pfilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

7. Vpripadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu v pIné vysi.
V pripadg, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpectné a
bezporuchové vyuziti dila a dilo bude prevzato s vyhradami, bude konecna faktura objednatelem
uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila
bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skuteCnosti, Ze zhotovitel odstranil
posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem
uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

8. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny ndlezitosti danového — Ucetniho
dokladu podle Ucinnych pravnich predpisl, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy
objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Prilohou faktury bude
soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis o predani a prevzeti dila,
rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami
zhotovitele ve vécech technickych.

9. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

10. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platct DPH.
Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu bude zhotovitel
v Registru platcl DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se
zakonem o DPH, ve znéni pozdéjsich predpist.

11. Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapoclist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni dosud
splatnd. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist Zadné své
pohledavky proti pohledavkam objednatele.

12. Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu s touto
smlouvou, faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci Ci protokolu o predani
dila, nebo neobsahuje predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace
fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Lhita
splatnosti béZi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén
kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pripominky k provadéni dila a k predavanym
dokument{im. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZznému standardu a poZadavkim sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkcnost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho
pokyn( vztahuijicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkcnost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pfipad€, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZadavku objednatele na své vlastni
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naklady odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace. V Zadném pripadé vsak zhotovitel
nema v takovém pripadé narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici
sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Uhradu pfiznavala.

4. Nebezpedi skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel, a to i v pfipadg,
doslo-li k mimoradnym a nepredvidatelnym a neprekonatelnym prekazkam vzniklych nezavisle na jeho
vili podle § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovida za pFipadné skody zplisobené na
dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propljcenych k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach
materialu, pristupovych komunikacich, dopravni technice az do predani dila objednateli, véetné Gjmy na
zdravi vlastnich zaméstnanctli, zdravi a majetku tretich osob, jimz vznikla Skoda v pfic¢inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, kterd pfimo nesouvisi s predmétem smiouvy.
Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni ¢innosti.

5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale
jen ,technicky dozor") a osobam povérenym projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné
dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do jednoduchého zaznamu o stavbé. Jednoduchy
zaznam o stavbé vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichz prvy si oddéli
technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi
prejimacim fizeni.

6. Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo obdrzi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skutecnosti sdélit
nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim
statniho stavebniho dohledu.

7. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatell. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pripadech pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pFipadé je
zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v zadném pfipadé nebyl
narusen plynuly préibéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné
vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele, nese v piném rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména pfijezdovych komunikaci v pribéhu plnéni dila. Jestlize zhotovitel
pres vyzvu objednatele k zajisténi dklidu tak, jak stanovi tato smlouva, Uklid neprovede, ma objednatel
pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materialli, stavebni prvky je tfeba
vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s prisluSnymi ustanovenimi, mistnimi podminkami,
platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, predevsim v souladu se zdkonem C.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi.

9. Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrZovani pravnich a ostatnich predpist tykajicich
se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zameéstnancl nebo subdodavatelll zhotovitele.

10. Zhotovitel zajisti na stavenisti socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni lékaiské pomoci.

11. Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to i vzhledem k
moznému zneCisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. V pfipadé
nedostatecnych opatieni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Ucinnosti této smlouvy, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle predchoziho odstavce, ma zhotovitel pravo
projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporadani a vztahy k okoli (véetné pripadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcetné
vSech nutnych pfipojek zabezpeCuje zhotovitel. Materidl ziskany po demontdZzi ZS je majetkem
zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotcenymi organy
statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného prislusSnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, tak do plvodniho stavu.
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5. Prijezdové komunikace a pozemky dotCené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného pfislusSnou
projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do
plvodniho stavu, a protokolarné je pfeda zpét vlastnikim.

6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatteni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obCasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho prbéhu
sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti opravnénych organd. Na nedostatky zjiSténé
v priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnikl zhotovitele. Je vsSak
opravnén dat pracovnikdm zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele
neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé,
pripadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy
jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz k pferuseni praci bude ucinén
prostfednictvim zapisu do jednoduchého zaznamu o stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamZité
provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani pfipominek objednatele
s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na staveniSté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladd zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbe, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu a vlastnosti
materiald a vyrobkd pouZitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou
dalsim postupem zakryty anebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do jednoduchého
zaznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplsobem, a to nejméné tf¥i pracovni dny pred
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do
jednoduchého zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mlze
zhotovitel po marném uplynuti Ihlity 3 pracovnich dnli pokracovat v praci. Technicky dozor objednatele
je vSak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti prislusné casti dila. Pokud se dodatecné
zjisti, Zze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé&, Ze dilo je bez vad, hradi naklady
na jeho odkryti objednatel.

VII. Pfedani a prevzeti dila

1. Predmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem prejimaciho Fizeni.
Prejimaci Fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila a posouzeni predaného pinéni,
provadéného na zakladé této smlouvy, za ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému
rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalsim podminkam definovanym v této smlouve.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele, nebo
zapisem v jednoduchém zaznamu o stavbé, nejméné 10 kalendarnich dni pred pozadovanym terminem
zahajeni prejimaciho fizeni.

3. Vpripadé, ze po zahdjeni prejimaciho Fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li
k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani Zadné, pfi vynalozeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila
je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech technickych a opravnénych osob
zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné
vylucuji aplikaci § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb.

5. Objednatel vSak miZze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise o predani a prevzeti dila
s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX.
odst. 1., pism. d) této smlouvy.
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6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od samého
pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, nelplném
nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebira zavazek, Ze po nize stanovenou zarucni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zpdsobilé pro pouziti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpedi skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila, a to i v pripadé, doSlo-li k mimoradnym a nepredvidatelnym a neprekonatelnym
prekazkam vzniklych nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2, zakona ¢. 89/2012 Sb.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zarucni doba zacina bézet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval
nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplsob a redlny
technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim,
Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob a Ihdty jejich odstranéni a bez
prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahadji prace k odstranéni vad. Nebude-li
dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihité do 20 kalendafnich dni od doruceni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o
zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotfebovany
materidl fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

8. V pripad€, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VesSkeré takto opravnéné vzniklé ndaklady uhradi
objednateli zhotovitel.

9. Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad. V pripadé uplatnéni reklamace k vadam, které nemaji vliv na
funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v rdmci reklamacniho Fizeni
dohodnout o ponechani béhu zarucni doby jako takové dle znéni smlouvy.

10. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni doby, pfiCemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucéni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

11. Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZz do rozhodnuti soudu.

12. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéng, tedy Ze vada neni
kryta zarukou (vadu zp@sobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty

1. Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a
objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. pdvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

Cc) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych d&asti dila
v dohodnutém terminu, podléhda smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KC. Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svij naklad odkryt a umoznit jejich kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu o
predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢ini 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den a
vadu az do doby jejiho odstranéni.

e) Smluvni pokuta pro pfipad zavaZzného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjisténého koordindtorem BOZP (bude-li urcen) pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad.
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2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafového dokladu,
ma zhotovitel pravo Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy
kalendaini den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluCuje
soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim nezanikd povinnost
smluvni strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty
neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené poruSenim povinnosti zhotovitele, na
kterou se smluvni pokuta vztahuje a ndhrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazk{ a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni Fizeni druhé smluvni strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb.,
insolvencni zakon.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména:

a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl odstranén
v pfimérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pripad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15 kalendainich
dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu nedokoncené dilo
ve stejné Ihité predat. O predani a prevzeti nedokonceného dila sepiSi smluvni strany zapis.
Odpovédnost za vady dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady
nedokonceného dila. VySe ceny za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se fidi vysi
ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani dlivod jednostrannym pisemnym tkonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 zakona ¢. 89/2012 Sb.

6. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni spord
a dalsich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po ukonceni smiouvy.

7. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté

a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdé€ji ve Ihité do 12 meésicl ode dne uzavfeni této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy je Ucinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava

a povinnosti smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema Zadna ze smiluvnich stran narok na jakékoliv

pInéni, a to ani z titulu nahrady skutecné Skody a uslého zisku.

XI. Reseni sporii

1. Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy predevSim vzajemnym
jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendarnich
dni od zjiSténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym soudem
Ceskeé republiky.

[a—y

XII. Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym pravem,
zejména obcCanskym zékonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoZnym, pokud nastoupi mimoradné
a nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 zakona
¢. 89/2012 Sb. V takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatteni, aby dosahli spinéni Gcelu
smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo
jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani
postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.
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5. Zhotovitel opraviuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsSich predpisl, a rovnéz podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

6. Obé strany se zavazuji pisesmné informovat o vSech zménach identifikacnich Udaj& a zménach a navrzich
zmén v obchodnim rejstriku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy, a to do 15 kalendarnich
dni po tom, co tato zména nastala.

7. Znéni této smlouvy je konetné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt

realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd,

podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona ¢. 89/2012 Sb. Za pisemnou formu
nebude pro tento UCel povazovana vyména e-mailovych i jinych elektronickych zprav (kromé

dorucovani do datovych schranek) a odpovéd’ zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 zakona C.

89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to

ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 2595, § 2624 zakona ¢. 89/2012 Sb.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

10. Tato smlouva spolu se vSemi prilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani
mezi smluvnimi stranami.

11. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaze pravni predpis nestanovi jinak.

12. Smlouva je vyhotovena v Ctyfech stejnopisech, z nichZ objednatel i zhotovitel obdrzi dva stejnopisy.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zverejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist, zajisti objednatel.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Tato smlouva nabyva
Ucinnosti dnem, kdy je splnéna podminka uverejnéni této smlouvy v souladu se zadkonem o registru
smluv.

15. Objednatel ucini po nabyti ucinnosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni plnéni této smlouvy tak,
aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.

16. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviely urcité, vazné a srozumitelné, ze je projevem jejich pravé
a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

17. Nedilnou soucasti smlouvy je: Priloha €. 1: Ocenény soupis praci

©

objednatel: zhotovitel:

vedouci provozniho stfediska Beroun jednatel spolecnosti
Povodi Vitavy, statni podnik Stavby Rakovnik s.r.o.
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