
Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení 5 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

tuto

1. Objednatel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupený:

VODÁRNA PLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, v oddílu B, vložka 574
25205625
C225205625
Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
&) smluvních:

b) technických:

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
se sídlem
zastoupený:

Valbek, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 4487
48266230
CZ48266230
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

ředitelem střediska Plzeň,
na základě plné moci

smlouvu o dílo

1.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. II. této
smlouvy, a dále závazek objednatele, uhradit zhotoviteli za řádně a včasné provedení díla níže
uvedenou cenu.

1.

2.

II.
Předmět díla

Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci:
„Obnova vodovodu Klatovská ul., Plzeň - Bory“.

Provedení dílazahrnuje zejména:

A. Vypracování projektové dokumentace vrozsahu pro stavební řízení, vpodrobnostech
projektové dokumentace pro provedení stavby
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B. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních
orgánů a dalších dotčených subj ektů, potřebných k provedení stavby

3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena vtechníckých podkladech, které byly
zhotoviteli předány ajejichž převzetí svým podpisem níže stvrzuj e.

4. Rozsah požadovaných prací:

A. Vypracování Droiektové dokumentace vrozsahu pro stavební řízení. vpodrobnostech

proiektové dokumentace pro provedení stavby (dále ien .DPS“)

a. Při zpracování DPS je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak
státní & evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební nikon, v platném znění, vyhláškou č.
499/2006 Sb. v platném znění, v souladu s dalšími platnými Zákony, vyhláškami,
obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu
plnění.

b. Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo části. V projektové dokumentaci
budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a
požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

c. DPS musí určovat stavbu co do technických a ekonomických podrobností, které
jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně - technické, technologické,
dispoziční a provozní vlastnosti ajakost.

d. DPS bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v
počtu 5 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě.

e. Paré č. l DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný položkový rozpočet stavby, který
bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“ s
uvedením měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, v členění po jednotlivých
samostatných stavebních a provozních souborech, které budou mřazeny do příslušných
kategorií funkčních částí stavby.

f. Paré č. 2 - 5 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný výkaz výměr, který bude
rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstmkcí a prací“, v členění po
jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech, které budou mřazeny do
příslušných kategorií funkčních částí stavby.

g. Výkaz výměr musí vymezovat druh, jakost a množství požadovaných prací potřebných
ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Závazným
podkladem pro vypracování výkazu výměrjsou:
- projektová dokumentace stavby,
- technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby

h. Výkaz výměr bude obsahovat poloůcový soupis prací ve skladbě odpovídající
projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr musí obsahovat všechny položky,
materiály, práce a náklady, které vyplývají ze všech částí projektové dokumentace!!!
Položka podrobné části výkazu výměr bude obsahovat:
— pořadové číslo položky,
- číselné utřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
- měrnoujednotku,
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— počet měrných jednotek.

i. Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu programu AUTOCAD
(příponzv'dwg) &dále ve formátu PDF.

j. Položkový rozpočet a výkaz výměr v listinné podobě a v e1ektronické podobě musí být
zpracován pro všechny stavební a provozní soubory ve formátu.x15.

k. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí
(etap nebo objektů) upřesněných na výrobních výborech.

1. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v DPS předpokládaný harmonogram časového
a věcného rozsahu provádění stavby.

m. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat nejpozději
v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. b).

n. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení.

0. DPS bude zpracována tak, aby najejím základě mohla být vyhlášena veřejná zakázka na
zhotovitele díla— stavebních prací.

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných
rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů. potřebných k provedení stavby

a. Inženýrská činnost spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu
na vydání rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení,
projednání majetkoprávm'ch vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění
vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému
projektovému řešení. Závěry musí být zahrnuty do projektové dokumentace.

Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel plní tuto smlouvu
svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projekíové dokumentace na
pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně
vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však
v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotoviteI
rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzení .

1. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění
předmětu díla Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu),
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně (např. Správa veřejného statku města Plzně (dále jen „SVS MP“), Úřady městských
obvodů (dále jen „UMO“), Správa informačních technologií města Plzně (dále jen „SIT MP“),
VODÁRNA PLZEN a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného
majetku třetích osob (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje (dále jen „SÚS PK“), Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, GasNet, s.r.o.,
apod.). Účelem tohoto výrobního výbom bude stanovení podmínek pro Zpracování projektové
dokumentace.

2. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat před předáním zpracované projektové
dokumentace na Technický úřad (oddělení technických stanovisek) za účelem podání žádosti ()
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10.

11.

12.

13.

14.

vydání stanoviska. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu),
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEŘ a.s., apod.) a dále vlastníka či

správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK,
Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, GasNet, s.r,o., apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude
seznámení zúčastněných subjektů se zpracovanou projektovou dokumentací.

3. výrobní výborje zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany Technického úřadu
vydáno stanovisko požadující zapracování změn do zpracované projektové dokumentace.
Zhotovitel je vtakove'm případě povinen svolat tento výrobní výbor po provedení úpravy
projektové dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska Technického úřadu. Zhotovitel
je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu ve
věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu), správce či provozovatele
projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS
MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEN a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou
stavboudotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, sús PK, Plzeňskáteplárenská,a.s.,
ČEZ, GasNet, s.r.o, apod.). Předmětem tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení mpracování
změn do projektové dokumentace.

Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, mchycující projednávané
body, který následně bude součástí dokladové části zpracované projektové dokumentace.

V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 7—10 tohoto
článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč
za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího
písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody.

Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých
částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.) a otiskem
autorizovaného razítka hlavního projektanta.

Vpřípadě kdy trasa inženýrské sítě, jež je součástí předmětné stavební akce, zasahuje do
pozemku třetích osob, a ve vztahu ktakto dotčenému pozemku není sjednána služebnost

inženýrské sítě ve prospěch objednatele, příp. nájemní smlouva opravňující objednatele
inženýrskou síť v dotčeném pozemku uložit, je Zhotovitel povinen objednateli ke dni předání
DSP předložit:

- soupis pozemků, dotčených trasou inženýrské sítě, s uvedením technických paxametrů
této sítě vrámci jednotlivých pozemků, údajem o délce sítě vdotčeném pozemku,
profilu inženýrské sítě, rozsahu budoucí služebnosti/nájmu v m2, způsobu provedení
stavby a šířce ochranného pásma;

— zákres sítě v katastrální mapě;
- koordinační situaci stavby ve vztahu k dotčeným pozemkům;
— vyjádření majitelů dotčených pozemků ke Zřízení služebnosti nebo nájemní smlouvy,

popř. dodání dalších podkladů plynoucí z tohoto vyjádření;
— případné další výkresy požadované majitelem dotčeného pozemku;
- výpisy z katastru nemovitostí, vztahující se k pozemkům, v nichž bude inženýrská síť

uložena.

IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude motoviteli předána na
základějeho Žádosti po uzavření smlouvy.
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15. Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele, provést posouzení nabídek dodavatelů, podaných
v zadávacím řízení na realizaci předmětné stavební akce, z hlediska jejich souladu se
zpracovanou proj ektovou dokumentací & relevantnosti předložené cenové nabídky.

III.
Místo plnění

VODÁRNA PLZEN a.s., Malostranská 143/2, PSČ 326 00, případně další vhodná místa d1e
pokynu zadavatele.

[V.
Doba plnění

1. Termíny realimce díla:

a. Termín zahájení prací:
nejpozději do 15 dnů od účinnosti smlouvy

b. Termín předání projektové dokumentace vrozsahu pro stavební řízení, vpodrobnostech
projektové dokumentace pro provedení stavby, objednateli:
nejpozději do 31. 1. 2022

c. Termín ukončení inženýrské činností do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných
rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby a
jejich předání objednateli:
nejpozději do 31. 3. 2022

2. V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů
s třetími stranami, & vydáním pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení nebude
ukončeno v celém rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy z důvodů prokazatelně
niko1iv na straně zhotovitele, m které se považuje ušsah nebo nesouhlas třetích stran stím, že
zhotoviteI neporušil podmínky sjednané smlouvou o dílo a zadáním objednatele, uzavřou smluvní
strany dodatek ke smlouvě o změně termínu, rozsahu a ceně díla.

3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv v průběhu plnění
úvazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat obj ednatele a zároveň mu spolu s doklady,
které tento stav potvrzují, před1ožit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na
změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů.

V.
Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 15. 6. 2021:

Celková cena za dílo 294 200 Kč bez DPH

2. Kcelkové ceně bude připočtena DPH d1e platných právních předpisů. Celková cena dí1a je
stanovena u kompletní provedení díla, obsahuje ocenění všech prací nutných křádne'mu
provedení díla, je zpracována a považována objednate1emjako cena nejvýše přípustná a konečná, a
bude platit po celou dobu plnění díla.

VI.
Fakturace & platební podmínky
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Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci celkové ceny za dílo po dokončení a předání díla
objednateli, bez vad a nedodělků.

Zálohy objednatel neposkytuje.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitostí daňového dokladu podle obecně závazných platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

D číslo faktury - daňového dokladu,
|:! název a číslo zakázky, číslo smlouvy,
D omačení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
D datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění

zdanitelného plnění,
D omačení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
El částka k úhradě.

Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky
z účw obj ednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce
lhůty její splatností s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

Splatnost fakturje 30 dnů od jejich doručení objednateli,

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (&
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný &
objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje
právo neuskuteční! platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (& 106a zákona č.235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám
objednatel v souladu s ustanovením 5 1093m'kona č. 235/2004 Sb.

VII.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek umvřené smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace.

Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné odstranění vad díla.
Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je povinen tyto podmínky
respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o
jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu
neučiní, má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za vady díla neodpovídá, budou mu
vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Objednatel se zavazuje, že práva 2 vad uplatní bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou.
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V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli
řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla hadí zhotovitel v plné výši.

Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejlho odevzdání

objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel
jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové
dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich
odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena.

Zhotovitel neodpovídá za vady proj ektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjístit jejich
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VIII.
Smluvní pokuty

Nedodrží-li zhotovitel sjednané termíny realizace díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a.—c. této smlouvy,
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení. Zhotovitel je současně povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit
objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody.

V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok

z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného
plnění, je opráwxěn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně započíst vůči smluvní
ceně formou samostatné faktury.

komplikace během Vlastní realizace stavby.

IX.
Předání díla

Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a provedením
inženýrské činností, v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, ajejím odevzdáním objednateli.

Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí
sjednanou cenu za dílo.

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

Zhotovitel vydává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo, pro další stupně
realizace.

Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem
této smlouvy.

Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci).
Licence je poskytována jako:

— výhradní,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

— na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově),
- množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla

Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s
jinými díly ajeho zařazením do díla souborného.

Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré
fmančm' nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití
licence. Zhotovíteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro
dosažení takového zisku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném \! této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu
práv obj ednatele podle této smlouvy.

Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak,
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy & zhotoviteli uhrazené cena díla nebojejí odpovídající
část.

Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla,
propagací díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či
využítjinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

X.
Závěrečná ustanovení

Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud
Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nemjistil
nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé
smluvní straně.

Nastanou—li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců
smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně

závazných předpisů.
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Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání arozhodnutí sporů ajiných
právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s
tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud,
Krajský soud v Plzni a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní
soud Plzeň - město.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních. přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva
objednatel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouh1asených oběma
smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany _se dohodlyuže smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODARNA PLZEN a.s..

V Plzni dne .................. V Plzni dne ..................

Dlgitálněpodepsai Digitálně podepsal

DN:441,1.5.4.97=Nm<1-25205525,
o=VODÁRNAPLZENa.s_nu=so1585,
cn:
„.= gammam .

Datum: 20210910
ĚZÉŠUMMÉPŽMLMC=GEMÉW 13115852 +02|00v

Datum: 2021 09.16 09.4039 +02'00'

VODÁRNA PLZEŘ a.s. Valbek, spol. s r.o.

generální ředite1 ředitel střediska Plzeň
na základě plné moci
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