11/393 KETKOVICE

Cislo smlouvy objednatele: S/SUSIMK/2021/747 Cislo smlouvy zhotovitele: 211132076

SMLOUVA O DiLO
11/393 KETKOVICE

OBJEDNATEL

Sprava a tudrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno 1CO: 709 32 581
zapsand v OR u Krajského soudu v Brné sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeitkem Komirkou, feditelem

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sidlem Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9 ICO: 261 77 005
zapsana u Méstskeho soudu v Praze sp. zn. B 6556

zastoupena na zdkladé pIné moc [ I ENEGGNGNGEEE

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*):

L»Jl\.)r—-i.—l

i.
ii.

PREDMET A UCEL SMLOUVY
Ugelem této smlouvy je obnova silniéni sité v Jihomoravském kraji.
Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.

Dilem je zhotoveni takto definovanych ¢asti dila:

stavby ,,1I/393 Ketkovice” (dale jen ,,stavba‘);
geodetického zaméfeni stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k f4dnému provedenti dila.

4. Zhotovitel je povinen provést dilo fadn€ a v¢as. Dilo je provedeno Uplné a bezvadnég, odpovida-li této smlouve
a je-li zpusobilé ke svému tcelu pouziti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vSechny jeho ¢asti dle této smlouvy jako Uplné
a bezvadné a ve lhGtach touto smlouvou sjednanych ptedany objednateli.

5. Misto plnéni je uréeno jako prostor stavenisté. Tam, kde to povaha plnéni umoznuje, mize byt mistem plnéni
i pracovisteé objednatele: investi¢ni Gsek oblasti Stéed, Ofechovska 35, 619 00 Brno.

II. STAVBA

L. Stavbou je oprava komunikace po vystavbé splaskové kanalizace. Bude provedena oprava silnice 11/393 v intravilanu
obce Ketkovice v dl. 993 m polozenim dvou vrstev asfaltocementového betonu.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla zptisobila k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim stavby, ¢imz je v fazeni

dle zavaznosti:

L.
il.
1il.
1v.

soupis praci;

situace — pracovnik SUS JMK; ICO: 70932581 (déle jen ,,situace™);

technické normy vztahujici se k materiadlim a ¢innostem provadénych na zéklade této smlouvy;

technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
a¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
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I11.

IVv.

Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uzit, a to vyhradné k ucelu provadéni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi se k pfedmétu
dila.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY

Geodeticky bude zamérfeno skute¢né provedeni stavby a veskeré dotcené inzenyrské sité véetné stavbou odkrytych, ale
neptekladanych inzenyrskych siti. Poloha a vyskové uloZeni siti bude zdokumentovano na samostatné priloze. Vysledek
geodetického zaméfeni bude ovéfen osobou opravnénou k ovéfovani vysledkti zemémetickych ¢innosti dle zadkona
¢.200/1994 Sb.

Vysledek geodetického zaméfeni stavby bude predan nejpozdéji pii dokonceni stavby, a to 3 x v listinné podobé
a 1 x elektronicky na nosici dat CD, ¢i DVD ve formatu *.dwg nebo *.dgn. Graficka ¢ast zaméfeni bude zpracovana ve
vektorové formé v souradnicovém systému jednotné trigonometrické sité katastralni (JTSK). Piesnost zaméteni bude
uvedena v textové Casti zaméreni a bude odpovidat minimalné tfidé presnosti 3, tzn. stiedni soutadnicovad odchylka
+0,14m, vyskova odchylka +0,12m vzhledem k vybudované méficke siti.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému vysledku geodetického
zaméieni stavby. Objednatel je opravnén uzaviit podlicencni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhitach plnéni této smlouvy:

Ptedani a pfevzeti staveniste do 7 dni od ucinnosti smlouvy
Zahajeni stavebnich praci do 30 dnii od piredani a prevzeti stavenisté
Dokonceni a ptedani dila do 30.11.2021

vvvvvv

Objednatel pieda a zhotovitel pfevezme prostor stavenisté na zakladé pisemného protokolu.
Zhotovitel zah4ji stavebni prace nejdéle 30 dnii od predani a prevzeti staveniste.

Predani a pievzeti dila nebo stavby probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je zjisténi skuteCného dila. Pfedani a prevzeti
dila nemtize byt ukonceno, dokud nebude zjisténo, Ze je cela stavba nebo dilo provedeno uplné a bezvadné. Zhotovitel
vyzve objednatele k ptedani a pievzeti dila pisemné. O predani a ptevzeti dila nebo je zhotovitel povinen sepsat pro-
tokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Doby a lhiity podle odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé v piipadé vzniku
nepiedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepiedvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevédél
a nemohl védét, zejména neptedpokladané pritahy v zadavacim fizeni na stavebni prace,

nevhodné klimatické podminky, rozsahlejsi viceprace, opravnéné pozadavky tietich osob (napt. Policie CR), skryté
ptekazky v misté realizace stavby.

CENA DILA

Cena dila:
CENA DiLA BEZ DPH 4196 729,62 KC

K cené dila bez DPH bude piipoctena dan z ptidané hodnoty v aktudlni vysi. Celkova ¢éastka dokladu ziistane bez
zaokrouhleni.

Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zaklad¢ této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Pfijaté plnéni bude
pouzito vyluéné pro tcely, které nejsou predmétem dané€. Zhotovitel prohlasuje, ze:
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VI.

10.

VII.

i. nema v imyslu nezaplatit dai z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,dan®);
il. mu nejsou znadmy skutecnosti nasvédéujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy nemtlize dan zaplatit
a ani se ke dni uzavieni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi;
iii. nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

Cena dila je sjednana na zaklade jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci (dale jen ,,rozpocet*),
ktery je ptilohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutecné a fadné provedené prace a dodavky.

Cena dila je sjednand jako nejvyssi piipustna, zahrnujici veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu se
soupisem praci dle pfilohy €. 1 smlouvy a cenové vlivy v pribéhu plnéni této smlouvy.

PLATEBNi PODMINKY
Cena dila bude hrazena pribéZzné na zakladé faktur s naleZitostmi dafiového dokladu.

Faktury budou vystavovany mési¢né. Den uskute¢néni zdanitelného plnéni je den, ke kterému je zjist'ovaci protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen dorucit faktury elektronicky na adresu a to do patnacti
kalendéinich dnti po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen spravcem stavby zjist'ovaci protokol, nebo protokol
o predani a prevzeti dila.

Ptilohou faktur bude zjistovaci protokol:

1. ktery je vystavovan k poslednimu dni v kalendainim mésici;

il. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim a spravcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o ¢erpani finan¢nich prostiedku stavby, a to:
- Castka dle SOD a ptipadnych dodateénych praci,
- Cerpani od zahdjeni stavby do zaCatku sledovaného obdobi,
- Cerpani v pribéhu sledovaného obdobi,
- Cerpani od zahgjeni stavby do konce sledovaného obdobi,
- Udaj o ¢astce, kterd ma byt dle celkové ceny jesté Cerpana;

iv. jejichz ptilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.

Celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci jsou:

i. vystavovany alespoi jednou mésicné;
il. zpracovany po jednotlivych stavebnich objektech, v¢. informaci o ¢erpani finanénich prosttedkil vyse uvedenych;
iii. dokladem o skute¢né a fadné provedenych pracich;
iv. v souladu se zadanim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoctem;
v. datovany a podepsany stavbyvedoucim a spravcem stavby;
vi. predany v ti$téné podobé spravci stavby a zaslany elektronicky ve formatu *.pdfa ve formatu XC4 - * xml spravei
stavby a spole¢né s fakturou na adresu

Ptilohou zaverecné faktury u stavebnich praci bude protokol o dokonceni stavby, protokol o pfedani a pfevzeti dila.
Lhtta splatnosti vSech faktur je 30 dni od doruceni faktury objednateli.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto ¢lanku predlozit fakturu novou ¢i opravenou s aktualnim datem vystaveni.

Faktura je uhrazena dnem odepsani pfislu§né ¢astky z uc¢tu objednatele.
Zalohové¢ platby se nesjednavaji.

Zhotovitel dava souhlas s platbou DPH na ucet mistné piislusného spravce dané v ptipadé, Ze bude v registru platci
DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat thradu na jiny nez zvefejnény bankovni tcet podle § 109 odst.
2 pism. ¢) zékona €.235/2004 Sb., ve znéni pozd&jsich predpish.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potiebnou péci, Setfit prav objednatele a tretich osob a pfi provadéni
dila Setfit vefejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim nélezité kvalifikovanych a odborné zptsobilych osob.
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3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o veskerych vyznamnych skute¢nostech souvisejicich
s provadénim dila.

4. Zhotovitel je povinen dbat pokynii objednatele. V pfipadé ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s dokumenty uvedenymi
v ¢l. IL. odst. 2. této smlouvy, a ani pfes pisemné upozornéni v zapise z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku
nesjednd napravu, je objednatel opravnén zastavit prace na stavbé nebo jeji ¢asti. Toto zastaveni stavby nema vliv na
terminy plnéni sjednané v ¢lL. IV. odst. 1. této smlouvy. V ptipadé, Ze zhotovitel ¢ast stavby nebo stavbu piesto provede
v rozporu s pokyny objednatele, nema narok na nahradu jakychkoliv naklad vynalozenych na ¢ast stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci pievzatych
od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost téchto zjistit
pii vynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokynti vyplyvajicich
z projektové dokumentace a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek vefejné zakazky, na jejimz zaklade
byla tato smlouva uzaviena.

6. Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy prubézné. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potiebnou sou¢innost.

7. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci svych praci se stavebnimi pracemi na zapraveni vykopl po provedeni
kanalizace a opravy silnice po téchto stavebnich pracech.

VIII. PROVADENI STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit pifi provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou pfitomnost
stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pritbéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkiim objednatele vyjadienym v zadavacich podminkach
vetejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena.

2. Zjisti-li zhotovitel pti provadéni stavby skryté piekazky tykajici se véci, na niZ ma byt provedena oprava nebo uprava,
nebo mista, kde méd byt dilo provedeno, a tyto ptekazky znemoznuji provedeni stavby zpiisobem urenym v této
smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbyteéného odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani
stavby. Do dosazeni dohody o zméné zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na
nezbytné nutnou dobu pferusit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelné informovat objednatele a dalsi dotcené subjekty o vSech provadénych
zkouskach, a to u planovanych zkousek alespon 3 pracovni dny pfedem, u zkousek, jejichz potieba vznikla
v pribéhu provadeéni stavby bezodkladn€. Pokud nebude k provedeni zkousek objednatel prokazatelné pozvan,
je opravnén pozadovat jejich opakovani a zhotovitel je povinen opakované zkousky provést na svoje naklady.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazateln€ a dostatecné vcas (zpravidla alesponi 3 pracovni dny pfedem) vyzvat objednatele
ke kontrole a provéteni praci, které budou dalS$im postupem praci zakryty ¢i zneptistupnény. Zhotovitel je povinen
stejnym zplsobem vyzvat piipadné dalsi dotcené subjekty. Porusi-li zhotovitel povinnost véas vyzvat objednatele
¢i dalsi dotCené subjekty k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli ¢i dal§im dotéenym
subjektim kontrolu provést, a to 1 s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti na ndklady zhotovitele.
Naklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K provéfeni plnéni dila bude objednatel pravidelné svolavat kontrolni dny. Zhotovitel je povinen se kontrolniho
dne ucastnit. O vysledku kontrolniho dne bude sepsan zdznam do stavebniho deniku a pfipadn€ i samostatny
protokol, zdznam podepiSi vSichni zucastnéni.

4. Zhotovitel je povinen pofizovat a prubézné€ objednateli predavat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoii
originaly nasledujicich dokumenti:

i. stavebni denik;
ii. certifikaty a prohlaseni o shod¢ pouzitych materialti a vyrobk;
iii. protokoly o prib¢hu a vysledku veskerych zkousek a revizi;
iv. doklady o likvidaci odpadu (denni a mésicni rekapitulace) — minimalni obsah dokladu je stanoven
v odst. 10. tohoto ¢lanku.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkiim stanovenym pravnim fadem a pozadavkim, které¢ jsou dany tcelem
potizovani dokumentace daného druhu.
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5.

10.

Stavebni denik je zakladni dokumentaci pritbéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znéni pozdéjsich pfedpist., zejména provadeét denni zaznamy
jmen a piijmeni osob pracujicich na staveniSti, zaznamenavat klimatické podminky, nasazeni mechanizacnich
prostiedkil, uvadét popis a mnozstvi vSech provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup a dodavky materialu,
vyrobkd, strojii pro stavbu. Zapisuji se do néj veskeré skute¢nosti, ikony a pokyny tykajici se této smlouvy. Zhotovitel
ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti ptistupny kazdy pracovni den v dob¢ od 07.00 hodin do 16.00
hodin, v ptipadé provadéni stavebnich praci v sobotu, nedéli ¢i statnim svatku i v dobé, kdy jsou stavebni prace
provadény.

Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni uréitou ¢ast dila nebo ktera ma k plnéni dila poskytnout
urcité véci ¢i prava. Napli ¢innosti stavbyvedouciho nelze plnit pomoci poddodavatele.

6.2  Zhotovitel ve své nabidce do vefejné zakazky, na jejimz zaklad¢ byla tato smlouva uzaviena, prokazoval
kvalifikaci pomoci nasledujicich poddodavatela.

Nazev ICO Rozsah praci

Zhotovitel je opravnén provadét uvedené prace s pomoci jinych poddodavateli pouze na zdkladé ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele, totéz plati, pokud v zadavacim tizeni kvalifikaci zhotovitel prokazoval sam a nyni
chce tuto cast dila provadét poddodavatelem nebo kvalifikaci prokazal sdm a nyni chce prace provadét pomoci
poddodavatele. Objednatel si vyhrazuje pravo navrhovaného poddodavatele odmitnout, a to i opakovane¢.

6.3  Dodavka obalové smési pro stavbu bude zajisténa z nasledujici obalovny:

Nézev a adresa obalovny Nazev poddodavatele, v ptipadée ICO ptipadného
zajisténi poddodavatelsky poddodavatele

OBALOVNA COLAS HOLUBICE

OBALOVNA COLAS TASOVICE

Zhotovitel je opravnén provadét dodavku obalované smési s pomoci jinych dodavatelii ¢i poddodavatelti pouze
na zakladé predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je opravnén provadét ¢asti dila s pomoci jinych poddodavatelti pohybujicich se na stavenisti poté,
co objednateli prokazateln¢ pisemné ozndmi identifikaci poddodavatele a prace, které ma poddodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ji provadél sam.

6.6  Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelim veskeré své penézité zavazky vici poddodavateltim vzniklé z této
smlouvy nebo v souvislosti s ni fadné a vcas.

Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZP)

7.1  Zhotovitel je odpovédny za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veskeré bezpecnostni piedpisy
a dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

7.2 Objednatelem neni urcen koordinator BOZP na stavenisti (dale jen ,.koordinator BOZP*).

7.3 Vznikne-li v pribéhu provadéni dila zakonna nutnost urcit koordinatora BOZP, zhotovitel to bezodkladné pi-
semn¢ oznami objednateli.

Zhotovitel se zavazuje ud¢lit objednateli souhlas s pfed€asnym uzivanim stavby, nebo jejich jednotlivych tseki
a uzaviit prislusnou dohodu v pfipadé, ze jej o to objednatel pozada.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadl. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny materidl zlikvidovat
v souladu se zakonem o odpadech a projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni a provedeni stavby.
Nepouzitelny material je material, ktery vznikl pfi provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimalné:
i. Nazev ptijemce odpadu véetné ICO.

ii. Néazev pavodce odpadu.

Strana 5 (celkem 15)



11/393 KETKOVICE

11.

IX.

iii. Datum a ¢as ulozeni odpadu.
iv. Registra¢ni znacka auta, které odpad piivezlo.
v. Hmotnost (ptijezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnosti).
vi. Puvod odpadu (nazev stavby).
vii. Nazev odpadu.
viii. Kod odpadu.
ix. Nazev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.
x. Kdo odpad prevzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré pozadavky dle vyjadireni dotéenych subjekta.

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru staveni$té a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor stavenisté uzivat
vyhradné k naplnéni ucelu této smlouvy.

Prostor staveniste je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potiebovat prostor vétsi, zajisti
jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:
1. zajistit zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prubéhu provadéni dila. K tomuto ucelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povoleni k uzavirkam;
ii. stanoveni do€asného dopravniho znaceni;
iii.  umisténi, Gdrzbu, pfemisténi a odstranéni docasného dopravniho znaceni.

Zhotovitel je povinen udrzovat v prostoru staveniSti poradek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré
technické i1 pravni predpisy zejména na useku Zivotniho prostiedi, nakladani s odpady, bezpecnosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatecném predstihu, a neni-li to mozné, tak bezodkladné po té, co

se o takové skutecnosti dozvi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou zaméstnancl objednatele a zhotovitele
projektanta, osob pii vykonu veiejné spravy, pripadné dalSich osob, o kterych to objednatel urci.

ZMENY ZADANI STAVBY

Zhotovitel je povinen neprodleng, nejpozde€ji do 10 dnti od vzniku potfeby zmeny, informovat objednatele o zjisténi
nutnosti zmény zadani stavby, a to predloZzenim vyplnéného zménového listu, jehoZz vzor je ptilohou €. 5 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhtté zhotovitel neptedlozi zménovy list objednateli, plati, Ze zhotovitel nemtize pozadovat
v budoucnu touto zménou argumentovou nutnost zmény lhuty plnéni, i kdyby tato byla opravnéna dle ¢l. IV. odst. 5.
této smlouvy nebo zménu ceny dila dle tohoto odstavce.

Je-li zjisténo, Ze nékteré z praci, které jsou soucasti zadani stavby, neni ucelné provadét, sepiSe se o tom zaznam
do stavebniho deniku.

Je-li zjisténa potieba dodatecnych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se zakonem o zadavani
vefejnych zakazek a dal$imi pravidly pro zaddvani vefejnych zakazek pro objednatele zdvaznymi.

Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku pfedlozit. Soucasti
nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu *.pdfa ve formatu XC4 - *.xml.

Nabidkova cena bude uréena nasledovné:

5.1Zhotovitel oceni dodatecné prace vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpoctu (zhotovitelem
ocenéném soupisu praci), ktery je ptilohou této smlouvy.

5.2Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanym zpusobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny nasledovné:
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NABIDKOVA CENA, KTERA BYLA HODNOTI{CIM KRITERIEM

CENA DODATECNYCH PRACI CI DODAVEK _ VEREJNE ZAKAZKY
- - PREDPOKLADANA CENA STAVBY UVEDENA V
CENA UVEDENA V SAZEBNIKU OTSKP ZADAVACI DOKUMENTACI *

* v pripad¢, ze doslo béhem lhiity pro podéani nabidek na zakladé zmén a dopInéni zaddvaci dokumentace, k Gprave
soupisu praci a zméné piedpokladané hodnoty, je rozhodujici pfedpokladana hodnota stavby véetné téchto Gprav

5.3Nelze-li jednotkovou cenu urcit vyse popsanymi zplisoby, pouzije se cena piiméiend s piihlédnutim k cené obvyklé.
Zhotovitel mize predlozit i nabidku pro objednatele vyhodng;jsi.

6. K dodate¢nym pracim bude uzavien dodatek k této smlouveé. Dodate¢né a nové prace lze fakturovat pouze na zakladé
uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouve sjednany, plati, ze je provadi na svij
néaklad.

XI. OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN
1. Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutarni zastupce, investi¢éni naméstek, spravce stavby a technicky dozor.

2. Statutdrni zastupce objednatele je opravnén Cinit veskera pravni jednani souvisejici s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno
pravo uzavirat dodatky k této smlouvé.

3. Investicnimu naméstkovi zadavatele nebo jim povérené osobé:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodate¢nych praci, zmén, ¢i novych zakazek;

ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podani nabidky k dodate¢nym pracim, zméndm, ¢i novym zakézkdm a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele;

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Ze bude jednano se zhotovitelem o zméné rozsahu dila v pfipade, ze odpadne
potieba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;

iv. je opravnén udélit souhlas s vyuzitim poddodavatele;

v. je opravnén udilet zhotoviteli pokyny;

vi. je opravnén vyhradit si ur€ité pravomoci spravce stavby.

4, Spravce stavby je opravnén:

1. vyzvat zhotovitele k pfevzeti prostoru stavenisté a predat prostor stavenisté zhotoviteli;
ii. pfevzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho ¢ast, vycisténé staveniste a veskeré pisemnosti;
iii. podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iv. udilet zhotoviteli pokyny, véetné pokynu k zastaveni praci na ¢asti stavby ¢i stavbe;
v. kontrolovat provadéni praci, zejména i€astnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani apod.;
vi. provadét kontrolu Cerpani finan¢nich zdroji;
vii. Cinit zapisy do stavebniho deniku;
viii. udilet souhlas s navrhem a prevzit;
ix. pftebirat od zhotovitele zménové listy.

5. Technicky dozor je opravnén:

i. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. ucastnit se provadéni veskerych zkousek apod.;
iii. Cinit zapisy do stavebniho deniku.

6. Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouct.

Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vSak neni opravnén
uzavirat dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je soucasné povinen dohlizet na fadné provadeéni dila a odpovidat
za jeho odborné provedeni.

Stavbyvedouci a dal$i opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v pfiloze této smlouvy Oprdvnéné osoby
zhotovitele. PTi zméné opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen dolozit veskeré podklady
prokazujici opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho.

Seznam opravnénych osob je ptilohou této smlouvy.
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XII. ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

1.

Zhotovitel je povinen k ndhradé pripadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pti realizaci dila objednateli
nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi tietich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici cené dila bez DPH uvedené
v nabidce dodavatele. Pro Gi¢ely tohoto ustanoveni se ¢innost poddodavatelti povazuje za ¢innost zhotovitele. Zhotovitel
predlozi nejpozdéji v den predani a prevzeti stavenisté doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila

3.1Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpiisobilosti pfedmétu dila k naplnéni
ucelu této smlouvy.

3.20bjednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dob¢ ptedani a prevzeti.

3.3Smluvni strany se dohodly, ze délka promléeci doby pro uplatnéni narokii objednatele z prav z vad, které ma dilo
v dobé¢ piedani a pievzeti se prodluzuje na 10 let.

3.40bjednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbytecného odkladu poté, co tyto zjisti.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrZzeni pisemnosti, ve které
je odstranéni vady uplatinovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost

4.1Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku:

Zaruka za veskera pInéni 36 mésictl

4.2V ptipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. VIII. odst. 3. této smlouvy se prodluzuje zaruka
na vSechna plnéni souvisejici s nesplnénim povinnosti na 1,3 nasobek lhiity stanovené v odst. 4.1 tohoto ¢lanku pro
toto plnéni.

4.3Zarucni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o predani a pievzeti dila.

4.4Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou
a od zpusobilosti predmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v pribéhu trvani zarucni lhiity. Zhotovitel neni
povinen odstranit vady dila zptisobené po ptedani a prevzeti dila objednatelem, tfeti osobou, nebo vyss§i moci.

4.50bjednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdeji do 30 dnl
po zjisténi vad, na néz se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho
mesice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatinovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvni pokuta
5.10bjednatel mlize na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vyse a zhotovitel se zavazuje tyto

smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V piipadé prodleni zhotovitele splnénim této smlouvy oproti lhitam

dle ¢L. IV. odst. 1. této smlouvy 2.000,- K¢ denné
Zpozdeéni praci oproti schvalenému harmonogramu praci vécnému v piiloze €.

2 o vice nez 15 dni 2.000,- K¢ denné
V ptipad¢ prodleni zhotovitele s pfevzetim prostoru staveniste 2.000,- K¢ denné
V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se vztahuje zaruka 1.000,- K¢ denné

V pripadé provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel neudélil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvé vyzadovan, nebo poddodavatelem, 5.000,-K¢ za
ktery nebyl objednateli ozndmen, je-li ozndmeni v této smlouvé vyzadovano poddodavatele

V ptipadé, Ze by poruSeni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo moznost uplatnit vice sjednanych smluvnich
pokut, pouzije se pro takové poruseni pouze jedna, a to ta s nejvyssi sjednanou vysi smluvni pokuty.

5.2Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vii¢i penézitym zavazktim souvisejicich s touto smlouvou.
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6.

XIII.
1.
2.

3.

XIV.
1.

A

5.3Ke smluvni pokuté bude vystavena pisemna vyzva, kterd bude dorucena druhé smluvni stran€. Splatnost smluvni
pokuty je do 14 dnti o doruceni pisemné vyzvy.

5.4Vedle smluvni pokuty se 1ze domahat i nahrady skody v celém rozsahu.
5.5Zhotovitel miize uplatnit urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné v piipadé prodleni s thradou faktur.

Vlastnické pravo k dilu nabyvaji vlastnici jednotlivych ¢asti stavby postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci
naruistd. Nebezpeci Skody na véci na vlastniky jednotlivych ¢asti stavby prechazi okamzikem piedani a prevzeti stavby.

UKONCENi SMLOUVY
Smlouvu Ize ukong¢it pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v ptipade jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje:

i. vada dila zjevna v prubéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele neodstrani v dobé
piiméfené;
ii. zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby;
iii. provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zpiisobilé;
iv. neudast zhotovitele na kontrolnim dnu;
v. prodleni s pfevzetim prostoru stavenisté o vice nez 15 dni;
vi. zastaveni praci na vice neZ 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak;
vil. provadéni dila spomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovana kvalifikace misto poddodavatele,
ktery prokazoval splnéni kvalifikace zhotovitele v pribéhu zadavaciho fizeni ptredchazejiciho uzavieni této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;
viil. skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou;
iX. poruSovani predpisti bezpecnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich a predpisti o zivotnim
prostiedi a odpadovém hospodateni;
x. zahdjeni insolvencniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika;
xi. zjisti-li se, ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé tdaje;
xil. z dtvodl uvedenych v ust. § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v nésledujicich ptipadech:

i. zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika;
ii. prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dn;
iii. prodleni objednatele s preddnim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladi pro plnéni smlouvy o vice nez
90 dni.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je ucinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané¢ s €¢inky ex nunc.

Odstoupenim od smlouvy nezanikaji jiz vzniklé sank¢ni povinnosti stran.

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva se fidi ceskym pravnim fadem. Veskera jednani o dile a jeho provadéni, jednani vyplyvajici z uplatiiovani
zaruk probihaji v jazyce Ceském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tieti osobé.
Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.
Pisemné ¢i pisemny znamena: trvaly zdznam psany rucné, strojem, tistény ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro ptfipad, Ze n€kterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji prevzeti znemozni, se ma za to,
7e pisemnost byla dorucena. Za doruceny se rovnéz povazuje i:

5.1v ptipad€ zaznamu ¢inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku a

5.2v ptipadé€ zaznamu ¢inéného zhotovitelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem, ktery je datovan
a podepsan spravcem stavby.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouve, nestanovi-li tato
smlouva jinak.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmeény piiloh této smlouvy nevyzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpoctu, takové zmény harmonogramu praci,
ktera ma za nasledek posun lhtit plnéni. Zména pfilohy, pro kterou neni vyzadovana forma dodatku, musi byt druhé
stran¢ sd€lena pisemné a prokazatelné doruéena. V piipadé zmény ptilohy €. 2 a osoby stavbyvedouciho v ptiloze ¢. 4
1ze tuto provést pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouveé dle zakona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich zmen. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy vcetné vSech
priloh, jejich dodatki a skute¢né uhrazené ceny na protikorupcnim portale Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele
objednatele.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyva u¢innost zvefejnénim v registru
smluv dle odst. 12. tohoto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 véty prvni, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, §
2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 obcanského zakoniku.

Ptipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pied smluvnimi
ujednanimi, ani pred ustanovenimi zakona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici t€inky.

Tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpisti.
Zvetejnéni smlouvy zajistuje objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité uvedena data za citliva, nebo obchodni
tajemstvi, ktera nepodléhaji zvefejnéni:..................... Zhotovitel si ovefi pred zahdjenim plnéni této smlouvy jeji
uvefejnéni v registru smluv.

Soucasti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné soucasti této smlouvy jsou ptilohy:

Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).
Harmonogram praci vécny.

Opravnéné osoby objednatele.

Opravnéné osoby zhotovitele.

Vzor zménového listu.

A e

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pfi¢emz objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a 1 vyhotoveni zhotovitel.

V Jihlavé, dne 16. 9. 2021 V Brné, dne 16. 9. 2021

Michal Altrichter

feditel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s. Sprava a GidrZba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje

Ing. Zdenék Komurka, ieditel
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PRILOHA C.1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET
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PRILOHA C.2 HARMONOGRAM PRACI VECNY
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PRILOHA €. 3 OPRAVNENE OSOBY OBJEDNATELE

INVESTICNI NAMESTEK

SPRAVCE STAVBY

TECHNICKY DOZOR INVESTORA

Dne 16. 9. 2021, za objednatele

Ing. Zdenék Komirka
feditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje
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PRILOHA €. 4 OPRAVNENE OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUCH

Dne 16. 9. 2021, za zhotovitele

COLAS CZ, a.s.
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PRILOHA C.5 VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZADOST O ZMENU
Stavba: Cislo zmény:
Datum:
Urceno pro objednatele
Odeslano/ptedano: postou [] |nakKD [] e-mailem [ ] |osobn&

Tyka se €asti stavby:

Odkazy:

Popis zmény:

Pocet piipojenych lista:

Pocet ptipojenych vykresu:

Navrh ocenéni zmény

pripojen

O

Zmeéna byla vyvolana

Tato zadost o zménu je podkladem pro zpracovani navrhu ocenéni zmény.

Zadost podava (jméno, podpis, razitko):

Ptevzal (Jméno, datum, podpis)
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