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R-S/46/2021 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 17522021 
 
Smluvní strany, se v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, dohodly a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu.  

  
1. Příkazce 
 
Název:    Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
Sídlo:    Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 
Zastoupení:                  Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko 
    RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu:    1358131309/0800 
IČ:                                     49458892 
DIČ:    CZ49458892 
 
a 
 
2. Příkazník 
 
Název společnosti  AP INVESTING, s. r. o. 
Sídlo    Palackého tř. 12, 612 00 Brno 
Zastoupený:                       Ing. Stanislavem Jelínkem – jednatelem společnosti 
Spisová značka:        Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:                             1096410227/0100 
IČ:                                     60712121 
DIČ:                                     CZ60712121 
 

I. Předmět smlouvy 

 
1. Příkazník se zavazuje poskytovat příkazci manažerské a inženýrské služby (dále jen „Služby“) v rámci 

realizace vodohospodářského projektu: 

  

„Lukovany – kanalizace a ČOV“  
 

Služby budou zahrnovat následující činnosti:  

 
1.1. Výkon technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“) 

Technický dozor stavebníka v rozsahu dle stavebního zákona. Níže uvedené činnosti zahrnují všechny 
činnosti nutné k provedení technického dozoru stavebníka. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté v 
uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem, pakliže jsou povinně vykonávány na základě 
právního předpisu. Technický dozor stavebníka zajistí zejména: 
 

• Seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním povolením. 

• Odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku. 

• Péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace 
dokončených částí stavby, vedení změnových listů stavby. 

• Zpracování fotodokumentace provádění díla v digitální podobě, která bude po ukončení realizace díla 
předána zadavateli. 

• Kontrola souladu díla s prováděcí projektovou dokumentací.  

• Dozor a kontrola kvality provádění díla, dohled nad správností realizace a technologických postupů, 
kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
(včetně kontroly provádění lože a obsypu potrubí). 
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• Kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací (včetně kontroly provádění 
zkoušek hutnění zásypu) prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality 
prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 

• Kontrola vedení a zápisy TDS do stavebního deníku. 

• Kontrola souladu prováděných prací s právními předpisy, platnými normami ČSN. 

• Organizace a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, včetně zpracování zápisu a jeho 
rozeslání účastníkům výstavby.  

• Kontrola věcné správnosti a úplnosti fakturace, soulad předkládaných faktur s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 

• Kontrola správnosti fakturace na základě skutečně provedených prací a dodržení rozpočtu, kontrola 
čerpání jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů s celkovým rozpočtem stavby.  

• Kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení  smlouvy o dílo  včetně přípravy 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí. 

• Projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a 
nezhoršuji parametry stavby. 

• Bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech. 

• Spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných vad dokumentace. 

• Spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi. 

• Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí. 

• Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na 
kolaudačním řízení. 

• Příprava a zabezpečení podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu. 

• Organizaci zajištění kolaudačního souhlasu pro provedenou stavbu, účast při závěrečné prohlídce 
stavby pro vydání kolaudačního souhlasu. 

• Kontrola vyklízení staveniště zhotovitelem stavby. 

• Kontrola odstraňování vad z předávacího řízení. 
 
1.2. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také 

„KBOZP“) 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s ustanoveními zákona č.  
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Níže uvedené činnosti, zahrnují všechny činnosti nutné k provedení KBOZP. Pokud nejsou některé 
činnosti zahrnuté v uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem, pakliže jsou povinně 
vykonávány na základě právního předpisu. KBOZP zajistí zejména: 
 

• Zpracování plánu BOZP na staveništi. 

• Ohlášení stavby na příslušném inspektorátu práce. 

• Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence 
rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví 
fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. 

• Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a 
plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 

• Spolupracuje se zainteresovanými stranami při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností. 

• Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného 
odkladu zjednání nápravy. 

• Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup 
nepovolaným fyzickým osobám. 
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• Účastní se kontrolních dnů na stavbě. 

• Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

• Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního 
předpisu. 

• Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných 
nedostatků. 

• Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž 
prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny. 
 

2. Příkazce se zavazuje uhradit za poskytování Služeb příkazníkovi odměnu dle článku III. této smlouvy. 

II. Práva a povinnosti příkazníka 

 
1. Příkazník bude poskytovat Služby dle konkrétních pokynů příkazce. 

2. Příkazník je povinen poskytovat Služby poctivě a pečlivě, chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy 
příkazce a řídit se jeho pokyny a postupovat při poskytování Služeb s odbornou péčí.  

3. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s poskytováním plnění dle této smlouvy. Všechny údaje, které jsou obsaženy v projektových dokumentacích 
a  technických podkladech, jakož i jiné údaje, se kterými z důvodu plnění této smlouvy přijde příkazník do 
styku, pokud to jejich povaha připouští, jsou považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Příkazník je povinen příkazce řádně informovat o tom, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu 
včas vysvětlení a podklady potřebné k uvážení dalších pokynů. 

5. Zjistí-li příkazník při poskytování Služeb dle této smlouvy překážku, která znemožňuje řádné poskytnutí 
Služby, oznámí tuto skutečnost neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění této překážky. 
Nedohodnou-li se strany na odstranění překážky, je příkazník oprávněn vypovědět příslušnou část plnění. 
Příkazníkovi v takovém případě náleží poměrná část odměny.  

6. Příkazník se zavazuje k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický 
materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. 

III. Odměna a náhrada nákladů 

 
1. Celková odměna za Služby dle článku I.1 této smlouvy je stanovena ve výši 1 929 000,- Kč bez DPH. 

Hodnota DPH bude vyčíslena ve výši platné v době vzniku uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 

2. Odměna dle předchozího článku zahrnuje vynaložené náklady příkazníka a rovněž náklady na cestovné.  

3. Odměny je splatná na základě faktur, jejichž přílohou bude popis poskytnutých Služeb, za které náleží 
příkazníkovi odměna, přičemž příkazník bude odměnu fakturovat po částech dle následujících pravidel: 

 
a) část celkové odměny ve výši 1 725 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.1. (Výkon technického dozoru 

stavebníka) této smlouvy bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, a to následujícím 
způsobem: po předání staveniště Zhotoviteli stavebních prací bude vystavena faktura ve výši 10 % z 
odměny za výkon TDS. Zbývající část odměny bude hrazena na základě měsíčních faktur, a to ve výši 
alikvotního podílu ze zbývající části odměny za výkon TDS a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby 
sjednané v základní smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem (Svazek vodovodů a 
kanalizací Ivančice, Provoz Rosicko). Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k 
uskutečnění dílčích zdanitelných plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady; 
 

b) část celkové odměny ve výši 204 000 Kč + DPH dle článku I. 1.2. (Výkon činnosti koordinátora 
BOZP) této smlouvy bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, a to následujícím způsobem: 
po předání zpracovaného plánu BOZP příkazci bude vystavena faktura ve výši 10% z odměny za výkon 
KBOZP. Zbývající část odměny bude hrazena na základě měsíčních faktur, a to ve výši alikvotního 
podílu ze zbývající části odměny za výkon KBOZP a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednané v 
základní smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem (Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice, Provoz Rosicko). Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady; 
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4. Splatnost faktur je sjednána na 14 kalendářních dnů od data doručení příkazci. V pochybnostech se má za 

to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání. Příkazce je povinen uhradit fakturované 
částky na účet příkazníka uvedený ve vystavené faktuře. 

5. Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti stanovené podle příslušných zákonných předpisů. 

IV. Místo plnění 

 
1. Místem plnění je místo provádění stavby v k.ú. obce Lukovany. 

V. Termíny plnění 

 
1. Činnost příkazníka bude zahájena na výzvu příkazce. 

2. Výkony činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP budou poskytovány průběžně po 
dobu realizace stavebních prací.  Termíny plnění budou odpovídat termínům výstavby uvedeným v základní 
smlouvě o dílo (uzavřené se zhotovitelem stavby).  

3. Předpokládaná délka realizace stavby činí 24 měsíců. 

4. Příkazce si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění s 
ohledem na své provozní potřeby a možnosti financování stavby. 

VI. Práva a povinnosti příkazce 

 
1. Příkazce je povinen příkazníka správně a úplně informovat o všech skutečnostech souvisejících s 

poskytovanými Službami, tj. zejména mu předat potřebné podklady (zejména pak poklady, které jsou na 
straně příkazce, bez možnosti jejich zpracování příkazníkem) a informace, a je povinen mu poskytovat 
nutnou součinnost.  

2. Příkazce je povinen udělit příkazníkovi včas písemnou plnou moc v případě, že to bude pro poskytování 
Služeb příkazníkem potřebné. 

3. Příkazce je povinen udělovat pokyny příkazníkovi s dostatečným předstihem tak, aby příkazníkovi byla 
poskytnuta přiměřená doba k řádnému poskytnutí Služby. 

4. Příkazce  je povinen předat příkazníkovi veškeré podklady a informace, které v průběhu přípravy a realizace 
činnosti  získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění a zajišťování inženýrské činnosti. Tyto podklady a 
informace předá příkazce  příkazníkovi neprodleně po  jejich získání.  

VII. Platnost smlouvy 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. 

2. Tento smluvní vztah může být ukončen před naplněním (splněním) předmětu smlouvy v těchto případech: 

a) oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohodě; 

b) písemnou výpovědí příkazce, který může tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazníkovi; 

c) písemnou výpovědí příkazníka, pokud bude příkazce v prodlení s úhradou řádně vystaveného 
daňového dokladu — faktury delším než 60 kalendářních dnů po skončení její splatnosti. V takovém 
případě může příkazník tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci; 

d) odstoupením od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění. 

VIII. Záruky 

 
1. Příkazník odpovídá za to, že předmět smlouvy dle čl. I této smlouvy bude mít vlastnosti dojednané v této 

smlouvě.  
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2. V případě odpovědnosti za vady bude postupováno podle § 2615 a následujících občanského zákoníku.  
Záruční doba se sjednává do doby uvedení stavby do trvalého užívání. Po tuto dobu má příkazce právo 
požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Příkazník poskytuje záruku za zpracování předmětu smlouvy bez vad co do rozsahu a kvality technického 
řešení. 

4. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele. 

IX. Sankce 

 
1. V případě, že příkazník i po písemném vyzvání statutárního orgánu příkazníka nebude plnit své povinnosti 

vyplývající z této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z příslušné  
odměny příkazníka bez DPH za činnost, se kterou je příkazník v prodlení a to za každý den prodlení po 
který bude tato skutečnost trvat. 

2. V případě, že bude příkazce v prodlení s úhradou peněžitého plnění a neuhradí fakturu ve lhůtě její 
splatnosti, je příkazník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové nezaplacené částky 
včetně DPH za každý celý den prodlení. 

X. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena v písemné podobě. Veškeré její změny a dodatky  musí mít stejně tak 

písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž příkazce i příkazník obdrží každý po jednom 
vyhotovení.  

3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. 

4. Tato smlouva obsahuje celkem 6 stran. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, ji smluvní strany níže podepisují. 

 
 
V Rosicích, dne 19.8. 2021     V Brně dne 26.8.2021 
 
   
 
 
____________________________    ________________________  
             Ing. Tomáš Hájek               Ing. Stanislav Jelínek 
jednatel, předseda Provozu Rosicko              jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
____________________________ 
           RNDr. Petr Pospíšil 
              člen Správní rady 
   místopředseda Provozu Rosicko 


