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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Pohůrecká – přístavba školního pavilonu s odbornými učebnami, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021001489
číslo smlouvy zhotovitele: 32131709
číslo veřejné zakázky: 21086

veřejná zakázka malého rozsahu: ?
spolufinancováno z ESI fondu: ? dotační program: IROP

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213

e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: MANE STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 1950
zastoupený: Jiří Koreš, jednatel
ve věcech technických: Jiří Koreš, jednatel
IČO: 472 39 701
DIČ: CZ47239701
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:
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II. Předmět plnění 
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ Pohůrecká – 

přístavba školního pavilonu s odbornými učebnami, České Budějovice“, spočívající 
ve vybudování nového školního pavilonu Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice – 

na adrese Pohůrecká 382/16 , 370 05 České Budějovice (dále též jen „základní škola“). 
2. Zhotovitel je povinen konzultovat průběh prací se zadavatelem a s provozovatelem základní školy. 

3. Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla 
tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 

4. Dílo je vymezeno projektovou dokumentací: ZŠ Pohůrecká – přístavba školního pavilonu 
s odbornými učebnami, České Budějovice, zpracovatel: MANE ENGINEERING s.r.o., 

IČO: 25177494, 05/2021. 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

školské zařízení: ☒ 

 

Místo plnění: 
Základní škola Pohůrecká , České Budějovice 

Pohůrecká 382/16 370 05 České Budějovice 

k. ú. České Budějovice 5, p. č. 963/1, 964/1, 964/3, 961/2, 961/2, 961/1 a 1053 

 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do  305 kalendářních dnů ode dne zahájení 
prací na díle 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do  30 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 22 450 529,63 Kč bez DPH. 

(slovy: [dvacetdvamilionůčtyřistapadesáttisícpětsetdvacetdevěttisíckorunčeských63haléřů]) 

 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 
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V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☒  ne ☐ 

  délka zkušebního provozu: dle určení stavebního 
úřadu 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění:  min. 10.000.000,- Kč 

  výše spoluúčasti zhotovitele: max. 10 % 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje v případě naplnění některé z podmínek 
pro odstoupení objednatele stanovené v čl. XIV B VOP změnu zhotovitele v průběhu plnění 
veřejné zakázky a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení 
umístil druhý v pořadí, a to za cenových podmínek obsažených v nabídce tohoto v pořadí druhého 
účastníka zadávacího řízení v souladu se závazným návrhem smlouvy o dílo dle zadávací 
dokumentace.  

12. Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledků hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne 
provést dílo namísto původně vybraného zhotovitele za podmínek uvedených v předchozím 
odstavci, je objednatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí 
v pořadí. 
 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez 
DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 
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VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle 

této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za 

tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této 
smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 
tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Michal Masopust telefon:    

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Luboš Kabele telefon:    

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními 

předpisy. 
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4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na 
adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se 
s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23.8.2021, č. 946/2021. 

 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích dne  

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Jiří Koreš, jednatel 
statutární město České Budějovice MANE STAVEBNÍ s.r.o. 

Jiří 
Koreš

Digitálně 

podepsal Jiří 
Koreš 

Datum: 

2021.09.15 

14:27:57 +02'00'



Zakázka:
Misto

Objednatel: statutární město České Budějovice IČ: 00244732

nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ:
37001 České Budějovice

Zhotovitel: IČ: 472 39 701

DIČ: CZ47239701

37001

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 25.08.2021

Za objednatele

Popis rozpočtu:  - 

0,00

27 165 140,85

0,00

22 450 529,63

4 714 611,22

0,00

Za zhotovitele

Rozpočet byl vypracován programem RTS v cenové úrovni 2021. Sborníky prací a jednotlivé položky jsou volně 
dostupné na stránkách RTS Data. Položky s odpovídajícím číslem podle RTS v rozpočtu - viz Data RTS. Ostatní položky 
s jiným číslem jsou individuální kalkulací projektanta.

České Budějovice

Celkem

11 704 156,66

8 417 331,89

Položkový rozpočet
ZŠ Pohůrecká - přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami

Pohůrecká 382/16, České Budějovice 5

22 450 529,63

1 974 091,08

0,00

354 950,00

"MANE STAVEBNÍ s.r.o."
Okružní 2615
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

64 HSV

8 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

712 PSV

713 PSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

726 PSV

728 PSV

732 PSV

733 PSV

734 PSV

735 PSV

761 PSV

763 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

68 421,05

358 458,54

1 380 229,14

5 654,70

50 676,00

63 168,87

171 501,19

5 569,22

347 645,33

189 325,06

3 983 384,16

836 817,45

Lešení a stavební výtahy

Prorážení otvorů

Dokončovací kce na pozem.stav.

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Bourání konstrukcí

Živičné krytiny

Izolace tepelné

269 958,88

138 365,00

520 238,28

27 291,30

76 225,55

3 689,74

1 671 378,73

282 746,35

1 027 204,39

175 847,78

Otopná tělesa

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vnitřní kanalizace

Přípojka kanalizační

Strojovny

Rozvod potrubí

Instalační prefabrikáty

Armatury

136 179,44

54 440,00

Zemní práce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Upravy povrchů vnější

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Konstrukce zámečnické

Konstrukce truhlářské

Dřevostavby

Konstrukce sklobetonové

Celkem

43 635,60

506 557,54

657 105,27

173 838,10

89 013,30

4 379 480,13

1 189 358,37

755 042,70

141 453,85
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781 PSV

783 PSV

784 PSV

M21 MON

M23 MON

M46 MON

VN VN

799 HSV

991 HSV

Cena celkem

61 936,85

93 050,00

140 944,69Obklady keramické

Ostatní

HZS

Vedlejší náklady

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Nátěry

Malby

Elektromontáže

22 450 529,63

34 944,00

10 712,00

354 950,00

4 532,00

54 735,23

1 914 823,85
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 506 557,54 31,53621 246,15

1 111101102R00 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 
do 1 ha

ha 0,18000 19 800,00 3 564,00 0 0 0 0

2 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 
1000 m2

m2 30,00000 185,40 5 562,00 0 0 0 0

3 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 
100 m

m3 135,00000 38,60 5 211,00 0 0 0 0

1800*0,075 135,00000

4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 
100 m3

m3 135,00000 61,80 8 343,00 0 0 0 0

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
50 m

m3 135,00000 39,10 5 278,50 0 0 0 0

6 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 
500m2

m2 1 800,00000 8,27 14 886,00 0 0 0 0

7 184502116R00 Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 1,2 m, 
rovina

kus 3,00000 5 665,00 16 995,00 0,00411 0,01233 0 0

8 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm 
v rovině

m2 900,00000 16,80 15 120,00 0 0 0 0

9 184102118R00 Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v 
rovině

kus 3,00000 4 017,00 12 051,00 0 0 0 0

10 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž, á 25 kg kg 300,00000 118,45 35 535,00 0,001 0,3 0 0

11 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v 
rovině

m2 1 800,00000 28,33 50 994,00 0 0 0 0

12 113106241R00 Rozebrání ploch komunikací ze silničních 
panelů

m2 600,00000 25,00 15 000,00 0 0 0,408 244,8

zpevněná plocha zařízení staveniště:600 600,00000

13 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 
m3

m3 206,02080 94,50 19 468,97 0 0 0 0

866*0,22+138,4*0,112 206,02080

14 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, 
STROJNĚ

m3 31,66800 279,00 8 835,37 0 0 0 0

5,8*4,2*1,3 31,66800

15 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 
STROJNĚ

m3 74,97000 300,00 22 491,00 0 0 0 0

21*0,3*0,7 4,41000

0,6*1,2*54 38,88000

0,6*1,1*48 31,68000

16 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti 
vedení

m3 7,20000 453,00 3 261,60 0 0 0 0

0,6*1,2*10 7,20000

17 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 52,61600 400,00 21 046,40 0 0 0 0

1,4*1,4*0,8*24+1,75*1,4*4+0,9*0,9*0,8*8 52,61600

18 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 
3

m3 12,06000 1 100,00 13 266,00 0 0 0 0

134*0,3*0,3 12,06000

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 18,36000 864,00 15 863,04 1,7 31,212 0 0

0,3*0,6*(54+48) 18,36000

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 64,26000 206,00 13 237,56 0 0 0 0

12,06+38,88+31,68-18,36 64,26000

21 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 29,90000 618,00 18 478,20 0 0 0 0

5,8*4,2*0,5 12,18000

(1,4*1,4-0,9*0,9)*0,45*24+(1,75*1,4-

1,25*0,9)*4

17,72000

22 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 
kamenivu

m2 6,00000 116,00 696,00 0 0 0,225 1,35

23 130901121RT1 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve 
vykopávk., pneumatickým kladivem

m3 2,50000 2 500,00 6 250,00 0 0 0 0

24 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
50 m

m3 271,00000 39,10 10 596,10 0 0 0 0

25 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 271,00000 220,00 59 620,00 0 0 0 0

26 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 
100 m3

m3 271,00000 61,80 16 747,80 0 0 0 0

27 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 271,00000 320,00 86 720,00 0 0 0 0

28 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 
2 m

m2 12,00000 80,00 960,00 0,00099 0,01188 0 0

29 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. 
do 2 m

m2 12,00000 40,00 480,00 0 0 0 0

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 657 105,27 162,75643 0

30 274122011Rxx Montáž základ. kalichů kus 28,00000 4 426,21 123 933,88 0,13836 3,87408 0 0

31 153 Prefabrikovaný základový kalich, 
900x900x650 mm

kus 24,00000 9 724,97 233 399,28 0,85 20,4 0 0

32 154 Prefabrikovaný základový kalich zdvojený, 
900x1350x650 mm

kus 4,00000 19 449,91 77 799,64 1,15 4,6 0 0

Položkový rozpočet 
ZŠ Pohůrecká - přístavba nového školního pavilonu s odbornými učebnami
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33 155 Doprava prefabrikovaných základových 
kalichů

t 25,00000 420,00 10 500,00 0 0 0 0

34 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 
450 l

kus 48,00000 150,00 7 200,00 0 0 0 0

35 28697910Rxx Blok vsakovací PP ecobloc inspect, tělo 
bloku, 0,8x0,8x0,32 m, 205 L

kus 48,00000 715,13 34 326,24 0,008 0,384 0 0

36 28697910Rxx Blok vsakovací PP ecobloc inspect, dno 
blok , 0,8x0,8x0,04 m, 25 l

kus 24,00000 278,41 6 681,84 0,004 0,096 0 0

37 28697910Rxx Blok vsakovací PP ecobloc inspect, 
zakončení bloku, (2ks)

kus 8,00000 185,61 1 484,88 0,002 0,016 0 0

38 28697910Rxx Spojka bloků kus 76,00000 8,19 622,44 0,004 0,304 0 0

(6*3+4*5)*2 76,00000

39 161 Odvětrávací hlavice DN 100 vsaku kus 1,00000 258,63 258,63 0 0 0 0

40 289971232R00 Zřízení vrstvy z geotextilie m2 41,60000 10,00 416,00 0,00003 0,00125 0 0

4,8*3,2*2+(4,8+3,2)*2*0,68 41,60000

41 67390503R Geotextilie netkaná S 300 g/m2  2x50 m m2 49,92000 12,00 599,04 0,0003 0,01498 0 0

41,6*1,2 49,92000

42 247531111R00 Obsyp vsaku z kamen. hrubého drceného 8 -
16 mm

m3 8,55600 1 100,00 9 411,60 2,4777 21,1992 0 0

5,8*4,2*0,78-4,8*3,2*0,68 8,55600

43 28697233R Šachta drenážní inspect S 300 s kalištěm, 
výška 140 cm,s 1 nebo 2 odbočkami DN 
100- DN 200

kus 3,00000 2 235,10 6 705,30 0,01271 0,03813 0 0

44 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 145,00000 133,00 19 285,00 0,22107 32,05515 0 0

45 28611222.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm m 145,00000 30,08 4 361,60 0,00022 0,0319 0 0

46 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 6,40000 550,00 3 520,00 0,0392 0,25088 0 0

47 273351216R00 Bednění stěn základových desek - 
odstranění

m2 6,40000 150,00 960,00 0 0 0 0

48 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 5,28750 2 780,00 14 699,25 2,525 13,35094 0 0

21*0,3*0,7 4,41000

(21+18)*0,15*0,15 0,87750

49 274351291R00 Montáž bednění stěn základových pasů m2 24,00000 550,00 13 200,00 0 0 0 0

(21*0,3+38*0,15)*2 24,00000

50 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 24,00000 150,00 3 600,00 0 0 0 0

51 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 
10505 (R)

t 0,30000 40 600,00 12 180,00 1,02116 0,30635 0 0

52 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 26,07270 2 760,00 71 960,65 2,525 65,83357 0 0

(1,4*1,4*0,35*24+1,75*1,4*0,35*4)*1,05 20,88870

0,9*0,9*0,8*8 5,18400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 379 480,13 215,59384 0

53 RRxx Železobetonový montovaný skelet výroba, 
vč. naložení

m3 54,34815 20 546,76 1 116 678,39 2,5 135,87038 0 0

sloupy:0,3*0,3*(4,575*24+3,825*8) 12,63600

průvlaky s ozubem 
T:(0,3*0,225+0,6*0,225)*37*2

14,98500

průvlaky s ozubem 
L:(0,3*0,225+0,45*0,225)*37*2

12,48750

parapety:1,18*0,15*(5,7*10+6,75*3+3,2) 14,23965

54 157 Doprava montovaného skeletu t 136,00000 420,00 57 120,00 0 0 0 0

55 185 Výrobní dokumentace železobetonového, 
montovaného skeletu vč. stropu

kus 1,00000 52 500,00 52 500,00 0 0 0 0

56 331122011R00 Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 1 t kus 32,00000 5 931,11 189 795,52 0,05265 1,6848 0 0

57 345122021R00 Montáž dílce parapetního ze ŽB hmotnosti 
do 3 t

kus 14,00000 9 442,60 132 196,40 0,09436 1,32104 0 0

58 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, 
betonem třídy C 16/20

m3 6,26613 4 734,56 29 667,37 2,56981 16,10275 0 0

618,735/1,2*0,01+0,025*0,3*37*4 6,26613

59 342173256Rxx Mtž panelů do betonu,stěna 
složitá,AWP,tl.150mm, sendvičový panel

m2 508,88300 662,45 337 109,54 0 0 0 0

(30,45*2+17,9)*4,8-2,32*2,45*10-2*3-

2,32*2,25*7,5-5,74*0,7

272,23200

18,3*1,4 25,62000

(0,9+1,95+2+3,4+2,9+35,8+10,35+0,7)*4-

1,72*0,7*11-1,72*2,5-1,37*2,5

211,03100

60 61210436Rxx Panel sendvičový stěnový awp tl. jádra 150 
mm, skryté kotvení

m2 532,14000 1 284,96 683 778,61 0,01475 7,84907 0 0

(30,45*2+17,9)*4,5-2,32*2*17-6 269,72000

18,3*2 36,60000

(0,9+1,95+2+3,4+2,9+35,8+10,35+0,7)*4-

1,72*2-1,37*2

225,82000

61 158 Spojovací materiál sendvičových panelů % 5,00000 94,77 473,85 0 0 0 0

62 159 Podkladní profily sedvičových panelů m 149,55000 963,48 144 088,43 0 0 0 0

30,45*2+17,9+18,2+0,9+2,15+3,2+2,85+35,

8+0,9+10,2

153,00000

-1,45-2 -3,45000

63 160 Lemování sedvičových panelů, podle 
typových podkladů výrobce

m 663,35000 517,51 343 290,26 0 0 0 0

153*2+14*4,8+1,4*2+15*4 436,00000

(2,4+2,45)*2*10+8+(2,4+2,25)*2*7+(1,1+2,2

5)*2

176,80000
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(1,1+0,7)*2+(2,4+0,7)*2+(1,8+0,7)*11+13,25 50,55000

64 342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. 

minerál tl. 8 cm

m2 515,93760 1 024,85 528 758,65 0,04544 23,4442 0 0

(29,27+31,27)*3,695+(30,775+27,31)*3,920 451,38850

2,78*2,945+13,5*3,17+14,15*3,26+4,8*0,96 101,71910

-1,1*2,1*5-0,9*2,1*10-0,8*2,1*4 -37,17000

65 342263991RD2 Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 
15 mm, tvrzená, na obou stranách, nebo z 
jedné dvojitě

m2 1 031,87520 257,50 265 707,86 0,00781 8,05895 0 0

z obou stran dvojitě:515,9376*2 1 

031,8752066 13851070Rxx D+M tabule plech, tl. 0,5  1000x2000, mezi 

desky SDK

m2 167,20000 309,00 51 664,80 0,004 0,6688 0 0

strana chodby,šatna:76*2*1,1 167,20000

67 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení 
umývadla, pisoárů, VZT jednotek

kus 16,00000 257,50 4 120,00 0,00332 0,05312 0 0

68 342255024R00 Příčky z desek plynosilikát tl. 10 cm m2 70,18530 635,00 44 567,67 0,07471 5,24354 0 0

(1,87+1,46+1,64+1,1+7,29+2,23+2,25+1,25)

*3,92

74,83280

-1,8*0,4-0,8*2,1*2-0,7*2,1*4 -9,96000

2,5*2,125 5,31250

69 342255028R00 Příčky z desek plynosilikát tl. 15 cm m2 76,50960 872,50 66 754,63 0,11219 8,58361 0 0

(2,89+2,95+2,15+2,2+3,91+1,5+1,3+3,23)*3

,92

78,90960

-1,8*0,4-0,8*2,1 -2,40000

70 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU 
pěnou

m 189,22000 79,90 15 118,68 0,00008 0,01514 0 0

1,87+1,46+1,64+1,1+7,29+2,23+2,25+1,25 19,09000

2,89+2,95+2,15+2,2+3,91+1,5+1,3+3,23 20,13000

150 150,00000

71 342262641R00 Předsazená stěna ( šachtová) volně stoj. tl. 
100mm

m2 14,31000 824,00 11 791,44 0,01535 0,21966 0 0

(3,8+0,9+0,75*2+1+3,4)*1,35 14,31000

72 342262641R00 Předsazená stěna ( šachtová) volně stoj. tl. 
150mm

m2 253,50950 824,00 208 891,83 0,01535 3,89137 0 0

38,05*3,14+11,25*2,25+5*3,14 160,48950

3+(2,75+8,8*3+15,5*2+4,2)*2,65-5,88*17,5 70,62750

8,45*2,65 22,39250

73 342263991RD2 Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 
15 mm, tvrzená z jedné dvojitě

m2 253,50950 257,50 65 278,70 0,00781 1,97991 0 0

74 342264051R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr.

m2 50,00000 602,55 30 127,50 0,01215 0,6075 0 0

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 189 358,37 280,81144 0

75 411120033RA0 Strop montovaný z panelů dutinových, tl. 25 
cm, předpjatých

m2 618,73500 1 475,04 912 658,87 0,42839 265,05989 0 0

(6,75*2+3,2)*37,05 618,73500

76 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 5,27750 3 000,00 15 832,50 2,52514 13,32643 0 0

1,2*3,2*0,25+0,6*6,75*0,25+6,75*0,2*0,25*6

+0,2*3,2*0,25*8

5,27750

77 411351101RT4 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -
zřízení, systémové, včetně podepření, tl. 
stropu 24 cm

m2 21,11000 1 000,00 21 110,00 0,04916 1,03777 0 0

5,2775/0,25 21,11000

78 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - 
odstranění

m2 21,11000 300,00 6 333,00 0 0 0 0

79 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,80000 42 000,00 33 600,00 1,02139 0,81711 0 0

0,3+0,5 0,80000

80 156 Doprava panelů dutinových předpjatých t 265,00000 420,00 111 300,00 0 0 0 0

81 413122011R00 Montáž trámů, průvlaků apod., vodorovných 
do 3,0 t, (dodávka viz díl 3)

kus 24,00000 3 688,50 88 524,00 0,02376 0,57024 0 0

Díl: 5 Komunikace 173 838,10 495,22885 0

82 591100020RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad 
štěrkodrť, dlažba přírodní tloušťka 6 cm

m2 81,00000 556,70 45 092,70 0,66955 54,23355 0 0

75+6 81,00000

83 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 
cm

m2 6,00000 711,70 4 270,20 0,0739 0,4434 0 0

84 584121111R00 Osazení silničních panelů,lože z kameniva 
tl. 4 cm

m2 600,00000 70,00 42 000,00 0,0835 50,1 0 0

zařízení staveniště:600 600,00000

85 584121111RT2 Osazení silničních panelů,lože z kameniva 
tl. 4 cm, včetně panelu IZD 2/490 

m2 30,00000 400,00 12 000,00 0,45926 13,7778 0 0

ztratné:600*0,05 30,00000

86 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 
m

m2 600,00000 10,00 6 000,00 0 0 0 0

zařízení staveniště:600 600,00000

87 67390503R Geotextilie netkaná S 300 g/m2  2x50 m m2 720,00000 12,00 8 640,00 0,0003 0,216 0 0

zařízení staveniště:600*1,2 720,00000

88 564112104R00 Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.4 
cm

m2 866,00000 20,00 17 320,00 0,0798 69,1068 0 0

89 564112216Rxx Podklad z bet.recyklátu fr.32-63 po 
zhutn.tl.16 cm

m2 962,88000 40,00 38 515,20 0,3192 307,3513 0 0
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866+138,4*0,112/0,16 962,88000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 89 013,30 1,79262 0

90 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 122,00000 40,20 4 904,40 0,00004 0,00488 0 0

91 612481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vnit.stěny, včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 239,23200 206,00 49 281,79 0,00361 0,86363 0 0

3,84*3,17+(5,51+8,15+6,5+7,6+10,5+9,4+3,

4+3,75+8+6,7)*3,92

284,65200

4,1*2-1,8*0,4*4-1,8*2,15*6-1,6*2,15*8 -45,42000

92 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, 
s použitím suché maltové směsi

m2 194,97780 130,00 25 347,11 0,00446 0,8696 0 0

3,84*2,62+(5,51+8,15+6,5+7,6+10,5+9,4+3,

4+3,75+8+6,7)*0,7

58,71780

-1,8*0,4*4 -2,88000

93*0,9+0,6*3,3*28 139,14000

93 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 
15mm

m 237,00000 40,00 9 480,00 0,00023 0,05451 0 0

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 43 635,60 0,48935 0

94 622311523RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 41,40000 1 054,00 43 635,60 0,01182 0,48935 0 0

138*0,3 41,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 755 042,70 388,68171 0

95 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 121,12000 3 360,00 406 963,20 2,525 305,828 0 0

757*0,16 121,12000

96 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80

t 5,33363 32 200,00 171 742,89 1,06625 5,68699 0 0

757*0,00539*6/2,7/1,7 5,33363

97 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 25,62223 3 770,00 96 595,81 2,525 64,69613 0 0

(378,89-18,2)*0,067+18,2*0,08 25,62223

98 631316115R00 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. 
vysych.

m2 1 135,89000 10,00 11 358,90 0,00022 0,2499 0 0

757+378,89 1 

135,8900099 631316231R00 Hlazení betonových mazanin, strojně m2 1 135,89000 10,00 11 358,90 0 0 0 0

100 631317205R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, 
železobeton

m 164,70000 70,00 11 529,00 0 0 0 0

16,7*5+34,6*2+12 164,70000

101 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin,š.10 mm m 164,70000 80,00 13 176,00 0,00128 0,21082 0 0

102 632921911R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 
mm

m2 49,72000 650,00 32 318,00 0,24155 12,00987 0 0

okapní chodníček-
dl.40x40cm:(10+31,2+18,2+31,2+2,2+3,5+2

8)*0,4

49,72000

Díl: 64 Výplně otvorů 136 179,44 0,72657 0

103 642942214R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 
150 mm

kus 19,00000 1 100,00 20 900,00 0 0 0 0

104 55333x Zárubeň ocelová HP 150 DV 160/1970/900, 
EW 30, dvourámové obl. s drážkou, těsnění, 
kapsové závěsy

kus 2,00000 5 788,20 11 576,40 0,0139 0,0278 0 0

Za01:L:2 2,00000

105 55330x Zárubeň ocelová HP 150 DV 
160/1970/1100, dvourámové obl. s drážkou, 
těsnění, kapsové závěsy

kus 5,00000 6 305,20 31 526,00 0,0226 0,113 0 0

Za02: P:3 3,00000

L:2 2,00000

106 55330x Zárubeň ocelová HP 150 DV 160/1970/900, 
dvourámové obl. s drážkou, těsnění, 
kapsové závěsy

kus 2,00000 5 788,20 11 576,40 0,0139 0,0278 0 0

107 55330x Zárubeň ocelová HP 150 DV 160/1970/800, 
dvourámové obl. s drážkou, těsnění, 
kapsové závěsy

kus 4,00000 5 788,20 23 152,80 0,01576 0,06304 0 0

Za04:P:1 1,00000

L:3 3,00000

108 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2

kus 7,00000 1 200,00 8 400,00 0,01897 0,13279 0 0

109 55330383Rx Zárubeň ocelová YH100   800x1970x100, 
pro přesné zdění, bez drážky, pevně 
přivařené závěsy

kus 2,00000 2 063,00 4 126,00 0,01081 0,02162 0 0

Za06:P:2 2,00000

110 55330423Rx Zárubeň ocelová YH150   800x1970x150, 
pro přesné zdění, bez drážky, pevně 
přivařené závěsy

kus 1,00000 2 412,00 2 412,00 0,01474 0,01474 0 0

Za05:P:1 1,00000

111 55330380Rx Zárubeň ocelová YH100   700x1970x100, 
pro přesné zdění, bez drážky, pevně 
přivařené závěsy

kus 4,00000 2 034,00 8 136,00 0,01056 0,04224 0 0

Za07:P:1 1,00000

L:3 3,00000

112 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 
20cm, včetně dodávky plastové parapetní 
desky š. 150 mm

m 67,35000 213,42 14 373,84 0,00421 0,28354 0 0

2,4*17+1,1*2+1,35+0,9+0,75+1,55+1,8*11 67,35000
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Díl: 8 Trubní vedení 54 440,00 10,84825 0

113 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 
mm, Wavin

kus 5,00000 2 000,00 10 000,00 0 0 0 0

114 28697212R Poklop PVC, nosnost 400 kg, d=400 mm kus 5,00000 570,00 2 850,00 0,004 0,02 0 0

115 2869714900R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 
400/1000 mm, RŠ DN400

kus 5,00000 1 720,00 8 600,00 0,00392 0,0196 0 0

116 2869714900R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 
400/1000 mm, RŠ DN400

kus 5,00000 1 720,00 8 600,00 0,00392 0,0196 0 0

117 28697052.AR Dno šachtové DN 400 přímý průtok DN 160 kus 5,00000 3 150,00 15 750,00 0,00653 0,03265 0 0

118 893225111Rx Úprava instalačních kanálů, do 5 m3 m3 5,76000 1 500,00 8 640,00 1,86743 10,7564 0 0

1,6*0,9*4 5,76000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 141 453,85 15,52598 0

119 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,9 m

m2 190,20000 45,80 8 711,16 0,00158 0,30052 0 0

120 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
2,5 m

m2 515,20000 30,00 15 456,00 0,00592 3,04998 0 0

121 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, 
H 10 m

m2 633,15000 60,30 38 178,95 0,01838 11,6373 0 0

(35,3+2,8+2+3,3+2,15+2+10,05)*4+(31,2+1

8,2+31,15)*5

633,15000

122 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1031

m2 633,15000 30,30 19 184,45 0,00085 0,53818 0 0

123 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 
H 10 m

m2 633,15000 36,60 23 173,29 0 0 0 0

124 941941502R00 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady 
do 250m2 

km 30,00000 25,00 750,00 0 0 0 0

10*3 30,00000

125 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H 
do 27 m

h 40,00000 900,00 36 000,00 0 0 0 0

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 138 365,00 1,04051 0

126 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 721,60000 75,00 54 120,00 0,00004 0,02886 0 0

33,5+18+20,1+21+105,7+2,8+5,3+99,7+27,

1+61,2*2+61,9+61,8+30,1+61

670,40000

6,7+9,4+4,7+3,9+3,3+4,7+1,1+1,6+5,9+9,9 51,20000

127 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na 
stěnu

kus 5,00000 200,00 1 000,00 0,00001 0,00005 0 0

128 44984140R Přístroj hasicí sněhový 21A (6 HJ) kus 5,00000 1 800,00 9 000,00 0,0096 0,048 0 0

129 73534511R Tabulka bezpečnostní  A4 210x297 mm 
samolepka

kus 30,00000 35,00 1 050,00 0 0 0 0

130 953981201R00 Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm, M8, 
malta POXY

kus 200,00000 106,80 21 360,00 0 0 0 0

131 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, 
malta POXY

kus 80,00000 281,00 22 480,00 0 0 0 0

132 954111106R00 SDK obklad ocel.nosníků 4str., 1x RF tl.15 
mm

m 30,00000 978,50 29 355,00 0,03212 0,9636 0 0

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 689,74 0,01322 5,34098

133 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 12,39000 152,00 1 883,28 0,00082 0,01016 0,055 0,68145

5,9*2,1 12,39000

134 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 2,38950 756,00 1 806,46 0,00128 0,00306 1,95 4,65953

5,9*0,9*0,45 2,38950

Díl: 97 Prorážení otvorů 27 291,30 0 0

135 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

t 251,60000 40,00 10 064,00 0 0 0 0

246,15+5,34+0,11 251,60000

136 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 264,40000 2,00 4 528,80 0 0 0 0

251,6*9 2 

264,40000137 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,45000 1 090,00 5 940,50 0 0 0 0

5,34+0,11 5,45000

138 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 
5 m

t 5,45000 100,00 545,00 0 0 0 0

139 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs 
betonu,cihel,dřeva

t 5,45000 1 140,00 6 213,00 0 0 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 76 225,55 0 0

140 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s 
pláštěm

t 1 524,51100 50,00 76 225,55 0 0 0 0

31,54+162,76+215,08+230,811+465,23+1,7

6+0,49+388,68

1 

496,35100
0,73+10,85+15,53+1,04+0,01 28,16000

Díl: 711 Izolace proti vodě 520 238,28 2,98734 0

141 711191171RT1 Izolace proti 

zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná, 
materiál ve specifikaci

m2 2 319,00000 12,36 28 662,84 0 0 0 0

773*3 2 

319,00000142 711191271RT1 Izolace proti 

zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá, materiál 
ve specifikaci

m2 75,00000 14,42 1 081,50 0 0 0 0

150*0,5 75,00000

143 67390503R Geotextilie netkaná S 300 g/m2  2x50 m m2 1 899,52000 22,66 43 043,12 0,0003 0,56986 0 0

(773+150*0,5)*2*1,12 1 

899,52000144 28323210R Fólie PE šedá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 
25 m

m2 865,76000 11,79 10 207,31 0,00002 0,01732 0 0
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773*1,12 865,76000

145 711471051RZ4 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, 
volně, včetně dodávky fólie zemní tl. 1,0 mm

m2 773,00000 231,75 179 142,75 0,00148 1,14404 0 0

146 711472051RZ4 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, 
volně, včetně dodávky fólie zemní tl. 1,0 mm

m2 75,00000 252,35 18 926,25 0,00168 0,126 0 0

147 711212005R00 Hydroizolační povlak - stěrka včetně 
penetrace 

m2 65,76400 275,00 18 085,10 0,00323 0,21242 0 0

1.15-1.17,1.20-

1.23:6,7+9,4+4,7+3,3+4,7+1,1+1,6+5,9+9,9

47,30000

0,9*0,16+0,8*0,15+0,8*0,1*2+0,7*0,1*4 0,70400

(9,7+12,1+7,7+3,5+4,6+6,9+3,2+4,2+8,3+12

,4)*0,2

14,52000

sprch. kout:1,8*1,8 3,24000

148 24633413R Tmel butylkaučukový těsnicí antiradon 310 
ml

kus 50,00000 100,00 5 000,00 0,00043 0,0215 0 0

149 711823111R00 Položení nopové fólie vodorovně m2 754,54000 89,69 67 674,69 0 0 0 0

střecha:542,4-0,9*1,2*6-0,9*0,9*8+225,1 754,54000

150 28323125R Fólie nopová děrovan T20 garden tl. 1,0 mm 
š. 1,9m, perforovaná

m2 829,99400 147,19 122 166,82 0,001 0,82999 0 0

754,54*1,1 829,99400

151 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky 
fólie N

m2 82,20000 240,00 19 728,00 0,00023 0,01891 0 0

sokl:137*0,5*1,2 82,20000

152 711212002RT2 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, 
2K,proti tlak.vodě,tl.2,5mm

m2 10,00000 350,00 3 500,00 0,00473 0,0473 0 0

vodoměrná šachta:10 10,00000

153 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 12 m

t 2,99000 1 010,00 3 019,90 0 0 0 0

Díl: 712 Živičné krytiny 1 671 378,73 102,48779 0

154 712351111RT4 Povlaková krytina střech do 
10°,samolepicím pásem, včetně dodávky 
asfalt. pásu parotěsného

m2 696,90000 203,94 142 125,79 0,00036 0,25088 0 0

543+125 668,00000

(96,5+48)*0,2 28,90000

155 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. 
textilie

m2 910,28000 14,42 13 126,24 0 0 0 0

542,4-0,9*1,2*6-0,9*0,9*8+225,1 754,54000

(96,4+(0,9+1,2)*2*6+1,8*2*8+89,2)*0,65 155,74000

156 63127201R Tkanina skleněná tkaná  145g/m2 šířka 100 
cm

m2 1 046,82200 18,54 19 408,08 0,00015 0,15702 0 0

910,28*1,15 1 

046,82200157 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 
vrstva - fólie ve specifikaci

m2 754,54000 499,55 376 930,46 0,00003 0,02264 0 0

542,4-0,9*1,2*6-0,9*0,9*8+225,1 754,54000

158 283221092R Fólie odolná UV tl. 1,8 mm, střešní šedá, š. 
2050 mm

m2 829,99400 169,95 141 057,48 0,0023 1,90899 0 0

754,54*1,1 829,99400

159 712871801RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC 
polož.volně, 1 vrstva - folie ve specifikaci

m2 155,74000 540,75 84 216,41 0,00003 0,00467 0 0

(96,4+(0,9+1,2)*2*6+1,8*2*8+89,2)*0,65 155,74000

160 28322103.AR Fólie odolná UV tl. 1,5 mm, š. 1300 mm 
střešní, šedá

m2 171,31400 149,35 25 585,75 0,0023 0,39402 0 0

155,74*1,1 171,31400

161 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. 
textilie

m2 1 712,74000 14,42 24 697,71 0,00003 0,05138 0 0

(542,4-0,9*1,2*6-0,9*0,9*8+225,1)*2 1 

509,08000(96,4+(0,9+1,2)*2*6+1,8*2*8+89,2)*0,65 155,74000

(96,4+(0,9+1,2)*2*6+1,8*2*8+89,2)*0,2 47,92000

162 67390503R Geotextilie netkaná S 300 g/m2  2x50 m m2 1 884,01400 22,66 42 691,76 0,0003 0,5652 0 0

1712,74*1,1 1 

884,01400163 712378007R00 Rohová lišta vnitřní poplastovaný plech RŠ 
100 mm

m 239,60000 103,00 24 678,80 0,00076 0,1821 0 0

96,4+(0,9+1,2)*2*6+1,8*2*8+89,2 239,60000

164 712378003R0x Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 
330 mm

m 153,10000 339,90 52 038,69 0,00184 0,2817 0 0

96,4+56,7 153,10000

165 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá poplastovaný plech 
RŠ 70 mm

m 86,50000 72,10 6 236,65 0,00058 0,05017 0 0

(0,9+1,2)*2*6+1,8*2*8+32,5 86,50000

166 712378103RT2 Atiková propust s mřížkou a manžetou z 
PVC, DN 75 mm

kus 3,00000 12 741,10 38 223,30 0,00145 0,00435 0 0

167 712378101R00 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z 
PVC

kus 2,00000 1 493,50 2 987,00 0,001 0,002 0 0

168 55343630Rx D+M Kačírková lišta ZP 80 Al 1 mm, vč. 
spojek

m 310,97000 650,00 202 130,50 0,001 0,31097 0 0

(87,6+18,6*2+7,6+17,2+10,5*3+23,1+78,5)*

1,1

310,97000

169 712391382RTx Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, 
tl. 8 cm, tl. 8 cm - kamenivo ve specifikaci

m2 273,90000 154,50 42 317,55 0 0 0 0

542,4-

436,1+15,6*2+3,6+11,1+4,5*3+13+95,2

273,90000

170 58333665R Kamenivo  těžené frakce 22-32 kačírek 
praný  VL

m3 21,91200 2 575,00 56 423,40 1,6 35,0592 0 0
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273,9*0,08 21,91200

171 181301101Rxx Rozprostření zeminy pro zelené střechy m2 493,60000 77,25 38 130,60 0 0 0 0

436,1-(15,6*2+3,6+11,1+4,5*3+13)+129,9 493,60000

172 10364100.Ax Zemina pro zelené střechy extenzivní bb m3 39,48800 3 959,54 156 354,32 1,6 63,1808 0 0

493,6*0,08 39,48800

173 180402111R0x Založení pokryvu zelené střechy m2 493,60000 154,68 76 350,05 0 0 0 0

174 00572400Rxx Rozchodník řízky - směs kg 61,70000 857,22 52 890,47 0,001 0,0617 0 0

493,6/8 61,70000

175 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 
do 6 m

t 102,48100 515,00 52 777,72 0 0 0 0

Díl: 713 Izolace tepelné 1 027 204,39 8,0845 0

176 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá, materiál ve specifikaci

m2 1 151,89200 65,00 74 872,98 0 0 0 0

pod deskou:773 773,00000

č.p. 
01,02:33,5+18+20,1+21+105,7+2,8+5,3+99,

306,10000

6,7+9,4+4,7+3,9+1,5+1,8+4,7+1,1+1,6+5,9+

9,9

51,20000

18,2+(0,9*10+1,1*5+0,8*4)*0,16+0,8*0,15+4

,4*0,1

21,59200

177 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 
500 mm

m3 94,61520 1 800,00 170 307,36 0,02 1,8923 0 0

tl. 120 mm:773*0,12*1,02 94,61520

178 28376288R Deska polystyren EPS kročejová 5000 
1000x500x40 mm

m2 386,46780 95,20 36 791,73 0,0006 0,23188 0 0

(306,1+51,2+21,59)*1,02 386,46780

179 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky PE 
fólie

m2 378,89000 12,20 4 622,46 0,00001 0,00379 0 0

306,1+51,2+21,59 378,89000

180 713541201R00 Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním 
tmelem

m 10,00000 225,00 2 250,00 0,00025 0,0025 0 0

181 713141221RK5 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. 
spojů, N 140 standard

m2 108,40000 90,30 9 788,52 0,00018 0,01951 0 0

skladba C:100+42*0,2 108,40000

182 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 
1vrstvá

m2 655,04000 103,00 67 469,12 0 0 0 0

543+125-0,9*0,9*8-1,2*0,9*6 655,04000

183 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 
500 mm

m3 133,62816 1 800,00 240 530,69 0,02 2,67256 0 0

655,04*0,2*1,02 133,62816

184 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo 
PUK

m2 821,34200 123,60 101 517,87 0,00033 0,27104 0 0

757,04 757,04000

xps:153,1*0,42 64,30200

185 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 74,05440 2 266,00 167 807,27 0,025 1,85136 0 0

(543-0,9*0,9*8-1,2*0,9*6)*0,11 58,30440

(125+100)*0,07 15,75000

186 283754601R Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 2,02551 3 193,00 6 467,45 0,035 0,07089 0 0

153,1*0,42*0,03*1,05 2,02551

187 63151606R Deska izolační kombinovaná, PO 30M  tl. 
200 mm, pěnový polystyren+minerální 

m2 102,00000 576,80 58 833,60 0,01 1,02 0 0

100*1,02 102,00000

188 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 
m

t 8,08000 1 030,00 8 322,40 0 0 0 0

189 713002011MAT UT Izolace potr.typu  DG, DN 15/13mm m 31,00000 25,75 798,25 0 0 0 0

190 713002111MAT UT Izolace potr.typu  DG, DN 15/20mm m 100,00000 47,38 4 738,00 0 0 0 0

191 713002112MAT UT Izolace potr.typu  DG, DN 18/20mm m 62,00000 50,47 3 129,14 0 0 0 0

192 713002113MAT UT Izolace potr.typu  DG, DN 22/20mm m 70,00000 58,71 4 109,70 0 0 0 0

193 713002114MAT UT Izolace potr.typu  DG, DN 28/20mm m 60,00000 75,19 4 511,40 0 0 0 0

194 713420843R00 UT Odstranění izolací potrubí přes 50mm m 47,00000 41,20 1 936,40 0 0 0 0

195 713420853R00 UT Odstranění izolací ohybů přes DN 50mm m 23,00000 36,05 829,15 0 0 0 0

196 713463211R00 UT Montáž potr.pouzdry s hlin.páskou -do 
DN 50mm

m 2,00000 61,80 123,60 0 0 0 0

197 713463212R00 UT Montáž potr.pouzdry s hlin.páskou -D 
přes 50 do, 100 mm

m 55,00000 72,10 3 965,50 0 0 0 0

198 713463215R00 UT Montáž ohybů s hlin.páskou -D do 50mm m 1,00000 51,50 51,50 0 0 0 0

199 713463216R00 UT Montáž ohybů s hlin.páskou -D přes 50 
do 100mm

m 28,00000 72,10 2 018,80 0 0 0 0

200 713463311R00 UT Montáž návlek.izolace hadicemi m 323,00000 25,75 8 317,25 0 0 0 0

201 713511316MAT UT Izolace z miner.vlny kašírovaná s AL fol., 
- DN 35/20 mm

m 3,00000 90,64 271,92 0 0 0 0

202 713511319MAT UT -DN 60/20 mm m 80,00000 109,18 8 734,40 0 0 0 0

203 713511340MAT UT Izolace z miner.vlny kašírovaná s AL 
folií, -DN 76/30 mm

m 3,00000 139,05 417,15 0 0 0 0

204 713521152R00 UT AL páska samolepící 50mm m 323,00000 8,24 2 661,52 0 0 0 0

205 998713201ROO UT Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m % 1,77000 2 000,00 3 540,00 0 0 0 0

206 713134211RK2 Montáž parozábrany na stěny s přelepením 
spojů, parotěsná zábrana Jutafol N 110 
speciál

m2 304,20000 90,30 27 469,26 0,00016 0,04867 0 0

253,5*1,2 304,20000
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 175 847,78 0,6927 0

207 721176102R0x Potrubí připojovací VZT m 10,00000 200,85 2 008,50 0,00038 0,0038 0 0

208 55162150.AR HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 5,00000 427,45 2 137,25 0,00009 0,00045 0 0

209 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 12,00000 221,45 2 657,40 0,00038 0,00456 0 0

210 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 4,00000 252,35 1 009,40 0,00047 0,00188 0 0

211 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 7,00000 283,25 1 982,75 0,0007 0,0049 0 0

212 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,00000 319,30 1 915,80 0,00152 0,00912 0 0

213 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 8,00000 252,35 2 018,80 0,00052 0,00416 0 0

214 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 2,00000 283,25 566,50 0,00078 0,00156 0 0

215 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 21,00000 319,30 6 705,30 0,00131 0,02751 0 0

216 721176145R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm m 33,00000 319,30 10 536,90 0,00136 0,04488 0 0

217 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 
1,9 mm

m 14,00000 283,25 3 965,50 0,00053 0,00742 0 0

218 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 
3,2 mm

m 27,00000 303,85 8 203,95 0,0021 0,0567 0 0

219 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 
3,2 mm

m 66,00000 350,20 23 113,20 0,00252 0,16632 0 0

220 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 
4,0 mm

m 94,00000 442,90 41 632,60 0,00357 0,33558 0 0

94 94,00000

221 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 18,00000 87,55 1 575,90 0 0 0 0

222 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00000 108,15 432,60 0 0 0 0

223 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,00000 123,60 123,60 0 0 0 0

224 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 9,00000 139,05 1 251,45 0 0 0 0

225 721223427RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, 
mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm

kus 1,00000 1 575,90 1 575,90 0,00072 0,00072 0 0

226 721234114RT1 Vtok střešní PP pro pochůznou střechu, izol. 
pás, nerez mřížka vyhřívaná D 
75,110,125mm

kus 7,00000 4 320,85 30 245,95 0,00222 0,01554 0 0

227 721273145R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 
930 mm

kus 2,00000 1 884,90 3 769,80 0,0038 0,0076 0 0

228 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 107,00000 25,75 2 755,25 0 0 0 0

229 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 27,00000 28,84 778,68 0 0 0 0

230 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 
6 m

t 0,69300 17 431,23 12 079,84 0 0 0 0

231 162 Stavební přípomoce % 6,00000 2 134,16 12 804,96 0 0 0 0

Díl: 722 Vnitřní vodovod 282 746,35 3,37443 0,10776

232 722254201RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, 
průměr 25/30, stálotvará hadice

kus 1,00000 7 786,80 7 786,80 0,03 0,03 0 0

233 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního 
hydrantu 

kus 1,00000 360,50 360,50 0 0 0 0

234 722259995R00 Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární 
hydrant

kus 1,00000 607,70 607,70 0 0 0 0

235 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 
11343,DN 25

m 32,00000 525,30 16 809,60 0,0159 0,5088 0 0

10 10,00000

blok2:22 22,00000

236 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 
11343,DN 32

m 23,00000 607,70 13 977,10 0,01387 0,31901 0 0

237 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 
11343,DN 40

m 22,00000 705,55 15 522,10 0,01608 0,35376 0 0

blok2:22 22,00000

238 722130237R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 
11343,DN 65

m 38,00000 1 169,05 44 423,90 0,02 0,76 0 0

239 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. 
výpom.

m 99,00000 190,55 18 864,45 0,00401 0,39699 0 0

SV:67 67,00000

TV:32 32,00000

240 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. 
výpom.

m 63,00000 216,30 13 626,90 0,00522 0,32886 0 0

SV:12 12,00000

TV:18+33 51,00000

241 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. 
výpom.

m 29,00000 303,85 8 811,65 0,00541 0,15689 0 0

SV:5 5,00000

TV:24 24,00000

242 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 20mm, včetně dodávky 
tvarovek a armatur

m 99,00000 36,05 3 568,95 0,00028 0,02772 0 0

243 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 25mm, včetně dodávky 
tvarovek a armatur

m 63,00000 46,35 2 920,05 0,00028 0,01764 0 0

244 722176114R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 32mm, včetně dodávky 
tvarovek a armatur

m 29,00000 61,80 1 792,20 0,00028 0,00812 0 0

245 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 
32

m 246,00000 15,45 3 800,70 0 0 0 0

246 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 
40

m 22,00000 18,54 407,88 0 0 0 0

247 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 
65

m 38,00000 25,75 978,50 0 0 0 0

248 722181212RZx Izolace návlekováPE termoiz. sprint tl. stěny 
9 mm, vnitřní průměr 20 mm, vč. pásky

m 67,00000 42,23 2 829,41 0,00002 0,00134 0 0
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249 722181212RTx Izolace návlekováPE termoiz. sprint tl. stěny 
9 mm, vnitřní průměr 25 mm, vč. pásky

m 22,00000 44,29 974,38 0,00006 0,00132 0 0

250 722181212RUx Izolace návlekováPE termoiz.sprint tl. stěny 
9 mm, vnitřní průměr 32 mm, vč. pásky

m 28,00000 48,41 1 355,48 0,00005 0,0014 0 0

251 722181215RZ6 Izolace návlekováPE termoiz.sprint tl. stěny 
25 mm, vnitřní průměr 20 mm, vč. pásky

m 32,00000 103,00 3 296,00 0,00005 0,0016 0 0

252 722181215RTx Izolace návlekováPE termoiz sprint tl. stěny 
25 mm, vnitřní průměr 25 mm, vč. pásky

m 51,00000 146,26 7 459,26 0,00007 0,00357 0 0

253 722181215RUx Izolace návlekováPE termoiz sprint tl. stěny 
25 mm, vnitřní průměr 32 mm

m 24,00000 152,44 3 658,56 0,00008 0,00192 0 0

254 722181225RT8 Izolace návleková PE termoiz. tl. stěny 25 
mm, vnitřní průměr 25 mm, AL fólie

m 22,00000 216,30 4 758,60 0,00003 0,00066 0 0

255 722181225RV9 Izolace návleková PE termoiz.R tl. stěny 25 
mm, vnitřní průměr 40 mm, AL fólie

m 22,00000 231,75 5 098,50 0,00009 0,00198 0 0

256 722181225RY3 Izolace návleková PE termoiz. tl. stěny 25 
mm, vnitřní průměr 63 mm, AL fólie

m 38,00000 244,11 9 276,18 0,00016 0,00608 0 0

257 184 Autom. odzvušňovací ventil kus 4,00000 283,25 1 133,00 0 0 0 0

258 722110811R00 Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 
80, Vodoměrná šachta

m 3,00000 139,05 417,15 0 0 0,03592 0,10776

259 722130238R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 
11343,DN 80, Vodoměrná šachta

m 1,00000 1 266,90 1 266,90 0,01838 0,01838 0 0

260 722266213R00 Vodoměr průmysl.přírub. DN 50x300mm,Qn 
15, dle správce sítě

kus 1,00000 10 269,10 10 269,10 0,01551 0,01551 0 0

261 722219102R00 Montáž armatur vodovodních přírubových 
DN 50, vodoměrná šachta

kus 8,00000 463,50 3 708,00 0,00587 0,04696 0 0

262 42228300R Šoupátko DN 50 přírubové, voda kus 2,00000 4 356,90 8 713,80 0,0105 0,021 0 0

263 164 Čistící kus s filtrem DN 50, tvárná litina, 
nerezové síto

kus 1,00000 7 704,40 7 704,40 0,009 0,009 0 0

264 167 Přírubová tvarovka - koleno 90° DN50 kus 2,00000 1 869,45 3 738,90 0,008 0,016 0 0

265 171 Přírubová tvarovka TP DN50 L200 kus 2,00000 1 539,85 3 079,70 0,007 0,014 0 0

266 172 Přírubový pryžový kompenzátor DN50 kus 1,00000 1 478,05 1 478,05 0 0 0 0

267 722219104R00 Montáž armatur vodovodních přírubových 
DN 80, vodoměrná šachta

kus 6,00000 566,50 3 399,00 0,00894 0,05364 0 0

268 42283452.AR Klapka zpětná přírubová  PN16,DN 80,pitná 
voda

kus 1,00000 4 037,60 4 037,60 0,018 0,018 0 0

269 165 FFR přírubová tvarovka - redukce 80/50 kus 2,00000 1 524,40 3 048,80 0 0 0 0

270 168 Přírubová tvarovka - koleno 90° DN80 kus 1,00000 1 740,70 1 740,70 0,0092 0,0092 0 0

271 170 Přírubová tvarovka T-kus DN 80-50, s 
přírubovou odbočkou, zaslepení s 
vypouštěním

kus 1,00000 2 791,30 2 791,30 0 0 0 0

272 173 Přírubová tvarovka TP DN80 L200 kus 1,00000 1 617,10 1 617,10 0 0 0 0

273 722219106R00 Montáž armatur vodovodních přírubových 
DN 125, vodoměrná šachta

kus 2,00000 978,50 1 957,00 0,01454 0,02908 0 0

274 166 FFR přírubová tvarovka - redukce 125/80 kus 1,00000 2 585,30 2 585,30 0,012 0,012 0 0

275 169 Přírubová tvarovka - koleno 90° DN125 kus 1,00000 3 368,10 3 368,10 0,184 0,184 0 0

276 174 Podpěry kus 3,00000 927,00 2 781,00 0 0 0 0

277 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 
m

t 3,37400 6 208,09 20 946,10 0 0 0 0

Díl: 725 Zařizovací předměty 269 958,88 0,61619 0

278 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně 
sedátka v bílé barvě 

soubor 8,00000 4 006,70 32 053,60 0,01772 0,14176 0 0

279 725013125R00 Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad 
vodor,bílý, včetně sedátka

soubor 1,00000 6 705,30 6 705,30 0,02822 0,02822 0 0

280 725016125R00 Urinál odsávací, ovládání autom. po použití, 
bílý

soubor 4,00000 9 053,70 36 214,80 0,02055 0,0822 0 0

281 72501 Urinálová dělící stěna, keram., včetně 
montážního příslušenství

kus 3,00000 2 039,40 6 118,20 0,014 0,042 0 0

282 725017161R00 Umyvadlo na šrouby, 50 x 41 cm, bílé, sifon soubor 18,00000 1 709,80 30 776,40 0,01201 0,21618 0 0

283 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 1,00000 4 933,70 4 933,70 0,01444 0,01444 0 0

284 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 1 493,50 1 493,50 0,00062 0,00062 0 0

285 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 2 214,50 2 214,50 0,00017 0,00017 0 0

286 642938095R Vanička sprchová keramická čtverec Italia 
80x80 cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová

kus 1,00000 4 006,70 4 006,70 0,0364 0,0364 0 0

287 55428020R Kout sprchov s roh vstupem 800 stříbro-čiré kus 1,00000 8 600,50 8 600,50 0,01 0,01 0 0

288 725860221RT1 Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm, 
samočisticí, odpadní ventil 6/4 ", zátka, 

kus 1,00000 731,30 731,30 0,00028 0,00028 0 0

289 725291141R00 Madlo dvojité pevné nerez dl. 564 mm soubor 1,00000 1 637,70 1 637,70 0,0018 0,0018 0 0

u umyvadla ZTP:1 1,00000

290 725291146R00 Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm soubor 2,00000 3 069,40 6 138,80 0,0022 0,0044 0 0

s držákem na role papíru:1 1,00000

bez držáku:1 1,00000

291 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez 
otvír.odpadu, standardní

kus 13,00000 1 102,10 14 327,30 0,00085 0,01105 0 0

292 725823511RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro 
studenou vodu, standardní

kus 5,00000 1 390,50 6 952,50 0,0012 0,006 0 0

293 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné 
chromové, včetně dodávky pákové baterie

kus 1,00000 1 534,70 1 534,70 0,00172 0,00172 0 0

294 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční kus 1,00000 2 255,70 2 255,70 0,00152 0,00152 0 0

295 55143338Rx Baterie automatická termostatická, centrální kus 2,00000 4 243,60 8 487,20 0,0027 0,0054 0 0

296 725814101R00 Ventil rohový s filtrem DN 15, DN 10 soubor 44,00000 154,50 6 798,00 0,00024 0,01056 0 0

297 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, 
držáků ap

soubor 49,00000 123,60 6 056,40 0,00003 0,00147 0 0
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298 1 Závěsný odpadkový koš, nerez kus 5,00000 999,10 4 995,50 0 0 0 0

299 2 Zásobník na role toaletního papíru nerez, 
uzamykatelný

kus 8,00000 1 431,70 11 453,60 0 0 0 0

300 3 Zásobník na papírové ručníky nerez, 
uzamykatelný

kus 5,00000 1 586,20 7 931,00 0 0 0 0

301 4 WC štětka nerez kus 9,00000 793,10 7 137,90 0 0 0 0

302 5 Dávkovač pěnového mýdla nerez, 
uzamykatelný

kus 11,00000 1 215,40 13 369,40 0 0 0 0

303 6 Zrcadlo bez rámu, bezpečnostní folie 
450*600mm, nalepovací

kus 10,00000 1 431,70 14 317,00 0 0 0 0

304 7 Zrcadlo bez rámu, bezpečnostní folie 
450x900mm, nalepovací

kus 1,00000 2 719,20 2 719,20 0 0 0 0

ZTP:1 1,00000

305 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky 
do 6 m

t 0,61600 32 465,06 19 998,48 0 0 0 0

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 50 676,00 0,208 0

306 726212331R00 Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro 

závěsné WC
soubor 8,00000 6 334,50 50 676,00 0,026 0,208 0 0

Díl: 728 Přípojka kanalizační 1 380 229,14 1,65009 0

307 7286146 Montáž větracích jednotek s rekuperačním 
výměníkem, vč. příslušenství viz 1.01a-f, 
2.01a-f

kus 1,00000 34 650,00 34 650,00 0 0 0 0

308 42951202R1Ax Větrací jednotka s rekuperačním 
výměníkem 580,ECV5, s regulací RD5 - 
specifikace viz 1.01a

kus 5,00000 81 777,15 408 885,75 0,075 0,375 0 0

309 42951202R1Bx Vestavěný elektrický předehřívač - 1300 W,, 
pro jednotku - specifikace viz 1.01b

kus 5,00000 6 600,00 33 000,00 0 0 0 0

310 42951202R2Ax Větrací jednotka s rekuperačním 
výměníkem 370,EC5, s regulací RD5 - 
specifikace viz 2.01a

kus 1,00000 73 996,65 73 996,65 0,058 0,058 0 0

311 42951202R2Bx Vestavěný elektrický předehřívač - 990 W,, 
pro jednotku - specifikace viz 2.01b

kus 1,00000 5 800,00 5 800,00 0 0 0 0

312 42951202R1Cx Regulátor CP touch s vestavěnou digitální 
regulací, s integr. čidlem pr. teploty viz 
1.01c,2.01c

kus 6,00000 7 600,00 45 600,00 0 0 0 0

313 42951202R1Dx Prostorové čidlo plynule řídící výkon podle 
CO2, spínací výstup - specifikace viz 
1.01d,2.01d

kus 6,00000 5 100,00 30 600,00 0 0 0 0

314 42951202R1Ex Prostorové čidlo relativní vlhkosti plynule 
řídící, výkon podle rh- specifikace viz 2.01e

kus 1,00000 2 850,00 2 850,00 0 0 0 0

315 42951202R1Fx Sada 4 ks silenbloků a 4 ks podložek kus 6,00000 105,00 630,00 0 0 0 0

316 728616212R00 Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 
200mm

kus 1,00000 525,00 525,00 0 0 0 0

317 4291416x Ventilátor do potrubí, td-500/160 tichý kus 1,00000 6 237,00 6 237,00 0 0 0 0

318 4291416x Zpětná klapka násuvná 160 kus 1,00000 403,20 403,20 0 0 0 0

319 4291416x Třípolohový přepínač otáček com3 kus 1,00000 2 209,20 2 209,20 0 0 0 0

320 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 
100 mm

m 3,00000 105,00 315,00 0 0 0 0

321 42981160R Potrubí SPIRO  080/3, délka 3 m kus 1,00000 589,05 589,05 0,00303 0,00303 0 0

322 42981x Montážní závěsy, objímky 80 s gumovou 
výplní, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 4,00000 300,30 1 201,20 0 0 0 0

323 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 
200 mm

m 79,00000 105,00 8 295,00 0 0 0 0

prof.125:1 1,00000

prof.160:8 8,00000

prof.200:45+24+1 70,00000

324 42981182R Spiro roura hladká d 125, délka 1 m m 1,00000 305,55 305,55 0,00157 0,00157 0 0

325 42981164R Potrubí SPIRO  160/3, délka 3 m kus 3,00000 1 171,80 3 515,40 0,00606 0,01818 0 0

326 42981x Montážní závěsy, objímky 160 s gumovou 
výplní, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 5,00000 362,25 1 811,25 0 0 0 0

327 42981166R Potrubí SPIRO  200/3, délka 3 m kus 24,00000 1 464,75 35 154,00 0,00768 0,18432 0 0

328 42981x Montážní závěsy, objímky 200 s gumovou 
výplní, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 55,00000 343,35 18 884,25 0 0 0 0

30+24+1 55,00000

329 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 
300 mm

m 109,00000 157,50 17 167,50 0 0 0 0

prof.250:109 109,00000

330 42981168R Potrubí SPIRO  250/3, délka 3 m kus 37,00000 1 833,30 67 832,10 0,00954 0,35298 0 0

331 42981x Montážní závěsy, objímky 250 s gumovou 
výplní, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 78,00000 381,15 29 729,70 0 0 0 0

332 728112114R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 
400 mm

m 21,00000 157,50 3 307,50 0 0 0 0

pprof.315:20+1 21,00000

333 42981170R Potrubí SPIRO  315/3, délka 3 m kus 7,00000 2 308,95 16 162,65 0,01743 0,12201 0 0

334 42981x Montážní závěsy, objímky 315 s gumovou 
výplní, kotvy, regul. matice, závitová tyč

kus 10,00000 406,35 4 063,50 0 0 0 0

335 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 
100 mm

m 7,00000 105,00 735,00 0 0 0 0

prof.80:7 7,00000

336 42981780Rx Flex 80 hygienic - Al hadice s kostrou z 

oc.drátu, mezi vrstv. Al laminátu, 
mikrobiálně ošetřená,10m

kus 1,00000 777,00 777,00 0,0025 0,0025 0 0
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337 728115112R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 
200 mm

m 45,00000 84,00 3 780,00 0 0 0 0

prof.127:5 5,00000

prof.160:20 20,00000

prof.200:20 20,00000

338 42981798Rx Flex 127 hygienic - Al hadice s kostrou z 

oc.drátu, mezi vrstv. Al laminátu, 
mikrobiálně ošetřená,10m

kus 1,00000 1 092,00 1 092,00 0,005 0,005 0 0

339 42981816Rx Flex 160 hygienic - Al hadice s kostrou z 

oc.drátu, mezi vrstv. Al laminátu, 
mikrobiálně ošetřená,10m

kus 2,00000 1 354,50 2 709,00 0,005 0,01 0 0

340 42981x Montážní závěsy, objímky 160, kotvy, regul. 
matice, závitová tyč

kus 10,00000 313,95 3 139,50 0 0 0 0

341 42981825Rx Flex 203 hygienic - Al hadice s kostrou z 

oc.drátu, mezi vrstv. Al laminátu, 
mikrobiálně ošetřená,10m

kus 2,00000 1 806,00 3 612,00 0,0063 0,0126 0 0

342 42981x Montážní závěsy, objímky 200, kotvy, regul. 
matice, závitová tyč

kus 22,00000 343,35 7 553,70 0 0 0 0

343 728211213R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného 
do 0,07 m2, na kruhové potrubí

kus 1,00000 157,50 157,50 0 0 0 0

250/200:1 1,00000

344 4297281x Přechod ze žaluzie na kruhové potrubí 
250/200

kus 1,00000 686,70 686,70 0 0 0 0

345 728211214R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného 
do 0,13 m2

kus 7,00000 262,50 1 837,50 0 0 0 0

5+2 7,00000

346 4297281x Přechod ze žaluzie na kruhové potrubí 
250/200

kus 7,00000 1 038,45 7 269,15 0 0 0 0

347 728212112R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 
200 mm

kus 63,00000 157,50 9 922,50 0 0 0 0

348 429822007Rx Oblouk lisovaný 90°, d 200 mm Pz plech, s 
těsněním

kus 12,00000 466,20 5 594,40 0,0016 0,0192 0 0

349 429822067Rx Oblouk lisovaný 45°, d 200 mm Pz plech, s 
těsněním

kus 47,00000 277,20 13 028,40 0,001 0,047 0 0

350 728212113R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 
300 mm

kus 17,00000 157,50 2 677,50 0 0 0 0

351 429822009Rx Oblouk lisovaný 90°, d 250 mm Pz plech, s 
těsněním

kus 11,00000 540,75 5 948,25 0,0025 0,0275 0 0

352 429822069Rx Oblouk lisovaný 45°, d 250 mm Pz plech, s 
těsněním

kus 6,00000 412,65 2 475,90 0,0016 0,0096 0 0

353 728212114R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 
400 mm

kus 15,00000 262,50 3 937,50 0 0 0 0

354 429822011R Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech kus 5,00000 793,80 3 969,00 0,0043 0,0215 0 0

355 429822071R Oblouk segmentový 45°, d 315 mm Pz plech kus 10,00000 610,05 6 100,50 0,0026 0,026 0 0

356 728212312R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 
mm

kus 13,00000 157,50 2 047,50 0 0 0 0

357 429527x Odbočka jednostranná s těsněním, d1-
d2=160-80mm

kus 5,00000 278,25 1 391,25 0,0006 0,003 0 0

358 429527x Odbočka jednostranná s těsněním, d1-
d2=160-125mm

kus 3,00000 333,90 1 001,70 0,0006 0,0018 0 0

359 429527x Odbočka jednostranná s těsněním, d1-
d2=160-160mm

kus 2,00000 339,15 678,30 0,0006 0,0012 0 0

360 429527x Odbočka jednostranná s těsněním, d1-
d2=200-160mm

kus 8,00000 439,95 3 519,60 0,0006 0,0048 0 0

361 728212313R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 300 
mm

kus 20,00000 157,50 3 150,00 0 0 0 0

362 429527x Odbočka jednostranná s těsněním, d1-
d2=250-200mm

kus 14,00000 585,90 8 202,60 0,0006 0,0084 0 0

363 429527x Odbočka jednostranná s těsněním, d1-
d2=250-250mm

kus 6,00000 754,95 4 529,70 0,0006 0,0036 0 0

364 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do 
d 200 mm

kus 5,00000 157,50 787,50 0 0 0 0

365 429811x Přechod osový d1-d2=160-80mm kus 1,00000 256,20 256,20 0,0006 0,0006 0 0

366 429811x Přechod osový d1-d2=160-125mm kus 1,00000 139,65 139,65 0,0004 0,0004 0 0

367 429811x Přechod osový d1-d2=200-160mm kus 3,00000 175,35 526,05 0,0005 0,0015 0 0

368 728212213R00 Montáž přechodu plechového kruhového do 
d 300 mm

kus 36,00000 157,50 5 670,00 0 0 0 0

369 429811x Přechod osový d1-d2=250-200mm kus 36,00000 266,70 9 601,20 0,0008 0,0288 0 0

370 728212214R00 Montáž přechodu plechového kruhového do 
d 400 mm

kus 12,00000 262,50 3 150,00 0 0 0 0

371 429811x Přechod pravoúhlý d1-d2=315-200mm kus 2,00000 400,05 800,10 0,0015 0,003 0 0

372 429811x Přechod pravoúhlý d1-d2=315-250mm kus 10,00000 395,85 3 958,50 0,0015 0,015 0 0

373 728212512R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 200 
mm

kus 55,00000 121,80 6 699,00 0 0 0 0

20+4+2+20+5+1+3 55,00000

374 42981x Spojovací manžeta 160,galvanizovaná ocel, 
s gumovým vyložením

kus 2,00000 166,95 333,90 0 0 0 0

potrubní ventilátor:2*2 4,00000

375 42981x Spojovací manžeta 200,galvanizovaná ocel, 
s gumovým vyložením

kus 24,00000 193,20 4 636,80 0 0 0 0

jednotky:4*6 24,00000

376 429735x Spojka potrubní 160 kus 3,00000 100,80 302,40 0 0 0 0

377 429735x Spojka potrubní 200 kus 26,00000 121,80 3 166,80 0 0 0 0
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378 728212513R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 300 
mm

kus 46,00000 105,00 4 830,00 0 0 0 0

379 429735x Spojka potrubní 250 kus 46,00000 145,95 6 713,70 0 0 0 0

380 728212514R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 400 
mm

kus 64,00000 157,50 10 080,00 0 0 0 0

381 42981x Spojovací manžeta 315,galvanizovaná ocel, 
s gumovým vyložením

kus 24,00000 260,40 6 249,60 0 0 0 0

zpětná klapka:2*10+2*2 24,00000

382 429735x Spojka potrubní 315 kus 40,00000 204,75 8 190,00 0 0 0 0

383 728212414R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 400 
mm

kus 12,00000 315,00 3 780,00 0 0 0 0

384 429811x Zpětná klapka 315, motýlová s těsněním, s 
pružinou, galvanizovaná ocel

kus 12,00000 581,70 6 980,40 0 0 0 0

385 728212714R00 Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 
400 mm

kus 5,00000 315,00 1 575,00 0 0 0 0

386 429721 Výfuková hlavice vho 315 kus 5,00000 2 415,00 12 075,00 0,005 0,025 0 0

387 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 4,00000 525,00 2 100,00 0 0 0 0

388 429811x Tlumič hluku maa 200/900, plášť z 
galvanizované oceli

kus 4,00000 1 939,35 7 757,40 0,008 0,032 0 0

389 728312123R00 Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm kus 25,00000 525,00 13 125,00 0 0 0 0

390 429811x Tlumič hluku maa 200/900, plášť z 
galvanizované oceli

kus 25,00000 1 939,35 48 483,75 0,009 0,225 0 0

391 728314111R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 
m2

kus 13,00000 525,00 6 825,00 0 0 0 0

392 4297281x Protidešťová žaluzie 250, rám a pevné 
lamely z Pz 

kus 1,00000 2 086,35 2 086,35 0 0 0 0

393 4297281x Protidešťová žaluzie 315, rám a pevné 
lamely z Pz 

kus 12,00000 2 260,65 27 127,80 0 0 0 0

394 728412421R00 Montáž anemostatu kruhov.s 
proměn.geom.do d 200 mm

kus 10,00000 525,00 5 250,00 0 0 0 0

395 429717x Kruhový anemostat 160 S, se čtvercovou 
deskou , s nastavitelným kuželem

kus 10,00000 1 768,20 17 682,00 0 0 0 0

396 728412422R00 Montáž anemostatu kruhov.s 
proměn.geom.do d 300 mm

kus 30,00000 577,50 17 325,00 0 0 0 0

397 429717x Kruhový anemostat 250 S, se čtvercovou 
deskou , s nastavitelným kuželem

kus 30,00000 2 361,45 70 843,50 0 0 0 0

398 429717x Plenum box přívodní z PZ, standard, reg. 
klapka, D=196, E=252 mm

kus 15,00000 711,90 10 678,50 0 0 0 0

399 429717x Plenum box odvodní z PZ, standard, D=196, 
E=252 mm

kus 15,00000 711,90 10 678,50 0 0 0 0

400 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 
100 mm

kus 6,00000 105,00 630,00 0 0 0 0

401 429717x Talířový ventil80 odvodní kovový, montážní 
kroužek k anemostatu

kus 6,00000 136,50 819,00 0 0 0 0

402 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 
200 mm

kus 5,00000 105,00 525,00 0 0 0 0

403 429717x Talířový ventil125 odvodní kovový, 
montážní kroužek k anemostatu

kus 4,00000 187,95 751,80 0 0 0 0

404 429717x Talířový ventil160 odvodní kovový, 
montážní kroužek k anemostatu

kus 1,00000 284,55 284,55 0 0 0 0

405 713411111R00 Izolace tepelná potrubí 1vrstvá m2 110,00000 472,50 51 975,00 0 0 0 0

101+7+2 110,00000

406 631x Samolepící syntetická kaučuková rohož 
10m2, pro izol potrubí, tl. 19 mm

kus 11,00000 864,15 9 505,65 0 0 0 0

407 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 
6 m

t 1,65000 6 078,45 10 029,44 0 0 0 0

Díl: 732 Strojovny 5 654,70 0,00351 0

408 732421312R00 Čerpadlo oběhové cirkulační UPS 25-40, s 
regulací

soubor 1,00000 5 654,70 5 654,70 0,00351 0,00351 0 0

Díl: 733 Rozvod potrubí 358 458,54 0,07398 0

409 733110810R00 Demontáž potrubí ocel.do DN 50-80 m 70,00000 46,35 3 244,50 0 0 0 0

410 733111118R00 Potrubí závit.ocel.v kotel.a str., DN 50 m 80,00000 916,70 73 336,00 0 0 0 0

411 733121224R00 Potrubí hlad.ocel.v kotel.a str., D 76/3,6 m 4,00000 1 091,80 4 367,20 0 0 0 0

412 733190108R00 Tlak.zkouška potr.ocel. DN přes 40 do 50 m 80,00000 15,45 1 236,00 0 0 0 0

413 733190225R00 Tlak.zkouška potr.ocel.do DN 89/3,6 m 4,00000 20,60 82,40 0 0 0 0

414 733222303U00 Potrubí Cu polotvrdé-lisování DN 15x1 m 131,00000 257,50 33 732,50 0 0 0 0

415 733222304U00 Potrubí Cu polotvrdé-lisování DN 18x1 m 62,00000 329,60 20 435,20 0 0 0 0

416 733223303U00 Potrubí Cu tvrdé-lisování DN 22x1 m 70,00000 391,40 27 398,00 0 0 0 0

417 733223304U00 Potrubí Cu tvrdé-lisování DN 28/1,5 m 60,00000 576,80 34 608,00 0 0 0 0

418 733223305U00 Potrubí Cu tvrdé-lisování DN 35/1,5 m 3,00000 741,60 2 224,80 0 0 0 0

419 733224222U00 Přípl.za zhot.příp.z trub měď.,DN 15/1 kus 70,00000 195,70 13 699,00 0 0 0 0

420 733291101U00 Tlak.zkouška potrubí Cu do D 35 m 326,00000 15,45 5 036,70 0 0 0 0

421 733323111MAT Předizolované potrubí DN 50/140mm -trubka 
6000 mm

kus 3,00000 4 789,50 14 368,50 0 0 0 0

422 14710120R Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 
65/160

m 9,00000 1 328,70 11 958,30 0,00822 0,07398 0 0

423 733323120MAT -ohyb 90st. kus 4,00000 2 461,70 9 846,80 0 0 0 0

424 733323120MAT -ohyb 90st. kus 2,00000 3 069,40 6 138,80 0 0 0 0

425 733323125MAT -montážní sada sada 8,00000 1 411,10 11 288,80 0 0 0 0

426 733323125MAT -montážní sada sada 4,00000 1 534,70 6 138,80 0 0 0 0

427 733323128MAT -krycí smršťvací pouzdro, D 140 kus 8,00000 195,70 1 565,60 0 0 0 0

428 733323128MAT -krycí smršťvací pouzdro, D 160 kus 4,00000 236,90 947,60 0 0 0 0
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429 733323129MAT -směsné lahve kus 8,00000 612,85 4 902,80 0 0 0 0

430 733323130MAT -gumová průchodka stěnou  D140 kus 4,00000 916,70 3 666,80 0 0 0 0

431 733323130MAT -gumová průchodka stěnou  D160 kus 2,00000 1 071,20 2 142,40 0 0 0 0

432 733323131MAT -koncové těsnění izolace D 140 kus 4,00000 401,70 1 606,80 0 0 0 0

433 733323131MAT -koncové těsnění izolace D 160 kus 2,00000 473,80 947,60 0 0 0 0

434 733323132MAT -dilatač.polštář 1000x120x40 kus 8,00000 1 009,40 8 075,20 0 0 0 0

435 733323132MAT -dilatač.polštář 1000x120x40 kus 4,00000 1 009,40 4 037,60 0 0 0 0

436 733323133MAT -výstražná folie zelená, š-25 cm m 8,00000 12,36 98,88 0 0 0 0

437 733327230U00 Montáž předizol.potrubí (z dodávky 
předizolu)

% 22,00000 555,17 12 213,74 0 0 0 0

438 733327230U00 Montáž předizol.potrubí (z dodávky 
předizolu), D160

% 22,00000 373,89 8 225,58 0 0 0 0

439 733890801T00 Přesun vyb.hmot-potrubí, H do 6m t 0,51000 8 490,43 4 330,12 0 0 0 0

440 998733201R00 Přesun  hmot rozvodů potrubí,H 6 m % 3,19000 8 325,24 26 557,52 0 0 0 0

Díl: 734 Armatury 63 168,87 0 0

441 734173216R00 Přír.spoje PN 0,6/I MPa, DN 65 soubor 4,00000 700,40 2 801,60 0 0 0 0

442 734193115R00 Klapky mezipř.uzavírací DN 65/6 kus 2,00000 2 667,70 5 335,40 0 0 0 0

443 734209113R00 Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1/2´´ kus 35,00000 87,55 3 064,25 0 0 0 0

444 734209115R00 Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1´´ kus 1,00000 87,55 87,55 0 0 0 0

445 734211127R00 Autom.odvzd.ventil G 1/2´´ se zpět.klapkou kus 8,00000 200,85 1 606,80 0 0 0 0

446 734221532MAT Jednovtokový radiator.ventil EZ přímý, G 
1/2´´

kus 2,00000 1 390,50 2 781,00 0 0 0 0

447 734261224MAT Šroubení svěrné ocel-CU, G 3/4´´-15 kus 70,00000 69,01 4 830,70 0 0 0 0

448 734261314MAT Šroubení rohové dvojité, G 1/2" kus 33,00000 381,10 12 576,30 0 0 0 0

449 734261317MAT Adapter k dvoj.šroubení kus 66,00000 36,05 2 379,30 0 0 0 0

450 734271200MAT Hlavice termostatická kus 35,00000 339,90 11 896,50 0 0 0 0

451 734271203T00 Montáž termostatických hlavic kus 35,00000 46,35 1 622,25 0 0 0 0

452 734291123R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2´´ kus 4,00000 169,95 679,80 0 0 0 0

453 734292777U00 Kulový uzavírací kohout, G 2" kus 4,00000 1 215,40 4 861,60 0 0 0 0

454 734313115MAT Ventil regulační TAH STAD, DN 25 kus 1,00000 2 729,50 2 729,50 0 0 0 0

455 734411127R00 Teploměr DTR,pevný stonek 100 mm kus 2,00000 339,90 679,80 0 0 0 0

456 734494213R00 Návarky s trubk.závitem G 1/2´´ kus 12,00000 46,35 556,20 0 0 0 0

457 998734201R00 Přesun  hmot armatur, H do 6 m % 0,27000 17 334,52 4 680,32 0 0 0 0

Díl: 735 Otopná tělesa 171 501,19 0 0

458 735152471MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.21VK-6040 kus 1,00000 2 338,10 2 338,10 0 0 0 0

459 735152477MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.21VK-6100 kus 4,00000 3 234,20 12 936,80 0 0 0 0

460 735152481MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.21VK-6160 kus 10,00000 4 150,90 41 509,00 0 0 0 0

461 735152483MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.21VK-6200 kus 6,00000 4 727,70 28 366,20 0 0 0 0

462 735152491MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.21VK-9040 kus 3,00000 2 842,80 8 528,40 0 0 0 0

463 735152492MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.21VK-9050 kus 1,00000 3 059,10 3 059,10 0 0 0 0

464 735152496MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.21VK-9090 kus 1,00000 3 965,50 3 965,50 0 0 0 0

465 735152501MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.21VK-9180 kus 1,00000 6 004,90 6 004,90 0 0 0 0

466 735152582MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.22VK-6180 kus 1,00000 5 036,70 5 036,70 0 0 0 0

467 735152583MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.22VK-6200 kus 3,00000 5 366,30 16 098,90 0 0 0 0

468 735152601MAT Těleso Ventil Kompakt, vel.22VK-9160 kus 2,00000 6 509,60 13 019,20 0 0 0 0

469 735153141MAT Trubkové těleso KLC, 1500x600 kus 2,00000 2 605,90 5 211,80 0 0 0 0

470 735159210R00 Montáž těl.panel.2řad.do 1140mm kus 10,00000 329,60 3 296,00 0 0 0 0

471 735159230R00 Montáž těl.panel.2řad.přes 1500 do 1980mm kus 14,00000 360,50 5 047,00 0 0 0 0

472 735159240R00 Montáž těl.panel.2řad.přes 1980 do 2820mm kus 9,00000 401,70 3 615,30 0 0 0 0

473 735164522R00 Montáž těles trubk.přes 1340mm kkus 2,00000 381,10 762,20 0 0 0 0

474 998735201R00 Přesun  hmot otop.těles,H do 6m % 2,26000 5 622,16 12 706,09 0 0 0 0

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové 5 569,22 0,12442 0

475 761161101R00 Sklobetonové stěny, tvárnice 19x19x8 cm 
čiré, tmel

m2 1,44000 3 800,00 5 472,00 0,0864 0,12442 0 0

1,8*0,4*2 1,44000

476 998761101R00 Přesun hmot pro sklobetonové konstr., 
výšky do 6 m

t 0,12400 784,00 97,22 0 0 0 0

Díl: 763 Dřevostavby 68 421,05 2,82915 0

477 763613131RV6 M.záklopu stropů z desek do tl.18 
mm,sraz,šroubov., vč. dodávky desky 
cementotřískové tl. 18 mm

m2 110,60000 580,00 64 148,00 0,02558 2,82915 0 0

478 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 
m

% 534,80000 7,99 4 273,05 0 0 0 0

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 836 817,45 3,59169 0

479 x D+M Sanitární příčky kabiny WC včetně 
dveří, plošný materiál lamino DTDL tl. 25 

kus 6,00000 11 297,64 67 785,84 0 0 0 0

480 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s 
vypěněním

m 237,80000 133,85 31 829,53 0,00002 0,00476 0 0

(2,4+2,45)*2*17+(1,1+2,45)*2+(1,1+0,7)*2 175,60000

(2,4+0,7)*2+(1,9+0,7)*2+(1,8+0,7)*2*9 56,40000

(0,8+2,1)*2 5,80000

481 61143137Rx Okno plastové s křídly m2 121,13500 4 554,11 551 662,11 0,025 3,02838 0 0

2,4*2,45*17+1,1*2,45+1,1*0,7+2,4*0,7+2,4*

0,7

106,78500

1,9*0,7+1,8*0,7*9+0,8*2,1 14,35000

482 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 
cm

kus 2,00000 713,80 1 427,60 0 0 0 0
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483 61165612Rx Dveře protipožární EW30 plné 90x197 cm 
CPL 0,2

kus 2,00000 5 266,80 10 533,60 0,027 0,054 0 0

D01-L:2 2,00000

484 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou 
zárubeň

kus 2,00000 319,00 638,00 0 0 0 0

485 54917045Rx Zavírač dveří  stříbrná kus 2,00000 1 259,50 2 519,00 0,00275 0,0055 0 0

486 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 
0,8 m

kus 11,00000 416,35 4 579,85 0 0 0 0

487 611601203Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm kus 5,00000 3 823,60 19 118,00 0,019 0,095 0 0

D06 - P:2 2,00000

L:3 3,00000

488 611601203Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm, 
Al mřížka

kus 2,00000 4 193,20 8 386,40 0,019 0,038 0 0

D07 - P:1+1 2,00000

489 611601202Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm, 
Al mřížka

kus 1,00000 4 193,20 4 193,20 0,017 0,017 0 0

D08 - L:1 1,00000

490 611601202Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm kus 3,00000 3 823,60 11 470,80 0,017 0,051 0 0

D09 - P:1 1,00000

L (WC):2 2,00000

491 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 
1kř.nad 0,8 m

kus 13,00000 549,04 7 137,52 0 0 0 0

492 611601205Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 110x197 cm, 
AKU 33 dB

kus 5,00000 6 259,00 31 295,00 0,026 0,13 0 0

D02 - P:3 3,00000

L:2 2,00000

493 61160424Rx Dveře vnitřní CPL 0,2,1kř. 90x197, 
prosklený pruh connex čirý, výsuvný prah

kus 5,00000 7 747,30 38 736,50 0,021 0,105 0 0

D03 - P:2 2,00000

L:3 3,00000

494 611601204Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm, 
výsuvný prah

kus 2,00000 4 436,30 8 872,60 0,021 0,042 0 0

D04 - P:2 2,00000

495 611601204Rx Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm kus 1,00000 4 004,00 4 004,00 0,021 0,021 0 0

D05 - P:1 1,00000

496 76666911x Montáž dveřní zarážky kus 18,00000 162,80 2 930,40 0 0 0 0

5+2+5+2+1+3 18,00000

497 549146x Dveřní zarážka půlkruh kus 18,00000 112,75 2 029,50 0 0 0 0

498 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 26,00000 99,00 2 574,00 0 0 0 0

499 5491462x Dveřní kování rozetové tvar U R nerez, klika-
klika, vložka generální klíč

kus 14,00000 663,05 9 282,70 0 0 0 0

D03:5 5,00000

D05:1 1,00000

D06:5 5,00000

D07:1 1,00000

D08:1 1,00000

D09:1 1,00000

500 5491462x Dveřní kování rozetové tvar U R nerez, klika-
koule, vložka generální klíč

kus 5,00000 858,33 4 291,65 0 0 0 0

D01 - L:2 2,00000

D04 - P:2 2,00000

D07 - P:1 1,00000

501 5491462x Dveřní kování rozetové tvar U R nerez, WC kus 2,00000 369,49 738,98 0 0 0 0

D09 - L:2 2,00000

502 5491462x Samostatná rozeta PZ nerez, vložka 
generální klíč

kus 5,00000 667,25 3 336,25 0 0 0 0

D02:5 5,00000

503 76667002x Montáž madla kus 1,00000 319,00 319,00 0 0 0 0

D05:1 1,00000

504 Rx Madlo dveřní š 800 mm nerez kus 1,00000 1 150,60 1 150,60 0 0 0 0

505 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových kus 5,00000 102,00 510,00 0,00001 0,00005 0 0

D02:5 5,00000

506 611x Prahová lišta s integrovaným těsněním, 
nerez plech, PL2-N/1100

kus 5,00000 520,00 2 600,00 0 0 0 0

507 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 6 m

t 3,59000 798,00 2 864,82 0 0 0 0

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 983 384,16 24,52099 0

508 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, 
šroubováním

m2 110,60000 353,58 39 105,95 0,00071 0,07853 0 0

17,1*6+8 110,60000

509 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
50 kg

kg 6 025,12000 61,46 370 303,88 0,00005 0,30126 0 0

rám pro madla ztp:39*1,08 42,12000

ocel. profil:5983 5 

983,00000510 15422700Rx Ocelové profily t 5,98341 37 948,64 227 062,27 1 5,98341 0 0

rámy z IPE200:0,0224*(6*5+3,3*8)*1,1 1,38970

UE160:0,0142*(34+3,3*4+10+10) 0,95424

80*80*3:0,00707*375*1,1 2,91638
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T80*80*8:0,01077*30 0,32310

L:0,4 0,40000

511 15484545R Profil trapézový 160/250 x 1,00 mm, pozink. m2 122,60000 1 048,77 128 579,20 0,0157 1,92482 0 0

(17,1+2)*6+8 122,60000

512 767592112R00 Zdvojená podlaha v.do 200 mm, 
dřevotřískový panel

m2 346,10000 1 286,25 445 171,13 0,0252 8,72172 0 0

1.08-

1.14:27,1+61,2+61,2+61,9+61,8+30,1+61

364,30000

-1,1-3,1-3,1-3,3-3,2-1,5-2,9 -18,20000

513 767586101R00 Nosný rošt podhledu ze čtverců, v24 m2 717,60000 420,00 301 392,00 0,0029 2,08104 0 0

33,5+18+20,1+21+105,7+2,8+5,3+95,7+27,

1+61,2*2+61,9+61,8+30,1+61

666,40000

6,7+9,4+4,7+3,9+3,3+4,7+1,1+1,6+5,9+9,9 51,20000

514 767586201RV4 Podhled minerální čtverce, hrana kolmá, 
kazety +DB, tl. 19 mm

m2 618,16000 577,50 356 987,40 0,00546 3,37515 0 0

666,4-0,6*0,6*134 618,16000

515 767586201RU3 Podhled minerální čtverce, hrana kolmá, 
kazety hygiene, 18 mm, omyvatelné

m2 51,20000 1 312,50 67 200,00 0,00137 0,07014 0 0

516 767585115R00 Montáž doplňků podhledů - úprava kazet m 225,00000 105,00 23 625,00 0 0 0 0

517 28349019Rx Dvířka revizní do podhledu 600x600 mm kus 4,00000 997,50 3 990,00 0,001 0,004 0 0

518 28349019Rx Dvířka revizní do podhledu pro vzt jednotku kus 1,00000 2 047,50 2 047,50 0,01 0,01 0 0

519 x D+M Šatní skříňka 3 oddělení, podstavná 
lavice, LTD deska - viz Š3

kus 46,00000 7 434,98 342 009,08 0 0 0 0

520 x D+M Šatní skříňka 2 oddělení, podstavná 
lavice, LTD deska - viz Š2

kus 2,00000 5 526,08 11 052,16 0 0 0 0

521 8 Elektronické skříňkové systémy On-Line, 
specifikace viz D11-S-podrobnosti

kus 1,00000 405 426,00 405 426,00 0 0 0 0

522 76662406Axx D+M Venkovní žaluzie typ Z, ovládání: 
motor , min. 20Mn + DO, barva RAL 9006

kus 10,00000 18 221,37 182 213,70 0 0 0 0

523 767995280MAT UT Drobný montážní materiál kg 54,00000 90,00 4 860,00 0 0 0 0

524 998767201T00 UT Přesun hmot KDK, H do 6 m % 1,35000 1 000,00 1 350,00 0 0 0 0

525 767720010RAI Výkladce kovové plochy do 6 m2, pouze 
montáž, výkladec ve specifikaci

m2 36,28500 434,06 15 749,87 0,00023 0,00835 0 0

2*2,9+1,8*2,5+1,45*2,5+2,4*2,5+3*2,5+2,4*

2,5+1,3*2,2

36,28500

526 767720010Rxx Výkladce Al plochy do 6 m2, kompl., 
zasklení dvojsklem bezpečnostním

m2 13,92500 18 836,36 262 296,31 0,035 0,48738 0 0

2*2,9+1,8*2,5+1,45*2,5 13,92500

527 767720010Rxx Výkladce uzavř. oc. profil plochy do 6 m2, 
kompl., požární EW15-C,zasklení leštěné 
drátosklo

m2 6,00000 11 025,00 66 150,00 0,025 0,15 0 0

2,4*2,5 6,00000

528 767720010Rxx Výkladce uzavř. oc. profil plochy do 6 m2, 
kompl., zasklení bezpečnostní lepené

m2 16,61000 10 019,56 166 424,89 0,025 0,41525 0 0

2,5*3+2,5*2,5+1,3*2,2 16,61000

529 767310010Rxx Kommpl. sestava světlíku FIX 60x90 cm, 
PMMA kopule, izol. bezp. sklo, manžeta 15 
cm

kus 6,00000 16 716,00 100 296,00 0,015 0,09 0 0

530 767310010Rxx Podkladní kolmá PVC manžeta 60x90 cm, 
mavýšení v=45 cm

kus 6,00000 4 932,00 29 592,00 0,005 0,03 0 0

531 767310010Rxx Kommpl. sestava světlíku FIX 60x60 cm, 
PMMA kopule, izol. bezp. sklo, manžeta 15 
cm

kus 8,00000 14 238,00 113 904,00 0,015 0,12 0 0

532 767310010Rxx Podkladní kolmá PVC manžeta 60x90 cm, 
mavýšení v=45 cm

kus 8,00000 4 932,00 39 456,00 0,005 0,04 0 0

533 283189211Rxx D+M Stříška vchodová 1,85x0,8x0,3 m, 
rovná,, včetně Al profilů, sklo bezpečnostní 
lepeé

kus 1,00000 39 500,00 39 500,00 0 0 0 0

534 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi m 12,00000 1 781,83 21 381,96 0,00006 0,00072 0 0

5+5+2 12,00000

535 767833291R00 Příplatek za montáž žebříků na 
ocel.konstrukci

m 7,00000 593,95 4 157,65 0,00006 0,00042 0 0

536 178 Žebřík Ž01 kus 1,00000 23 678,58 23 678,58 0 0 0 0

537 179 Žebřík Ž02 kus 1,00000 23 678,58 23 678,58 0 0 0 0

538 180 Žebřík 03 kus 1,00000 10 473,23 10 473,23 0 0 0 0

539 181 D+M Střešní bezpečnostní mobilní zábrana, 
nerez. sr. sloupek, podstava z recykl. pryže

kus 48,00000 2 079,00 99 792,00 0,0131 0,6288 0 0

540 182 D+M Plasový řetěz pro zábranu PE 6 mm, 
25 m

kus 6,00000 1 389,81 8 338,86 0 0 0 0

541 183 Rohožky 1*1,5 m dle specifikace kus 2,00000 4 592,70 9 185,40 0 0 0 0

542 188 Mřížky do stěn kus 12,00000 668,33 8 019,96 0 0 0 0

543 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 6 m

t 24,52000 1 180,00 28 933,60 0 0 0 0

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 347 645,33 9,26794 0

544 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 348,96000 18,54 6 469,72 0,00021 0,07328 0 0

33,5+18+20,1+21+105,7+20,8+5,3+99,7+3,

9

328,00000

(12,5+24,8+18,3+18,8+43,4+7,3+6,8+71,6+

6,1)*0,1

20,96000

545 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 
100 mm  

m 209,60000 123,60 25 906,56 0,00032 0,06707 0 0

12,5+24,8+18,3+18,8+43,4+7,3+6,8+71,6+6

,1

209,60000
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546 597642410R Dlažba granit matná sokl 300x80x9 mm kus 768,53333 42,75 32 854,80 0,00045 0,34584 0 0

209,6/0,3*1,1 768,53333

547 771575109RU6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 
cm, flex.lep.,flex 1-6 spár.hmota

m2 376,00000 427,45 160 721,20 0,00294 1,10544 0 0

33,5+18+20,1+21+105,7+20,8+5,3+99,7+3,

9

328,00000

6,7+9,4+4,7+3,3+4,7+1,1+1,6+5,9+9,9+0,7 48,00000

548 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.

m2 24,00000 56,65 1 359,60 0 0 0 0

4,7+3,3+4,7+1,1+1,6+0,7+3,9+4 24,00000

549 597642030R Dlažba granit matná 300x300x9 mm m2 350,96000 211,15 74 105,20 0,0192 6,73843 0 0

p.č. 
01:(33,5+18+20,1+21+105,7+20,8+5,3+99,7

+3,9)*1,07

350,96000

550 597623142R Dlaždice 30x30 color mat m2 51,36000 262,65 13 489,70 0,018 0,92448 0 0

(6,7+9,4+4,7+3,3+4,7+1,1+1,6+5,9+9,9+0,7

)*1.07

51,36000

551 771577113R00 Lišta hliníková přechodová, stejná výška 
dlaždic

m 30,00000 149,35 4 480,50 0,00014 0,0042 0 0

552 771577845R00 Podlahový profil dilatační výšky 15 mm m 40,00000 169,95 6 798,00 0,00023 0,0092 0 0

553 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 
6 m

t 9,26000 2 317,50 21 460,05 0 0 0 0

Díl: 776 Podlahy povlakové 189 325,06 1,03798 0

554 776101121R00 Provedení penetrace podkladu 
pod.povlak.podlahy

m2 364,30000 14,42 5 253,21 0 0 0 0

1.08-

1.14:27,1+61,2+61,2+61,9+61,8+30,1+61

364,30000

555 776521200RU8 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a 
CV (vinyl), včetně PVC čtverců 
homogenních 608/608/1,7 mm

m2 364,30000 412,00 150 091,60 0,00278 1,01275 0 0

556 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, 
včetně dodávky soklíku PVC

m 208,70000 82,40 17 196,88 0,00008 0,0167 0 0

23,5+33,7+33,7+32,4+33,9+24,7+33,8-7 208,70000

557 776421100xx Lepení rohové ochranné lišty, včetně 
dodávky lišty 30x30 mm, dub světlý

m 106,65000 153,00 16 317,45 0,00008 0,00853 0 0

(23+28*2)*1.35 106,65000

558 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 6 m

t 1,04000 448,00 465,92 0 0 0 0

Díl: 781 Obklady keramické 140 944,69 3,05819 0

559 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 156,49000 18,54 2 901,32 0,00021 0,03286 0 0

(2*2+2,1+1,7+2,15+1,9+2,05)*1,5 20,85000

(9.7+12,1+7,7+3,5+4,6+6,9+3,2+4,2+8,3+12

,4)*1,8

130,68000

-1,8*1,8 -3,24000

4,1*2 8,20000

560 781475115RU4 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 
25x25 cm, flex.lep.,flex spár.hmota,vč. PVC 
ukonč+roh profil

m2 174,25000 509,85 88 841,36 0,00281 0,48964 0 0

(2*2+2,1+1,7+2,15+1,9+2,05)*1,5 20,85000

(9.7+12,1+7,7+3,5+4,6+6,9+3,2+4,2+8,3+12

,4)*2

145,20000

4,1*2 8,20000

561 597813712R Obkládačka 25x33 mat, color m2 186,44750 211,15 39 368,39 0,0136 2,53569 0 0

174,25*1,07 186,44750

562 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 6 m

t 3,06000 3 213,60 9 833,62 0 0 0 0

Díl: 783 Nátěry 61 936,85 0,06477 0

563 783592000R00 Nátěr vodou řed. VZT konstrukcí Z + 2 x m2 14,00000 275,00 3 850,00 0,00053 0,00742 0 0

10+2+2 14,00000

564 783614551T00 UT Zákl.jedn.synt.nátěr potrubí do DN 50 m 80,00000 66,95 5 356,00 0 0 0 0

565 783614561T00 UT Zákl.jedn.synt.nátěr potrubí do DN 100 m 4,00000 82,40 329,60 0 0 0 0

566 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 
1x email

m2 185,00000 283,25 52 401,25 0,00031 0,05735 0 0

Díl: 784 Malby 93 050,00 0,506 0

567 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 450,00000 22,00 31 900,00 0,00007 0,1015 0 0

568 784442001RT1 Malba disperzní interiér klasik, omyvatelný, 
1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace

m2 750,00000 47,00 35 250,00 0,00039 0,2925 0 0

569 784195222R00 Malba, barva, bez penetrace, 2 x, 

otěrubzorný za sucha
m2 700,00000 37,00 25 900,00 0,00016 0,112 0 0

Díl: M21 Elektromontáže 1 914 823,85 0 0

570 9 Silový kabel CYKY-A 2x1,5 m 75,00000 32,65 2 448,75 0 0 0 0

571 10 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 815,00000 41,30 74 959,50 0 0 0 0

572 11 Silový kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 210,00000 51,40 62 194,00 0 0 0 0

573 12 Silový kabel CYKY-J 5x1,5 m 310,00000 51,91 16 092,10 0 0 0 0

574 13 Silový kabel 1-CYKY-J 3x35+25 m 23,00000 458,14 10 537,22 0 0 0 0

575 14 Silový kabel AYKY 4x70 J m 60,00000 199,10 11 946,00 0 0 0 0

576 15 Kabel silový CHKE-R, B2ca(s1,d1), 1-CHKE-
R-O 2x2,5

m 155,00000 53,97 8 365,35 0 0 0 0

577 16 Silový vodič H07V-U 4 ZŽ m 330,00000 35,74 11 794,20 0 0 0 0

578 17 Silový vodič H07V-K 10 ZŽ m 40,00000 64,68 2 587,20 0 0 0 0

579 18 Silový vodič H07V-K 25 ZŽ m 60,00000 123,70 7 422,00 0 0 0 0
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580 19 Kabel PA repro černý, PA repro 2 x 2,5 m 220,00000 45,22 9 948,40 0 0 0 0

581 20 Sdělovací kabel S/FTP – pro struktur 
kabeláž, S/FTP CAT6 LSOH

m 2 240,00000 34,71 77 750,40 0 0 0 0

582 21 Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost, d 
= 25/18,3 mm

m 450,00000 32,03 14 413,50 0 0 0 0

583 22 Trubka vrapovaná ohebná dvouplášťová, 
HDPE, d = 90/75 mm

m 55,00000 61,90 3 404,50 0 0 0 0

584 23 Dutinka izolovaná žlutá 10mm2 kus 20,00000 32,14 642,80 0 0 0 0

585 24 Dutinka izolovaná žlutá 25mm2 kus 16,00000 34,61 553,76 0 0 0 0

586 25 Sběrný kabelový držák do podhledu, 2 
příchytky na 1 m

kus 200,00000 36,05 7 210,00 0 0 0 0

587 26 Svorkovnice MET a HOS EPS 2 kus 2,00000 575,77 1 151,54 0 0 0 0

588 27 Svorkovnice bezšroubová 2 násobná do 2,5 
mm2

kus 300,00000 9,06 2 718,00 0 0 0 0

589 28 Svorkovnice bezšroubová 3 násobná do 2,5 
mm2

kus 300,00000 9,17 2 751,00 0 0 0 0

590 29 Svorkovnice bezšroubová 4 násobná do 2,5 
mm2

kus 100,00000 9,99 999,00 0 0 0 0

591 30 Svorkovnice bezšroubová 8 násobná do 1,5 
mm2

kus 20,00000 17,41 348,20 0 0 0 0

592 31 Svorka uzemňovací na trubky vč. Cu pásky kus 5,00000 391,61 1 958,05 0 0 0 0

593 32 Krabice do stěny pro EPS2 KO 125 E kus 2,00000 239,27 478,54 0 0 0 0

594 33 Krabice do stěny univerzální spojovací KU 
68-1901

kus 30,00000 92,39 2 771,70 0 0 0 0

595 34 Krabice rozvodná s víčkem IP54 8130 kus 40,00000 124,63 4 985,20 0 0 0 0

596 35 Krabice přístrojová sádr. KPL64-50/LD_NA kus 60,00000 92,39 5 543,40 0 0 0 0

597 36 Krabice přístrojová 2 sádr. KPL64-50/2LD 
NA

kus 5,00000 151,41 757,05 0 0 0 0

598 37 Krabice přístrojová 3 sádr. KPL64-50/3LD 
NA

kus 5,00000 172,01 860,05 0 0 0 0

599 38 Rám podlahové krabice 57_LB kus 17,00000 1 637,70 27 840,90 0 0 0 0

600 39 Krabice univerzální podlahová KUP 57_FB kus 17,00000 1 686,11 28 663,87 0 0 0 0

601 40 Kanál  elektroinstalační 2m EKD 
100X40_HD

kus 15,00000 472,77 7 091,55 0 0 0 0

602 41 Kanál parapetní dutý 2m PK 110x65 D kus 21,00000 572,68 12 026,28 0 0 0 0

603 42 Stínící kanál 2m SK 40X20_S kus 21,00000 512,94 10 771,74 0 0 0 0

604 43 Propojovací lanko uzemňovací pro žlab 
PLSK

kus 50,00000 70,45 3 522,50 0 0 0 0

605 44 Kryt koncový 110x65 PK 110x65 D 
8211_HB

kus 15,00000 139,36 2 090,40 0 0 0 0

606 45 Krabice přístrojová do kanálu KP 80 PK_HB kus 42,00000 140,80 5 913,60 0 0 0 0

607 46 Závěs kabelového žlabu vnější ZVNE 62 kus 22,00000 159,14 3 501,08 0 0 0 0

608 47 Závěs kabelového žlabu vnější ZVNE 250 kus 40,00000 136,06 5 442,40 0 0 0 0

609 48 Přepážka do žlabu 2m NPZ 50 kus 13,00000 108,46 1 409,98 0 0 0 0

610 49 Díl redukční NRD 50 kus 2,00000 326,82 653,64 0 0 0 0

611 50 Závitová tyč k závěsům žlabů + hmoždinky 
M10

kus 20,00000 48,10 962,00 0 0 0 0

612 51 Žlab kabelový 2m NKZI 50x125x0,70 kus 16,00000 310,03 4 960,48 0 0 0 0

613 52 Žlab kabelový 2m NKZI 50x250x1,25 kus 29,00000 616,97 17 892,13 0 0 0 0

614 53 Lišta vkládací 25x20 mm, 2m bílá kus 20,00000 46,14 922,80 0 0 0 0

615 54 Spínač č. 1 přístroj bílá kus 13,00000 174,38 2 266,94 0 0 0 0

616 55 Spínač č. 5 přístroj bílá kus 14,00000 204,97 2 869,58 0 0 0 0

617 56 Spínač č. 6 přístroj bílá kus 2,00000 180,04 360,08 0 0 0 0

618 57 Spínač tlačítko bílá kus 12,00000 187,67 2 252,04 0 0 0 0

619 58 Kryt spínače celý bílá kus 15,00000 33,37 500,55 0 0 0 0

620 59 Kryt spínače 1/2 bílá kus 14,00000 41,51 581,14 0 0 0 0

621 60 Kryt průsvitka bílá kus 12,00000 49,54 594,48 0 0 0 0

622 61 Doutnavka kus 12,00000 28,84 346,08 0 0 0 0

623 62 Spínač pohyb s reléovým výstupem stropní kus 6,00000 876,53 5 259,18 0 0 0 0

624 63 Zásuvka 230V/16A bílá kus 15,00000 194,67 2 920,05 0 0 0 0

625 64 Zásuvka 230V/16A s SPD Typ3 černá SPD 
Typ 3

kus 11,00000 855,93 9 415,23 0 0 0 0

626 65 Zásuvka 230V/16A dvojitá černá kus 28,00000 261,62 7 325,36 0 0 0 0

627 66 Zásuvka 230V/16A dvojitá bílá kus 10,00000 244,11 2 441,10 0 0 0 0

628 67 Zásuvka datová 2xRJ45, STP cat.6 kus 19,00000 375,95 7 143,05 0 0 0 0

629 68 Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice 
45x45 mm, červená ALB45271

kus 85,00000 184,37 15 671,45 0 0 0 0

630 69 Zásuvka datová 2x RJ45 do podlahové 
krabice45x45mm

kus 17,00000 573,71 9 753,07 0 0 0 0

631 70 Přepěťový modul Typ3 do krabice CZ-275 A kus 26,00000 749,84 19 495,84 0 0 0 0

632 71 Rámeček 1 bílá kus 61,00000 21,01 1 281,61 0 0 0 0

633 72 Rámeček 2 vodorovný bílá kus 5,00000 37,70 188,50 0 0 0 0

634 73 Rámeček 3 vodorovný bílá kus 5,00000 54,18 270,90 0 0 0 0

635 74 Přisazené, LED svítidlo, 1xLED, 20W, 
4000K-A

kus 24,00000 1 057,81 25 387,44 0 0 0 0

636 75 Přisazené, LED sv. asymetrické, 1xLED, 
35W, 4500lm, C

kus 10,00000 1 769,54 17 695,40 0 0 0 0

637 76 Vestavné, LED sv., LED,18W, 2700lm, 
4000K-E

kus 45,00000 1 885,93 84 866,85 0 0 0 0

638 77 Vestavné, LED sv., LED, 26W, 3800lm, 
4000K s rámem, I

kus 12,00000 1 885,93 22 631,16 0 0 0 0
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639 78 Vestavné, LED sv., LED, 18W, 2700lm, 
4000K s rámem, J

kus 27,00000 1 885,93 50 920,11 0 0 0 0

640 79 Svítidlo LED nouzové pro piktogram, 1x10W 
IP20, 1 hod, NO

kus 16,00000 1 090,77 17 452,32 0 0 0 0

641 80 Přisazené, LED svítidlo, 1xLED, 20W, IP44, 
radarové čidlo, V

kus 1,00000 1 641,82 1 641,82 0 0 0 0

642 81 Bleskosvody - Drát zemnící nerez 10 mm m 18,00000 566,50 10 197,00 0 0 0 0

643 82 Vodič HVI long 20 mm, 19 mm2 m 375,00000 769,41 288 528,75 0 0 0 0

644 83 Drát AlMgSi 8 mm m 260,00000 54,59 14 193,40 0 0 0 0

645 84 Zemnící pásek FeZn 30x4 mm m 170,00000 87,55 14 883,50 0 0 0 0

646 85 Svorka MV kus 60,00000 104,03 6 241,80 0 0 0 0

647 86 Svorka SR3a kus 30,00000 101,97 3 059,10 0 0 0 0

648 87 Držák vedení HVI na ploché střechy kus 250,00000 132,87 33 217,50 0 0 0 0

649 88 Držák vedení FB2 pro AlMgSi 8 kus 220,00000 87,55 19 261,00 0 0 0 0

650 89 Svorka PA pro HVI kus 12,00000 464,53 5 574,36 0 0 0 0

651 90 Držák na stěnu pro HVI kus 72,00000 222,48 16 018,56 0 0 0 0

652 91 Koncovka HVI sada kus 12,00000 1 643,88 19 726,56 0 0 0 0

653 92 Tříramenný stojan velký kus 6,00000 18 025,00 108 150,00 0 0 0 0

654 93 Betonový podstavec 17kg kus 54,00000 345,05 18 632,70 0 0 0 0

655 94 Podložka pod podstavec kus 18,00000 154,50 2 781,00 0 0 0 0

656 95 Sada závitových tyčí pro stojan M16x650mm kus 6,00000 2 422,56 14 535,36 0 0 0 0

657 96 Podpůrná trubka s vnitřním připojením 
pružinovou , PA svorkou Al 4700 mm, s 
jímacím hrotem 1000mm

kus 6,00000 8 619,04 51 714,24 0 0 0 0

658 97 Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long 
O20 mm, pro uložení vně podpůrné trubky

kus 6,00000 2 678,00 16 068,00 0 0 0 0

659 98 Zaváděcí tyč nerez 16x1500mm se ZS kus 12,00000 875,50 10 506,00 0 0 0 0

660 99 Prořez řezaného materiálu % 8,00000 386,25 3 090,00 0 0 0 0

661 100 Doplňkový elektroinstalační a zdící materiál, 
(hmoždinky,sádra,jádrová omítka,štuk,barva 
apod.)

kus 1,00000 8 240,00 8 240,00 0 0 0 0

662 101 Materiál podružný z materiálu nosného % 3,00000 1 716,67 5 150,01 0 0 0 0

663 102 Elektromontáže 21M kus 1,00000 100,00 100,00 0 0 0 0

1/Elektromontáže:1 1,00000

2/Bleskosvody:

3/Montáže ostatních zařízení:
4/Montáže rozvaděčů-kompletace, osazení:
5/Umonření vodičů v rozvaděčích a 
zařízeních:
6/Zednické přípomoce:

664 103 Pravidla M PPV z SPCM a 21-M % 6,00000 8 240,00 49 440,00 0 0 0 0

665 104 Skříň SS100/NKE1P-C, kompaktní pilíř, 
termoset

kus 1,00000 6 816,54 6 816,54 0 0 0 0

666 105 Nožová výkonová pojistka, NP 00C 32A GG kus 3,00000 148,32 444,96 0 0 0 0

667 106 R1-Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, 
EI30 DP1-Sm, bílá, montáž POD omítku, 
ŠxV=626X1254

kus 1,00000 26 683,39 26 683,39 0 0 0 0

BP-U-DWB-600/12-EIS-W:1 1,00000

668 107 Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-
SNAP, BPZ-MSW-12/SNAP

kus 1,00000 875,50 875,50 0 0 0 0

669 108 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka 
lišty=488, BPZ-DINR24-600

kus 7,00000 76,22 533,54 0 0 0 0

670 109 Upevňovací úchytka s vodivým propojení 
(zelená), BEL01

kus 4,00000 10,30 41,20 0 0 0 0

671 110 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá), 
BEL12

kus 4,00000 71,07 284,28 0 0 0 0

672 111 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, 
bílá, Š=600, V=150, BPZ-FP-600/150-45-W

kus 6,00000 262,65 1 575,90 0 0 0 0

673 112 Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, 
Š=600, V=150, BPZ-FP-600/150-BL-W

kus 1,00000 278,10 278,10 0 0 0 0

674 113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, 
Š=600, V=100, BPZ-FP-600/100-BL-W

kus 1,00000 226,60 226,60 0 0 0 0

675 114 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 
45mm, bílý, NBP-1000-W

kkus 1,00000 140,08 140,08 0 0 0 0

676 115 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, 
In=32A, PLHT-B32/3

kus 1,00000 4 068,50 4 068,50 0 0 0 0

677 116 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 
do 32A, 3-pól, C10-SLS/32/3

kus 1,00000 278,10 278,10 0 0 0 0

678 117 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól 
sada, pro TN-S, SPBT12-280/4

kus 1,00000 5 103,65 5 103,65 0 0 0 0

679 118 Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ 
G/A, char C, 1+N- pólový, In=16A, 
Idn=0,03A,Ir=3kA,Icn=10kA

kus 24,00000 2 985,97 71 663,28 0 0 0 0

FRBmM-C16/1N/003-G/A:24 24,00000

680 119 Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ 
G/A, char C, 1+N- 

pólový,In=13A,Idn=0,03A,Ir=3kA,Icn=10kA

kus 3,00000 3 193,00 9 579,00 0 0 0 0

FRBmM-C13/1N/003-G/A:3 3,00000

681 120 Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / 
lištu, KT-4

kus 4,00000 204,97 819,88 0 0 0 0
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682 121 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro 
nosič KT, nebo SK-KLV,2x25mm2 a 
13x16mm2, KL-15

kus 8,00000 146,26 1 170,08 0 0 0 0

683 122 Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem, 
Z-SD230-BS

kus 1,00000 296,64 296,64 0 0 0 0

684 123 Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=10A, 
Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2), FAZ-C10/1

KUS 6,00000 272,95 1 637,70 0 0 0 0

685 124 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, 
Icu=15kA, (ČSN EN 60947-2), FAZ-B10/1

kus 8,00000 207,03 1 656,24 0 0 0 0

686 125 Vypínací spoušť pro FAZ, Uc=110-415V AC, 
FAZ-XAA-C-110-415VAC

kus 6,00000 1 545,00 9 270,00 0 0 0 0

687 126 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, 
AC, 1+N, 10kA, 

char.C,Idn=0,03A,In=10A,PFL7-

kus 5,00000 2 528,65 12 643,25 0 0 0 0

688 127 Svorkovnice 1pól 1->4 vodiče Cu, 80A, BPZ-
KB-4/80

kus 1,00000 298,70 298,70 0 0 0 0

689 128 Pojistková vložka PV10 10x38 mm, 32A, 
PV10

kus 3,00000 33,99 101,97 0 0 0 0

690 129 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2, 
Z-GV-16/3P-3TE

kus 2,00000 535,60 1 071,20 0 0 0 0

691 130 Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L 
N,In=80A,16mm2, Z-GV-16/3P-3TE

kus 3,00000 1 224,26 3 672,78 0 0 0 0

692 131 Skříň RACK 19“, 12U 600x400mm kus 1,00000 5 974,00 5 974,00 0 0 0 0

693 132 Switch, 48portů, rack, 1 Gbit/s, 1U, 19" 
rackmount

kus 2,00000 18 694,50 37 389,00 0 0 0 0

694 133 Patch panel pro 24 portů, Cat.6, 0,5U, 19" 
rackmou

kus 4,00000 2 008,50 8 034,00 0 0 0 0

695 134 Keystone do Patch panelu cat.6 kus 96,00000 226,60 21 753,60 0 0 0 0

696 135 Vyvazovací panel, 19" rackmount, RAB-VP-
X23-A1

kus 3,00000 648,90 1 946,70 0 0 0 0

697 136 Vyvazovací háček 4x4cm, RAX-D2-X44-X3 kus 4,00000 45,32 181,28 0 0 0 0

698 137 Nap. panel 8x230V, 3m, bleskojist., 1U, 

červená barva
kus 1,00000 2 132,10 2 132,10 0 0 0 0

699 138 1G patch kabel CAT6 STP LSOH, 0,5m, 1m kus 24,00000 84,46 2 027,04 0 0 0 0

700 139 Napájecí kabel 230V/10A pro zařízení v 
RACKu

kus 3,00000 226,60 679,80 0 0 0 0

701 140 APC SMART-UPS SC 450VA 230V, 1U, 19" 

rackmount

kus 1,00000 8 444,97 8 444,97 0 0 0 0

702 141 Police do rozvaděče 35cm, RAB-UP-350-A1 kus 1,00000 597,40 597,40 0 0 0 0

703 142 Videotelefon - doplnění přístrojů ke 
stávajícímu, systému

kus 5,00000 7 004,00 35 020,00 0 0 0 0

704 143 Tablo 1x kamera, RF čtečka, 4 tl, 1x 12 tl., 
ke vchodu

kus 1,00000 46 789,81 46 789,81 0 0 0 0

705 144 Elektrický zámek do nových dveří k 
videotelefonu

kus 2,00000 2 307,20 4 614,40 0 0 0 0

706 145 IP PoE kamera pod strop, venkovní kus 1,00000 2 678,00 2 678,00 0 0 0 0

707 146 PoE injektor se zdrojem 48V kus 1,00000 2 678,00 2 678,00 0 0 0 0

708 147 Nástěnný reproduktor 100V, 5 nebo 10W kus 10,00000 2 227,89 22 278,90 0 0 0 0

709 148 Skříň RACK 19“, 9U 600x400mm - pro 
rozhlasovou, ústřednu

kus 1,00000 5 974,00 5 974,00 0 0 0 0

710 149 Zvonek školní, doplnění stávajícího systému kus 2,00000 2 246,43 4 492,86 0 0 0 0

711 150 Kompletační činnost kus 1,00000 15 450,00 15 450,00 0 0 0 0

712 151 HZS-výchozí revize kus 1,00000 12 360,00 12 360,00 0 0 0 0

Díl: M23 Montáže potrubí 54 735,23 0,14392 0

713 230200020R00 Montáž plynovodů, 108 x 6,3 m 43,01000 195,70 8 417,06 0,00006 0,00258 0 0

2+2,5*3,14+14,86+18,3 43,01000

714 286136445R Trubka plyn SDR11  110x10,0 mm L = 100 

m, PE100 RC jednovrstvé potrubí, barva 
oranžovo-žlutá

m 44,29000 813,70 36 038,77 0,00318 0,14084 0 0

43*1,03 44,29000

715 230220019Rxx Montáž zemní přechodky PE-ocel "standard" kus 2,00000 463,50 927,00 0,00025 0,0005 0 0

716 163 Zemní přechodka PE-ocel "standard", 110 kus 2,00000 2 873,70 5 747,40 0 0 0 0

717 230230019R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, 
DN 125

m 140,00000 25,75 3 605,00 0 0 0 0

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 532,00 0,0066 0

718 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 110,00000 41,20 4 532,00 0,00006 0,0066 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 354 950,00 0 0

719 152 UT Mimostaveništní doprava kus 1,00000 15 450,00 15 450,00 0 0 0 0

720 005111020R Vytyčení stavby kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0 0 0

721 005111021R Vytyčení inženýrských sítí kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 0 0 0 0

722 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  
, podklad pro vklad do KN

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0 0 0

723 175 Měření akustického výkonu 
vzduchotechniky, exteriér den+noc, protokol

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 0 0 0 0

724 176 Měření akustického výkonu 
vzduchotechniky, interiér, 5 učeben, protokol

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 0 0 0 0

725 177 Měření radonu, 9 místností, protokol ke 
kolaudaci

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0 0 0

726 186 Vyznačení parkoviště ZTP, dle vyhlášky kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0 0 0

727 187 Přemístění doplňkových objektů, dětské 
hřiště

kus 5,00000 6 000,00 30 000,00 0 0 0 0

728 189 Zařízení staveniště - 1,00000 224 500,00 224 500,00 0 0 0 0
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Díl: 799 Ostatní 34 944,00 0 0

729 736212208R00 UT Stavební přípomoce hod 18,00000 250,00 4 500,00 0 0 0 0

730 799103111MAT UT Výkop.práce-vč.opět.zasyp.a zhutnění m3 9,72000 850,00 8 262,00 0 0 0 0

731 799103112MAT UT Písek zrnitost 0,5-4mm m3 3,00000 864,00 2 592,00 0 0 0 0

732 799103113MAT UT Odvoz zeminy na skládku m3 5,00000 600,00 3 000,00 0 0 0 0

733 799103114MAT UT Odvoz bourané sutě m3 2,00000 600,00 1 200,00 0 0 0 0

734 799103115MAT UT Bourací práce-prost.základem hod 8,00000 250,00 2 000,00 0 0 0 0

735 799104100MAT UT Nastavení vyvažovacích ventilů kus 1,00000 3 399,00 3 399,00 0 0 0 0

736 799104101MAT UT Protokol vyvažovacích ventilů kus 1,00000 1 236,00 1 236,00 0 0 0 0

737 799104200MAT UT Dopravné předizol.potrubí na stavbu kus 1,00000 8 755,00 8 755,00 0 0 0 0

Díl: 991 HZS 10 712,00 0 0

738 R01991000MAT HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Topná 
zkouška

hod 13,00000 412,00 5 356,00 0 0 0 0

739 R01991001MAT Vypušť.a napuštění top.soustavy 
vč.tlak.zkoušky

hod 13,00000 412,00 5 356,00 0 0 0 0

26 22 450 529,63

33
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