

Příkazní smlouva o výkonu inženýrské činnosti a odborné pomoci v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO č.: 62-2-7787/2021

I. SMLUVNÍ STRANY

| OBJEDNATEL | ZHOTOVITEL |
|---|---|
| <p>Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DS: ybiaiuv</p> | <p>Obchodní firma: TEHYKON Brno s.r.o. Sídlo: Sochorova 3178/23 616 00 Brno - Žabovřesky</p> <p>Statutární orgán: [REDAKCE] Kontaktní osoba: [REDAKCE]</p> <p>Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43596</p> <p>Bankovní spojení: [REDAKCE] Číslo účtu: [REDAKCE] IČO: 26887177 DIČ: CZ26887177 DS: aapynz</p> |

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení inženýrské činnosti:

Specifikace díla: technický dozor investora při realizaci stavby "Stavební úpravy pro flash-over kontejner - 1. etapa" - dle nabídky z 23. 8. 2021.

| | |
|--------------------|--------------|
| Cena díla bez DPH: | 89 600,00 Kč |
| DPH 21% | 18 816,00 Kč |

Termín plnění: po dobu výstavby - 4 měsíce Cena včetně DPH: 108 416,00 Kč

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 108 416,00 Kč

Místo plnění: HZS JmK - Zařízení Tišnov, Mrštíkova 824, 666 03 Tišnov

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: [REDAKCE]

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.


2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

Přílohy: 1. Nabídka z 23. 8. 2021



Výkon TDI pro stavbu:

Zařízení Tišnov - stavební úpravy pro flash-over kontejner - 1. etapa

Investice

rozpis jednotlivých činností TDI

Na místě samém - stavba

| | hod/měsíc |
|---|-----------|
| kontrola provádění stavby dle platné dokumentace | |
| kontrola technologických postupů a kvality jednotlivých prací | |
| dílčí přejímky stavebních částí a zakrytých konstrukcí | 17 |
| kontrola dodržování BOZ a PO | 0 |
| případné provozní zkoušky, atesty | 0 |

Na místě samém - kancelář

| | |
|-------------------------------------|---|
| kontrola harmonogramu postupu prací | 2 |
| kontrola stavebního deníku | 3 |
| kontrolní dny, pracovní schůzky | 8 |

Mimo stavbu - kancelář

| | |
|-------------------------------|---|
| kontrola fakturace dodavatele | 6 |
| zpracování fotodokumentace | 3 |

Mimo stavbu - úřady a organizace

| | |
|--------------------|---|
| vyřizování dokladů | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---|-----------|
| Odpracované hodiny za měsíc celkem | 39 |
|---|-----------|

| | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| Hodinová zúčtovací sazba | 480 Kč/hod | |
| Mesíční sazba | | 18 720 Kč/měs |

| | | |
|-----------------------|-------|------------------|
| Počet měsíců výstavby | 4 měs | |
| Celková sazba bez DPH | | 74 880 Kč |

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Cesta na stavbu | 10 cest x 46 km | 460 km/měs | 3 680 Kč/měs |
|-----------------|-----------------|------------|--------------|

| | | | |
|-----------------------|-------|--|------------------|
| Počet měsíců výstavby | 4 měs | | |
| Celková sazba bez DPH | | | 14 720 Kč |

| | |
|----------------|------------------|
| Celkem bez DPH | 89 600 Kč |
|----------------|------------------|

| | |
|---------|-----------|
| DPH 21% | 18 816 Kč |
|---------|-----------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| CELKEM s DPH | 108 416 Kč |
|---------------------|-------------------|

V případě, že se Vám naše nabídka jeví jako neúplná, nejasná nebo jinak nevhodná, jsme připraveni ji upřesnit, doplnit nebo se dostavit k dalšímu jednání o jejím obsahu.