

**Zabezpečení podjezdných výšek na VVC – Světelná signalizace na kanále Vraňany –
Hořín
(ČÍSLO PROJEKTU 500 551 0004)**

SMLOUVA O DÍLO

**Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/101/OSE/SoD/2021
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: NS2021001**

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána

mezi

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801

bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE], vedoucí oddělení (dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

název: NS elektroCZ s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 121162

se sídlem: Martinská 32, 675 73 Kralice nad Oslavou

IČO, DIČ: 09865578, CZ09865578

bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE], jednatelem společnosti

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo **Zabezpečení podjezdných výšek na VVC - Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín**, číslo projektu 500 551 0004, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, položka Zabezpečení podjezdných výšek na VVC ISPROFOND 500 551 0004 bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 1 869 111,00 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijátá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena / Přijátá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
SO 01-01 Lužec nad Vltavou, stožan světelné signalizace	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

SO 01-02 Lužec nad Vltavou, stojan světelné signalizace – napájení NN	██████████	██████████	██████████
SO 02-01 Mlčechvosty, stojan světelné signalizace	██████████	██████████	██████████
SO 02-02 Mlčechvosty, stojan světelné signalizace – napájení NN	██████████	██████████	██████████
Celkem:	1 869 111 ,00	392 513,31	2 261 624,31

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín – zhotovení stavby – Zabezpečení podjezdných výšek na VVC – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ**, ev. č. dle NEN N006/21/V00019560 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo a Příloha
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- (c) Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- (e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- (f) Technická specifikace⁴
- (g) Výkresy⁵ a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace)

Základní datum je 13.07.2021

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____

Datum: _____

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN _____

Jméno:

Jméno: ██████████

Funkce:

Funkce: Jednatel

za Objednatele

za dodavatele/Zhotovitele

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

NS elektroCZ s.r.o.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: **Zabezpečení podjezdných výšek na VVC – Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Technické zadání	1.1.2	Technická specifikace definovaná v projektové dokumentaci Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín, DUS, Signal projekt s.r.o., 01/2021
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	NS elektroCZ s.r.o. Se sídlem: Martinská 32, 675 73 Kralice nad Oslavou
Datum zahájení prací	1.1.7	14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
Doba pro dokončení	1.1.9	8 týdnů
Sekce	1.1.25	Popis definované Sekce (je-li taková): SO 01-01 Lužec nad Vltavou, stojan světelné signalizace SO 02-01 Mlčechvosty, stojan světelné signalizace
Faktura	1.1.27	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečeti dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele.
Záruční doba	1.1.30	60 měsíců pro všechny objekty
Doba pro uvedení do provozu	1.1.37	8 týdnů
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Sociální odpovědnost	1.7	Nepoužije se
Poskytnutí staveniště	2.1	staveniště bude poskytnuto pro provádění stavebních prací do 3 týdnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 (do této doby bude staveniště přístupné, ale nikoliv pro provádění stavebních prací)
Pověřená osoba	3.1	[REDACTED]
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Obecné povinnosti	4.1.4	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Zajištění kvality	4.5	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.
Záruka za odstranění vad	4.6.	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	pro všechna SO je požadováno zpracování RDS (výrobní dokumentace) zhotovitelem
Rizika objednatele	6.1	t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q1 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít.
Harmonogram	7.2	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace: a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky], g) průvodní zprávu obsahující: (i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít, (ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a (iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: SO 01-01 Lužec nad Vltavou, stojan světelné signalizace: 6 týdnů SO 02-01 Mlčechvosty, stojan světelné signalizace: 6 týdnů

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Doba pro dokončení: 8 týdnů Doba pro uvedení stavby do provozu: 8 týdnů
Zkušební provoz	7.7	Předpokládaný rozsah Zkušebního provozu: nepředpokládá se Rozsah součinnosti Zhotovitele s provedením Zkušebního provozu poskytnuté Objednateli: není požadována
Ověření funkčnosti díla nebo sekce	7.8	Bude provedeno v rozsahu ověření elektrického napájení stojanů signalizace. Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Cenová soustava	10.2	OTSKP
Smluvní cena a oceňování díla	11.1	Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (g) Výkresy. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr.
Měsíční vyúčtování	11.2	měsíční periodicita
Průběžné platby	11.3	a) je v prodloužení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby
	11.3	b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Zálohová platba	11.9	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: „Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právníkem z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.</p> <p>Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.</p> <p>Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.</p> <p>Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.</p> <p>Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-</p>

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.</p> <p>Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“</p>
Výzisky	11.10	<p>Zhotovitel je povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Technickém zadání tak, že vlastnická práva k vyzískaného majetku přechází ve smyslu Výkazu výměr po vytěžení na Zhotovitele, který je zodpovědný za další odvoz a nakládání v souladu s právními předpisy.</p> <p>Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Technickém zadání.</p> <p>Kromě výše specifikovaného majetku zůstává ostatní materiál vyzískaný při provádění Díla majetkem Objednatele.</p>
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	<p>Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):</p> <p>0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení</p>
	12.5 b)	<p>Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):</p> <p>0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení</p>
	12.5 c)	<p>Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):</p> <p>0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení</p>
	12.5 d)	<p>Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného</p>

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč Kč za každý případ porušení
	12.5 e)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 f)	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní: 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 g)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 h)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 i)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 j)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		den prodlení
	12.5 k)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení
		Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění): 0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Obecné požadavky na pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle
	14.2	Pojištění odpovědnosti Minimální limit 1,5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje

Datum: 10.8.2021

NS elektroCZ s.r.o.

Michal Sobotka, jednatel

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smlouvy podléhající; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové
číslo ZBV: ?.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
1	
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

Podpis

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele

jméno

datu
m

Podpis

Supervize

jméno

datum

Podpis

Zástupce Objednatele (Správce stavby)

jméno

datu
m

Podpis

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva

a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

Smlouva:		S/RVC/xxx/x/SoD/202x			Ze dne:		
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)							
Aktuální cena vč. této ZBV č. x (Smlouva + Σ ZBV)							
Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E)		Kč:				%	-4,58
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E	
	Kč:						
	Reálná v %:						
	Absolutní v %:						
		Mezní limit změny ceny:		15%	30 (50) %	30 %	není stanoveno
Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.							

Objednatel	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	datum	Podpis

Statutární orgán – ředitel	jméno	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	datum	Podpis
			Číslo paré:

b) Dopis o přijetí nabídky

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Zabezpečení podjezdových výšek na VVC - Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín“



Ředitelství vodních cest ČR

Veřejná zakázka: „Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín – zhotovení stavby – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.500.000,00 Kč (bez DPH)

Zadavatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

DIČ: CZ67981801

Zastoupený: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

Rozhodnutí o výběru dodavatele

Na základě návrhu komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele s pořadovým č. 001.

Dodavatel č. 1: **NS elektroCZ s.r.o.**
Martinská 32, 675 73 Kralice nad Oslavou
IČ: 09865578

Požadavek	Ano/ Ne	Dokumenty či jiné relevantní údaje
Základní způsobilost		
§ 74 ZZVZ – prokázání předložením písemného čestného prohlášení	Ano	Čestné prohlášení dodavatele NS elektroCZ s.r.o. , ze dne 10. 8. 2021 (2) Čestné prohlášení dodavatele, Strojírny Podzimek, s.r.o. (poddodavatel), ze dne 9. 8. 2021 (3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dodavatele Michlovský – protlaky, a.s. ke dni 21. 5. 2021
Profesní způsobilost		
§ 77 odst. 1 ZZVZ – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence	Ano	(1) Výpis z obchodního rejstříku dodavatele NS elektroCZ s.r.o. , ke dni 9. 8. 2021 (2) Výpis z obchodního rejstříku dodavatele Strojírny Podzimek, s.r.o. (poddodavatel), Ke dni 30. 6. 2021



Ředitelství vodních cest ČR

		<i>Doloženo osvědčením objednatele (Referenční list)</i>
Další doložené doklady		(1) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo, uzavřená mezi NS elektroCZ s.r.o. (budoucí objednatel) a Strojírny Podzimek, s.r.o. (budoucí zhotovitel), ze dne 10.8.2021 (2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo, uzavřená mezi NS elektroCZ s.r.o. (budoucí objednatel) a Michlovský – protlaky, a.s. (budoucí zhotovitel), ze dne 10.8.2021

Odůvodnění:

1. Vybraný dodavatel předložil nabídku, která byla zadavatelem hodnocena v souhrnu hodnotícího kritéria nejlépe, což vyplývá z Protokolu o otevírání nabídek a zprávy o hodnocení nabídek.
2. Vybraný dodavatel prokázal způsobilost a kvalifikaci podle požadavků zadavatele následujícími dokumenty:

V Praze, dne 11. 8. 2021

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel ŘVC ČR

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem

c) Oceněný soupis prací

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Zabezpečení podjezdových výšek na VVC - Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín“

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 02-02 Mlčechvosty, stojan světelné signalizace – napájení NN						
01 Zemní práce						
1.	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	3,000		
2.	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	10,000		
3.	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	65,000		
4.	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	75,000		
5.	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	196,000		
6.	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	106,000		
7.	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	60,000		
8.	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	230,000		
9.	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	60,000		
10.	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	60,000		
11.	703443	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	16,000		
12.	703443	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000		
02 Rozvody NN						
13.	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	290,000		
14.	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000		
15.	743D31	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ (RE) V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ	KUS	1,000		
16.	744157R	ROZVODNICE NN (RMA) 810-1250 X 610-900 MM	KUS	1,000		
17.	742P15	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	290,000		
18.	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	4,000		
19.	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	4,000		
20.	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000		
03 Zkoušky, revize a ostatní						
21.	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
22.	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		
23.	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
24.	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	12,000		
25.		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000		
26.		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výpočet výměry
SO 02-01 Mičechvosty, stojan světelné signalizace							
000: Všeobecné konstrukce a práce							
1.	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	5,522			=2,761*2,0
2.	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	6,491			=(0,5*0,5*0,25+2,642)*2,4
001: Zemní práce							
3.	12110	Sejmutí ornice nebo lesní půdy	m3	0,280			=4*0,7*0,5*0,2
4.	125837	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 16KM	m3	2,761			=8,351+0,28-5,87
5.	136831	VYKOP V UZAVŘ. PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TR. II ODVOZ DO 1KM	m3	8,351			=0,65*(10,09+13,21)/2+0,15*1,0*2,3+0,15*1,65*1,75
6.	16120	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU	m3	2,642			=0,20*13,21
7.	17120	Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez hutnění	m3	11,112			=8,351+2,761
8.	17810	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT	m3	5,870			=0,65*(10,09+13,21)/2-0,05*1,35*1,45-0,05*0,70*2,00-0,60*1,25*1,35-0,60*0,60*1,90+0,20*0,90*0,90
9.	18210	Úprava povrchů srovnáním území v tl do 0,25m	m2	11,193			=13,21-1,25*1,35-0,60*1,90+0,90*0,90
10.	18234	Rozprostření ornice v rovině v tl do 0,25m	m2	0,810			=0,90*0,90
11.	18241	Založení trávníku ručním výsevem	m2	0,810			=0,90*0,90
002: Základy							
12.	261913	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V A VI NA POVRCHU D DO 25MM	m	1,560			=4*0,22+4*0,17
13.	27157	Polštáře pod základy z kameniva těženého	m3	0,778			=0,15*1,65*1,75+0,15*1,00*2,30
14.	272325	Základy ze železobetonu do C30/37	m3	2,501			=1,25*1,35*0,865+1/3*0,035*0,65*1,25+1/2*0,035*0,70*1,25)+(0,60*1,90*0,885+1/3*0,015*0,60*0,60+1/2*0,015*0,60*1,30)
15.	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	t	0,065			
16.	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	kus	170,000			=2*(15,29+2*0,6+2*1,9+2*1,25+2*1,35)/0,3
17.	286411	KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 50KN	kus	8,000			=2*4
004: Vodorovné konstrukce							
18.	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	m3	0,201			=0,05*1,35*1,45+0,05*0,70*2,00)*1,20
19.	465385	DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE	m3	2,077			=0,20*13,21-0,20*1,25*1,35-0,20*0,60*1,90
007: Přidružení stavební výroba							
20.	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	2,450			=1,35+1,1
21.	74B830	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ	kg	283,660			=105,14+64,98+113,54
22.	74E111	NOSNÁ A PŘÍCHYTNÁ ARMATURA VŠECH TYPŮ NA STOŽÁR TV PRO KONZOLU PROSTOU	kus	10,000			=2*2+2*2+2
711: Izolace proti vodě							
23.	711415	Izolace mostovek celoploš polymerní	m2	4,611			=1,25*1,35+2*1,25*0,165+2*1,35*0,165+0,60*1,90+2*0,60*0,185+2*1,9*0,185
009: Ostatní konstrukce a práce							
24.	914181	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FOLIE TR 3 - DOD A MONT	kus	3,000			
25.	914183	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	kus	1,000			
26.	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	1,000			
27.	967166	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM	m3	0,063			=0,5*0,5*0,25
28.	919144	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	m	15,29			
29.	966167	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 16KM	m3	2,642			=0,20*13,21
30.		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000			
31.		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVEDENÍ	KUS	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01-02 Lužec nad Vltavou, stojan světelné signalizace – napájení NN						
01 Zemní práce						
1.	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000		
2.	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	4,000		
3.	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	2,000		
4.	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,000		
5.	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	10,000		
6.	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	10,000		
7.	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	4,000		
8.	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	10,000		
9.	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	10,000		
10.	703443	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	6,000		
02 Rozvody NN						
11.	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	25,000		
12.	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000		
13.	743F21	SKŘIŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ PŘES 160 A, DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI JISTICÍCH PRVKŮ	KUS	1,000		
14.	743D31	SKŘIŇ ELEKTROMĚROVÁ (RE) V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000		
15.	744157R	ROZVODNICE NN (RMA) 810-1250 X 610-900 MM	KUS	1,000		
16.	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	6,000		
17.	741B11	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	2,000		
18.	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	25,000		
03 Zkoušky, revize a ostatní						
19.	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO	KUS	1,000		
20.	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		
21.	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
22.	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	4,000		
23.		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000		
24.		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výpočet výměry
SO 01-01 Lužec nad Vltavou, stojan světelné signalizace							
000: Všeobecné konstrukce a práce							
1.	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	5,236			$\hat{=}2,618*2,0$
2.	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	0,192			$\hat{=}(2*0,4*0,4*0,25)*2,4$
001: Zemní práce							
3.	12110	Sejmutí ornice nebo lesní půdy	m3	3,456			$\hat{=}0,2*3,81*3,275+2*4*0,2*0,6$
4.	125836	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	m3	2,618			$\hat{=}0,69+0,168+2*0,80*0,60*1,90-2*0,20*0,40*0,40$
5.	13183	Hloubení jam zapaž i nepaž tř II	m3	6,263			$\hat{=}0,85*2,96*2,85+0,85*0,425*2,85+0,50*0,85*0,425*2,96+2/3*0,4$
6.	17120	Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez hutnění	m3	2,618			$\hat{=}0,69+0,168+2*0,80*0,60*1,90-2*0,20*0,40*0,40$
7.	17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	7,101			$\hat{=}3,456+6,263-2,618$
8.	18210	Úprava povrchů srovnáním území v tl do 0,25m	m2	11,978			$\hat{=}3,81*3,275-2*0,60*1,90+2*0,50*0,50+2*0,80*0,80$
9.	18234	Rozprostření ornice v rovině v tl do 0,25m	m2	11,978			$\hat{=}3,81*3,275-2*0,60*1,90+2*0,50*0,50+2*0,80*0,81$
10.	18241	Založení trávníku ručním výsevem	m2	11,978			$\hat{=}3,81*3,275-2*0,60*1,90+2*0,50*0,50+2*0,80*0,82$
002: Základy							
11.	261913	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM	m	1,360			$\hat{=}2*4*0,17$
12.	27157	Polštáře pod základy z kameniva těženého	m3	0,690			$\hat{=}2*0,15*1,00*2,30$
13.	272325	Základy ze železobetonu do C30/37	m3	2,033			$\hat{=}2*(0,60*1,90*0,88+1/3*0,02*0,60*0,60+1/2*0,02*0,60*1,30)$
14.	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	0,055			
15.	286411	KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 50KN	kus	8,000			$\hat{=}2*4$
004: Vodorovné konstrukce							
16.	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	m3	0,168			$\hat{=}2*0,05*0,70*2,00*1,20$
007: Přidružení stavební výroba							
17.	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	3,100			$\hat{=}2,0+1,1$
18.	74B830	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ	kg	280,880			$\hat{=}102,36+64,98+113,54$
19.	74E111	NOSNÁ A PŘÍCHYTNÁ ARMATURA VŠECH TYPŮ NA STOŽÁR TV PRO KONZOLU PROSTOU	kus	10,000			$\hat{=}2*2+2*2+2$
711: Izolace proti vodě							
20.	711415	Izolace mostovek celoploš polymerní	m2	4,130			$\hat{=}0,60*1,90*2+2*2*0,60*0,185+2*2*1,9*0,185$
009: Ostatní konstrukce a práce							
21.	914181	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	kus	3,000			
22.	914183	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	kus	1,000			
23.	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	1,000			
24.	967166	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM	m3	0,080			$\hat{=}2*0,4*0,4*0,25$
25.		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000			
26.		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1,000			

d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Zabezpečení podjezdových výšek na VVC - Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín“

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy v části h) Formuláře a ostatní dokumenty na přiloženém datovém nosiči.

e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Zabezpečení podjezdových výšek na VVC - Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín“

Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) Formuláře a ostatní dokumenty.

g) Výkresy

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Zabezpečení podjezdových výšek na VVC - Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín“

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná tech. Zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- H. Dokladová část

Celá část g) Výkresy je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části H) Formuláře a ostatní dokumenty

h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Zabezpečení podjezdových výšek na VVC - Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín“

- Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob

Obsah datového nosiče

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči

h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič Zabezpečení podjezdových výšek na VVC - Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín

FORMULÁŘ
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost NS elektroCZ , s.r.o

se sídlem: Martinská 32 , 675 73 Kralice nad Oslavou

IČO: 09865578

zapsaná v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 121162,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Zabezpečení podjezdových výšek na VVC - Světelná signalizace na kanále Vraňany – Hořín“

“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek (dále jen „dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Strojírny Podzimek , s.r.o	IČO: 46978208 Čenkovská 1060, 589 01 Třešť	SO 01-01-položka 18 SO 02-01-položka 21
Michlovský-protlaky, a.s	IČO:27704262 Salaš 99, 763 51 Zlín	SO 02-02-položka 5
-	-	-
-	-	-
-	-	-

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.


Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokázal kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné

zakázce a případně naplňujícími kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována
Strojírny Podzimek , s.r.o	IČO: 46978208 Čenkovská 1060, 589 01 Třešť	Výroba ocelových konstrukcí
Michlovský-protlaky, a.s	IČO:27704262 Salaš 99, 763 51 Zlín	Protlačování potrubí z plast. Hmot DN do 200mm
-	-	-
-	-	-
-	-	-

V Kralicích nad Oslavou dne viz elektronický podpis

NS elektroCZ s.r.o


Jednatel společnosti