
SMLOUVA O DÍLO č. 21049/032

uzavřená podle § 2586 a násL, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znéní

Článek 1 - Smluvní strany

MĚSTO CHOTÉBOŘ
Trčkú z Lípy 69, 583 01, Chotěboř
(ng. Tomáš Škaryd - starosta mésta
6c. Jiří Pešout
00267538
CZ00267538

1.1 Objednatel:
Sídlo;
Zástupce pro věci smluvní; 
Zástupce pro věcí technické: 
IČO:
DIČ:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Sídlo:
Zástupce pro věcí smluvní;
Zástupce pro věci technické:
Luboš Hájek, vedoucí str. 032 Silníce 
Bankovní spojeni;
Číslo účtu;

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Petr Suchý, předseda představenstva
Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení;

ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod

IČO 609 32 171 
CZ60932171
KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

DIČ
Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem; Rekonstrukce chodníku a vybudování 
nového chodníku a zpevněných ploch v ulici Žížkova, dle projektové dokumentace pro 
irovedení stavby vypracované v listopadu 2020 s názvem „PD - chodník a zpevněné plochy ul. 
[lžkova“; v březnu 2021 s názvem „PD - chodník a přechod pro chodce ut. Žížkova'*; v červnu 

2021 s názvem „Chodník ul. Žížkova - Houbová - novostavba. Projektové dokumentace 
vypracoval BAU-projekt spol. s r.o.. Hojanovice47, 396 01, Humpolec.
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Hlavní předmět:

CPV 45233160-8 
CPV 45300000-0 
CPV 45233144-0 
CPV 45233290-8

• Chodníky a jiné zpevněné povrchy
• Stavební montážní práce
• Výstavba přechodů
• Instalace a montáž dopravního značení

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu;

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakostí a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených ve vyjádřeních 
orgánů státní správy.

Místo plnění; Ulice Žižkova v Chotěboří.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti;

- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného 

zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při 
dokončení díla. Součásti dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré ates^, 
prohlášeni o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích 
provedených zkoušek

- geodetické zaměření stavby
- geometrický plán stavby
- zajištěni veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 

příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 
163/02 Sb.,

- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením 
vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány

- zajištění vytýčeni veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčeni), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
- dodání materiálů a dilců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úprava, očištění a ošetření pracoviště
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- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím prácí
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištěni výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a 

podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečností a ochrany zdraví
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- náklady na zajištěni a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 

zajištění bezpečností a ochrany zdraví při prácí dle příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
Jde zejména o tyto práce a technologie;

■ zvedání těžkých břemen pomoci jeřábů 
" montáž pomocných konstrukcí a lešení
■ práce ve výškách
■ bednící práce
■ železářské a betonářské práce
• práce se stroji a strojními zařízeními
■ práce s elektrickým zařízením

veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na staveništích v platném 
znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečností a ochrany zdraví pří činnosti, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
prácí) v platném znění
zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitosti a informovat je v případě nemožnosti 
přístupu 8 dostatečným předstihem.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do 
rozpočtu zhotovitele.

2.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci, musí být jejích rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem (dále jen „TO") a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude 
vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen 
dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.6 a 13.10 této smlouvy.

2.5 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotoviteí.
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2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen 
provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících 
komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný 
záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o 
veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se 
pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejností po staveništi.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto 
závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných práci.

Článek 3 - termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:
Dokončení prací a předání díla:

Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení stavby. Dílo je dokončeno, je předvedena 
jeho způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklízeno staveniště, podepsán zápis o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstraněni všech 
případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedeného

od podpisu smlouvy 
do 29.04.2022

díla.

3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného a 
časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram prací bude členěn 
po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh 
stavebních prací (min. každý měsíc).

3.3 Dřívější dokončeni předmětu plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde>lí během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-ll moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na 
prodloužení termínu není právní nárok.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích 
osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.
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Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratltelných událostí mimořádné povahy majíc! bezprostřední vliv na 
plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné 
mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období 
delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem 
stavby.

3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolností 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší mocí 
nezbavuje objednatele povinností uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té 
doby.

Článek 4 ~ Cenové ujednání

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedeni díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu 
výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy a v souladu se zákonem 
č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu 
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace 
rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.2 Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady 
potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Celková cena díla bez DPH 2 790 162,73 Kč 

585 934,17 Kč

3 376 096,90 Kč

21% DPH

Celková cena díla včetně DPH

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy; Dvamllionysedmsetdevadesáttísícjednostošedesátdva korun českých)

4.3 Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platným v době realizace 
díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení 
objednatele.

4.4 Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek;
- V případě změny v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti 

projektové dokumentaci, jejíchž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto 
případné změny v rozsahu díla musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- V případě změny daňových předpisů.
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Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí 
být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.5 Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení 
rozsahu díla.

4.6 Smluvní strany sl dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam. kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou 

z katalogu URS, a s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky, 
sníženou o 5 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s. Praha, budou 
oceněny na základě dohody všech smluvních stran < obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen 
jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem 
dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku 
ve výši do 5%.

- Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive 
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku 
ve výši do 5% z ceny těchto prací.

- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 

dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do ISpracovních dnů od 

doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2 Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 80% dohodnuté ceny (vč. DPH). 
Zbývajících 20% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků 
na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli nejpozději 
do 30dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

5.3 Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet Ihůta splatností 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.4 Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu 
objednatele nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím protokolem 
a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem stavby 
a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
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5.5 oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitostí daňového dokladu podle 
zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto 
zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH 
na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plněni.

5.6 Kromě povinných náležitosti je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název 
akce „Rekonstrukce chodníku a vybudování nového chodníku a zpevněných ploch v uiíci 
Žížkova“.

5.7 Lhůta splatností (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní 
ode dne doručení objednateli.

5.8 V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel 
právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako 
na nedoručenou a běh Ihút započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.

5.9 Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.10 Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané 
hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO CHOTĚBOŘ, 
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotéboř.

5.11 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dle § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověřeni příslušné operace. Splnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje 
požadovat po svých poddodavatellch. Dále se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole 
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archívována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů.

5.12 Objednatel je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu 
deseti let od uzavření smlouvy o dílo.

5.13 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu 
fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení.

Článek 6 - Staveniště

6.1 Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů 
od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného 
protokolu.
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6.3 Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejích znečištěni a poškození.

6.4 NejpozdějI při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po ceíou dobu výstavby, v souladu s§ 14vyhl. 137/1998 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro 
realizaci díla sí projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní 
i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.6 Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí 
díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.7 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení 
a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.9 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečností a ochrany zdraví při prácí a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně Jednotlivé částí staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 - Provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu prováděni díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do 
stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 
časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečností práce a technických zařízení a 
údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárností stavby. V pracovní době bude stavební 
deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění 
díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o 
předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z ně] 
stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či 
zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru 
stavby, koordinátor BOZP a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
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7.2 Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
technického dozoru stavby („10“) a koordinátora BOZP:

Technický dozor stavby:
UNIVERSEMIND s.r.o.; IČO 09630741; Ke Srážku 1185/8. 143 00 Praha 4 - Modřany 

Autorský dozor projektanta;
BAU-projekt spol. sr.o.; IČO45539103; 396 01, Hojanovíce47 

Koordinátor BOZP:
Jitka Krupičková; IČO 75972140; Masarykova 2978, 580 01, Havlíčkův Brod 

Technický dozor stavby zejména;

Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojena.
Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění 
vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření 
k odstraněni vytknutých závad V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené 
lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čí. 11.1.3.
Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly.
Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 
nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 
Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo 
hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.
Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3 Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečností a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4 Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 
objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmi mít vliv na výši 
ceny díla.

7.6 Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. 
Předpokládá se 1x týdně.

7.7 Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.
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7.8 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (ID) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto 
výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění 
díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality 
objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, 
který je povinen tyto práce provést.

7.9 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději pří 
protokolárním předání díla předá objednateli.

7.10 ZjístMí zhofovítef pn provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla.

7.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení Škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od 
zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně 
nahradit.

7.13 Před započetím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn p5 stavbě využívat Jiné subdodavatele, než bylí uvedeni v nabídce. Změna 
subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel.

7.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám

(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést 
vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod 

těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení 
a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejích poškození.

7.15 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod.

se

na

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1 Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.
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8.2 Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích části
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
- doklady a zápisy o převzetí Částí díla jiným vlastníkem, případné správcem (např. 

správcem toku apod.)
- pasportizace okolních objektů

8.4 O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci 
obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklízení staveniště apod.

8.5 Odmítne-ii objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí 
odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecně závaznými předpisy.

8.6 V případě, že budou zjištěny vady nebo nedodělky díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit nejpozději do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je 
možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.7 Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky ve lhůtě určené v zápise z kontrolní 
prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povoleni k užívání předmětu smlouvy. 
O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.9 Dílo bude předáváno v souladu s termínem ukončení dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy o dílo, pokud 
nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného 
úklidu a řádného vyčištění stavby.

Článek 9 Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 
doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušným ČSN, TP.TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.
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9.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla ve smysiu čl. 6 této smlouvy.

9.3 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 
strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5 Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání písemného oznámení vad 
zhotoviteli.

9.6 Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od 
uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účet sjednána.

9.7 V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8 Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10 Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

1 Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v čl, 9.2 této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy.

9.11

9.12

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí díla.

10.2 Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištěni proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

10.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.
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10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

10.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastni náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností.

10.7 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislostí s výstavbou, 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny 
do původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1 Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,20% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výší 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě 
stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě 
stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.5 Za prodleni s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-lí s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výší 0,05% z ceny díla za každý i započatý 
den prodlení.

11.1.6 Neodstraní-lí zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.7 Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele a to zejména porušeni ustanovení odst. 6.3, 7.1, 7.7, 7.14 a 7.15 je objednatel 
oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výší 10.000,00 Kč za každý jednotlivý nedostatek.

11.2 Smluvní pokuty sjednané die článku 11 této smlouvy jsou splatné do 20 kalendářních dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého 
porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.
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11.3 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
_ smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad.

na

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1 Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 
ve Ihútě, dohodnuté s objednateíem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně 
vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo 
že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, 
do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené 
lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit, škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, 
je zhotovitel povinen uhradit.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.4.1 vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti 
o úpadku,

12.4.2 insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
ínsolvenčního řízení,

12.4.3 byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů,

12.4.4 zhotovitel vstoupí do likvidace,
12.4.5 nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.3

Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1 a 12.2 tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4 tohoto článku,

12.5

12.6
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smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol 
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě 
díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanoveni finanční hodnoty díla. K 
určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracováni posudku je příslušný objednatel.

12.7 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemné formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

12.8 Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.9 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně 
či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.10 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

12.11 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.12 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

12.13 V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

12.14 Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1 Zhotovitel se náležité seznámil $ projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude 
postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být 
předem konzultovány se zadavatelem.
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13.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne kompletně 
dokončeného a řádné předaného předmětu smlouvy.

Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.

13.6 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt.

Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou součásti díla a uhradit 
případné vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které 

staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 

povinností.

13.8 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinností vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.10 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.11 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel.

13.12 Smluvní strany prohlašuji, že jejím znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, čí za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy.

13.13 Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr, 
harmonogram prací.

13.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plnéním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporací a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou

13.3

13.4

13.5

13.7

se

13.9
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obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve 
smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv 
zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněni v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv.

13.15 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném 
rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností 
vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními 
předpisy na ochranu osobních údajů.

13.16 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěboř č. 1825 ze dne 18.08.2021 .

Přílohy:
- rozpočet
- harmonogram prací

1 6 -09- 2021V Chotéboři dne V Havlíčkově Brodě dne 24.08.2021

Za objednatele; Za zhotovitele:

Ing. Ton.dš škaryd 
starosta města předseda představenstva

-•1rhlártrkL^niaacK soxic.ssooi 
a líntéra Havlíčkův 3rod 
Mavliikíiv Břoc. iai.rte*; 560 <00 600
-_____ (>^<1 telafon: 5G9425 220

talefon; .660 422 384 
------ iČ:609 32 171 DIČ: CZ60932171
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CHODNÍKY A ZP. PLOCHY UL ŽIŽKOVA ■ SADOVĚ ÚPRAVY- TRVALKOVÉ ZÁHONY • VÝKAZ VÝMĚRí

I

CHODNfK A ZPEVNĚNÉ PLOCHY UL. ŽIŽKOVA
Číslo paréInvestor

MÉSTO CHOTÉBOŘ

Obfednaiel
MÉSTO CHOTÉBOŘ

Identifikace stavby
Autorizováno OHQDMft< A ZPSVíťNĚ PLOCHY UL. ŽIŽKOVA

generální projektant

Hlavrtí Inženýr projektu Autor izováno
6c. Jan Hyliá

Vypracoval
BC.Jan Hylii

HoJ«neUe« 47 
Humpolao Ol Auionzovaný arcnitekc

ing Arcn. Jiří Marek

PROJEKTANT ČÁSTI* Trvalkové záhony

Aubrizace Autorizováno
Ing. Jarmila Hiúzová

Hia vní inžen ýr projekoj
5c Jan Hyiié

Vypracoval
ing JariKia Hrúzová

IDENTIFIKACE PROJEKTU
Siupeá doiojmentace

DÚR-DSP
Profesní dást 
C 2.SADOVÉ ÚPRAVY

Oatum eapedioe Datum vypracováni Mé/itko
04/202004/2020

Číslo zakázky 
________202/123

SO 100
VÝKAZ VÝMĚR

Číslo výkresu

C22



chodníky a ZP. plochy UL ŽIŽKOVA - SADOVĚ ÚPRAVY- TRVALKOVĚ ZÁHONY - VÝKAZ VÝMĚR

Rekapitulace rozpočtu

823*1 Ploctiy a úpravy územi
Ceny prad dle Katalogu popisů a smémých cen stavebních práci 2020, ceny materiálu dle priímémých cen významných tuzemských 

dodavatelů, náklady na dopravu, popf. meziskladováni materiálu jsou v ceně obsaženy

Rekapitulace REALIZACE

30 238,12 KdPráce

^cífikace materiálu 63194,73 Kd

93 432,B6 Kč

19 620,90 Kč

113 053,76 Kč

Cena celkem bez DPH

21%DPH

Cena celkem vč. 21%DPH

Rekapitulace NÁSLEDNÉ ÚDRŽBY květin, záhonů v 1. a 2. veget. období

Údržba v prvním vegetačním období 

Údržba v ďuhém vegetačním období

18 747,03 Kd 
17 3M.75Kč|

36 067,78 Kč 

7 574.23 Kč

43 642,01 Kč

Cena celkem bez DPH

21%DPH

Cena celkem vč. 21%DPH

v následujidch letech kide údržba shodná s druhým vegetačním období, četnost zálivky se bude nďit aktuálním počasím 

Každoročně je potfeba v jarním období doplnit uhynulé, pfedpoklad úhynu 2% rostlin



chodníky A ZP. PLOCHY UL ŽIŽKOVA • SADOVÉ ÚPRAVY- TRVALKOVÉ ZÁHONY ■ VÝKAZ VÝMĚRi

I
Pfíprava záhonu a výsadba trvalek a cibulovin 94 m2

Práce /montáž/

niiev
R-položka Rozrušeni dna záhwtú do hloubky 100 mm rudié

181311104 Rozpros^ni omice (kompostové zeminy) 0. vrstvy do 250 mm v rovirié nebo ve svahu do 1:5 ručné

p.i mnoi. cena}. fKt/ 

94.00 38,78

cena ceiA./Kiy 

3 645,32
m.j.

rrř 94,00 28.76 2 703.44

183211313 V^adba dbulí nebo hliz

163211322 Výsadba kvétin hrnkových D květináče do 120 mm

184911421 Mulčování rostlin kůrou t). do 0.1 m v rovině a svahu do 1:5

Vyplněni mista mezi chodníkem a sloupkem vtsNcnj 200 mm kačírkem, včetně vloženi rozhráni (plast 
nebo kcw) záhon • kadrek - komplet včetně spedfliace kafirku a zapuštěné zábrany

Práce cel k«n

700.00 11,90
526.00 19.64
94,00 38,68

8 330^0 
10«5,84 

3 635,92

ks

ks

m^R-položka 1.20 1 239,67 1 487,60
I; 30 238.12

Specifikace materiálu /dodávka/ - v cené jsou zahrnuty nelady na poflzeni, dopravu, přip. mezisKladováni
p.í. název cenM ^ cena cek./Kč/mnoř.

Tnralky, konLK9

Alchemílla mollls ThrUter 

Aster dumosus 'Baue Laguně'

Aster dumosus 'Jenny'

Aster dumosus 'Lady in Blué 

Asblbe arendsíi Amerfta’

Astitbearendsii Gluť 

AsUlbearendsíi 'Spartan'

Echínacea purpurea 'Alba'

Echinacea purpurea 'Magnus'

Hemerocallis 'Big Time Happy'

Hemerocallis hybrida Gatena Moliday' 

Hemerocallis El Desperado'

Heuchem americana Palace Purple'

Heuch^
Heuchm sanquínea Splendens 'Leuchlkafer* 

Hxta hybrida Gold Stendard 

Hxta hybrida Pizzazz'

Hosta 'Purple Heatť 

.avandula x intennedia 'Grosso'

Leucanthemum x superbum (Chrys.)'Sncw Lad/ 

Salvia X s^rba (nemorosa) 'Blaukónígin' 

Sedům telet^ium Herbstfreude'

Salvia nemorosa Blue Marvel'

Veronka spicata 'Christá 

Vinca minor 'Colada'

Vinca minor

ti 12 48,60 »3.20
48,6Ó' 923'4b
48,60 ! 563,20
48^60' 631,80
58.51 468,W
58.51 702,1J
58,51* 292Í5
48.60 i7ordo
48.60 2187,00
74,38 1 933.88
74S8 2 082.64
74,38....... Í4Í3Í22
48,60’ 1020.60
9518 24^M
58.51' ' í 696.79 
74,38 12M.46
74^38 ' WZ56

118Í6 14W2
4560 Í65240
48S0 Í'Í66,40
4560......... 874.80
4560 1312Íb
74!38 Í33584
48.60 12j5.M
48,60 *631.80

ks
t2 19ks
t3 ks 12
14 ks 13

15 ks 8
16 ks 12
t7 ks 5
t8 ks 35
19 ks 45

t10 ks 26

til ks 28

ti 2 ks 19

t13 ks 21
t14 25ks
t15 ks 29
t16 ks 17

ti 7 ks 12
t18 ks 12
t19 ks 34

t20 24ks
t21 18ks
t22 ks 27
t23 18ks
t24 25ks
t25 13ks
t26 48,60 82620ks 17

526

Clbuloviny 

Hyacmthus 'Blue Peaď 

Crocus 'GokJilocks' 

Crocustom. 'RubyGianť

cl 100 8.93 893.00
2^'bÓ
2679,00

ks

c2 ks 300 8,93

c3 ks 300 8,93

700

Výsadbový materiál celkem 1226,00 37 516,36

ostatní materiál

Kompctttová zemina v neslehnutém slávu vrshra 22cm

Kúra mulčovaci drcená, jemná, visNa 7cm v neslehnutém stavu

Voda pro zálivku odběr v místě (vodné -stočné) 301/ m2 rozděleno do dvou dávek

Ostatní materiál celkem

Specifikacá celkem_____________

množ. ceoa^./Kč/ cena cek./Kt/ 
20,68 842,98' 17432.83

6.58 1 140.49 7 504.42

2.82 262,81 741,12

25 678.^ 

’' 63194.73

my.

m^
3

m
3

m



chodníky A IP. PLOCHY UL ŽIŽKOVA • SADOVĚ ÚPRAVY- TRVALKOVÉ ZÁHONY ■ VÝKAZ VÝMĚR

Údržba v prvním vegetačním období

vaia(m^
cena^./Ktí cenac«lk./Kč/\Setnoap.i. název

94,00 28,76 10 813.76

94,00 18,84 ' 3541,92

1,41 123,96 1 747,84

1,41 78,35 1 104,74

94,00 16,37 1 538,78

4185804211 Vypleti záhonu květin v rov, nebo svahu do 1:5 s odvozem odpadu do 20 km 

185804252 Odstraněni odkvetlých a odumřelých části trvalek s odvozem odpadu do 20 km 

185804311 Zaliti rostlin vodou plochy jednotlivě do 20m2 (15 l/m2)

Specifikace vody - odběr vody v místě

R - položka Doplněni mulčovaci jemné kúry vč. specifikace kůry, vrstva 3cm

Práce ceikem _________

2
10
10
1

Údržba v druhém vegetačním období

vada(m^
cena^-lHiř cena ceWc./Kfirčernosrnázevp.č.

94,00 _ 28.76 10 81J.76
HOD 18’84 SWÍ.ŠZ

1,41 123.96 873,92

1,41. 78.35 552,37

94,00' 16.37 1 538.78

i 17 320^

4185804211 Vypletl záhonu květin v mv. nebo svahu do 1:5 S odvozem odpadu do 20 km 

185804252 Odstraněni odkvetlých a odum^lých části trvalek s odvozem odpadu do 20 km 

185804311 Zaliti rostlin vodou plochy jednotlivě do 20m2 (1S l/m2)

SpeofScace vody • odběr vody v místě

R - položka Doplněni mulčovad jemné kúry vč. specrTikace kůry. vrstva 3cm

Práce celkem ________

2
5

5

1
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