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SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodávka a montáž nábytku na míru pro vybavení velké zasedací místnosti a 
kanceláře tajemníka v budově Měú Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v 

Novém Jičíně 
 

I.  
Smluvní strany   

 
Objednatel:     Město Nový Jičín 
Se sídlem:    Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 
Zastoupený Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru 

organizačního Městského úřadu Nový Jičín 
IČO:     00298212 
DIČ:     CZ00298212 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu:    326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  
 Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru 

organizačního Městského úřadu Nový Jičín 
 
Zástupci ve věcech technických  
a realizace díla:   Ing. Bohumil Pobořil, referent veřejné správy, 

Odbor organizační 
Ing. Jan Hudec, investiční technik, Odbor 
rozvoje a investic 

 
(dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel:  FORM, spol. s r.o.  
Se sídlem:      Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice  
Zastoupen: Ing. Alešem Bartákem  
IČO: 43964532  
DIČ: CZ43964532  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. 

zn.  C2458 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:  616 344 821/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:Ing. Aleš Barták    
Zástupce ve věcech technických       
a realizace díla:  xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
II.  

Základní ustanovení 
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2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto 
úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 
této smlouvy.  

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za 
dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré 
náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení 
lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a 
to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí 
být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na 
realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a úpravy 
pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem 
nebo jeho subdodavatelem. 

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
3.1 Předmět smlouvy  
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Dodávka a montáž nábytku 

na míru pro vybavení velké zasedací místnosti a kanceláře tajemníka v budově 
Měú Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně“ (dále jen „dílo“).  

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2 Podrobný popis předmětu díla  
3.2.1 Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací „Vybavení interiéru velké 

zasedací místnosti, chodby a kanceláře tajemníka stavebních úprav s tím 
souvisejících na radnici MěÚ Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém 
Jičíně“, zpracovanou Ing. arch. Jiřím Huškem, IČO 739 34 348, a to v části 
řešící truhlářské vybavení na míru (část stavebních úpravy, chlazení a stavební 
elektroinstalace nejsou předmětem tohoto díla), a oceněným soupisem prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří 
Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.  
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3.2.2  Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace 
a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení díla i následující práce a 
činnosti:  

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci 
díla.  

b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení, 
systémů tvořících předmět plnění díla dle právních předpisů, technických 
norem a technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických 
parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek.   

c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a 
požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – 
prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.  

d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, 
záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších 
dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce. 

e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 
f) Zřízení a odstranění veškerých zařízení místa realizace díla, zajištění jeho 

napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních 
opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 
provedení díla.  

g) Roztřídění demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné 
suroviny, separace, odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně 
úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními 
předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci, odvoz 
druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů 
o jejich předání; finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem 
zhotovitele.  

h) Odvoz odpadů a druhotných surovin stejně jako dovoz materiálů bude 
probíhat průběžně, s omezením skladování v místě realizace díla. 

i) Uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu. Před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny uživatele 
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prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené 
prostory předá všem uživatelům.  

j) Udržování dotčených zpevněných ploch v prostorách budovy, komunikací, 
chodníků a ostatních ploch v pořádku a čistotě. 

k) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu 
s právními předpisy.  

l) Ostraha místa realizace díla, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí. 

m) Koordinace prací se zhotovitelem 1. části veřejné zakázky „Vybavení 
interiéru velké zasedací místnosti, chodby a kanceláře tajemníka - 
stavební úpravy (stavební část). 

n) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde 
budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu díla po ukončení 
realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci. 

o) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných 
pro provedení díla (např. výrobní dokumentace). 

p) Zajištění všech potřebných podkladů nutných k realizaci díla. 
q) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 

s prováděním díla. 
Provedení průběžné fotodokumentace realizace díla a její dodání 
objednateli.  

3.3 Změny předmětu díla  
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i 

v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny 
akceptovat.  

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po 
uzavření příslušného dodatku.  

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu 
nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění 
oznámit formou zápisu do deníku prací. Současně je povinen předložit zástupci 
objednatele návrh změny díla, včetně změny položkového rozpočtu a změny 
ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději 
do 5 dnů od oznámení.  

 
IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve 

sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, kterou zhotovitel 
převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí 
potvrzuje.  

4.2 Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými 

normami a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, 
v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které 
vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. 

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací předložit zástupci objednatele 
ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 
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Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán 
při předání místa realizace díla.  

4.2.3 Zhotovitel je zejména povinen dodržovat technologické postupy podle 
technických norem (ČSN, ČSN EN), které se tímto stávají pro zhotovitele 
závaznými, a technologické postupy stanovené výrobcem materiálů či výrobků, 
které se stanou součástí díla.  

4.3  Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění 
díla 

4.3.1  Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s 
odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě 
zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně 
podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2  Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě 
provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech 
stanovených smlouvou.  

4.4  Povinnost součinnosti  
4.4.1  Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele a osobami 

vykonávajícími pro objednatele autorský dozor určeným objednatelem a 
respektovat jimi udělené pokyny. 

4.4.2 Zhotovitel se dále zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 
§ 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení také své subdodavatele.  

4.5 Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít 

a zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1 Termín zahájení, průběh prací  
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle (zaměření a výrobu nábytku) a řádně 

v nich pokračovat neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy. Montáž nábytku je 
povinen zahájit nejpozději dva týdny před sjednaným termínem dokončení a 
předání díla, nejdříve však tři týdny před sjednaným termínem předání díla. 

5.1.2   Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.1.3 Zhotovitel zpracuje před zahájením prací harmonogram prací, který předloží 
objednateli k odsouhlasení při předání místa realizace díla. Harmonogram prací 
bude přizpůsoben potřebám provozu objektu – přesun demontovaných 
materiálů a zásobování novým materiálem bude probíhat výhradně mimo 
úřední hodiny. Po odsouhlasení objednatelem bude harmonogram po celou 
dobu realizace díla závazný. 
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5.2 Termín dokončení a předání díla  
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději 

do 11 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a 

objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
5.3 Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení 
díla.   

5.4 Místo plnění  
5.4.1 Místem plnění předmětu díla je budova radnice – sídlo Městského úřadu Nový 

Jičín na Masarykově náměstí 1/1, parc. st. 132/1 a st. 131 v katastrálním území 
Nový Jičín - město. 

5.4.2 Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu Městského úřadu a bez 
jeho omezení. Práce na díle budou přizpůsobeny potřebám provozu objektu, 
bezpečnosti a hygienickým předpisům. V maximální míře bude udržována 
čistota ve všech prostorách objektu a průběžně bude prováděn na ve všech 
dotčených prostorách úklid. 

 
VI.  

Cena díla  
 

6.1  Výše a obsah ceny díla  
6.1.1  Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 

cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 
500.690,- Kč (slovy: Pětsettisícšestsetdevadesát korun českých) bez DPH, tj. 
605.834,90 Kč (slovy: Šestsetpěttisícosmsettřicetčtyři korun devadesát haléřů) 
s DPH. 

6.1.2  Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. 
Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3  Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní 
provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v 
odst. 3.2.2 a 3.2.3 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou 
třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu 
daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té 
souvislosti vznikla.  

6.2  Platnost ceny 
6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3  Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1  Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

těchto podmínek  
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na 
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méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy,  
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly 
součástí smluveného předmětu díla nebo zjistí-li se při realizaci skutečnosti, 
které jsou odlišné od dokumentace, nebyly ke dni podpisu známy a zhotovitel 
je nezavinil, ani je v době podání nabídky do zadávacího řízení nemohl 
předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen 
stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., 
podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve výši max. 80 % této nižší 
sborníkové ceny; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených 
sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí 
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  
- dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným 
změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je 
zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě.  

 
 

 
VII.  

Platební podmínky  
 

7.1 Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
včetně zákona o DPH.  

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění 
v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 
pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli 
nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí 
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faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

7.3 Zádržné (pozastávka) 
7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla 

maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH.  
7.3.2 Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny 

slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po 
úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků  

7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené 
na dílčí plnění po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku, 
se kterým bylo dílo převzato. 

7.4 Náležitosti a splatnost faktury  
7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je 

zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy objednatele 
b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu 

odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy). 

7.4.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu 
povinnou k dani, bude vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto 
zákona. 

7.4.3 Daňový doklad musí být doručen na podatelnu nebo do datové schránky 
objednatele. Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla 
je 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  

7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo 
smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit 
fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, 
že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu 
s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené 
faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne 
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně  
Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za 
podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní 
příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, 
není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v 
okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její 
výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, 
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uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu 
ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 
VIII.  

Subdodavatelé 
  

8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí místa realizace díla písemně doloží seznam 

všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého 
subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.   

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami 
uvedenými v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před 
zahájením prací ani v průběhu realizace díla nelze subdodavatele měnit bez 
písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas odepřít jen ze 
závažných důvodů. Pokud zhotovitel navrhne změnu subdodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí 
nový subdodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.  

8.1.3 V případě porušení ust. odst. 8.1.1 a 8.1.2 zhotovitelem je objednatel oprávněn 
neoprávněné subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další 
kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na 
místě realizace díla, a to na základě záznamu v deníku prací, popř. zápisu z 
kontrolního dne. 

8.2 Vzájemné plnění závazků  
8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

dodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případně sjednaných pozastávek) dodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 
IX.  

Provádění díla 
 
9.1 Dodržování pracovněprávních předpisů, bezpečnosti, požární ochrany a hygieny 

práce 
9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu 
osob a majetku mimo prostor realizace díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na 
díle (zejména společné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému 
nebo zbytečnému zatěžování okolí místa realizace díla, omezování práv a 
právem chráněných zájmů vlastníka budovy, vlastníků sousedních nemovitostí, 
nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální 
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míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 
pracemi znečištěných ploch.  

9.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 
apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
provádění díla podílejí.  

9.1.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se na 
místě realizace díla proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů. 

9.2 Dodržování podmínek realizace díla 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající 

z projektové dokumentace, příslušných technických norem a technických 
předpisů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl 
zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Bude-li to třeba, zabezpečí zhotovitel veškerá potřebná povolení k uzavírkám, 
záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení 
dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla 
organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.  

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení realizace díla osobou 

označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických 
odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna této osoby není 
možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 
musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím 
řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto 
podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou 
dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele tuto podmínku kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. 
V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu 
činnosti vyžadující zvláštní způsobilost či povolení neoprávněnou osobou. To 
platí i pro pracovníky subdodavatele.  

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená 
v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a osoba 
vykonávající autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající autorský dozor 
projektanta sdělí objednatel zhotoviteli při předání místa realizace díla. Zhotovitel 
je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta.  

9.4 Povinnost informovat objednatele  
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na 

plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a 
následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení 
díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   

9.5 Kontrola provádění prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání místa 
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realizace díla.  Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání 
kontrolních dnů nezbytnou součinnost  (dostupnost projektové dokumentace a 
deníku prací, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí 
informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací 
apod.). 

9.5.2 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění díla. Projektová dokumentace a doklady musí 
být na místě realizace díla přístupné po celou dobu provádění díla.  

9.5.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis 
v deníku prací), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. 

9.5.4 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.  

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to 
možné, nahradit ji v penězích.  

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva 
k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti 
s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků 
všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně 
odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
X.  

Místo realizace díla  
 

10.1  Předání a převzetí místa realizace díla  
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo realizace díla (nebo jeho 

ucelenou část) na výzvu zhotovitele, a to do dvou pracovních dnů od obdržení 
výzvy. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání místa realizace díla 
nejdříve 3 týdny před sjednaným termínem dokončení a předání díla, pokud se 
obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.   

10.1.2 Součástí předání a převzetí místa realizace díla je i předání dokumentů 
nezbytných pro řádné užívání místa realizace (příp. sjednání dohody o termínu 
předání), a to zejména:  

 projektové dokumentace v tištěné podobě 

 seznamu vzorků ke kontrole 

 harmonogramu prací k odsouhlasení objednatelem.  
10.2  Vybudování a údržba zařízení místa realizace díla 
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení místa realizace díla zabezpečuje zhotovitel 

v souladu s dokumentací předanou mu objednatelem a požadavky objednatele. 
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Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
místa realizace díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Odběrná místa médií včetně úhrady nákladů na odběry zajistí objednatel. 
Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 
objednatele.  

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém místě realizace díla 
pořádek a čistotu, na svůj náklad separovat a odstraňovat veškeré odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 
v projektové dokumentaci a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími předpisy, zejména předpisy 
o ochraně životního prostředí.  

10.3  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací 

zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
10.4  Vyklizení místa realizace díla 
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa realizace díla a vyklidit místo 

nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel místo realizace díla ani do 5 dnů ode dne, kdy jej měl 
vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
XI.  

Deník prací 
 

11.1  Povinnost vést deník prací 
11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa realizace díla o 

pracích, které provádí, deník prací. Na místě realizace díla bude veden deník, 
který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií.  

11.1.2 Deník prací musí být přístupný na místě realizace díla kdykoli v průběhu prací. 
Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti 
z deníku první průpis denních záznamů. 

11.2  Způsob vedení a zápisu 
11.2.1 Zápisy do deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Do denních 

zápisů v deníku prací je dodavatel povinen uvést jmenovitě přítomné osoby 
smluvních poddodavatelů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny 
chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být 
vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán zástupcem zhotovitele.  

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba je povinen vyjádřit se k zápisu v deníku 
učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do deníku prací objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru projektanta, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak 
se má za to, že se zápisem souhlasí. 

  
XII.  

Předání a převzetí díla  
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12.1  Předání díla  
12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy 

bez vad a nedodělků.  
12.2  Organizace předání díla 
12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději v 
termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

12.3  Protokol o předání a převzetí díla 
12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) 

podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 
objednatele a zhotovitele. 

12.3.2 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla jsou: 

 Označení předmětu díla. 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 

 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 

 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa realizace díla 

 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 

 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla funkčně ani 
esteticky ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel 
dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní 
strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými 
osobami.  

12.4  Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady: 

 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona 
č.22/1997 Sb. - prohlášení o shodě  

 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění. 

 3x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách. 

 3x záruční listy, návody k obsluze a údržbě, a další doklady nezbytné 
k provozu, a to vše v českém jazyce. 

 fotodokumentace prováděných prací na CD. 

 deník prací + 1x kopie 

 současně je povinen předat kopie všech dokladů rovněž v elektronické verzi 

na CD. 

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za 
vadu bránící užívání díla, dílo nebude považováno za dokončené a schopné 
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předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit.  

12.5  Zkoušky 
12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních 

předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je 
podmínkou převzetí díla. 

12.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a 
s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 

XIII.  
Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1 Odpovědnost za vady díla 
13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými 
ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho 
kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o 
předání a převzetí díla. 

13.1.2  Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci 
předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této 
smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady 
dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. 
ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo 
vyšší mocí. 

13.4 Záruční doba 
13.4.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla 

bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami 
a nedodělky, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední 
z těchto vad.  

13.5   Výjimky ze záruky 
13.5.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté 
výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců. 

13.6   Způsob uplatnění reklamace 
13.6.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech 
stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli 
stanovená zákonem.  
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13.7   Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 
než 5 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či ne. 

13.7.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je přitom bez 
prodlení povinen učinit všechna dostupná opatření k maximálnímu omezení 
odstávek tepla a teplé užitkové vody. 

13.7.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. 

13.8   Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.8.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada 
musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. 

13.8.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.8.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele 
u jiné odborné osoby. 

13.9 Postup po odstranění vad 
13.9.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.9.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění 

poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 
13.5.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.9.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady 
užíván, se prodlužuje záruční doba. 

 
XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla 
 

14.1   Vlastnictví díla 
14.1.1  Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
14.2   Nebezpečí škod na díle 
 
14.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese 

zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. 

14.3   Pojištění díla  
14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo 

sjednánu pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod 
způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním 
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minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel 
veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XV.  
Sankční ujednání   

 
15.1   Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve 

sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny díla bez DPH sjednané ke dni uzavření 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním harmonogramu prací, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  celkové ceny díla bez DPH 
sjednané ke dni uzavření této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

15.1.3 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel 
požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý 
den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním 
jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.4 Pokud zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve stanovené nebo dohodnuté 
lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 %, z  celkové 
ceny díla za každý i započatý den prodlení s vyklizením místa realizace díla. 

15.2.   Sankce za neodstranění vad 
15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování 

reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve 
dvojnásobné výši. 

15.3   Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů 
15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5. 

nebo 9.1.6., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného 
porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem 
státní správy (stavební úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. 
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Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě 
nedotčena. 

15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel. 
15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy 

nebo rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2. (řádné a 

včasné plnění finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se 
splněním povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakýkoli technologický postup stanovený normou 
(ČSN, ČSN EN) nebo stanovený výrobcem materiálů či výrobků může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč, při zvlášť závažném porušení 
(zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) 
ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku 
neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí 
správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové 
jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť 
závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím 
osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení 
povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné 
výši.  

15.5 Společná ustanovení  
15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.  

15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní 
pokutu za prodlení s plněním.  

15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na 
zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

 
 

XVI.  
Odstoupení od smlouvy 

 
16.1 Způsob odstoupení od smlouvy 
16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně 

s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího 

podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným 
porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této 
smlouvy trvající déle než 15 dnů, 
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b) nepřevzetí místa realizace díla zhotovitelem na výzvu objednatele nebo 
nezahájení prací na díle do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí 
místa realizace díla, 

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických 
norem týkajících se provádění díla, 

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě 

zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po 
doručení první výzvy, 

f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem. 
16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  

a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění 
díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a 
sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 
rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy 
16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, 

ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé 
straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku. 

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy 
kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést 
nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být 
součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu. 

 
XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1  Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi pověřenými 

17.2  Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní 

stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, 
nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany 
a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost 
trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy. 

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
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17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.     

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet). 

17.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden 
stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. 

17.8   Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle 
uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to 
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma 
osobních údajů zástupců smluvních stran tato smlouva neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním 
celého textu smlouvy včetně příloh, po znečitelnění všech osobních údajů. 

17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
Přílohy:  

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(Položkový rozpočet) 

  
 
Za objednatele     Za zhotovitele   
          
v Novém Jičíně dne 06.09.2021             v Kozmicích dne 23.07.2021 
 
 
 
-------------------------------    ------------------------------ 
Mgr. Zdeněk Petroš     Ing. Aleš Barták   

   
vedoucí Odboru organizačního   jednatel společnosti  
Městského úřadu Nový Jičín   FORM, spol. s r.o.   

     
 


