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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

em Žďárským, ředitelem, Provoz sítě

(dále jen „CETIN“)

a

Olomoucký kraj
se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru investic na základě pověření
hejtmana ze dne 10. 10. 2017
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“)
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Vrahovice; Prostějov spočívající ve změně trasy komunikačního
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 12.1.2018 vydané pod čj. 
509594/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 

„VPIC_Prostějov-Přerov_II_150_most150-072“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky, 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/000135 SAP S/4 Hana: 8030002499 
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/03329/OI/DSM Registr smluv: ANO 
 

 VPIC_Prostějov-Přerov_II_150_most150-072  4 

Company INTERNAL 

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) podat žádost o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 

Překládky a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění 
stavby Překládky, 

(iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 
jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).   

 
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 

kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.    
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4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

2.914.032,- Kč (slovy: dva miliony devět set čtrnáct tisíc třicet dva korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše 
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů 
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do tří (3) 
měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/000135 SAP S/4 Hana: 8030002499 
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/03329/OI/DSM Registr smluv: ANO 
 

 VPIC_Prostějov-Přerov_II_150_most150-072  6 

Company INTERNAL 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.   

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 113.806,- Kč (slovy: jedno sto třináct tisíc 
osm set šest korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  
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6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Valentýna Stachová
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: valentyna.stachova@cetin.cz, tel.: 238 465 697

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kubín
funkce: vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
e-mail: m.kubin@olkraj.cz, tel.: 585 508 532

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.
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9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 

společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 
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11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
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(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 
v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny 
(c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.   

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
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12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 
 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
 

Doložka 
Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu 
s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/16/2016 ze dne 05. 12. 2016 podle § 59 odst. 
4 zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
 
CETIN: 
 
V Praze dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 
Jan Žďárský 
ředitel, Provoz sítě 

 

Stavebník: 
 
V _______________ dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
Olomoucký kraj 
Ing. Miroslav Kubín,  
vedoucí odboru investic  

 

Ing. Miroslav 
Kubín

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Kubín 
Datum: 2021.09.09 
11:48:49 +02'00'

Jan 
Žďárský

Digitálně podepsal 
Jan Žďárský 
Datum: 2021.09.16 
12:22:31 +02'00'
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1 Technická zpráva 
1.1 Vstupní podklady: 
Poptávka SITEL, projekt generálního projektanta stavby, podklady GWS. 
 
1.2 Navrhované řešení: 
Realizace stavby „II/150 Prostějov-Přerov“ vyvolá překládku sítí elektronických komunikací společnosti CETIN na 
více místech ve Vrahovické ulici. Dotčena bude metalická síť a optická síť. 
Poznámka. Kromě níže uvedených míst má generální projektant ve své stavbě na několika dalších místech 
doplněnou ochranu chráničkami. Tato místa už v naší dokumentaci nejsou řešena. 
 

1. Most 150-72 Hloučela 
Aby mohla být provedena rekonstrukce mostu, musí být přeloženy kabely a HDPE trubky, které jsou nyní zavěšené 
na mostu v ocelových trubkách a zrušen síťový rozvaděč PROV11.  
Stávající uložení na mostu bude zrušeno. Nová trasa bude vedena protlakem pod Hloučelou. V protlaku budou 
uloženy dvě PE chráničky 225/203 mm.  
Na pravém břehu bude odkryta stávající trasa mezi body C - A - RSU. 
Na levém břehu budou z protlaku vyvedena trasa do projektovaného chodníku, bod B. Z něj pokračují trasy: 

• ve stávající trase až do místa metalických spojek S123, 119c, 119, 119b a 119c. Pod stávajícím 
parkovištěm jsou kabely a HDPE trubky v pěti chráničkách PE 110 mm. 

• do nového křížení Vrahovické ulice 
• pro napojení účastnického rozvaděče PROV164. Tato trasa se z bodu B vrací zpět přes komunikaci 

do chodníku (nad protlakem) a v místě rušeného síťového rozvaděče se napojí na stávající trasu. 
 
Na metalických kabelech budou provedeny vložky stejnými typy a dimenzemi kabelů s výjimkou kabelů 5, 6, 7 
a 8a, u kterých budou použity stávající kabely. Dotčeny budou: 

• kabel č.1, 600XN04 do spojky S118, úsek RSU - nová S118 (v jiném místě než původní), 
kabely z dělící spojky č. 118: 

o kabel 1a, 200XN04 do PROV10, úsek S118 - S001 
o kabel 1b, 25XN04 do PROV10, úsek S118 - S002 
o kabel 1c, 200XN04 do PROV7, úsek S118 - S115a 
o kabel 1d, 100XN04 do PROV167 až 171, PROV147 až PROV151, úsek S118 - S115 
o kabel 1e, 100XN04 do nové spojky S005. Z ní budou napojeny stávající kabely (bez 

vložek):  
➢ kabel 5, 75XN04 do PROV152 až 156 a PROV158 až 161 
➢ kabel 6, 15XN04 do PROV162 
➢ kabel 7, 10XN04 do PROV163 

• kabel 2, 400XN06 do PROV4 a PROV5, úsek RSU - S119c 
• kabel 3, 200XN04 do PROV6, úsek RSU – S123 
• kabel 4, 600XN06 do PROV9, PROV8, PROV6 a PROV1015, úsek RSU - S119 

 
Z RSU bude do bodu B vyveden nový kabel 8, 50XN04. V bodě B bude na něm dělící spojka S006, ze které budou 
napojeny: 

• kabel 8a, 50XN04 (stávající kabel bez vložky, má obsazeno jen 47XN) do PROV 949, 165, 157, 146 
• kabel 8b, 3XN04 do PROV164 (obchod). Stávající kabel bude před demontáží PROV11 odpojen a napojen 

na novou vložku. 
V RSU jsou pro ukončení vložek kabelů navrženy spojky VCKT 125-9 (200XN04), VCKT 155-12 (600XN04 
a 400XN06), UCNV 9-20/12 (600XN06) a XAGA500 75/15-400 (s kabelem UCEKFY 50x4x0,4 pro kabel PPFLE 
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50XN04). 
 
Pro optické kabely budou v trase přeložek uloženy nové HDPE trubky 40 mm.  
Překládány budou tyto OK: 

1) HDPE O/B, 767 015, DOK PROSTĚJOV-OLOMOUC54 II, úsek 04, kabel Samsung 24f s Cu,  
stávající rezerva v OCEF HOSTu Prostějov je 14 m, u OS S01 je 11 m. Kabel kolem RSU Vrahovice jen 
prochází. 

Předpokladem přeložky je provedení stavby 11010-071438 VPIC_Prostějov-Přerov_II/150. V ní bude na OK 
udělána vložka kabelem MiDia 24f AW+ s Cu párem s novými spojkami OS II SO1a a SO1b. Spojka SO 01a (Coyote 
RIL) má být uložena ve volném terénu v PKOR vedle stávajícího boxu s optickou spojkou SOR04a před domem 
Vrahovická 515/132. 
Mezi body C - A - B bude instalována nová HDPE O/B. Stávající kabel Samsung 24f s Cu bude ve spojce OS II 
SO1a odpojen, vyfouknut do bodu C a přes novou trasu zafouknut zpět. Odhad prodloužení je asi 12 m. 
 

2) HDPE O, 767 075, DOK OL54-MYTNE-OLŠANY-PROSTĚJOV, úsek 03, kabel Samsung 24f s Cu, stávající 
rezerva v RSU Vrahovice je 50 m, u SOR04A jsou rez. 45 a 78 m. Kabel vychází z RSU Vrahovice. 

Mezi body A - B bude instalována nová HDPE O. Stávající kabel Samsung 24f s Cu bude v RSU odpojen, vyfouknut 
do bodu B a přes novou trasu zafouknut zpět. Odhad je, že prodloužení trasy nedojde. 
 

3) HDPE C, TS 662 DLZ - OK RSU VRAHOVICE - PROV6, kabel 662 DLZ 001, OFS 12f 2x6 RB, stávající rezerva v 
RSU Vrahovice je 30 m, u OS 01 je 9 m. Vše před provedením stavby 11010-071438 VPIC_Prostějov-
Přerov_II/150. Kabel vychází z RSU Vrahovice. 

Mezi body A - B bude instalována nová HDPE C. Stávající trubičkový systém bude v úseku RSU - bod A vyfouknut. 
V bodě A bude nová HDPE (C) napojena na stávající (Z) spojkou Plasson.  
Do úseku RSU - bod B bude do nové trasy zafouknut trubičkový systém 4x7+3x10. V bodě B budou HDPE trubky 
napojeny v nové spojce MATRIX-I. 
Kabel bude v RSU odpojen, vyfouknut do bodu B a přes novou trasu zafouknut zpět. Odhad je, že prodloužení 
trasy nedojde. 
 
Z RSU do začátku ulice Tovární budou uloženy prázdné HDPE trubky 40 mm: 

• O/BB (místo B), prázdná 
• C/BB (místo Z), prázdná 

 
2. Přístřešek nové autobusové zastávky 

Nový přístřešek autobusové zastávky je v jiném místě než ten stávající.  Trasa, která by procházela přes jeho 
základ bude stranově přeložena do chodníku. V trase jsou dva metalické kabely TCEPKPFLE: 

• 100XN04 do PROV147 až 149 a PROV167 až 171 
• 200XN04 do PROV7 

Kabely budou uloženy do dělené HDPE chráničky SYS160. 
 

3. Křižovatka Vrahovická - J.Hory 
V rozšíření křižovatky u rohu domu Vrahovická 301/64 budou na stávajících trasách doplněny dělené HDPE 
chráničky SYS200 a 160. Napojení trasy do ulice J.Hory bude posunuto mimo obrubník komunikace. 
 
Před záhozem bude TD a PTD (správce sítě CETIN) přizván ke kontrole kabelů a HDPE trubek. Povolení záhozu 
bude zapsáno ve stavebním deníku. 
 
Řešení podle směrnice TM000072:  
model 3 – stranová přeložka 
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model 4 – dvě vložené spojky
model 5 – jedna vložená spojka
model 6 – bez dodatečně vkládaných spojek.
Trasa kabelu je v kat. území Prostějov a Vrahovice.

Generální projektant nemá ve své dokumentaci pro přeložku samostatný stavební objekt.
Před realizací stavby bude zpracována a schválena PD.
Investor požaduje vyřízení územního projednání na přeložku.
Budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníky dotčených parcel.
Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude
vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN.
1.3 Popis tras
viz polohopis
VVN: ne
El. trakce: ne
Vodní toky: ano – speciální protlak nad 150 mm

1.4 Použitá technologie:
Kabely: TCEPKPFLE, HDPE 40 mm
Kabelové soubory a přechody přes komunikace budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.

1.5 Použité předpisy:
TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III
TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí – Optické kabely
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
POS 65-2001
Na metalických kabelech, u kterých dojde k rozpojení, bude po ukončení stavby bude provedeno závěrečné
měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti
provoznímu páru.
Na optickém kabelu Na optických kabelech budou provedena měření přímou metodou na vlnových délkách 1310,
1550 a 1625 nm, oboustranné měření OTDR na 1310, 1550 a 1625 nm a jednostranné měření OTDR na 1625 nm.
Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně
geodetického zaměření.

1.6 Koordinace:
Navrhované trasy přeložek budou koordinovány s generálním dodavatelem stavby.

1.7 Ostatní:
Kontakty
stavebník:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, –
hejtmanem, ve věcech technických:
email, na který se bude zasílat návr

žadatel: viz stavebník

generální projektant:
HOR - invest s.r.o., Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
Ing. Ondřej Adamík, tel. 777 641 677, adamik@hor-invest.cz
projektant mostů:
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
Kounicova 13, 602 00 Brno
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Ing. Petr Fabian, tel. 728 336 117, 541 218 956 - provolba 17, fabian@dosing.cz 
 
projektový koordinátor CETIN: Radek Měchura, tel. 606 712 171 
zpracovatel CTN: MULTINET, s.r.o. – Ing. Aleš Jurečka, tel. 724 227 769 
Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon 
č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. 
 
2. Podmiňující akce - vložené:   Stavbu je nutno koordinovat s generálním dodavatel stavby.    
Interní číslo SAP 

11010-071438 
Název projektu:  
VPIC_Prostějov-Přerov_II/150 

Stav:  
 

 
3. Přílohy 
Název přílohy Stupeň 
PŘEHLEDOVÁ SITUACE CTN 
SITUACE 1 CTN 
SITUACE 2 OK 662 DLZ CTN 
SITUACE – KATASTRÁLNÍ MAPA CTN 
SCHEMA HLOUČELA CTN 
SCHEMA HDPE CTN 
SCHEMA OK 767 015 CTN 
BLOKOVÉ SCHEMA VLÁKEN 767 015 CTN 
SCHEMA OK 767 075 CTN 
BLOKOVÉ SCHEMA VLÁKEN 767 075 CTN 
SCHEMA TRUBIČEK 662DLZ CTN 
SCHEMA OK 662DLZ CTN 
BLOKOVÉ SCHEMA VLÁKEN 662 DLZ CTN 
PROS3HR RT STÁVAJÍCÍ CTN 
PROV11 RT CTN 
PROV11 OBSAZENÍ CTN 
PROTLAK HLOUČELA - ŘEZY CTN 
Vyjádření SEK č.j.  bude v PD 
Kalkulace nákladů, rámcový zhotovitel CTN 
Kalkulace nákladů, projekční příprava  CTN 
Výpisy KN CTN 
Poznámky k PPD CTN 
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Company INTERNAL#

Specifikace nákladů_VPIC_Prostějov-Přerov_II_150_most150-072
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - FTTH Ostatní - 2021.07
Položková databáze: 2021.07
Název stavby: VPIC_Prostějov-Přerov_II_150_most150-072
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 103 919,30 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 947 822,98 Kč
MONTÁŽ 1 000 502,84 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 18 386,59 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 8 886,96 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 60 994,76 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 3 028,64 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 10 039,13 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 743 451,09 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 17 000,00 Kč

Celkové náklady: 2 914 032,29 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 2 723 231,27 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 190 801,02 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 12 362,66 Kč
958468 Odměna za zrychlené vyřízení územního souhlasu 1.00 ks 24 800,00 Kč

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks 20 774,96 Kč
zóna I, 0,1-0,4 km

953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 1.00 ks 20 953,52 Kč
OK - 0,8-1km 

954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 1.00ks 25 028,16 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
952382 S Podvrt speciální nad 150 mm 76.00 m 529 507,20 Kč
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 134.00 m 2 911,82 Kč
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 30.00 m 2 750,40 Kč
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 110195.08 JV 110 195,08 Kč

Trubky protlaku, 2x 38m, PE 225/203 mm
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 40.00 m 3 033,60 Kč
951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 10.00 ks 366,80 Kč
958327 S Rýha bez povrchu  35/70 -100 15.00 m 3 813,00 Kč
958329 S Rýha bez povrchu rozšíření o10cm 45.00 m 3 300,75 Kč
954960 S Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm 34.00 m 6 547,04 Kč
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 25.00 m 13 355,25 Kč
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 17.00 m 11 687,67 Kč
952346 S Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm 44.00 m 10 372,12 Kč
954951 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 22.00 m 21 587,94 Kč
955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 50.00 m 7 640,00 Kč
954953 S Rýha ve vozovce kostky 50/130 19.00 m 29 549,18 Kč
954963 S Rýha ve vozovce kostky 50/130rozš.o 10cm 24.00 m 7 465,20 Kč
954962 S Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm 139.00 m 45 465,51 Kč
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 66.00 m 132 786,06 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 177.00 m 1 943,46 Kč
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 10.00 m 2 322,50 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 10.00 ks 1 222,40 Kč

MONTÁŽ
955095 S Demontáž objektu samostatného InCa 1.00 ks 2 327,10 Kč
955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 18.00 m 680,76 Kč
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 10.00 m 261,80 Kč
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 33.00 m 720,06 Kč
955032 S Demontáž úložných kabelů nad 300 XN 8.00 m 430,56 Kč
958303 S Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba 448.00 m 560,00 Kč
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 778.00 m 2 816,36 Kč
958308 S Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba 4.00 ks 691,24 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 50.00 ks 23 699,00 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 50.00 ks 3 854,50 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 22.00 ks 4 159,76 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 2020.00 ks 88 152,80 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 2020.00 ks 58 761,80 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 22.00 ks 2 240,04 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 22.00 ks 4 159,76 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 4388.00 ks 127 646,92 Kč
955264 S Montáž kabelu bytového nad 25 XN 15.00 m 1 042,95 Kč
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 2.00 ks 71,10 Kč
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 6200.00 JV 6 200,00 Kč

koordinace se stavbou
955283 S Montáž spojky mechanické 4.00 ks 9 308,40 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 12.00 ks 24 434,52 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 2 763,42 Kč
955946 S Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. 7.00 ks 184,24 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 8.00 ks 379,20 Kč
955948 S Montáž těsnění svazku trubiček 1.00 ks 242,98 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 325.00 m 5 817,50 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 88.00 m 2 176,24 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 467.00 m 20 379,88 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 130.00 m 3 971,50 Kč
954993 S Montáž úložných kabelů nad 300 XN 74.00 m 4 521,40 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 7.00 ks 218 270,57 Kč
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 16 443,88 Kč
957753 S Realizace tratě síťové dohodou 241800.00 JV 241 800,00 Kč

rozpočtová rezerva
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 48.00 ks 18 499,20 Kč
958333 S Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti2.00 ks 1 156,22 Kč
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 5.00 ks 2 108,95 Kč
955306 S Úprava spojky 1.00 ks 1 576,79 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3831.60 JV 3 831,60 Kč

kolaudace
955942 S Zafukování svazku trubiček 122.00 m 3 764,92 Kč
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955952 S Zafukování/vyfukování mikrokabelu 160.00 m 3 259,20 Kč
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1315.00 m 31 494,25 Kč
958558 S Zkouška trhací 3.00 ks 4 624,86 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks 5 388,18 Kč
955072 S Zrušení spojky mechanické 4.00 ks 6 515,84 Kč
955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 6.00 ks 8 552,04 Kč
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 450.00 ks 9 166,50 Kč
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 11.00 ks 1 919,94 Kč
955012 S Zrušení úložné trubky 169.00 m 1 350,31 Kč
955042 S Zrušení úložných kabelů do 300 XN 95.00 m 2 902,25 Kč
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN 55.00 m 1 120,35 Kč
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN 20.00 m 320,00 Kč
955043 S Zrušení úložných kabelů nad 300 XN 305.00 m 12 864,90 Kč
955097 S Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 916,30 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 6 036,74 Kč
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 4960.00 JV 4 960,00 Kč

Vytyčení trasy podle geo bodů
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 77.00 m 1 901,90 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 5 487,95 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks 8 886,96 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 38650.00 JV 38 650,00 Kč

náhrady za SoSB odhadované

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 4.00 ks 9 878,32 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 4.00 ks 12 466,44 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE
955210 S Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár 4.00 ks 682,52 Kč
955211 S Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár 38.00 ks 2 346,12 Kč

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 1000.00 JV 1 000,00 Kč

správní poplatek za ÚR
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým 16000.00 JV 16 000,00 Kč

zábory a nájem za uložení sítí

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ

315226 S Spojka rozděl. UCNV 9-20/12 1.00 ks 9 012,65 Kč
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 7.00 ks 1 026,48 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 94.00 ks 3 573,88 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 190.00 m 729,60 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 121.00 m 534,82 Kč
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 500.00 m 1 145,00 Kč
300110 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4 30.00 m 6 827,10 Kč
300111 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4 175.00 m 76 247,50 Kč
300108 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 30.00 m 1 929,90 Kč
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 25.00 m 396,50 Kč
300273 S Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,6 115.00 m 214 404,85 Kč
300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 70.00 m 8 106,70 Kč
300114 S Kabel plastový TCEPKPFLE 600x4x0,4 70.00 m 93 303,00 Kč
300553 S Kabel plastový TCEPKPFLE 600x4x0,6 115.00 m 212 193,40 Kč
300199 S Kabel vnitřní UCEKFY 50x4x0,4 mm 15.00 m 1 839,30 Kč
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 2.00 ks 230,82 Kč
312186 S Konektor UR2-D - suchý 2.00 ks 7,84 Kč
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný 2.00 ks 2,90 Kč
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 12.00 ks 2 769,84 Kč
312417 S Modul konektor. 4000-25P 320.00 ks 15 436,80 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 78.00 ks 1 798,68 Kč
310387 S Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F 2.00 ks 78,76 Kč
323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 48.00 ks 261,12 Kč
407578 S Souprava čistící 4413L 10.00 ks 6 386,80 Kč
320313 S Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50 4.00 ks 2 738,24 Kč
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 6.00 ks 896,28 Kč
312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 1.00 ks 419,09 Kč
312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 1.00 ks 524,93 Kč
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 3.00 ks 2 194,92 Kč
303501 S Spojka plastová 110/94 mm 6.00 ks 208,56 Kč
303607 S Spojka plastová 160/137mm 10.00 ks 706,10 Kč
315163 S Spojka rozděl. VCKT- 125- 9/1100 mm 1.00 ks 5 322,50 Kč
315181 S Spojka rozděl. VCKT-160 (155)-12/1050 mm 2.00 ks 13 805,88 Kč
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 6.00 ks 4 840,08 Kč
320302 S Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500 3.00 ks 4 425,93 Kč
318979 S Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO 3.00 ks 255,00 Kč
318980 S Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO 4.00 ks 340,00 Kč
311878 S Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná 1.00 ks 991,15 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 180.00 ks 3 666,60 Kč
311727 S Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE 1.00 ks 83,51 Kč
300633 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená 64.00 m 200,32 Kč
300634 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená 64.00 m 200,32 Kč
300635 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá 64.00 m 200,32 Kč
300623 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená 64.00 m 147,84 Kč
300624 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená 64.00 m 147,84 Kč
300625 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá 64.00 m 147,84 Kč
300626 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá 64.00 m 147,84 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 22.00 m 10 155,86 Kč
319210 S Trubka dělená SYSPRO 200/160 8.00 m 5 159,44 Kč
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 85.00 m 2 048,50 Kč
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 50.00 m 1 205,00 Kč
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 85.00 m 2 048,50 Kč
300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 55.00 m 1 325,50 Kč
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 50.00 m 1 205,00 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 8.00 ks 6 256,48 Kč
316139 S Trubka PE 160/14,6/6000mm 5.00 ks 15 193,00 Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 27.00 m 1 103,49 Kč
302467 S Trubka vrapovaná 160/137 s lankem 36.00 m 4 350,24 Kč
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 4.00 ks 722,08 Kč
303204 S Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35 5.00 ks 316,80 Kč
315502 S Vodič sděl. nf U 2x0,5 500.00 m 1 545,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.


