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Smlouva o dílo

přípojka nn, veřejné osvětlení, komunikace, zpevněná plocha - Sportovně relaxační
park Písečná"

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná v souladu s § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákon")

Zadavatel

Ť' " " 'í ví"
j

Obec Písečná
73991 Písečná 262



Smlouva o dílo
Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l. - Smluvní strany

1. Obec Písečná
Se sídlem:
Zastoupen:
Právni forma:
lČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

73991 Písečná 262
Bc. David Cmiei, starosta obce
801 - Obec
70632430
Komerční banka, a.s.
86-5630280257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. David Cmiei, tel.

(dále jen ,,objednatel")

2. GOJAS alfa s.r.o.
Se sídlem: Vendryně 52, 739 94
Zastoupena: Marin Goryl - Jednatel
lČ: 08858454
DIČ:CZ08858454
Bankovní spojení: Flo Banka
Číslo účtu: 2201753657/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81071
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Aleš Stec tel.

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek ll. - Základni ustanoveni

1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen
,,smlouva").

2. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním stavebních
prací u stavby " ".

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. l této smlouvy jsou v souladu s právni skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení
druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami ve výzvě
a s projektovou dokumentací, kterou vypracovala v roce 2017 projekční kancelář BMCH spol. s.r.o., úl.
28. října 1 142/168, Ostrava-Mariánské Hory, zodpovědný projektant Ing. Arch. Czeslaw Mendrek., a tímto
zároveň prověřil, že závazné podklady týkajIcI se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky,
neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmír)ky nezbytné k realizaci díla a že disporiuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu
uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy

Článek Ill. - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu " přípojka nn, veřejné osvětlenI, komunikace
zpevněná plocha - Sportovně relaxační park Písečná " (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:
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· rozsahu předmětu plněni uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy - oceněný položkový rozpočet,
položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství,

· projektových dokumentací stavby, které vypracovala v roce vypracovala v roce 2017 projekční
kancelář BMCH spol. s.r.o., ul. 28. října 1142/168, Ostrava-Mariánské Hory, zodpovědný projektant
Ing. Arch. Czeslaw Mendrek,

· Územního rozhodnutí č. 64/2017, č.j. MEJA 18147/2017, Stavebního povolení č, 1/2018, č.j. MEJA
5676/2018 a Rozhodnutí o prodlouženI platnosti stavebního povolenI č. 3/2020, MEJA 10767/2020 ze
dne 23.6.2020,

· předpisů upravujÍcÍch prováděni stavebních děl a ustanovení této smlouvy, příslušných technických
norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem
v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.

(dále jen ,,dílo").

2. Zhotovitel před zahájením realizace díla zajistí:
a) označení staveniště ve smyslu § 1 52 odst. 3 písm. b) zákona č. 1 83/2006 Sb.,

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek s údaji:

· povolení stavby (stavební povolení - č.j., datum a povo|ujÍcÍ orgán), o názvu stavby, o názvu
zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s
ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

b) vytyčeni všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných
vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození,
ohroženi provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a
zařízení v zájmovém území stavby (dále jen ,,doklady") předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a
převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření
aktualizovat;

C) dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených
síti a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli;

d) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení
díla;

e) vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

f) zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen ,,ZOV") a harmonogramu
postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů - výstavby (dále jen
,,HMG") se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami;

g) zpracováni rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednáni a
odsouhlaserň koordinátorem BOZP;

h) zpracováni a odsouhlasenI kontrolního a zkušebního plánu;

i) pořízeni fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikaci,
pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat,
přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízenÍ snímku - viz příloha č. 4 této smlouvy;

j) předložení a předáni objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu
ujednáni dle této smlouvy o dílo, a to:

· protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sItí a technických zařízení v zájmovém
území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,

· protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,

· stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a
HMG,

· rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,

· kontrolní a zkušební plán (KZP).
3. Součástí díla je také (v případě potřeby)'

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních
a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová
dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli
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dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (* rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné
vIcetisky budou účtovány zvlášť',

b) zajištěni vydáni souhlasu (rozhodnuti) ke zvláštnímu užÍváni veřejného prostranství a komunikací
dle platných předpisů,

C) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s přIslušnými správními
orgány a osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně
uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

d) vybudování a zajištěni zařízenÍ staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy,
včetně případného zajištění ohlášeni dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, oploceni staveniště a zabezpečení staveniště proti
neoprávněnému vstupu,

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření
dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,

g) likvidace odpadu, jeho uloženi ria řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

h) návrh provozních řádů a technických zařízenI, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích,
atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních)
včetně zaškolení obsluhy,

i) předání všech dokladů a náležitostí umožňujÍcÍch zahájeni řizenI, případně jiného postupu dle
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo
možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení
stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,

j) zajištěni ochrany proti šIření prašnosti a nadměrného hluku,

k) zřIzenI deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům, budou-li potřebné,
n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů ze staveniště

v čistotě a jejich uvedeni do původního stavu,
O) provedení veškerých geodetických prací a případných dop|ňujÍcÍch průzkumů souvisejících

s provedením díla,

p) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

q) hlášeni archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů,

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla
a) plnit podmínky příslušných stavebních povoleni a požadavky dotčených orgánů a organizací

souvĹsejÍcÍ s realizací stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvÍsejÍcÍ s realizaci stavby.

5. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu
realizace díla nutnost zpracováni výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České
republice v době provádění díla. Pro provedeni díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání
kvalitativních parametrů předmětu díla.

8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony souvĹsejÍcÍ s provedením díla nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolenI, překopů, záborů, souhlasů,
oznámení apod.

9. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít
a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V. této smlouvy. Vadami a nedodělky
nebránícími řádnému užIvánI díla se rozumí pouze dřobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky,
které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užÍváni předmětu díla ani je podstatně neztěžují.

10. Zhotovitel je povinen každou změnu popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčÍs|ení
hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním
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změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění spolu se soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu
autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a objednatele.

12 Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného
písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž
provedeni je nezbytné pro zajištění řádného pokračováni prací zhotovitelem při prováděni díla a jejichž
provedení nesnese odkladu do doby uzavřeni dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět
ihned po jejich odsouhlaseni autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem
objednatele. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšÍření předmětu díla o vícepráce dle
předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní
podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto
smlouvou.

Článek IV. - Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 30. 11. 2021 od zahájení prováděni díla a nejpozději poslední
den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.

2. Při podpisu smlouvy zhotovitel předá objednateli HMG, respektující termíny uvedené v prvním odstavci.
HMG tvoří přIlohu č. 2 této smlouvy.

3. Místem plnění je k.ú. Písečná u Jablunkova, parč. č. 644/23, 644/10, 431/1. Blíže že je místo plnění
specifikováno v projektové dokumentaci.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávajÍcÍ za
objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen ,,osoba vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší
práce na staveništi z důvodu porušeni pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení
nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1. tohoto článku.

5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo zásahem správce
komunikace, bude jednáno o možnosti úpravy termínů plněni. Omezeni postupu prací dle tohoto odstavce
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů
v souvislosti se skutečnými klimatickými podmínkami. V případě sporného posouzeni vhodnosti
Rrovádění prací z důvodu klimatických podmínek je povinen zhotovitel doložit záznamy o počasí vydané
Ceským hydrometeorologickým úřadem. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou
jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plněni sjednané výše
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Článek V. - Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí
cena bez DPH 1 297 791 KČ
DPH 272 536 Kč Kč
cena celkem včetně DPH 1 570 327 KČ KČ

(slovy jeder) milion pět set sedmdesát tisíc tři sta dvacet sedm korun českých a nula haléřů).

Zhotovitel je plátcem DPH.

Vyplněný položkový rozpočet je přIlohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení
díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst- 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla
bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena,
a to odečtenírn veškerých nákladů na provedení těch části díla, které v rámci mér)ěprací nebudou
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovÍdajících položek
a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané
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na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen ,,položkový
rozpočet"),

b) jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; dále zjisti-li se při realizaci
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl
předvídat a mají vliv na cenu díla; nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace
předané objednatelem. Náklady na tyto vícepráce budou účtovány podle odpovľdajÍcÍch jednotkových
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady
na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém
rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku stavebních prací spol. RTS a.s. max. do výše těchto
sborníkových cen,

C) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny
stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI. - Platební podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. Platby budou prováděny v KČ (Korunách českých).

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené
dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura").

3. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
sjednávají smluvní strany dňčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plněni za kalendářní měsíc. DÍ|ČÍ
plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišt'ovacím protokolu, se
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce
DPH, na zdanitelné plnění vystaví fakturu, jejíž nedílnou součásti bude soupis provedených prací
a zjišt'ovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem, osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a
zástupcem objednatele ve věcech technických. v případě dodatečných prací (vIceprací) fakturovaných
samostatně na základě dodatků uzavřených k této smlouvě, bude soupis těchto prací tvořit přIlohu
faktury.

4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5. Po splnění díla (viz ČI. VIl odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné
vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulaci veškerých provedených prací, jež
bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně
vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem
objednatele,

C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti
běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání přIslušné částky z účtu objednatele.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo
práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Článek VII. - Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
ustanovením § 2586 a nás|edujÍcÍch občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajíckn technický dozor
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke
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kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle ČI. XI. této
smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště
osobě vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta.

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení
o zahájení prací minimálně v rozsahu ,,Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích", a to zejména jeho odstavců č. 4,
5,9,10a11.

4. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto
smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s ČI. Ill. odst. 9. této
smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle ČI. lV. odst. 3 této smlouvy,
a to způsobem uvedeným v ČI. XII. této smlouvy.

5. Vlastníkem díla je objednatel, a to včetně všech věcí, mechanismů, materiálů a konstrukcí, které vnesl
na místo plnění nebo zapracoval či zabudoval do díla zhotovitel, po celou dobu realizace předmětu
smlouvy. Nositelem nebezpečí vzniku škod na dodávkách a stavebních pracích a na skladovém materiálu
v době jeho realizace je do doby dokončeni a předání předmětu smlouvy objednateli zhotovitel.

Článek Vlll. - Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude mít schopnost
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,
ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné
právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání
veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce
vyhovujÍcÍ požadavkům kladeným na jejich jakost a majÍcÍ prohlášeni o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na l. jakosti materiálů a díla.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předáni a převzetí díla.

Článek lX. - Staveniště

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od výzvy objednatele k zahájeni prací převzít staveniště. O jeho
předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zhotovitel zahájí stavební práce do 7 dnů od převzetí
staveniště.

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel
zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od splnění díla (viz ČI. VIl. odst. 4. této
smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a
škody, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný
přístup na stavbu, za dodržováni bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru
zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staverí iSté.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci
a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek X. - Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovidajícÍ jakosti za použiti postupů, které odpovÍdají právním
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předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
C) provést dílo na svůj náklad své nebezpečí a postupovat s odbornou znalostí a pečlivostí. Zavazuje se

dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
e) při podpisu smlouvy objednateli předat HMG. Zhotovitel je povinen HMG průběžně aktualizovat a

aktualizace neprodleně předkládat objednateli k odsouhlasenI. Změnu je možné provést formou
zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny HMG není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majIcIch vliv na plněni smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následujÍcÍ pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou
(na adresu: starosta@obecpisecna.cz) a následně písem ně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele
zejména:

a) zjistI-li při provádění díla skryté překážky bránIcI řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistI-li v projektové dokumentaci stavby dle ČI. Ill. odst. 1.této smlouvy vady. Objednatel se na základě

informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové
dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle
než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povoleni k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací,
osazeni a údržbu provizorního dopravního značeni apod. dle projektové dokumentace včetně organizace
dopravy po dobu výstavby a uvedeni do původního stavu včetně předání správci.

4.. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí
stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění
komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou
případně znečištěných stávajIcIch zpevněných ploch.

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být
na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před
poškozením a krádežemi až do předání díla k užIvání objednateli, a to na vlastní náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské
soutěže a písem ně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišt'ovaných
poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky.
Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činnosti,
které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění
poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činnosti, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištěni odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými
osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za
vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, pIán kontrolnI a zkušební činnosti
apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštni způsobilost nebo povolení podle přís!ušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

10. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sIti a osobě vykonávající technický
dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či kříženi těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před
zpětným zásypem.

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucl z poškození inženýrské
sItě zaviněného zhotovitelem. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod
z toho plynoucí.

12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně
3 pracovní dny předem k prověřeni kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovovárh díla zakryty.
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V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka bez vážných důvodů
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a
nás|edr)ým zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací
před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme
a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu
objednatele případné již zakryté práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím,
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá
potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická
zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ
činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce
jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla
odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně
upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění vad díla je zhotovitel povinen tyto neprodleně
odstranit či dohodnout způsob a termín jejich odstranění.

15. Zhotovitel se zavazuje, že k real izaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný
průvodní doklad prokazujÍcÍ kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením
montážních prací, objednateli nebo technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad
prokazujÍcÍ kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.

16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen
zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajisti si taková
opatřeni, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném
případě ponese pInou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

18. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb.") se zhotovitel
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,koordinátor BOZP").
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby,
které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též ,,BOZP") na staveništi,
povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů
koordinátora BOZP na staveništi.

19. Po zahájení stavebních prací se budou konat lx týdně kontrolnI dny. V případě potřeby je možné svolat
mimořádný kontrolnI den. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob
vykonávajících funkci technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci
zhotovitele. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlaseni užitých
materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajÍcÍch funkci technického dozoru investora a autorského
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis
o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se rnaji kontrolnIch dnů zúčastňovat. Zápis
z kontrolního dne se provede také do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi
písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců
poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou
činnost a osob oprávr)ěných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel
je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a

Smlouva o dílo Strana 9



druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném
rozsahu uhradit.

Článek XI. - Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební
deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a
musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být
přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálnIm textem.
Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti souvÍsejÍcÍ s plněním smlouvy. Jedná se
zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologii,
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanoveni terminů k odstranění zjištěných vad a nedodělků,
e) konání kontrolních dnů včetně zápisů z kontro!nich dnů.

4. Objednatel a jim pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své
stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze
stavebního deníku při prováděné kontrolnI činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je
stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem
do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do
jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V
případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem
zhotoviteli do jednoho týdne od doručeni záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede
koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řldI předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
10. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XII. - Předání díla

1. PřejImacI řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy
zhotovitele. Doba od zahájení přejhnacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2.
tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3. tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle ČI.
IV. odst. 1. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránicích jeho
řádnému užívánL O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádr)ému
užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
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4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebráníckni řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto
vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepÍšÍ oprávnění zástupci smluvních stran.
Teprve tímto bude dílo splněno - tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem.
Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech
a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášeni o shodě, certifikátů a dokladů nutných k zIskáni
kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předáni díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontroInI prohlídky stavby podle
stavebního zákona.

Článek XIII. - Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni díla nebo pokud
neumožňuje užívárH, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo
prokazatelně jeho porušení povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto článku,
záruku za jakost v délce 60 měsíců.

4. Dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

5. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu
zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámení se považuje i oznámeni e-mailem),
obsahujÍcÍho co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e'-mail: , nebo
b) adresu: Vendryně 52, 739 94

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,
neuvede-li v oznámení jinak.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady, která nebráni řádnému užívání díla, nejpozději do 72 hodin ode
dne doručeni oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
(vady, která brání řádnému užívání díla) započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin
od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku
uvedených dob, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné
osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky
možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak), v případě havárie pak ve lhůtě stanovené
písemnou dohodou smluvních stran.

8. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavců 3. a 4.
tohoto článku smlouvy.

9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení občanského zákoníku. Veškeré činnosti souvisejIcí
s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišt'ují zástupci zhotovitele.

10. Představují-li vady díla podstatné porušeni smlouvy, má objednatel právo:

1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

2. na odstranění vady opravou věci,
.3. na přiměřenou slevu z ceny díla,

4. na odstoupeni od smlouvy.

Představují·-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body 1. a 2. dle
předešlé věty,,
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Článek XIV. - Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného
díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užÍvání objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či
jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu zmIrnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užÍvání díla v
souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám
s minimálním limitem plněním ve výši 1 mil. KČ, se spo|uúčastľ zhotovitele maximálně ve výši 10 %.
Zhotovitel je povinen mít pojištěni v platnosti po celou dobu realizace díla. V případě ukončeni sjednané
stávajIcí pojistné smlouvy v době realizace díla dle §§ 2803 - 2807 občanského zákoníku, je zhotovitel
povinen předložit nově sjednanou pojistnou smlouvu do 3 dnů ode dne účinnosti nové pojistné smlouvy.

6. Zhotovitel předložI objednateli pojistnou smlouvu sjednanou v souladu s odst. 5 tohoto článku nejpozději
při podpisu smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel bere zároveň na vědomí, že v důsledku porušení jeho povinností z této smlouvy může
vzniknout objednateli škoda též tím, že mu bude postupem zhotovitele zmařeno poskytnutí dotace na
realizaci tohoto projektu, nebo mu v důsledku porušení povinností zhotovitele nebude uznán jako
oprávněný náklad hrazený z dotačních prostředků a vznikne mu povinnost odvést neoprávněně čerpanou
dotaci poskytovateli zpět spolu s příslušným úrokem či sankcí, resp. bude vůči němu poskytovatelem
dotace nebo příslušným kontrolním orgánem vyvozen jiný finanční postih.

Článek XV. - Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z účtované ceny díla vC. DPH
za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle terminů plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, VC. DPH
za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště a zahájením prací ve lhůtě dle ČI. lX. odst. 1
z důvodů na straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo vC. DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě nedodrženi stanoveného termínu k odstranění vady či nedodělku při převzetí díla (v případě
vady či nedodělku nebránícím převzetí díla) nebo záruční vady, která nebráni řádnému užIvánI díla, nebo
termínu pro započetl prací s odstraněním takové vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každýi započatý
den prodlení.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění záruční vady, která brání řádnému užIvánI díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) nebo termínu pro započetí prací
s odstraněním takové vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ
za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v Č!. X. odst. 19. této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- kč za každý zjištěný případ.

8. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude
provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatelem a pod|éhajÍcÍch kontrole z hlediska
vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a
náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vyr)a!oženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy
zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit finanční podporu nebo její část, poskytnutou na úhradu
ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušeni
pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožni řádný výkon
kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží
jimi požadované doklady.

9. jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgár) pochybení ve fakturaci
zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek
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a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má objednatel právo
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu, pokud vznikl dřivějšhn porušením povinnosti.

11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé straně škoda.

13. Smluvní pokuty se nezapočltávajÍ na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek XVI. - Zánik smlouvy

1. Smluvní strany moholj ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedeni díla v době plnění dle ČI. lV. odst. 1. této smlouvy,
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajícIch se provádění

díla,
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž
druhá výzva nesmí následovat. dĚÍVe než 30 dnů po doručeni první výzvy.

e) nedodržení Š'mluvních ujednáni o bankovní záruce.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dojde k neoprávněnému zastaveni

prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně
neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli.

4. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo Qď smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění
nelze pokračovat. Objednatel může dále závazek ze s·'m|ouy.y',,vypoyédět nebo od smlouvy odstoupit v
případě: ,' , . .;ž'q J "'

' "" " ·', ' 'ť
a) zhotovitel měl být vyloučen z výběrového řÍzenÍ,n'ä.y'eieiňa:ť :í:'kázkg, jejíž plnění je předmětem této

smlouvy o dílo ". ·"" "'" ' " '·'. ". .. ::" ·.' :,.
b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky, jejíž plnění je' předmětem této smlouvy o dílo předložil údaje,

dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr
dodavatele

c) výběr dodavatele, resp. zhotovitele, souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve
smyslu ČI. 258 Smlouvy o fungováni Evropské unie, o které rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou
škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečriého odkladu" uvedeným v § 2002 občanského rozumí
,,nejpozději do 14 dnů".

Článek XVII. - Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnos'tí originálu podepsaných oprávr)ěnými zástupci
smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
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4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
osobě.

5. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly.

6. S uzavřením této smlouvy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce Písečná na své ... schůzi konané dne
, a to usnesením č

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo, včetně všech příloh a dodatků na profilu zadavatele.
Podléhá-li tato smlouva povinnosti zveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), odešle
ji ke zveřejnění do registru smluv objednatel; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke
zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana. V takovém případě smlouva nabývá účinnosti dr)e
zveřejněním v registru smluv.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po
vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

9. Nedňnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací
Příloha č. 3 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

!

V Písečné dne :7A .g. ^)l4

j
za objednatele

Be. David Cmiei f,C
starosta obce 4$ * '(

V Vendryni dne 2 2&?Q

G
!'"
: D

if jza zhotovitele
Marian Goryl
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- K prokázáni ostatních činností dopravy, odvozu suti, apod.

Fotodokumentace po ukončeni realizace:

- Zhotovitel pořÍdi a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli:

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a lx
tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
.- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným

koordinačním jednáním.

5. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci zhotovitele a zástupci objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců

obou stran.

- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání
staveniště do podpisu zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.

- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajisti jejich odstraněni na své náklady po
předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.

- V případě ztráty (odcizeni) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBjEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizováni vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu

stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu
stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu
stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např.
pracovníci zajišťujÍcÍ dovoz a odvoz materiálu na staveniště).

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném

koordinačním jednání.

- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto
opatřeni.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zhotovitel má povinnost:

- zajistit zamezeni přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- zajistit všechny potřebné úklidové práce.
- zajistit neprůhledné ohrazení z přístupových částech vně staveniště ve frekventovaných místech.

3. FOTODOKUMENTACE
Způsob zpracování fotodokumentace:

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými
seznamy pořízené fotodokumentace.

- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu zhotovitel doloží náčrt předmětného objektu se
zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeném na
snímku a směrem pořÍzení (šipkou).

- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem
fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeném na snímku a
směrem pořízenÍ (šipkou).

- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace:

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi
k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajÍcÍho stavu před zahájením stavebních prací:

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
-' Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty,

komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Kotodokumentace průběhu stavby:

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sItím a přípojkárn před záhozem,
- K dodrženi předepsaných technologh,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařIzení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázáni všech činnosti, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
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Příloha Č.2 Smlouvy o dílo

Týden Popis

předání staveniště - označení a vytyčení staveniště, začátek demontáže

, vytyčení stávajících vedeni35. tyd"' Ob,,né: Objeánání dodávek

přípravné práce na výkop kabelové rýhy

. zahájení výkopů pro kabelové vedení a následná pokldáka kabelů včetně zakrytí36. týden pokládka zemnícího pásku

, zahájení zemních prací pro stožáry VO.37. týden Osazení a zabetol1ování stožárů VO, kompletace lamp na stožáry

38. týden úprava terénu a hutněni výkopů po elektomontážních prací

, Osazení rozváděče,39. týden , . , , V V, , , ,
vyhotoveni revizm zpravy a zkouška zarizem. Předani SO02 a SO03

, Zemní práce pro chodník - SOOl40. týden , V , , ,
vykop, odstraneni pařezu

41. týden Návoz stavebního materiálu a kameniva.
Hutnění zeminy,

42. týden vytvoření lože pro chodník
zakládání obrubníků a palisád

43. týden Pokládka dlažby
44. týden Pokládka dlažby

, Finální úprava dlažby45. týden stavební úpravy pro mobiliář, následné ukotvení

46. týden Vyhotoveni záhonu a finální terénní úpravy
47. týden Předání díla, demontáž staveniště
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kalkulace NÁKLADŮ - výsadba zeleně

NÁZEV ODBORNÝ NÁZEV MNOŽSTVÍ VELIKOST CENA za jednotku Kč bezDPH CENA CELKEM
BEZ DPH Kč

STROMY " " " """ ' '" '"""" """""--" """"'::'":':- '-:""-9·:-: '.""".'"·:-i:-í?·: ":'--':7 ,b "-"--"-'"<1· --'-:'.'"".-.:- '- --. -. ": "' ; :,- i; '"· " . : : · : :. . .. . -" ' ' - ' " "': ""'í ", . ";. '.: ..." " .., . - . . . . .b . . . >, . .
.. .. .. , . . . . . . .. . .. . .. .. .. ..

Ľ

KEŘE . - . - " ." , . ' " ,., .. ' .' " .' "." ., "' ,: · --, ·. , ... '- '" " . - .-.. .. -- . ." : - """ ". .' :. -- .
. ,

Tavolnik japonský 'Little Princess' Spiraea japonica 'Little Princess' 6 K 2,5 l, 20 - 30 100 KČ 600 KČ

Vajgélie květnatá 'Nana Variegated' Weigeta Florida 'Nana Variegated' 6 K 2,5 l, 20- 30 100 KČ 600 KČ
" %: : .. ...: ·'.. .· - .' :.· · . .... . . .TRVALKY . - ..,,,,·. .,,. . , -..,.,·: ,·,.-:..,,·,,. ,..- .,.: - -" '..:.- ...-'" -" ·.··. " - · '"'"" " ··'..,.;,·:.,· :..,;, :' . -' -"" ' '· - ' ' """"· " ":. ' :"' "" "' " ".'- " - -- ' · ": .. . . :

Hvězdnice keŕičkovltá 'Wachsenburg' Aster du mošus 'Wachsen burg' G K9 45 KČ 270 KC

Třapatka nachová 'Amazing Dream" Echinacea purpurea 'Amazing Dream' 12 K 13 45 KČ 540 KČ

- Kč

Rozchodník nádherný 'Carmen' Sedům spectabile 'Carmen' 14 K9 45 KČ 630 KČ

TRÁVY . .. " " · "' . . ' .. ' ' . -" ".' . ". . '. ' - '-"

Ozdobnice čínská 'Kleine Silberspinne' Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' g Kil 80 KČ 720 KČ

Metlice trsnatá 'Pálava' Deschampsia caespitosa 'Pálava' 11 K9 45 KC 495 KČ

CIBULOVÍNÝ. "- - :". -". . · '". :. ' -" - " ., · " :'- ."."" "' " - " ' " ". .. , . - ' '"';".":' " . ·""' "-"',:-.' ' ' " . "" ' ·· " · " ' ' '" -.- . ...- '. ' " · ..
.. .. . . . .. .

.OSTATNI MATERIÁL'.- --. .' "" ,'." . .,-- .'. " .· 'pEčiflkace-." ".-. .· .. ,:.. ,. .- . . .' '. .' " , , ' · ... . ,.· -. .· ,..:. .'.: ":" 'y ' ':.'. ", ..' . .""

.

Zahradnický substrát volně ložený (m3j 3 2 000 KC 6 000 KC

Hnojivo dlouhodobě působicíhnDjivo ve forme tablet, 40 - 50 g k jedné sazenici 1. l 500 kč l 500 kc

Neviditelný obrubník 1000 x 85 mm, výška 98 mm 25,5 m 98 kc 2 499 kč

Hřeby k obcubnikům plast/kov ?7 4 KC 339 KC

štěrk SB x0,1=5,8 m3 '1,8 =10,44 t 1(1,44 t 500 KČ S 220 KC

"..,': "Ž..".:' : . "". "-. -- :..".,-"""- .:-"' - . " ' ""","" -""'".'- -"" " :' "'.'" "","" "."'-'"'""-
. .. . . ... .. ... .. . .. ... .. ... .. . . .... ..

Založení štěrkového záhonu 46 560 KČ
58,2 m2 BOO KČ

výsadbu trvalek v rovině - KČ

Tvorba okrajů záhonu-plastová obruba 25,5 tn2 14 KČ 357 KČ

Hloubeni jamek pro výsadbu trvalek 64 10 KČ 640 KČ

výsadba trvalek, K 120/250 64 14 KC 896 KČ

CENA CELKEM BEZ DPH Kč 67 866 Kč
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Stránka 1
l

' Stavba.' SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK PÍSEČNÁ
Část.' SO03 venkovní rozvod nn

!kchnická specifikace
1 Dodávka
2 Montáž
3 HZS
4 Zemni práce
5 Celkem (bez DPH) KČ:
6 základ dané pro DPÁ 21%
7 DPH 21%
8 Ce'l'kem (vČetně DPH) KČ:

88 749,00
17 060,00
15 000,00
44 450,00

165 259,00
165 259,00

34 704,39
'199 963,39

cena:. pol zKraceny pop/s mj. mnozs. dodavka montaz
jedn. po/.ce/k, jedn. po/.ce/k.

Materiá|/montáŽ
1 rozvaděč"RE -typový platosvý rozvaděč do pilÍře, základ pilíře, jendosazbové měřeni

do 63a/3, jistjč 50a/3, osazení_pi1iře, komplet ks 1 7 500 7 500 3 000 3 000
Rozpojovací a jisticí skříň pro jištěni části venkovních (vzdušných) vedeni, s dvěma

2 sadami pojistkových spodků velikosti 00 do 160A a připojením na v a P svorky., 6x ks 1 1 200 1 200 1 500 1 500
poĹistka do 50A,, uchaceni na slup

3 rozvaděČ ZS typový plastový rozvaděč do pilíře, základ pilíře, výzbroj dle výkresu
04 ks 1 14 000 14 000 5 000 5 000

2 CYKY-J 4X25 (B") -_v trubce
_ . _ m 160 ' 328 52 480 35 5 6003 FeZn áox4 '

____ m 15 '15 1 125 1'0 ' 1504 SR03 " " " " "" "" ks 2 56 1Ó 20
5 SRDI ks 1 28 10"" 10
6 FeZn d10 ň-l 2 50 10Ó 25 50
7 chránička KF 09070 m 160 4tŠ 7 3(30 8 l 280
8 trubka tuhá plastová d 60 m 6 150 900 "E) ' 15Ó
9 ukončeni kabelů do 5 x 25 ks _ 2 ' D "i"ŠÓ 300
10 nosný, podružný a režijní materiál kg 20

.
20Ó 4 000

. O
F

11 součet
. .

' 88 749 " ' 17 060

k!zS
1 inženýrská činnost hod 8 500 4 000
2 výchozí revize hod 8 450 3 (300
3 napojeni a úpravy na sloupu hod 4 350 1 400
4 dokumentace skuť. provedeni hod 8 750 6 000
5 celkem 15 000

Zem_n1 práce
1 rozbouráni betonon. základu, odvoz suti na ski. a pop, za uloženi suti na skládku. m3 1 300 300
2 ruční výkop kabelové rýhy :i5/80 cm hor.4 m 150 200 30 OCO
3 zához kabelové rýhy '35/80 cm hor,4 m _ 150 50 7 500
4 zakryti kabelu výstražnou'fólii iervenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie m 150 5 750
5 Hutněni kabelové rýhy při záhozu m2 60 50 3 000
6 úprava terénu, položeni drnu m2 120 10 1 200
7 prostý beton m3 1 1 700 1 700

9 celkem
_ 44 450





Stránka 1
· ' , btavba: SPORTOVNĚ RELAXAČN/ PARK P/SECNÁ

· Cást: SO02 Veřejné osvětleni

Technická specifikace
1 Dodávka
2 Montáž
3 HZS
4 Zemni práce
5 Celkem (bez DPH) Kč:
6 základ daně pro dě'h 21%
7 DPH 21'%
8 Cel'kem (včetně DŘH) Kč:

169 856,00
32 880,00
20 000,00
76 450,00

299 186,00
299 186,00

62 829,06
362 015,06

cena
±.poi zKřaceny popis m.j. mnozs. dodávka montáž

/ěc/ň. pôl.če/)(. jěciň. /jô/.čélX,
Materiál/montáž
Dekorativní venkovní svítidlo instalované na vrchol sloupu se sestavou LED s

1 elektronickým předřadníkem. Elektrická třída ochrany l, kryti 11'66, Celkový výkon:
. . . .. . ks 9 6 000 54 000 500 4 50033 W. Hmotnost: 5 kg. Sex: 0.074m'. Svetelný výkon svjt|del: 100 hnNV. Celkový

světelnY tok: 4600jm.
2 Sloup žárově zinkovaný BÚŠ, Am nad zemi ks 9 4 000 36 000 1 0ÓO 9 000
3 stožárová výzbroj např. typ nťb, 2xpetiži|ové kabely do 16mm, 1 okruh ks 9 1 000 9 000 2Š0 2 250
4 pojistková patrona 6A, É27 ks 9 14 126 " ĹÓ' 90
5 CYKY-J 3X1,'5 (C) - ve sloupu m 60 15 900 22 1 320
6 CÝŔY-.Í 5xĚÍ (Č) - v trubce m 255 108 27 540 " 28 " 7 140
7 FeZn 30x4 ' m 240 75 ' 18 000 ' 10'"' 2 400
8 SR03 """"""" "" "" iéj " 20 " """ 2ťÍ 560 10 " 200
9 SRDI " " ks 10 28 2Č0 "" 10" " 100
10 FeZn d10 m 30 50 1 500 10 " 300
11 chránička KF 09070 m ' 230 46 10 580 '8 1 840
12 trubka tuhá plastová d 40 m 20 150 3 000 25 500
13 jistič 16c/3 ks 1 520 520 120 120
14 stykač S"40/40 ks 1 Q50 850 12ó 120
15 ukončeni ka"belů do 5 x 1,5-6 ks " 20 O 15"Ó 3 000
16 nosný, podruÉný a režijní m'ateriál" " """ """ " kg " ZO "" " So 7 000 o
17 součet " 169 856 " 32 880

HZS
1 inženýrská činnost, splupráce se správcem vo hod 8 500 4 000
2 výchozí revize hod 16 450 7 200
3 napojeni a úpravy ve stávajicim rozvaděči hod 8 350 2 800
4 dokumentace škut. provedeni . hod 8 750 6 000
5 celkem 20 000

Zemni práce _
1 Jáma pro ocelový.stožár bm 5

výkop jámy pro osvětlovači stožár BM 5 vC., záypu_ jámy, betonového z.ákladu a
obruče, betonové trouby TBP, zásypu piskem, naloženi a odvozu zeminy
na skládku (' 15 km ) a poplatku za odvoz a umístěni zeminy na skkĹdku. ks 9 500 4 500

2 rozbouráni betonon. zák"l'adu, odvoz. suti na ski. a pop. za uloženi suti na skládku. má 2 300 600
3 ruční výkop kabelové"rýhy 35/80 cm hor.4 m 230 200 46 ÓDO
4 zához kabelové rýhy 35/80 cm'hor.4 m 230 40 9 200
5 zakryti kabelu výstražnou fólii červenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie m 230 5 1 150
6 Hutněni kabelové rýhy při záhozu m2 50 74 3 700
7 úprava terénu, položení drnu m2 110 30 3 300
8 prostý beto.n " m3 4 2 000 8 000

9 celkem 76 450
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Soupis prací

Stavba: SPORTOVNE RELAXACN1 PARK PISECNA
objekt: so 01 - Komunikace

id':,
· ,' C ".' ·. :: ' . . : .'

Popis položky Měrná . . jednotková .
. Mnozstvi . Cena celkem (Kc)jedn, cena .

3 - Svislé a kompletní konstrukce
Zidky z betonových palisád 160/160/900 mm {např. E3EST

. STONE) do lože z prostého betonu s opěrami objemu do
. . . , . . , m 5 04 550,00 2 772,00

15 R-poIozka 0,16m3/m s dodaním pahsad (6,25 ks/m) a betonové směsi B 15

oro zřízeni lože a ooěr
- z/dkv pod lavičky ..5',04 x 6,25ks/m = 32ks

16 592284100 Palisáda betonová přírodní 160/160/900 kus 32,00 257,00 8 224,00

17 936124113 MonĹáž lavičky (165/30/700) stabilní kotvené šrouby na pevný kus 14,00 50,00 700,00
podklad

18 605111350 Řezivo stavební fošny prismovanC (středové) šířky přes 220
mm délkv 2 - 5 m (0,7X0,165X0,03) X14 m3 0,05 15 000,00 750,00

19 762081351 Jednostranné hoblování hranolů průřezové plochy do 120
cm2 na staveništi (0,7x14) . . m 9,80 30,00 294,00

20 783113101 jeanonásobný napoušíěcí syntetický náiěr truhlářských "
konstrukci (0,7X0,165X14X2) . m2 3,23 99,00 320,17

21 783114101 " Základní" jedno"násobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukci m2 3,23 120,00 387,60
Lakovací dvojnásobný syntetický "nátěr truhl"ářský"ch

. . m2 3,23 220,00 710,60
22 783118211 konstrukcí s mezibroušenim

Celkem za 3 - Svislé a kompletní konstrukce 14158,37

5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty -
Podklad ze štórkodrti ŠD ti. 250 mm, s rozprostřením a

23 7hutněnim m2 330,00 350,00 115 500,00

-· podkladní vrstva dlážděných chodn/ků a zpevněných ploch s
kamenným kiytem ...33Om2

" Kladeni dlažby pozemních komunikací z betonových

24 vibrolisovaných dlaždic tí. 60 mm do lože z drobnóho m2 330,00 340,00 112 200,00kameniva ti. do 40 mm, s dodanim kameniva, provedenim loze a
s vvdněním sDár drobnúm kamenivem
- dlažba chodníků a varovných pásů pro nevidomé ·. 330 m2

.. ' Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/1"00 mm"t1. 60 mm - "
25 Material . . m2 336,60 275,00 92 565,00

barva piskovcova (oovrch Standard)
- dodávka... = 330m2 x 1,02
Kiadeni "dlažby z přírodního kamene do'lože z kameniva ti. do

26 40 mm, s vyplněním spár, s dodáním hmot pro lože a výplň spár, m2 7,00 400,00 2 800,00
s dvoiim beraněním
- kruhové plochy s krytem z př/rodniho štípaného pískovce 7m2

.. Dlažba pískovec štípaný nepravĹdelné tvary, ti. 3-5 cm,27 Material m2 7,00 390,00 2 730,00
velikost 10-50 cm
- dodávka dlažby ze štípaného pískovce

Celkem za 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty 325 795,00

9 - Ostatní konstrukce a práce
Obrubník betonový záhonový 5/20 cm do lože z prostého
betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi28 .. . . . . . m 224,50 300,00 67 350,00
C16/20, se zrizemm lože ti. 80 mm az 100 mm, s vyplnenim a
zatřením soár cementovou maltou
- lemováni dlážděných chodníků a ploch ...4,5+3,5·'(2 x 107) "
2,5 m

Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce 67 350,00
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Soupis prací

' Stavba: ' SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK PÍSEČNÁ
objekt: so 01 - Komunikace

—l

Foř Číslo položky Popis položky " ľýěrná Množství jednotková Cena celkem (KČ)
cisĺo . jedn. ' cena

O - Všeobecné konstrukce a práce
1 Vytýčení podzemních vedeni technického vybaveni soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

-· náklady na vytýčení inženýrských síti na staveništi jejich
správci, .s případným provedením průzkurnných sond . , .... . . . . ..

2 Náklady zhotovitele na práce zajišt'ujÍcI: soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
- čištěni veřejných komunikaci znečištěných zhotovitelem stavby
při ieii realizaci:
-· čištění vozidel při výjezdu ze staveniště:
·· ochranu chodců u výkopů zábranami a přechodovými lávkami
se zábradlím:
- vjezd na staveniště pro obslužný provoz, 1/ pro vozidla
zásobováni, vozidla odvozu komunálního odpadu, po/ice/ni
vozidla, vozidla Dožám/' ochranv a záchranné s/užbv:
- potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů,
vybourané sutě a vybouraných hmot,'
- zpětné předání staveništních ploch po ukončeni stavby jejich

. maiitelům a správcům,' .
3 Dokumentace skutečného provedeni stavby so"ubor 1,"00 20 000,00 20 000,00

·- geodetické zaměřeni skutečného provedeni stavby vyhotovené
oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitálni podobě
na elektronickém záznamovém nosiči Ú'edno vyhotoveni), VC.
dodáni technické zdňvv o orovedeném měřeni:
-- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky

Celkem za O - Všeobecné konstrukce a práce 45 000,00

1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí
Sejmuti ornice, podorničí nebo lesní půdy s vodorovným

4 přemístěním do 1000 m, s nutným naložením na dopravní m3 66,00 755,00 49 830,00
orostředek a se složením na hromadv nebo skládkv
·· humózní zemina na zatrávněných plochách projektovaných
chodníků, parkoviště a účelové komunikace = 330m2 x 0,20m
Káceni stromů listnatých l jehličnatých průměru kmene do"300

5 mm s odvětvením, s naložením kmenů a větvi na dopravní ks 3,00 350,00 1 050,00
tmostředek. s dooravou na vzdálenost do 1 km. se sIoZenim
- 2 ks listnatých a 1 ks jehličnatého stromu v trase chodníku
Odstraněni pařezů stromů průměrů kmene do 300 mm """

6 vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů, s naložením na ks 3,00 1 100,00 3 300,00
dooravni Dr(jstředek. s dooravou do 5 km. se složením
- pařezy 3ks listnatých a Iks jehličnatého stromu
o'akopávky a "prokopávky nezapažené v horni"nách 3 a 4 (70%"" "

7 l Ž · - m3 49,50 200,00 9 900,00
l 30°o) do 1000 m3, s nalo".enim na dopravni prostředek
odstraněni stávaj/c/ch vrstev terénu do výškové úrovně chodníků
... 330m2 X O, 15m

8 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1"0 km se "složením, bez rozhrnuti m3 49,50 183,00 9 058,50
"- výkcpek na trvalou skládku

9 Uloženi výkopku na skládku vC. poplatku za skládku m3 49,50 19,00 940,50
- trvalá skládka s poplatkem
Úprava p'Ián'éĹ v hornině 1 až 4 v zá"řezech l na násypech

10 , , .. . .. , m2 330,00 50,00 16 500,00
vYrovnan|m vvskovvch rozddu, se zhutněnim
Rozprostření a urovnáni ornice v rovině sklonu do 1:5 při

11 souvislé ploše nad 500 m2, ti. vrstvy do 100 mm, s přemistěnim m2 330,00 55,00 18 150,00
z hromad nebo dočasrNch skládek ze vzdálenosti do 30 m
-· rozprostřeni vytěžené ornice na ploše pozemku parč, Číslo
644/23 ,.
Založení trávniku parkového výsevem v rovině na půdě12 . .. , . . , . m2 330,00 75,00 24 750,00
předem priprav 'ne, včetne dodavky osiva
- na rozprostřené ornici

Celkem za 1 - Zemni práce a odstraňování konstrukcí 133 479,00

2 -Zakládání
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, kontaminační,

13 odvodňovací nebo protierozivni ve sklonu do 1:5 na upraveném m2 330,00 75,00 24 750,00
oovrchu. se sDoiovánim ořesahv aeotextilie
/i/tračně·-separačn l netkaná geotextilie na účelové komunikace

14 Geotextilie GEOFILTEX 63/40 - 300g/m2 - 100%POP m2 363,00 36,00 13 068,00
- dodávka ...330m2 x 1, 10 (překryty a ztratné)

Celkem za . 2 - Zakládání 37 818,00
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Stavba:
objekt:

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK PÍSEČNÁ

SO 01 - Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
O ·- Všeobecné konstrukce a práce 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -- Zemní práce a odstraňováni konstrukci 133 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Zakládání 37 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Svislé a kompletnI konstrukce 14 158,37 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty 325 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce 67 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBJEKT - celkem 623 600,37 0,00 0,00 0,00 0,00

i

ľ
i

j

!
I

l
l
l
!

;C

i

i

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
(uved'te pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěnÍm stavby, náklady na Základna Sazba Celkem
inženýrskou a kompletační činnost KČ % KČ

Zařízeni staveniště 623 600,37 3,00 18 708,01
Provozní vlivy 0,00
Území se ztíženými výrobními podmínkami 0,00 "
Vliv extrémních klimatických podmínek "" " 0,00
Mimořádně ztížené dopravní podmínky " 0",00
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště 0,00
Individualizace mimostaveništni dopravy "" 0,00
Kulturní památky " 0,00"
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností

_
" " 0,00

Kompletační činnost dodavatele 0,00

VRN - celkem 18 708,01
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba : Název stavby :
SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK PÍSEČNÁ

objekt : Název objektu :
SO 01 Komůnikacé" ' " "

Objednatel : Obec Písečná Počet měrných jednotek (MJ ):
739 91 jablunkov, Písečná Cp. 42 Náklady na MJ v Kč :

Projektant : Ing. Zbyněk Novák Zakázkové číslo :
"/46 01 Opava, čajkovského 49 Archívni číslo :

Zpracovatel rozpočtu : Ing. Zbyněk Novák
746 01 Opava, čajkovského 49

Zhotovitel stavby : Datum vyhotoveni: 01 l 2018
Počet listů : 7

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady - souhrn vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem O Kč Zařízení staveniště 18 708 Kč

Z Montáž celkem O Kč Provozní vlivy O Kč
R HSV celkem 623 600 KČ Území se ztíženými výrobními podmínkami O Kč
N PSV celkem O Kč Vliv extrémních klimatických podmínek O Kč

HZS celkem O Kč Mimořádně ztížené dopravní podmínky O Kč
ZRN celkem 623 600 Kč Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště O Kč
VRN 18 708 Kč Individualizace mimostaveništni dopravy O Kč

Kultúrni památky O Kč
Finanční rezerva O Kč Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností O Kč

Kompletační činnost dodavatele O Kč
ZRN + VRN + rezerva 642 308 KČ VRN - celkem 18 708 Kč
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
jméno : Ing. Zbyněk Novák jméno : Jméno :
Datum : 01 l 2018 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis :
Razítko : Razítko : Razítko :

Základ pro DPH 21% 642 308 Kč
DPH 21% 134 885 Kč
Základ pro DPH % O Kč
DPH % O Kč
CENA ZA OBJEKT m celkéŕň ' ' " _ ' "m. -ä: 777 193 KČ

Poznámka :
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Datová věta
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sniž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING

VON
OST

Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSY
3 Položka typu M
4 Položka typu OST

)
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Krycí list soupisu
Název povinný
atributu (A/N)
Stavba A
objekt a
Soupis A
KSO N
ce-cz N
CZ-CPV N
CZ-CPA N
Místo N
zadavatel N
Uchazeč N
Projektant N
Poznámka N
Sazba DPH A
Základna DPH A
Hodnota DPH A,
Cena bez DPH A
Cena s DPH á

Popis Typ

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
Kód a název soupisu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle činností
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Poznámka k soupisu prací
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Hodnota DPH
Cena bez DPH za daný soupis
Cena s DPH za daný soupis

String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
eGSazbaOph
Double
Double
Double
Double

Max. počet
znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255

Rekapitulace členění soupisu prací
Název povinný
atributu (A/N)
Stavba A
objekt a
Soupis A
Místo N
Datum A
Zadavatel N
Projektant N
Uchazeč N
Kód dílu - Popis á
Cena celkem A

Popis Typ

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název dílu ze soupisu
Cena celkem za díl ze soupisu

String
String
String
String
Date
String
String
String
String
Double

Max. počet
znaků
120
20 + 120
20 + 120
50

50
50
50
20 + 100

Soupis prací
Název Povinný
atributu (A/N)
Stavba A
objekt a
Soupis A
Místo N
Datum A,
Zadavatel N
Projektant N
Uchazeč N
PČ A
Typ A
Kód A
Popis A
MJ A
Množství A
J.Cena A
Cena celkem A
Cenová soustava N
p N
pšc N
pp N
VY N
DPH A

Popis Typ

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Pořadové číslo položky soupisu
Typ položky soupisu
Kód položky ze soupisu
Popis poloŽky ze soupisu
Měrná jednotka položky
Množství položky soupisu
Jednotková cena položky
Cena celkem vyčíslena jako j.Cena * Množství
Zařazení položky do cenové soustavy
Poznámka položky ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze soupisu
plný popis položky ze soupisu
výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
Sazba DPH pro položku

String
String
String
String
Date
String
String
String
Long
eGTypPolozky
String
String
String
Double
Double
Double
String
Memo
Memo
Memo
Text,Text,0ouble
eGSazbaDPH

Max. počet
znaků
120
20 + 120
20 + 120
50

50
50
50

1
20
255
10

50

20, 150



Rekapitulace stavby
Název povinný
atributu (A/N)
Kód A
Stavba A
Místo N
Datum A
KSO N
ce-cz N
CZ-CPV N
CZ-CPA N
Zadavatel N
lČ N
DIČ N
Uchazeč N
Projektant N
Poznámka N
Sazba DPH A
Základna DPH A
Hodnota DPH A
Cena bez DPH A
Cena s DPH á

Popis Typ

Kód stavby
Název stavby
Místo stavby
Datum vykonaného exportu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbeních děl
společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle Činností
Zadavatel zadaní
lČ zadavatele zadaní
DIČ zadavatele zadaní
Uchazeč veřejné zakázky
Projektant
Poznámka k zadání
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Hodnota DPH
Cetková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Celková cena s DPH za celou stavbu

String
String
String
Date
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
eGSazbaOph
Double
Double
Double
Double

Max. počet
znaků
20
120
50

15
15
20
20
50
20
20
50
50
255

Název
atributu
Kód
Stavba
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
Kód
objektu, Soupis prací
Cena bez DPH
Cena s DPH
Typ

povinný
(A/N)

A
A
N
A
N
N
N
A
A
A
A
A

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód objektu
Název objektu
Cena bez DPH za daný objekt
Cena spolu s DPH za daný objekt
Typ zakázky

String
String
String
Date
String
String
String
String
String
Double
Double
eGTypZakazky

Max. počet
znaků

20
120
50

50
50
50
20
120



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSČ), ce-cz, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě Udaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
von vedlejší a ostatní náklady
DST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
ce-cz, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje poloŽky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, pse - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, w - výkazvýměr
Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena ' jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto j.ceny sloupce j.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole lČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby · zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
j.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole j.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- j.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole j.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole j.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - j.materiál, j.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



PČ Typ Kód Popis MJ Množství jiccz';ja
Cenová

Cena celkem [CZK1
" soustava
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PČ Typ Kód

20 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se :

22 M 749101070. 1 lavička s opěradlem viz PO

Popis

zabetonováním noh

J.cena CenováMJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

kus 2,000 800,00 1 600,00 es Urs 2017 01

kus 2,000 11 500,00 23 000,00

25 K 936174312 Montáž stojanu na kola pro 6 kol kotevními Šrouby na pevný podklad kus 2,000 800,00 1 600,00 es Urs 2017 01

26 M 749101520. 1 stojan na kola 6 otvorů kov viz PO kus 2,000 15 000,00 30 000,00

D 998
27 K 998231311

Přesun hmot
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 20,000 200,00

4 000,00
4 000,00 es Urs 2017 01
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l PČ Typ Kód
C- , -—----

7 K !162701109
.. -..A__._

VY
' 8 K 167101101

9 K '171201201

l 10 K 171201211
VY

D 2

VY
VY
VY

12 K 275313611

W
W
VY
W
W

Popis MJ

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 '
m3

m přes 10000 m
6,492*10 'Přepočtené koeficientem množství . ...,
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3

Uložení sypaniny na skládky m3

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t
6,492*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Ý . J.cena CenováMnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava

30,900 19,00 587,10 es Urs 2017 01

30,900
m3 6,492 179,00 1 162,07 es Urs 2017 01

m3 6,492 18,00 116,86 es Urs 2017 01

:kládkovné) t 11,685 65,00 759,53 es Urs 2017 01

11,686

Zakládání 6 780,00

"kompost rohové" 4*2*0,8
"kompost rovné" (4"2"4"2)*0,8
Součet

:Základové patky z betonu tř. C 16/20

"lavičky " 0,3*1*0,8*2*2

m3 I 2,712j 2 500,00,
0,960

6 78o,OO|CS Urs 2017 01

"koš" 0,5*0,5*0,8*3
"stojan" 0,3*1,2*0,8*2*2
Součet

0,600
1,152
2,712

D 3

W
VY
W

D 9

Svislé a. kompletní konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

_ ._ -_A

97 600,00

16 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními Šrouby na pevný podklad kus 3,000 800,00

17 m 749101330. 1 košodpadkový viz pd kus 3,000 13 000,00

2 40o,OO|CS Urs 2017 01

39 000,00 '
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sportovně relaxační park Písečná

Objekt:
SO05 - SO 05 Ostatní stavební práce a činnosti

Místo: Písečná

Zadavatel: Obec Písečná
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
_ _ d 1__.,_. ,._.. Zemní práce . .. .._, . . . ,.. _. . .

1 ! K 132212101 'Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

VY 4,5*0,6*0,6
VY (2,5"3,5)*0,6*0,6
vy Součet

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ruČním nebo pneum nářadím v
2 K j132212109 hornině tř. 3

i 3 K 133302011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha
výkopu do 4 m2

'N "lavičky " 0,3*1*0,8*2*2
W
VY "koŠ" 0,5*0,5*0,8*3
w "stojan" 0,3*1,2*0,8*2*2
vy Součet

' 4 ' K |162201211 ,Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m

VY 3,78+2,712
vy Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem
5 , K 162201219 ZKD 10 m

I 6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Datum: 14.04.2021

Projektant: BMCH s.r.o.

MJ Množ,t,í jLí'Z':; Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

123 172,20

123 172,20
14 792,20

" ""7

m3 3,780! 1 200,00 4 536,00jCS Urs 2017 01

1,620
2,160
3,780

m3 3,780 100,00 378,00 es Urs 2017 01

m3 2,712 1 700,00 4 610,40 es Urs 2017 01

0,960

0,600
1,152

, _ 2,,7j2
m3 6,492j

6,492
6,492

m3 6,492

m3 6,492

111,00j

37,00,

259,00!

' "T720,61|cs Urs 2017 01

240,20 es Urs 2017 01 ,

1 681,43 es Urs 2017 01 i
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Sportovně relaxační park Písečná

SO05 - SO 05 Ostatní stavební práce a činnosti

Místo: Písečná

Zadavatel: Obec Písečná
Uchazeč:

Datum: 14.04.2021

Projektant: BMCH s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
762 - Konstrukce tesařské
766 - Konstrukce truhlářské
783 - Dokončovací práce - nátěry

123 172,20

123 172,20
14 792,20

6 780,00
0,00

97 600,00
4 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sportovně relaxační park Písečná

objekt:

SO05 - SO 05 Ostatní stavební práce a činnosti

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Písečná

Uchazeč:

Projektant:
BMCH s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Písečná Datum: 14.04.2021

lČ:
DIČ:

:ši

Ý'lC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

jcena s dph

Základ daně
123 172,20

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

V CZK

123 172,20
výše daně
25 866,16

0,00

149 038,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Sportovně relaxační park Písečná

SO03 - SO 03 - Venkovní rozvod NN

Místo: Písečná

Zadavatel: Obec Písečná
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 14.04.2021

Projektant: BMCH s.r.o.

Popis MJ Množství jj;Ze;ja
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava '

165 259,00

d PSY Práce a dodávky PSY
d 74.1_, ,, .. Elektroinstalace .silnoproud

r"" '! 1 í K 741001 iVenkovní rozvod NN viz samostatný rozpočet
.A.

165 259,00
165 259,00

kpt 1,000 165 259,00 165 259,00 )
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Sportovně relaxační park Písečná

SO03 - SO 03 - Venkovní rozvod NN

Místo: PíseČná

Zadavatel: Obec Písečná
Uchazeč:

Datum: 14.04.2021

Projektant: BMCH s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSY - Práce a dodávky PSY
741 - Elektroinstalace - silnoproud

165 259,00

165 259,00
165 259,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sportovně relaxační park Písečná

Objekt:

SO03 - SO 03 - Venkovní rozvod NN

KSč):
Místo:

Zadavatel:
Obec Písečná

Uchazeč:

Projektant:
BMCH s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Písečná Datum: 14.04.2021

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

165 259,00
Základ daně Sazba daně výše daně

165 259,00 21,00% 34 704,39
0,00 15,00% 0,00

V CZK 199 963,39

r "
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Sportovně relaxační park PíseČná

SO02 - SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo: Písečná

Zadavatel: Obec Písečná
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 14.04.2021

Projektant: BMCH s.r.o.

Popis MJ Množství JiCcZe;ja
Cenová

Cena celkem [CZK] .
soustava

299 186,00

d PSY Práce a dodávky PSY
d 741 Elektroinstalace. - silnoproud

1 k 74100' Veřejné osvětlení viz samostatný rozpočet

299 186,00
299 186,00

kpt l 1,000' 299 186,00 299 186,00|
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovně relaxaČní park Písečná

objekt:
SO02 - SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo: Písečná

Zadavatel: Obec Písečná
Uchazeč:

Datum: 14.04.2021

Projektant: BMCH s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSY - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

299 186,00

299 186,00
299 186,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sportovně relaxační park Písečná

objekt:

SO02 - SO 02 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: PíseČná Datum: 14.04.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Písečná DIČ:

Uchazeč: ' lČ:
DIČ:

projektant: lČ:
BMCH s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 186,00
Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní 299 186,00 21,00% 62 829,06
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH " v CZK _ 362 0.15,06

7 71



ľ



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Sportovně relaxační park Písečná

SO01 - SO 01 - Komunikace

Místo: Písečná

Zadavatel: Obec PíseČná
UchazeČ:

l PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 14.04.2021

Projektant: BMCH s.r.o.

Popis Ý . j.cena CenováMJ Mnozstvi Cena celkem [CZK][CZK] soustava ..i

642 308,00

d HSV Práce a dodávky HSV
d 5 . ..Komunikace pozemní

1 K j591001 Komunikace viz samostatný rozpočet

642 308,00
642 308,00

kpt 1,000 642 308,00 642 308,00
m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovně relaxační park Písečná

Objekt:
SO01 - SO 01 - Komunikace

Místo: Písečná

Zadavatel: Obec Písečná
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 14.04.2021

Projektant: BMCH s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní

642 308,00

642 308,00
642 308,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sportovně relaxační park Písečná

objekt:

SO01 - SO 01 - Komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Písečná Datum: 14.04.2021

Zadavatel: lC:
Obec Písečná DIČ:

Uchazeč: lČ:
DIČ:

ÝProjektant: lC:
BMCH s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 642 308,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

;Cena s DPH v CZK

642 308,00
výše daně

134 884,68
0,00

777 192,68
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

ParkPisecna

Sportovně relaxační park Písečná

Místo: Písečná Datum:

Zadavatel: Obec PíseČná Projektant:
UchazeČ:

|__. Kód objekt Soupis prací

14.04.2021

Náklady stavby celkem

SO01 SO 01 - Komunikace
SO02 SO 02 - Veřejné osvětlení
SO03 SO 03 - Venkovní rozvod NN

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 229 925,20 1 488 209,49

642 308,00 777 192,68 STA
299 186,00 362 015,06 STA
165 259,00 199 963,39 STA

SOO5 SO 05 Ostatní stavební práce a činnosti 123 172,20 149 038,36 STA

V

" ;
' i

'": í
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

ParkPisecna
Sportovně relaxační park Písečná

KSO: CC-CZ:
Místo: Písečná Datum: 14.0'12021

Zadavatel: lČ:
Obec PíseČná ' DIČ:

Uchazeč: lČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 229 925,20

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 1 229 925,20

snížená 15,00% 0,00

:Cena s DPH v CZK

výše daně
258 284,29

0,00

1 488 209,49|
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