
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2021/0673/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4
Č. 16R-561/2021 ze dne 8. 9. 2021

Smluvní strany

l. Objednatel: Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ,
Jana Prouzová, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: HAS SOF - CZ s.r.o.
zapsaný: v OR sp. zn C 180388, vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Pavlem Rosenbergem, jednatelem společnosti
se sídlem: Chladírenská 113/3, 142 00 Praha 4 - Libuš
IČ: 24120600
DIČ: CZ24120600
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy
zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě. ·

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

,, Garáže Točitá, objekt 310, Praha 4 - oprava vnitřních prostor "



Stavební úpravy budou provedeny v objektu garáží pod označením 3 10, v ulici Točitá, katastrální
území Krč, pozemková parcela číslo 585/37, Praha 4.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení zejména těchto prací:

- v úpravách pojezdové plochy garáží včetně podkladních vrstev, v opravě odvodněni garáží, výmalbě
povrchů, úpravě elektroinstalace dle současně platných technických norem a předpisů a výměně
vjezdových vrat.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované v 08/2021 společností
ARCHYDYNAMIC, s.r.o., Na Strži 290/10, 140 00 Praha 4, IČ:24154679.
Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (VC. všech profesí) ve třech
vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízeni potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp., záručními listy, návody k použití, vážními lístky, předepsanými zkouškami a
revizemi, atd. ), na výzvu objednatele budou předloženy dodací listy na jednotlivé předměty
dodané zhotovitelem.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Práce požadované touto smlouvou jsou v režimu udržovací práce.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolárně a nejpozději l. 10. 2021. Nejsou-li vhodné podmínky pro započetí provádění díla,
může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené
v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 10 dnů po převzetí staveniště od
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu
vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla
nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba
zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 12. 2021 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta,
ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede
staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není
objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení
díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší
pracovní den následujícího kalendářního měsíce.



IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti
z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických
norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím
řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech
dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o
funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro
zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky
dodávané s výrobky apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných
vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21
odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se
zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis niá právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá
nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem
podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. IX. odst. 9.4 či
dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle ČI. lX. odst.
9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla Činí: 2.775.271,00 KČ bez DPH
582.806,91 Kč DPH 15 %

3.358.077,91 Kč S DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu
díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný
rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného
souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.



Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje oceněni veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují
k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla -
předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve
smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo
deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků
použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvaci, kursovými změnami nebo
v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž
nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise
provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není
dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě
o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo zrnění dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této
smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto
rozšíření či zrněny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při
realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku
k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu
díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen
ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla
se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel
jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny
částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní
měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené
v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišt'ovacím protokolem)
podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka (je-li tato
určena). Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo
jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je
zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. zbývajících 10% z celkové
ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho
předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby
oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné
faktuře zhotovitele.



Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení
a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové
povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli
úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ČI. VII, odst. 7.12. této
smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky
povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo
včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti,
objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli
registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li
registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou
přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené
příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude
účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu
faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení
objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním
způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto
ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří
tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštni fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit
pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo
za pomoci subdodavatelů, kteří splňuji kvalifikačlli předpoklady stanovené právními předpisy a
vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul
všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv
nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla.



Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu
objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo zrněna subdodavatele vyžádaná
objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může
požadovat zrněnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo
dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu
objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.
Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče.
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a iná proto přístup na předané staveniště. Na požádání je
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor
stavbou dotčených.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
C) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace)
předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a
udělených pokynů v průběhu provádění díla, at' už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla
či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou
právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové
upozorněni zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne
s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným
způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění
svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději
k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele,
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude
odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména
projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné
odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.



7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková
opatřeni, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních
tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci
co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci
porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její
požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a
nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí
z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování
do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo
úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklýni vlastnictvím objednatele správu. výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím
objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu
díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k
realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob,
které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné.
Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo
v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele,
pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou
lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní
krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti,
nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod.
Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· zhotovitel na vlastni náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
· likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám na své

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na
ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

· pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §
156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o



technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších
příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním
předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů
technických zařízení;

· zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni
pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o
bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovnici, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

· veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· stavební práce budou probíhat v nájemní zÓně. Po dobu provádění prací je zhotovitel

povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničeni je zhotovitel povinen
nahradit je novými;

0 zhotovitel zajistí vypracováni dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;
zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených ke stavebním
úpravám;

· v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace
pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

· zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ČI. III. odst. 3.1. této smlouvy.
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně omámí jména osob pověřených jednáním a
stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením fůnkcí a pravomocí. Objednatel oznámí
zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-
li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje
objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ČI. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť' apod. vzniklé v
průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv



druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech
skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci
všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby
v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně
jedl1ou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na
jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům
jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění
úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to,
aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové
vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zanietáním se musí omezit
na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit Zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů.
Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť' budou
trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím
osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání
odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se
zabránilo zvířeni prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad
ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem.
Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění
těchto povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a
technickými normami, které se na jeho provedení vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovídající
účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a
podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu
provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom
případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu
takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou
volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu nezaniká.



9.5. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do l měsíce od převzetí díla vadu
zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu,
kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neomámil ji zhotoviteli včas.
Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní
v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy
než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží
ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při
provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou
péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí
pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošt'uje to zhotovitele
povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro
potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem- opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 10
pracovních dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 60 pracovních dnů, nebo prodlení
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,



C) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáníni ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za
jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako
subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pI.
zn.),

,f) byl zhotoviteli odejrnut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky
dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při prováděni díla objednateli
nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku
v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku
smlouvy, v ČI. IX. odst. 9.4. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele
význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupeni od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu
ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do
odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před
zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude
rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana,
která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plněni poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro
předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plněni zhotovitele,
které je uvedello v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje,
zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez
vad. Ustanovení ČI. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.



10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze
smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede
předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze
záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji
ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

l 1.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. IV. odst. l této
smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním této
povinnosti až do splnění této povinnosti.

l 1.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI, VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VIl. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvllí pokutu 1500,- KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v ČI. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- KČ.

1 1.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. IX. odst. 9.3. této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- kč za každý, byt' i jen započatý den
prodlení.

l 1.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména
převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení
je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.



12.2. Jakákoliv ústní ujednáni při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3.Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za
pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost
právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním.
Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou
jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana
bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné
zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho
z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z
vyhotoveni obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží l vyhotovení, objednatel 2
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě
zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně
vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv
práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude
považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají
podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vráti jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu
uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této
smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít
žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou
najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání
této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetllě jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s nim a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.



12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.l Cenová nabídka ze dne l. 9. 2021
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Pavel Rosenber"g
jednatel společnosti
HAS SOF - CZ s.r.o.
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Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou
v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého. rozsahu :

Název akce: ,,Garáže Točitá, objekt 310, Praha 4
— oprava vnitřních prostor"

identifikační údaÉ'
! Zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
[ se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b
l lČ: 00063584
ŕ
i . _ ___, . účastn.ľk,(vyp|ňuje se příslušný odstavec)
l právnická osoba
i

obchodní Nina nebo název _ HAS SO.F=CZ

it sídlo: Chladírenská 113/3, Praha 4 - Li,b,uš_,_,
i právní forma: _,_ s.r.o. .._,_ _

t lČ: _ , _ 24120600
l jméno a přľjmení statutárního orgánu nebo
l jeho členů nebo jiné fýzické osoby Pavel Rosenberg
i oµávněné ,jednat jménem účastníka
i .. __. fyzická osoba . .

!. jméno a .p,říjmení nebo
l obchodní ňrma
i (jen fyz. osoba zapsaná v OR) . .,.

L.,..,__.. místo trvalého pobytu nebo
místo podnikání

l .(Len je-li odlišné od místa trvalého pobytu) .----- l

l lČ:
r" ' j
Kontaktní osoba: l Pavel Rosenberg - - l

,l l

Tel./fax: l l e-mail: ,
, l

Nabídková cena v Kč
nabldková cena v Kč bez I 2 775 271,- KČ

DPH ! ...__ ;
i

DPH 21 % i 582 807,- Kč .)l
anabídková cena v Kč VC. DP!LL 3 358 078,- KČ :

datum : 01.09.2021

podpis osob oprávněnýchl osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
Ůe-|i krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ udělena)

.ÁL!dE!js ! ' ' ' " " """'1 "". . PodPi2 .. )
'měno a i)říimenÍ : Pavel Rosenberg..,,_. . l jmenQ a přqmení , !

, ,f"
"IASŽ HAS SOF- CZ,
^ Chladírenská 113/3> Z 142 00 Praha 4 -Libu - 1 "

— CZ ä lČ: 241 20 600
1'A.X Ý( C7 DIČ: CZ24120600 (Í



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021-08-21
Stavba: GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Uchazeč:
HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš

ProĹektant:
ARCHDYNAMIC s.r.o, Na Strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31.08.2021

lČ:
DIČ:

lČ: 24120600
DIČ: CZ24120600
lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace
materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějÍcÍ materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí
ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně
kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařlzení bylo funkční a
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádně prostudovat projektovou
dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na přlpadné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, zjištěné v průběhu
realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis pracf je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs.
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovní příslušného
kalendářního pdoletí. Veškeré další informace vymezující popis a podmlnky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
r)řÍmo v souljisu oraci, isou neomezeně dálkově k dis|jozici na webu vvww.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 2 775 271,47

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 2 775 271,47

snížená 15,00% 0,00

,Cena s DPH v CZK

výše daně
582 807,01

0,00

3 358 078,ý,$,
,,m " " ' ŤŠ

,=:;,!,S ""°'
z 142 00 Praha 4 - Libuš

— CZ": IČ 24120600
ltASSOl" C:Z DIČ CZ24120600 (Ĺ)
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-08-21

Stavba: GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

Mlsto: Praha Datum:

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant:

Uchazeč: HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladlrenská 113/3, Praha 4 - Libuš Zpracovatel:

, Kód Popis

31.08.2021
ARCHDYNAMIC s.r.o, Na
Strži 290/10, 140 00 Praha

Cena bez DPH [CZN Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01 Bourací práce
02 Stavební práce
VON vedlejší a ostatní náklady

2 775 271,47 3 358 078,48

646 289,85 782 010,72 STA
1 921 981,62 2 325 597,76 STA
207 000,00 250 470,00 STA
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021-08-21
Stavba: GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585137, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 31.08.2021

Zadavatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Uchazeč:
HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš

Projektant:
ARCHDYNAMIC s.r.o, Na Strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

1¢·
DIČ:

lČ: 24120600
DIČ: CZ24120600
lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka: , . .
Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresu a specifikace
materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějlcí materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí
ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně
kompletní montáže, veškerého souvisejľcM doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji. Uchazeč je povinnen si před podánhn cenové nabídky řádně prostudovat projektovou
dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, zjištěné v průběhu
realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs.
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni příslušného
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujfcl popis a podmlnky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pĹ'Ímo v souoisu orací, isou neomezeně dálkově k d ispozici na webu www.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 2 775 271,47

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 2 775 271,47

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

výše daně
582 807,01

0,00

3 358 078,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-08-21

Stavba: GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

Praha Datum:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant:

HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš Zpracovatel:

31.08.2021
ARCHDYNAMIC s.r.o, Na
Strži 290/10, 140 00 Praha

Popis

Náklady stavby celkem

01 Bourací práce
02 Stavební práce
von vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

2 775 271,47 3 358 078,48

646 289,85 782 010,72 STA
1 921 981,62 2 325 597,76 STA
207 000,00 250 470,00 STA
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! PČ Typ Kód

i 14 , K )767651821
PP
W
W
W

Ĺ 15 K 767-R01
PP
W
W
W

16 k J767-r02
PP
W
W
W

D M

D 21-M
17] K Ĺ210R01-D

'PP "'
VY
W
W

D 23-M
18 K 230120049

PP
W
W
W

Popis

Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 6 m2
Demontáž garážových a pŇmygbvých vrat otvíravých, pbchy do 6 m2
"BOI
1
Sou&t

'Demontáž číselných označeni parkovacích stáni
'Dernontáž čisdných označení parkovacích stáni

"B06
27
Součet
|Renovace větrací mříže - demontáž a odstranění starých nátěrů
'Renovace větrací mříže - demontáž a cd3traněr1[ starých nátěrů

"B09
Í
Součet

Práce a dodávky M

Elektromontáže
Demontáž elektroinstalace a svítidel
DmontáZ ekkkonstdace a 8vĹbdeĹ
"B04
1
Součet

Montáže potrubí
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200
Ctšténí potrubí profůkovánlm ndjo pmplachovánlm DM 200
"807
32,19
Součet

M.J Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kus 1,000, 1 600,00 1 600,00 CS Urs 2021 01

1,000
1,000

kus : 27,000 200,00 5 400,00 R-položka

27,000
27,000

kus 1,000 3 200,00 3 200,00 R-položka

1,000
1,000

kpl 1,000: 15 000,00

18 009,77

15 000,00
15 000,00iR-po|ožka

1,000
1,000

m 32,190 93,50
3 009,77
3 009.77 cs Urs 2021 01

32,190
32,190
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNÉTŘN[CH PROSTOR
Objekt:

01 - Bourací práce

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:
MČ praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Uchazeč:
HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš

Projektant:
ARCHDYNAMIC s.r.cj, Na Strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31.08.2021

1¢:
DIČ:

IC: 24120600
DIČ: CZ24120600

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a speciňkace
materiálu). Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějÍcÍ materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařIzení
bylc funkční a sp|ňova|o všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádně
prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou
dokumentaci, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tlži zhotcvitele. Soupis prací je sestaven s
využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
Urs' a úrovní přlslušného kalendářního poldetl. Veškeré další infOrmace vymezujícl popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

dph základní
snížená

jcena s dph

Základ daně
646 289,85

0,00

V CZK

646 289,85

Sazba daně výše daně
21,00% 135 720,87
15,00% 0,00

782 010,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

objekt:
01 - Bourací práce

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš

Datum: 31.08.2021
ARCHDYNAM1C

projektant: s.r.o, Na Strži
290/10, 140 00

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

3 - Svislé a k(jmpletnľ konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

23-M - Montáže potrubí

646 289,85

586 683,40

1 795,20
3 476,52

472 941,19

108 470,49

41 596,68

30 205,38

11 391,30

18 009,77

15 000,00
3 009,77
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S

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR
objekt:

01 - Bourací práce

Místo: Praha

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Datum: 31.08.2021

ARCHDYNAMIC
Projektant s.r.o, Na Strži

290/10, 140 00
Uchazeč: HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZN Cenová soustava :

Náklady soupisu celkem 646 289,85

D HSV
D '1

1 K 131313102

PP
W
W
W

Práce a dodávky HSV 586 683,40

Zemní práce 1 795,20
.Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 ručně m3 1,056 1 700,00 1 795,20 CS Urs 2021 01
'HloÔeni jam ručně zapažených i do Nedepsaného profilu a spädu v"Rmině třĹdy těžitelnosti ll skWiny 4
nesoudržných
"E309
1,6*1,2'0,55 1,056
Součet 1,056

d 3 Svislé a kompletní konstrukce . , .. .. ... ......., .
2 K !359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci

pp Monltoňng stok (kamerový systém) ]8kékdl výšky karidizaoe
W "B07
W 32,19
vv Součet

m 32,190 108,00
3 476,52
3 476,52 cs Urs 2021 01

32,190
32,190

D 9
3 K :962042320

PP
W
VY
W

4 K i965042141
PP
W
W
W

5 K 965042241
PP
W
W
W

, 6 K 965049112
E .

PP
VY
\1V

Ostatní konstrukce a l.}ráce, bouráni
Bouráni zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,160 5 110,00
Bourání zdiva z belonu prostého nadzákladcmého objemu do f m3
"B03
0,5"0,4"0,4'2 0,160
Součet 0,160

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tí do 100 mm pI přes 4 m2 m3 33,977 3 170,00
Bourání mazanin tmonových nebo z lňého asfaltu ti. do 100 mm, plochy přes 4 m2
"B05
21,6'15,73'0,1 33,977
Součet 33,977

,Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm pI přes 4 m2 m3 71,351 2 590,00
" " Bourárlrmazanin"äľonovŠeh mbo z litého asfaltu ti, přes 100 mm, pkxňy přes 4 m2

"B05
21,6'15,73'0,21 71,351
Součet 71,351

Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni mazanin se svařovanou sítí ti přes 100 mm m3 71,351, 1 470,0cý
'"' BoLFrÉíni mazanin PřĹplatak k cenám za bourání mazanin bdonových se svařovanou sltl, u přes IDC mm

"BOS
21,6'15.73"0.21 71,351

472 941,19
817,60 cs Urs 2021 01

107 707,09.cs Urs 2021 01

184 799,09.cs Urs 2021 01

104 885,97|cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód Popis

ÚV " "" Součet "" "" """ " """" "" '""""""
7 k 985131111 Očištění plod) stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Pě"" Óčlštém Méri rubu kleneb a podlah tlakwou vodou

VY "BO6
vy "stěny
VY (15,73+21,6+15,73+21,6)"2,38
w bdpočet vrata
VY -2,1"2,6
VY "strop
VY 15,73'21,6
vy "boky průvlaků
VY 15,73"(0,3"0,3)*2
vy "sloupy
VY (0,6+0,6+0,4+0,4)*2,38*4
VY (0,5"0,5)"2,38"4
VY (0,3"0,3)"2,38"4
vy "větrací šachta
W 1,75*0,86
VY (1,75+0,86+0,86)"1,1
vy Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71,351
l m2 570,469 131,00

k

74 731,44 cs Urs 2021 01

177,691

-5,460

339,768

18,876

19,040
9,520
5,712

1,505
3,817

570,469

D 997 ..
l 8 l K j99700R
1_ ._... L ...... i

PP
W
W

l 9 ! K Ĺ99701R
i. I _ .Ĺ

PP
W
W

! 10 K )99702R
'PP """"""""""""'"
W
W

Přesun sutě .__,., ._ . 108 470,49
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vC. poplatku za uloženi) die platné legislativy - beon t i 234,142' 461,001 107 939,46 R-položka
Odvaz suti a vybowaných hmat na skládku, (VC. poplatku za dožení) dle platná %is|ativy- been
0,352+74,749+156,972+2,069 234,142
Součet 234,142

É
!Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vC. poplatku za uložení) dle platné legislativy - asfáltové izolace t 1,359 361,00 490,60 R-položka
"Ódvoz suti a vybotraných hmot na skládku, (VC. poplatku za ulctžení) dle platné kgislativy - asfaltové ŕqĺ3cb

1,359 1,359
Součet _ , ,. _. ____ _ , , 1,359,
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, (vC. poplatku za uložení) dle platné legislativy - kovový odpad t , 0,112 361,00. 40,43|R-po|ožka

Odvaz suS a vybouranýdj hmot na skládku, (VC. poplatku za ulaZení) dle pimné legislativy- kovový odpad
0,112 0,112
Soui%t 0,112

D PSV Práce a dodávky PSV 41 596,68

. .D ,711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům11, K '711131811 !Odstranění izolace proti zemni vlhkosti vodorovné
i .PP Odstmněnl izdace proti zemní vlhkosti na pĺqšb vcjdorcrvné V

W "B05
W 21,6*15,73
VY Součet

30 205,38
l m2 339,768! 88,90 30 205,38 cs Urs 2021 01

339,768
339,788

: 12 iDK :6:1 34831

PP
W
W
W

l 13 l K )767651800
' PP

W
W
W

Konstrukce zámečnické
Demontáž obložení stěn lamelaM
tmnontáž stěn a příček z pktcŕů opkchcrváni stěn lamdaň
"B02
0,5"2,1"2
Součet
)Demontáž zárubni vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2
'"Demontáž vratových zárubní odřezálÍm od upwrěni, phchy vrat přes 4,5 do 10 m2
"BOl
1
Součet

m2 2,100 143,00
11 391,30

300,30'CS Urs 2021 01

kus

2,100
2,100
1,000

1,000
1,000

891,00j 891,00'cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód Popis

, 14 ) K j767651821 1Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 6 m2
ěé "" Damordáž garážových a pNmysbvých vrd otvíravých. plochy do 6 m2
W "BOl
W 1
vy Součet

15 i K !767-R01 Demontáž čkelriých označení parkovacích stání
PP Demcrdáž čÍselných označeni parkovacích stání
W "B06
W 27
vy Součet

16 K 767-R02 ;Renovace větrací mříže - demontáž a odstraněni starých nátěrů
PP Renovaoe větrací mříže - clemoMáž a odstraněni starých nátěrů
VY "B09
W 1
w Součet

d M Práce a dodávky M

d 21-M Elektromontáže
: 17 K 210R01-D ;Demontáž elektroinstalace a svÍtidel

pp mmomáž elektroinstalace 8
W "BO4
W 1
W Součet

d 23-M Montáže potrubí
18 K '230120049 ' 'Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním ON 200

PP 'CiŠtěni potrubí pr*kovánim nebo pmplachovénľm ON 200
W "B07
W 32,19
w Součet

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kus 1.000' 1 600,00 1 600,00)CS Urs 2021 01

kus

kus

1,000
1,000

27,000' 200,00;

27,000
27,000
1,000' 3200,00

5 400,00 |R--položka

3 200,00'R- položka

1,000
1,000

kpl 1,000' 15 000,00

1,000
1,000

18 009,77

15 000,00
15 000,00|R-po|ožka

m 32,190 93,50
_.-_,.

3 009,77
3 009,77!CS Urs 2021 01

32,190
32,190
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:KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VN|TŘN[CH PROSTOR
objekt

02 - Stavební práce

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Uchazeč:
HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš

projektant:
ARCHDYNAMIC s.r.o, Na Strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31.08.2021

lC:
DIČ:

1¢: 24120600
DIČ: CZ24120600

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a speciňkace
materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějlcí materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejIclho doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízenl
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádně
prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou
dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s
využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
Urs' a úrovní příslušného kalendářního poldetí. Veškeré další informace vymezujlcľ popis a podmínky použití těchto položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 921 981,62

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 921 981,62 21,00% 403 616,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 325 597,76
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iREKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR
objelct:

02 - Stavební práce

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladinenská 113/3, Praha 4 - Libuš

Datum: 31.08.2021
ARCHDYNAMIC

Projektant s.r.o, Na Strži
290/10, 140 00

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem ICZK)

Náklady stavby celkem 1 921 981,62
HSV - Práce a dodávky HSV 987 375,94

1 - Zemní práce 18 279,52

2 - Zakládánl 6 362,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 777 871,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 141,10

998 - Přesun hmot 82 721,34

PSV - Práce a dodávky PSV 884 605,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 117 106,03

764 - Konstrukce klempířské 4 257,46

767 - Konstrukce zámečnické 52 336,40
776 - Podlahy povlakové 164 108,62

777 - Podlahy lité 475 542,12

783 - Dokončovací práce - nátěry 71 255,05

M - Práce a dodávky M 50 000,00
21-M - Elektromontáže 50 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR
Obiekt:

02 - Stavební práce

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš

Datum: 31.08.2021

ARCHDYNAMIC
Projektant: s.r.o, Na Strži

290/10, 140 ClO
Zpracovatel:

PČ T'yp Kód

Nákfady soupisu celkem

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

l) HSV
D 1

1 K 181913112
PP
VY
W
W

D 2
2 K 279113141

PP

VY
W
VY
W

3 K 279361821
PP

W
UV
W

D 6
4 K 631311126

PP
W
VY
VY
W
W
VY
VY
VY

5 K 631311136
PP
W
W

Práce a dodávky HSV
Zemní l)ráce
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti ||. skupiny 4 se zhutněním ručně ' m2 339,768
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdňů tučné v hornině třídy té&tdnosů [j skupiny 4 se zhutněním
"NOl
15,73"21,6 339,768
Součet 339,7(38

Zakládáni
|Zák|adová zeď ti 150 mm z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C 20/25 " " " " : m2 3,820

Z%éxlové zdi z Nárric ztraceného b«lnHí včotně výplně z betonu bož zMáštnlch nároků na div pmstřďi třídy C 2Cl/25, tkMťky zdiva 150 mm

"N02
(1,5"1,2"1,5"1,2)"0.3 1,620
(1,3"0,9+1 ,3"0,9)"0,5 2,200
Součet 3,820

výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505 : t
_

0,061,
výztuž zákjMových zdi msYch svisdých nebo odk|oněnýa od svislice, rDvinrTých nebo obIýdj deskových nebo žebrových, vcdna vyztuzo
Hiich žeber z betonářské oceh 10 505 (R) nebo BSt 500
"N02
3,82"16'0,001 0,061
Součet 0,061

, Úpravy ?ovřchŮ, podlahv a osazováni výdni
Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 33,977,
Mazanina z betonu prostého báz zvýšených nároků na pcostředl tL přes BD do 120 mm tř. C 25/30
"NOl
15,73"21,6"0,1 33,977
"odpočE)t šachty
-0,9'1'0,1 -0,090
"N02
"dno šachty
0,9"1'0,1 0,090
Součet 33,977

Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 68,002'
Mazardna z betonu prostého bez zvýšených nároků na uostředí ti. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30
"NO!
15,73'21,6"0,2 67,954

53,80

1 921 981,62

987 375,94

18 279,52 _
18 279,52 cs Urs 2021 01

872,00
6 362,74
3 331,04 iCS Urs 2021 01

49 700,00 3 031,70 cs Urs 2021 01

4 130,00
777 871,24
140 325,01lCS Urs 2021 01

4 010,00 272 688,02 es Urs 2021 01
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iPČ Typ Kód Popis MJ

""'"iňčet šachty
-1,2"1,3"0,2
"N02

l
Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
W
W
W

-0,312

"dno šachty
1,5"1,6"0,15 0,360

W Součet 68,002
"l' 'Ŕ 631319173 jpňplatek k mazan'ně ti do 120 mm za_stržení povrchu spodn' vrstvy před vožením výztuže ' m3 339,768j " 166,00)

""'" " pHplaek kčääň iňäáňiň za"siržení"p&u s"ňíňf vrstvy mazéniňiímÍNd vWnfm'výzUe nebo pl6tivä pm (L dm VfSůMf mazaiůný přes
PP 80 eSo 120 mm
VY "NOl
W 15,73'21,6 339,768

56 401,49 cs Urs 2021 01

W Součet
Irí k 1631319175 |Pňplatek k mazanině ti do 240 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vloženímvýztuže
F

pp 'ŇípkRék k cenám mazanin za strženÍ povmhu spodní vtstvy mazaniny lati pľied menim~e néÔ obou vrstevmazarliňňiá'120 do 240 mm
W "NOl

339,768
m3 j 339,768j 83,10j 28 234,72 cs Urs 2021 01

W
W

8 l K '631362021
'PŔ"'
W
W
W

15,73"21,6
Součet
lvýztuž mazanin svaibvanými sítěmi Kaň
Ĺ/ýiM mazanhze svařbvaných síĹĺ z äräů tň)u Kari
"NOl - dvě vMvy
15,73"21,6"5,35/1000*1,15
15,73"21,6"5,35/1000"1,15

339,768
339,768

) t l 4,180 47 900,00 200 222,00jcs Urs 2021 01

2,090
2,090

W Součet 4,180
'""9"j K j631-R1" "" ' " 'Příplatek k čerpání betonové směsi pumpou } kpl 7 2,000! 40 000,00 80 000,®jR položka ""

PP Příplatek k čerpáni betonové směsi pumpou

d 9 . Ostatní konstrukce a !Eáce, bouráni 102 141,10 .
10! K j914111111 .)_Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na. sloupek nebo, konzolu , . ,. !. .kus 2,000)

. 222,00 ,. 444,00!CS Urs 2021 01PP "' úmtáž svislé dopcavni mačky základni vdkosti do 1 m2 Djimkarn' m sloupky nebo korMy
W "NOB
W 2
w Součet

) 11 ! M 40445620 !zákazové, příkazové dqpmvní značky B14334, C1-15 700mm
' ., 'PP , ,äicazäá pfikazKNé dopmvni mačky B1-B34, C1-15700mm, _. .___.. . _ _,_ _
)'12! K"" 914531112 Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro uchyceni dopravních značek

PP """"" Montáž karmi mbo nástavcii pro osazeni do~ichmaček vefikosti do 1 m2 m zeď

2,000
2,000

kus l 2,OOO| g27,001 1 &54,00 CS URS 2021 01

kus l 2,000 214,00j 428,00jcs Urs 2021 01

W
W

"NOB
2

W Součet
! 13 j M 40445220 ;d'žák dopravní značky na stěnu D 60mm I kus

PP dtžäk dopravní značky na stěnu D 6Omm
' '"""1' ' " """ """14 l K j935932214 iOdvodňovaci plastový äab pro zatížení 8125 vnitřní Š 150 mm s roštem m.řižkovým z Pz oceli

'PP Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatíženi B 125 vnitMI šiřky150 mm Si kíyclm roštem mňžkÓům z pä"nkované oceú
W "N03

! m i

2,000
2,000
2,000 1 050,00

26,215 3140,OO|

2 100,00 CS Urs 2021 01 l

82 315,10 CS Urs 2021 01 '

W 2,5+7,465"12,25+4 26,215
W Součet . 26,215

l

15 K 935-R01 !Sorpčni vpusť _... : kpl l 1,000 15 000,00 15 000,00 R-položka. .._. :
""' # " "SorpČni"vpust'"

d 998 , Přesun hmot .. --m---— 82 721,34
16) K !998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

_ _ , t , . 260,130L , .
318,00j 82 721,34 CS Urs 2021 01 ._ .._

pp ' '" '" "PNsun hmÔt pm budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a sÚžby $ nosnou svislou konstmkcĹ iiäěnou z"ähé1, Nám"ť'm6o kamene 'vodcmvná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Strana 4 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ MnožsNÍ j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 884 605,68

D 711
17 K j711111®1

PP
VY
W
W

18 M |11163150
"""Ň)"

W

19 K 711112001
"PP '
W
W
W

20 M 11163150
' 'PFJ "'

W
21 : K 711141559

'PP
W
W
W

22 l M 62853004
C . L

PP

W
23 ' K 711142559

PP '
W
W
W

j24 l M 62853004
l , .

PP

W
i 25 i K !998711101

PP

Izolace proú vodě, vlhkosti a plynům 117 106,03.
jProvedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 339,768Ĺ 22,50 7 644,78,CS Urs 2021 01
Prove&n1 izdace proti zBmnf vhkosti natěradly a tmely za studena na Noše vodorovné V nátěrem pene!račnírr
"NOl
15,73"21,6 339,768
Součet 339,768

lak penetračn/ asfaltový t 0,112 , 48 500,00 5 432,00 !cs Urs 2021 01 !
'lak penetrační asfätový
339,768*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,112

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 2,200. 40,00 88,00 CS.ÚRS 2021 01 ,
Provedeni Mace proti zemni vfhkosti natěradly a tmely za studena na ploše sviše S nátěrem p8ndraCnlm
"revizní šachta
(1,3"0,9"1,3"0,9)"0,5 2,200
Součet 2,200

lak penetračnl as/á/tový t 0,001 48 500,00 48,50 'CS Urs 2021 01
S

lak pmelračnf asfaltový
2,2"0,00034 'PřepoWné ko0ficientBm množství , 0,001

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP m2 339,7681 113,00 38 393,78 cs Urs 2021 01
Provedeni izdace pretí zemni vlhkosti pásy pňtavenim NAIP na ploše vodorovné V
"NOl
15,73"21,6 339,768
Součet 339,768 .
pás asfaltový natavitelný modiňkovaný SBS ti 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE RS/i/ nebo ·

, . . m2 396,000 157,00 62 172,00 'CS URS 2021 01jemnozmnym míneráln/m posypem na hornim povrchu
q

pás asfakový natavitdný modifikovaný SBS ti 4Amm $ vložkou ze %eněné &aniny a spalltdnou PE fdii nebo jemnoumým minerálním
posypem na horním povrchu
339,768"1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 396,000

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2,200' 130,00Í 286,00 es Urs 2021 01
Provedeni izolace proti zemni ďŕkosti pásy pňtavenim NAIP na ploše svislé S
"mvizni šachta
(1,3"0,9+1,3+0,9)'0,5 2,200
Součet 2,200.
pás asfaltový natavite/ný modiňkovaný SBS tí 4,Omm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE R5/i/ nebo ' ' ·

" ' l r l m2 2,686 157,00 421, 70 jCS URS 2021 01jemnozrnným mlnelá/n m posypem na ho n m povrchu
pás asfdtový natavitdný modMkovaný SBS ti 4,Cmm s dažkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo jemrmrnným nMeränlm
posypem na homfm povrcŇj
2,2'1,221 'Přepočtené koeficiontem množsNi 2,686.
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t l 2,403' 1 090,00 2 619,27,cs Urs 2021 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmatnosti pNsunovaného matoriäu vcdcxovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m

d 764 Konstrukce klempířské . ____4 257A6
) 26 K 764228431 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš přes 670 mm . m2

, 2,150 , . 1 050;00
2 257,50!CS Urs 2021 01 ,:

PP ' " 'Oplechováni Ňň8'"ä azdobných prvkÔ z Ninikového pkchu rovných, báz rohů cebplošně lepené přes rš 670 mm
W "Noě
W 0,9"1,8 1,62(J
VY 1"0,53 0,530
w Součet 2,150

' . : '" " r " ,27 K '764521403 Žlab podokapni půlkruhový z Al plechu rš 250 mm , m 1,200j 511,00 _ __613,20jcs URS 2021 01
Pě'"" "'" "" ' " bab podckapni z Ninikového plechu včetně háků a čel půkruhový rš 250 mm
W "N09
VY 1,2 1,200
W Součet 1,200
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PČ Typ Kód Popis MJ

28 ! K !764521443 iKotHk oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 250/80 mm kus
""" "'É'P" ' "Zůtj podokapni z hlinĹkového p18cmj vCelně háků a Č81 kotlík oválný (bychfýibvý), fŠ äli)äi)áMr svodu 25o/BOmm

_'1
Množstvl j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

ľ
1,000L 581,00... . 581,OO@S ÚRS_2021 01 l

W
W

"NO9
1 1,000

W Součet
29 k !764528421 jsvody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AJ plechu průměru 80 mm

PP ' ' "Svá z Ňiníkové}'o pÍecŇ včetně objlmek kden a odskoků kruhový, průměru 80 mm

1,000.
m l 1,000 782,00j 782,00 cs Urs 2021 01 i

W "NO9
W 1 1,000
W Součet 1,000

30 "k 1998764101 ipňes|jn hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m " t l 0,011r , ,,,, 2 160,001
, 23,76 cs Urs 2021 01

,., ,.,,;
pp "'""' """' ""Přesun hmot pFDjconň1jkcejdemplřské stanovený z hmotnosti pksunovaného materiálu vodcwovná dopravní vzdäenM do So m v obýddech '

výšky do 6 m

D 767
' 31 ' K ,737-R03

,i.PP

Konstrukce zámečnické
1Dodávka a montáž ochrany proti poničeni dešt'ovým svodům kanalizace
Dodávka a montáž octmny proti ponhSenl dešťovým svodům kandizae

l kus l 4,000j

W "N07
VY 4
w Součet

l 32 K 767651112 1Montáž vrat garážových sekčních zajížděckh pod strop_plochy do 9 m2 _ L_..kus.
PP " MoiTtá vňať ganážových nebo průmyslových sekčních zgľždécich pod äop, plochy přes 6 äoij m2

4,000
4,000
1,000 5 450,00

1,000
1,000

52 336,40 _ ,
0,00 R-položka

5 450,00ĺcs Urs 2021 01
.-.L-.-_

_1

W
W

"N04
1

W Sou&t
q

j33 M 5534580R vrata průmyslová sekCnl
""" pp vrata pŇmyslová sekční

Fbznémka kpaložoe:
mäáb pid cRá/kové owmnj

kus 1,0OO! 4 000,00
.. t

4 000,00 )R,položka

P
·am pnů/ézdú w)zu
<Mb výšky wat (um/sfěno na mletě)
·nouzové oN/Mn/ vrat č/pgm z exteňéru
·nôumé dévinánf wat tlač/tkovým spínačem z inteňénj (alt. manuálně řetězem)
·sýnalkačn/ maják wat v pohybu

l 34' "-"K"1767651126 IMontáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu """"" """ " " " kus 1,000) 1 750,00 1 750,00 cs Ors 2021 01
., .. ..pp momáz wat gacážcwých nebo průmyslových přklušenstvf sekMch vrat ekktňckého pohonu

i 35 Lm |55345878 )pohon garážových sekčních a výk/Qpných vmt o sIle 1000Nmax. 50 cyklů denně " " ""ks 1,000) 12 000,00 l """ " 12 000,00]CS Urs 2021 01
. Á .. . . _ ..., _... . . _ _p"p" ,,pohon garážových sekčních a výklopriých vrat o šIk 100ON max. SC) cyklů denně

! 36 m 1553m1 Dálkový ovladač _!. k'" i 18,000 ! 950,00 l . 17 100,00 R položka
"" "" "ěř " DäkcNý wladač

i 37 : K 767-R01 Boční ostění garážových vrat- pozinkovaný rám s tahokovem , , , _] kpt L., . ... 1,000 ,,... , . 9 000,00 ,.,._,. .,.. .,,9.000.00!R položka
' "" PP " "äoěnf'ostěnf garážových vrat - pHnkovaný rám s tahokcvvem

l ' ' ' ' ' :' ' ' ' r" 'Í 38 K 767-R02 'Renovace větrací mříže - zpětná montáž, zhotovení nátěru i kus i 1.OOO; 3 000,00 3 000,00!R-položka
t . ...-. 1 - .... . ..-...__. .. . ... ... . . . .t. ..... .

' "'"'"Tě'" """"""""'""" "" ""Renovace Utrací mřlže - zpětná montáž, zhotovení nátěru
W
W

"BOB
1 1,000

w Součet . i .-. 1,000
l 39 ' K )998767101 ,Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m _ """ : t í ' 0,026j" " "1"400,00j "'" 36,40!cs Urs 2021 01

pp ' 'Nésun "hmÔt pro ämeHickě kon8tnikce danovmý 'z 'iYn~i pNsmovaMŇ m'at«íáiu vodÓrovná áopcavnl vzdálenost do SO m v otýektechvýšky do 6 m

d . 776 .Podlahy.povlakové . _ . 164 108,62
) 40 k 1776141114 jvyrovnánÍ podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa H 10 mm :" m2 " " " " 339 768j" 462,00] _" 156 972,82jcs Urs 2021" 01

" PP ' '""" ' '"" ""'Ňfprava poäk|adu vyrovnání samonNelaHí stěrkou podlah min,pevmst1 20 MPa, tjotMcy přes 8 do 10 mm
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úřIpč Typ Kód
l

W
W
W

41 ! K j998776101

PP

D 777
' 42 i K 777131111

'PP

W
W
W

43 K 7771312R
PP
W
W
W

44 K 777511151
PP
W
W
W

45 K 777622101
"""' PP '

W
W
VY

46 K 777911113
PP

W
W
W

47 K 777-R01
PP

48 K 998777101

PP

,D . 783
l 49 i K ,783826401

PP
W
W
VV
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Popis

"NOl
15,73"21,6
Součet
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakově v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro podlahy poviakcrvé stanovený z Nnotnosti pksmovaného materiálu vodorovná dopravní vzdäenost do 50 m v QSektech
výšky do 6 m

Podlahy lité
Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný piskem
Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pÍskem
"NOl
15,73*21,6
Součet

Prosyp pískem přes 1,5 do 3,0 kg/m2
Prosyp piskem přes 1,5 do 3,0 kg/m2
"NOl
15,73"21,6
Součet
.Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm parkovacích ploch lité podlahy
Krycí stěrka parkovacích Noch epoxidová do 1 mm
"NOl
15,73"21,6
Součet
Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy
Uzavimci nátěr podlahy pdyumanový barevný
"NOl - dvě vrstvy
15,73'21,6"2
Součet

Pohyblivé napojeni lité podlahy na stěnu nebo sokl
Napqenl na stěnu nebo sokl fabimem z %oxidové stěrky plněné pIskem a výplňovým špárovým prufikm s trvale pmZríým tmgkm pohybävé

"NOl
15,73"21,6+15,73+21,6-3,6
Součet
Příplatek za vodorovné značeni - pruhy RAL 9002
Příplatek za vcxiorovné značeni - pruhy RAL 9002
Přesun hmot tonážni pro podlahy lité v objektech v do 6 m
Přesun hmot pm podlahy lité 9tanovm z hmotnodi přewnovanéM mat«iáki vodorovná dopravnl vzdäermt do 50 m v objektech výšky do s
m

Dokončovací práce : nátěry , . .. ., .,, _
jochranný protikarbonatačni akrylátový nátěr omítek
"Odinarmý protikarbonatačnl nátěr omítek akMátwý
"N05
"stěny
(15,73+21,6+15,73"21,6)"2,38
'odpočet vrata
-2,1"2,6
"strop
15,73*21,6
'boky průvlaků
15,73"(0,3"0,3)"2
'doupy
(0,6"0,6"0,4"0,4)"2,38*4
(0,5+0,5)"2,38*4
(0,3"0,3)'2,38"4
"větrací šachta

MJ Množství j .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

339,768
339,768

t 5,097 1 400,00 7 135,80 cs Urs 2021 01

m2 339,768! 174,00T
475 542.,.1,2 ..

59 119,63)CS Urs 2021 01

339,768
339,768

m2" 339,768 58,90j

..... .
20 012,34jR-položka

339,768
339,768

m2 l 339,768; 544,OO| 184 833,79lCS Urs 2021 01 l

339,768
339,768

m2 " 679,536"" " " 244,00[ " 165 806,78)CS Urs 2021 01" l

,.

679,536
679,536

m 71,060 356,00' 25 297.36 cs Urs 2021 01

71,060
71,060

kpl 1,000 19 200,00,

t 2,013 632,00'

19 200,00 R-položka

1 272,22 cs Urs 2021 01

71 255,05
"" ,r ' " ' " " ' ' _ __ ' "_'" " _ """ " _" ' ' " "T" " ""' " '"'" r"" ,

m2 , 570,469 119,00j 67 &5,81:CS URS 2021 01

177,691

-5,460

339,768

18,876

19,040
9,520
5,712
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PČ Typ Kód Popis MJ

\Ň" ""'"" """" "" 1,75"0,86
W (1,75+0,86"0,B6)"1,1
W .SoučM

l 50 K |783856401 :příplatek k cenám ochranného protikarbonatačnlho nátěru omltek za provedeni styku 2 barev m
,pp ochranný praábonatačn( nátěc omítek PřlpWk k cenám za zazvýšenou pracnost pmv&lenl'styků ÍĹbarw

W "NOl
W 15,73"21,6"15,73"21,6-3,6
w ,Součet

51 K )783896403 |Přip|atek k cenám ochranného protjkaľbonatačnľho nátěru omítek za barevný nátěr v odstínu svěůém m2
pp "" " "ochmnný prQdikai6&mečnf nátěr omftoŔ k Cél za mvedenf b~homěäC odsMu"svét\ém
W "N05
w "stěny
VY (15,73+21,6+15,73+21,6)"1,38
vu "odpočet vrata
W -1,1'2,6
vy Součet

52 ' K j78389640'7 příplatek k cenám ochranného protikarbonatačniho nátěru omítek za barevný nátěr v odstínu sytém m2 '

,PP Ochrmný nátěr omítek k cenám za mvedeN barevného nálěm v ndstÍnu syíérŕ'
VY "N05
vy "stěny
VY (15,73+21,6+15,73+21,6)'1
vy "odpočet vrata
W -1"2,6
W "sbupy
W (0,6+0,6+0,4+0,4)'2,38'4
VY (0,5+0,5)"2,38'4
VY (0,3'0,3)'2,38'4
vy "větrací šachta
VY 1,75"0,86
VY (1,75+0,86+0,86)'1,1
vy Součet

d M Práce a dodávky M
d 21-M Elektromontáže

53 . K ).210R01-M !Dodávka a montáž elektroinstalace a svítidel, úprava elektroinstalace pm napojení sekčních vrat l kpl )
PP " ' Dodávka a montáž elektrcmsWace a wftidd, úprava e|ektľoinstalac8 pm napc*nl $gkčnich vrat
VY "NO4 + N06
W 1
W Součet

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,505
3,817

57lj,469
71,060 12,60 895,36 cs Urs 2021 01

71,060
71,060

100,171' 3,63

103,031

-2,860
100,171

111,654 18,90

363,62 es Urs 2021 01

2 110,26 CS Urs 2021 01

74,660

-2,600

19,040
9,520
5,712

1,505
3,817

111,654

50 000,00
50 000,00 ,,, ,.,. ,

1,000 50 000,00[ 50 000,00 R-položka

1,000
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

GARÁZE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR
objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Uchazeč:
HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš

Projektant:
ARCHDYNAMIC s.r.o, Na Strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31.08.2021

1¢:
DIČ:

lC: 24120600
DIČ: CZ24120600

íc:
DIČ,

1¢:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace
materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařÍzeni
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádně
prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou
dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s
využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
Urs' a úrovní příslušného kalendářního po|o|etí. Veškeré další informace vymezujicí popis a podmínky použití těchto položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 207 000,00

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

207 000,00

Sazba daně výše daně
21,00% 43 470,00
15,00% 0,00

250 470,00
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fREKAPITULACE ČLENĚNÍSOUPISU PRACÍ
Stavba:

GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR
objekt:

von -vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladkenská 113/3, Praha 4 - Libuš

Datum: 31.08.2021
ARCHDYNAMIC

Projektant: s.r.o, Na Strži
290/10, 140 00

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 207 000,00
vrn - vedlejší rozpočtové náklady 207 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 32 000,00
VRN6 - Územní vlivy 20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 0,00
VRN9 - Ostatní náklady 60 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

GARÁŽE TOČITÁ, OBJEKT 310, p.č. 585/37, OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR
objekt:

von - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha Datum: 31.08.2021
ARCHDYNAMIC

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant: s.r.o, Na Strži
290/10, 140 00

Uchazeč: HAS SOF - CZ,s.r.o. Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207 000,00

d vrn vedlejší rozpočtové náklady 207 000,00

d VRN1 Průzkumné, geodetické a nrojektové Dráce .. . 55 000,00
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000' 25 000,00 25 000,00 es Urs 2021 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 30 000,00) 30 000,00 cs Urs 2021 01
PP Dokumentace skutečného provedeni stavby

d VRN3 Zařízeni staveniště 40 000,00
' 3 k 030001000 Zařízeni staveniště kpt 1,000 25 000,00' 25 000,00ĹcS Urs 2021 01

PP Zařízeni staveniště

4 k 033103000 připojení energii kpt 1,000 5 000,00! 5 000,00 cs Urs 2021 01
PP připgeni energii

5 K 034503000 lnformačni tabule na staveništi kpl 1,000' 10 000,00 10 000,00 es Urs 2021 01
PP lrňormačni tabule na stavoništi

d VRN4 Inženýrská činnost 32 000,00
6 K 042503000 Pián BOZP na staveništi kpt ' 1,000 12 000,00 12 000,00 cs Urs 2021 01

PP ' Plán BOZP na staveništi
7 K 044002000 Revize kpt ' 1,000 20 000,00 20 000,00 cs Urs 2021 01

PP Revize

d VRN6 Územní vlivy 20 000,00
8 K 065002000 Mimostaveništni doprava materiálů kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 cs Urs 2021 01

PP Mim«tavemštnf doprava materiäů

d VRN7 Provozní vlivy . 0,00
9 K ,070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 0,00 0,00 cs Urs 2021 01

PP provoznl vlivy
Poznámka k položce.P Zaškoleni pmvozoyateke

d VRN9 Ostatní náklady 60 000,00
10 K 090001000 Ostatní náklady - zábor veřejného prostranství kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 cs Urs 2020 01

PP Ostatnl náklady - zábor prostranství
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