
Číslo Projektu: 337 čj.: 18954/2016-51
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

evropské územní spolupráce

na straně jedné

a

Univerzita Karlova
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc.,MBA, rektorem
na základě plné moci prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem Lékařské fakulty v
Plzni

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stál Bavorsko Cíl EÚS 2014—2020(dále jen „Cíl EÚS
ČR-BY“), vycházející zejména z:

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kteiým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v ěl. 1 odst. 1

uzavřenou dne 08.07.2021 (dále jen „Rámcová smlouva", jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako příloha č. 3)

tuto smlouvu (dále jen „Smlouva").
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Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 19.01.2021 a jejím naplánovánímMonitorovacím výborem dne
04.05.2021 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

ČI. 1
Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 337
Název projektu: Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství
Prioritní osa: 1

Specifický cíl: 1 a
(dále jen „Projekt").
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen
„Žádost") a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner
/ Partneři projektu Žádosti. Právní vztahymezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda"), která byla uzavřena dne
15.01.2021.

ČI. 2
Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet)
činí: 69 552,40 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného včl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši
59 119,54 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR"), avšak nejvýše
85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou
v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní
spolufinancování ve výši 10 432,86 EUR.

Čl. 4
Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ě.1303/2013ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
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Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.

2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje

související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 03.03.2021 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního
případu,

3. Veškeré aktivity Projektu realizovanémimo programovou oblastmusejí být realizovány v souladu s čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

ČI. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partnerje povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu sRámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Na projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi
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zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v
souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) PokudKontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje
formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.

d) Partnerje povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací
(zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen
účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené.
Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit,
že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.

f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a
administrativních nákladů na způsobilých přímých 15
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální
náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv
a) Partnerje povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu,

a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci
projektu- zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partnerje povinen předložit
zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech,

případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní
evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 593/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití
odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k
projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s
příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu

národní legislativy upravující účetnictví;- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke
kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se
vztahují.- při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě
zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na
Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním
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8.

z j e d n o d u š e n é h o  v y k a z o v á n í  v ý d a j ů  ( v ý d a j e  n e b o  n á k l a d y ,  k t e r é  b u d o u  v y ú č t o v á n y  j a k o  p a u š á l n í  v  

s o u l a d u  s  č l .  6 7  a  6 8  n a ř í z e n í  E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 3 0 3 / 2 0 1 3  a  č l .  2 0  n a ř í z e n í  

E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 2 9 9 / 2 0 1 3 ) .

c )  P o k u d  K o n t r o l o ř i  z j i s t í ,  ž e  p ř e d l o ž e n á  z p r á v a  j e  z  h l e d i s k a  z p ů s o b i l ý c h  v ý d a j ů  n e ú p l n á  n e b o  o b s a h u j e  

f o r m á l n í  n e d o s t a t k y ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  z p r á v u  d o p l n i t  n e b o  o p r a v i t  v e  l h ů t ě  s t a n o v e n é  K o n t r o l o r e m .

d )  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  z a j i s t i t  ú h r a d u  v e š k e r ý c h  v ý d a j ů  P r o j e k t u ,  k t e r é  n e j s o u  k r y t y  v ý š e  u v e d e n o u  d o t a c í  

( z e j m é n a  n e z p ů s o b i l é  v ý d a j e  a  v ý d a j e  n a  z a c h o v á n í  v ý s l e d k ů  r e a l i z a c e  P r o j e k t u ) ,  a b y  b y l  d o d r ž e n  

ú č e l  d o t a c e  u v e d e n ý  v  č l .  1  S m l o u v y  a  u d r ž i t e l n o s t  P r o j e k t u  d l e  č l .  5 ,  b o d u  3  S m l o u v y .

e )  S p o l u f i n a n c o v á n í  P r o j e k t u  z  p r o s t ř e d k ů  j i n é h o  p r o g r a m u  f i n a n c o v a n é h o  z e  z d r o j ů  E U  j e  v y l o u č e n é .  

P o k u d  j e  P r o j e k t  s p o l u f i n a n c o v á n  j i n ý m i  v e ř e j n ý m i  n á r o d n í m i  p r o s t ř e d k y ,  j e  p a r t n e r  p o v i n e n  z a j i s t i t ,  

ž e  n e d o j d e  k  d u p l i c i t n í m u  f i n a n c o v á n í  v ý d a j ů .

f )  V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  j s o u  z o h l e d ň o v á n y  k a n c e l á ř s k é  a

V ý š e  p a u š á l n í  s a z b y  s t a n o v u j í c í  p o d í l  k a n c e l á ř s k ý c h  a  

a d m i n i s t r a t i v n í c h  n á k l a d ů  n a  z p ů s o b i l ý c h  p ř í m ý c h 1 5

p e r s o n á l n í c h  n á k l a d e c h  v  % :

g )  V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  n e j s o u  z o h l e d ň o v á n y  p e r s o n á l n í  

n á k l a d y  v e  f o r m ě  p a u š á l n í  s a z b y .

Podávání zpráv

a )  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  K o n t r o l o r o v i  ú d a j e  n e z b y t n é  k  p r ů b ě ž n é m u  s l e d o v á n í  p ř í n o s ů  P r o j e k t u ,  

a  t o  z e j m é n a  p r o s t ř e d n i c t v í m  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p a r t n e r a ,  r e s p .  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  

p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p r o j e k t  a  Z á v ě r e č n é  z p r á v y  o  r e a l i z a c i  c e l é h o  p r o j e k t u .  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p ř e d l o ž i t  

z p r á v y  v  t e r m í n e c h  u v e d e n ý c h  v  p ř í l o z e  č .  5 .

b )  V  p ř í p a d ě ,  ž e  s e  n a  P r o j e k t  v z t a h u j e  p o d m í n k a  u d r ž i t e l n o s t i ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  

K o n t r o l o r o v i  z p r á v y  o  u d r ž i t e l n o s t i  P r o j e k t u .

Vedení účetnictví
a )  P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  ř á d n ě  ú č t u j e  o  v e š k e r ý c h  p ř í j m e c h  a  v ý d a j í c h ,  r e s p .  v ý n o s e c h  a  n á k l a d e c h ,  

p ř í p a d n ě  o  p ř e p o s l á n í  d o t a c e  a  ž e  o d  d a t a  u v e d e n é h o  v  č l .  4  o d s t .  2  p í s m .  b )  S m l o u v y  b u d e  ú č e t n í  

e v i d e n c e  z a  P r o j e k t  v e d e n a  v  j e h o  ú č e t n i c t v í  o d d ě l e n ě  v  s o u l a d u  s e  z á k o n e m  č .  5 9 3 / 1 9 9 1  S b . ,  o  

ú č e t n i c t v í  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů ,  a  t o  f o r m o u  o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  s y s t é m u ,  n e b o  z a  p o u ž i t í  

o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  k ó d u  p r o  v š e c h n y  t r a n s a k c e  s o u v i s e j í c í  s  P r o j e k t e m .

b )  V  p ř í p a d ě  v ý d a j ů ,  k t e r é  s p a d a j í  p o d  r e ž i m  z j e d n o d u š e n é h o  v y k a z o v á n í  v ý d a j ů ,  P a r t n e r  v e d e  

ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v o u  e v i d e n c i ,  a l e  j e d n o t l i v é  ú č e t n í  p o l o ž k y  v e  s v é m  ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v é  

e v i d e n c i  n e p ř i ř a z u j e  k e  k o n k r é t n í m u  p r o j e k t u  a  n e p r o k a z u j e  s k u t e č n ě  v z n i k l é  v ý d a j e  v e  v z t a h u  k  

p r o j e k t u  ú č e t n í m i  d o k l a d y .  V  p ř í p a d ě  v y u ž i t í  p a u š á l n í c h  s a z e b  j s o u  z á k l a d e m  p r o  u r č e n í  p a u š á l n í  

s a z b y  p ř í m é  n á k l a d y  j e d n o z n a č n ě  d e f i n o v a n é  v e  S m l o u v ě ,  k t e r é  m u s í  b ý t  P a r t n e r e m  n á l e ž i t ě  

d o l o ž e n y  p o m o c í  ú č e t n í c h  d o k l a d ů .

c )  V  p ř í p a d ě ,  ž e  P a r t n e r  n e n í  p o v i n e n  v é s t  ú č e t n i c t v í ,  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p o v e d e  p r o  P r o j e k t  v  s o u l a d u  s  

p ř í s l u š n o u  n á r o d n í  l e g i s l a t i v o u  t z v .  d a ň o v o u  e v i d e n c i  r o z š í ř e n o u  t a k ,  a b y :

-  p ř í s l u š n é  d o k l a d y  v z t a h u j í c í  s e  k  P r o j e k t u  s p l ň o v a l y  n á l e ž i t o s t i  ú č e t n í h o  d o k l a d u  v e  s m y s l u  

n á r o d n í  l e g i s l a t i v y  u p r a v u j í c í  ú č e t n i c t v í ;

-  p ř e d m ě t n é  d o k l a d y  b y l y  s p r á v n é ,  ú p l n é ,  p r ů k a z n é ,  s r o z u m i t e l n é  a  p r ů b ě ž n ě  c h r o n o l o g i c k y  

v e d e n é  z p ů s o b e m  z a r u č u j í c í m  j e j i c h  t r v a l o s t ;

-  u s k u t e č n ě n é  p ř í j m y  a  v ý d a j e  b y l y  v e d e n y  a n a l y t i c k y  v e  v z t a h u  k  p ř í s l u š n é m u  p r o j e k t u ,  k e  

k t e r é m u  s e  v á ž o u ,  t z n . ,  ž e  n a  d o k l a d e c h  m u s í  b ý t  j e d n o z n a č n ě  u v e d e n o ,  k e  k t e r é m u  p r o j e k t u  s e  

v z t a h u j í .

-  p ř i  k o n t r o l e  P a r t n e r  p o s k y t n e  n a  v y ž á d á n í  k o n t r o l n í m u  o r g á n u  d a ň o v o u  e v i d e n c i  v  p l n é m  

r o z s a h u .

d )  P a r t n e r  j e  d á l e  p o v i n e n  p r ů k a z n ě  v š e c h n y  p o l o ž k y  d o l o ž i t  p ř i  n á s l e d n ý c h  k o n t r o l á c h  a  a u d i t e c h  

p r o v á d ě n ý c h  o r g á n y  d l e  č l .  5  o d s t .  1 0  S m l o u v y .

Veřejné zakázky

a )  P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p ř i  r e a l i z a c i  P r o j e k t u  b u d e  p o s t u p o v á n o  v  s o u l a d u  s  ú č i n n ý m i  n á r o d n í m i  

p ř e d p i s y  p r o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  ( t j .  z á k o n e m  č .  1 3 7 / 2 0 0 6  S b . ,  o  v e ř e j n ý c h  z a k á z k á c h  v e  

z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  d o  3 0 .  z á ř í  2 0 1 6  v č e t n ě ,  r e s p .  o d  1 .  ř í j n a  

2 0 1 6  z á k o n e m  č .  1 3 4 / 2 0 1 6  S b . ,  o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  

z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  o d  1 .  ř í j n a  2 0 1 6 ) .  V  p ř í p a d ě ,  k d y  s e  p r o  d a n o u  v e ř e j n o u  z a k á z k u  n e v z t a h u j e  n a  

P a r t n e r a  p o v i n n o s t  p o s t u p o v a t  p o d l e  z á k o n a ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s t u p o v a t  v  s o u l a d u  s  a k t u á l n í m
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zněnímMetodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014—2020(vydán
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci
projektu- zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu- zprávách za projekt a Závěrečné
zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly /
auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní
orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách /
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění
kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu -
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního
orgánu, Kontrolorů, Certifíkaěního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout
informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů,
a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené
zveřejňovaly informace uvedené v ěl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě.
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím
jakýchkolivmédií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice.
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující infonnace související s realizací Projektu,
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem ě. 255/2012
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů. Například pokud jeProjekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného
celku (ÚSC), je také USC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond
také oprávněn provádět kontrolu.
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zněním  M etodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro program ové období 2014— 2020 (vydán 
M inisterstvem  pro m ístní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014). 

b) Partner odpovídá za to, že bude K ontrolorům um ožněn přístup k veškeré dokum entaci související 

s uzavíráním sm luv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Sm louvy, pokud se na Projekt 

vztahuje podm ínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a 

horizontální principy (rovné příležitosti a nediskrim inace, rovné příležitosti m užů a žen a udržitelný 

rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Sm louvy nebo zvláštních 

právních předpisů vytvořit podm ínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se 

k realizaci Projektu a um ožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušným i 

právním i předpisy. Partner m usí zejm éna poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, 

um ožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci 

projektu  -  zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu -  zprávách za projekt a Závěrečné 

zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným  stavem  

v m ístě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly / 
auditu. Těm ito orgány jsou Řídící orgán, N árodní orgán, K ontroloři, Certifikační orgán, A uditní 

orgán, Evropská kom ise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2 oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / 

auditech, která m u byla uložena orgány oprávněným i k provádění kontroly / auditu na základě 

provedených kontrol / auditů, a to v term ínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 

příslušným  orgánem . Inform ace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění 

kontrolam i / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu - 
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. N a žádost Ř ídícího orgánu, N árodního 

orgánu, K ontrolorů, Certifíkaěního orgánu nebo A uditního orgánu je Partner povinen poskytnout 

inform ace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou X II nařízení Evropského 

parlam entu a Rady (EU ) č. 1303/2013, prováděcím nařízením K om ise (EU ) č. 821/2014, kterým se 

stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a 

správu příspěvků z program u, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti 

inform ačních a kom unikačních  opatření k operacím  a systém pro zaznam enávání a uchovávání údajů, 

a Příručkou pro české příjem ce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících 
s publicitou program u. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, N árodní orgán a subjekty jim i určené 

zveřejňovaly inform ace uvedené v ěl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlam entu a Rady (EU ) ě. 

1303/2013, jakož i audiovizuální dokum entaci realizace Projektu v  jakékoliv form ě a prostřednictvím  

jakýchkoliv m édií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém ) rozlišení N árodním u orgánu 

m inim álně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. 

N árodní orgán m ůže rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost N árodního orgánu (popř. jiného orgánu, např. K ontrolora, Společného 

sekretariátu), písem ně poskytnout jakékoliv doplňující infonnace související s realizací Projektu, 

respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat inform ace a případně součinnost v souvislosti s hodnocením i, která 
budou provádět Ř ídící orgán a N árodní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 U praveno zejm éna zákonem  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem ě. 255/2012 
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušným i ustanovením i předpisů EU .
2 N a české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejm éna zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. N apříklad pokud  je Projekt spolufinancován z rozpočtu územ ního sam osprávného 
celku (Ú SC), je také U SC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond 
také oprávněn provádět kontrolu.
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13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, semusí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných

EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na

způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.
16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje-
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního
orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno.
Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým
za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není
dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka
udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu,
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento
účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným
partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 7
této Smlouvy,

Čl. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje
prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce
zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi
dotace vyplacena.

5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této
Smlouvy.
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13. Oznamování změn
P a r tn e r  j e  p o v in e n  p o s k y to v a t e l i  d o t a c e  n e p r o d l e n ě  o z n á m i t  v e š k e r é  s k u t e č n o s t i ,  k t e r é  m o h o u  m í t  v l i v  n a  

p o v a h u  n e b o  p o d m ín k y  p r o v á d ě n í  P r o j e k tu  a  n a  p ln ě n í  p o v in n o s t í  v y p lý v a j í c íc h  z e  S m lo u v y .

14. Uchovávání dokumentů
P a r tn e r  j e  p o v in e n  u c h o v a t  v e š k e r é  d o k u m e n ty  s o u v i s e j í c í s  r e a l i z a c í  P r o j e k tu , k t e r é  j s o u  n e z b y tn é  

k  p r o k á z á n í  p o u ž i t í  p r o s t ř e d k ů ,  a  to  o d  j e j i c h  v z n ik u  d o  3 1 . 1 2 . 2 0 2 7 . V  p ř íp a d ě ,  ž e  n á r o d n í  l e g i s l a t i v a  

s t a n o v u je  p r o  n ě k te r é  d o k u m e n ty  d e l š í d o b u  u c h o v á v á n í , j e  n u tn é  u s t a n o v e n í n á r o d n í le g is l a t i v y  

r e s p e k to v a t .

15. Příjmy Projektu
a )  P ř í jm y ,  k t e r é  n e l z e  p ř e d e m  o b je k t i v n ě  o d h a d n o u t ,  s e  m u s í  o d e č í s t  o d  z p ů s o b i lý c h  v ý d a jů  v y k á z a n ý c h  

E K  d o  t ř í  l e t  o d  u k o n č e n í  p r o j e k tu  n e b o  d o  t e r m ín u  p r o  p ř e d lo ž e n í  d o k l a d ů  p r o  u z a v ř e n í  p r o g r a m u .

b )  V  p ř íp a d ě ,  ž e  j s o u  n ě k t e r é  in v e s t i č n í  v ý d a j e  n e z p ů s o b i l é ,  p ř id ě l í  s e  č i s t ý  p ř í j e m  v  p o m ě r n é  v ý š i  n a  

z p ů s o b i l é  a  n e z p ů s o b i l é  č á s t i  i n v e s t i č n í c h  n á k l a d ů .

16. Péče o majetek
P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a c h á z e t  s  m a je tk e m  s p o lu f in a n c o v a n ý m  z  d o t a c e  s  p é č í  ř á d n é h o  h o s p o d á ř e ,  z e jm é n a  

j e j  z a b e z p e č i t  p r o t i  p o š k o z e n í ,  z t r á t ě  n e b o  o d c i z e n í .  P o  d o b u  r e a l i z a c e  P r o j e k tu  a  u d r ž i t e ln o s t i  ( v z t a h u j e -  

l i s e  n a  P r o j e k t )  n e s m í P a r tn e r  m a je t e k  s p o lu f in a n c o v a n ý  b y ť  i č á s t e č n ě  z  p r o s t ř e d k ů  d o ta c e , b e z  

p ř e d c h o z íh o  p í s e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  o r g á n u  p ř e v é s t , p r o d a t , v y p ů jč i t č i p r o n a jm o u t j i n é m u  

s u b j e k tu  a  d á l e  n e s m í  b ý t  k  t o m u to  m a je tk u  p o  t u to  d o b u  b e z  p ř e d c h o z íh o  p í s e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  

o r g á n u  z ř í z e n o  v ě c n é  b ř e m e n o  č i  z á s t a v n í p r á v o  a n i  n e s m í  b ý t  v l a s tn i c k é  p r á v o  P a r tn e r  n i j a k  o m e z e n o .  

T ím to  u s t a n o v e n ím  n e n í  d o t č e n a  m o ž n o s t  n a h r a d i t  n e f u n k č n í  n e b o  t e c h n i c k y  n e z p ů s o b i lý  m a je t e k  n o v ý m  

z a  ú č e l e m  u d r ž e n í  v ý s l e d k ů  P r o j e k tu  s  p ř e d c h o z ím  p í s e m n ý m  s o u h la s e m  N á r o d n íh o  o r g á n u . T ím to  n e n í  

d o tč e n a  p o v in n o s t u v e d e n a  v  č l . 5  o d s t . 3  S m lo u v y , v  p ř íp a d ě , ž e  s e  n a  P r o j e k t v z t a h u j e  p o d m ín k a  

u d r ž i t e ln o s t i .

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
P a r tn e r  o d p o v íd á  z a  to , ž e  b u d o u  d o d r ž o v á n y  v e š k e r é  d a l š í  p o v in n o s t i  s o u v is e j í c í  s  r e a l i z a c í  P r o j e k tu ,  

k t e r é  j s o u  s t a n o v e n y  v  P ř í r u č c e  p r o  č e s k é  ž a d a t e l e  a  P ř í r u č c e  p r o  č e s k é  p ř í j e m c e  d o ta c e . V  p ř íp a d ě  

n e d o d r ž e n í t ě c h to  p o v in n o s t í  j e  N á r o d n í o r g á n  o p r á v n ě n  p o u ž í t a n a lo g i c k y  u s t a n o v e n í č l . 6  o d s t . 3  

S m lo u v y ,  t j .  p o z a s t a v i t  p l a tb y ,  a  t o  a ž  d o  o k a m ž ik u ,  k d y  b u d o u  ty to  p o v in n o s t i  s p ln ě n y .

18. Financování Projektu Partnerem
P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a j i s t i t  f i n a n c o v á n í  a  r e a l i z a c i  P r o j e k tu  p ř e d  p r o p l a c e n ím  d o ta c e .

19. Proplacení dotace
V e d o u c í  p a r tn e r  j e  p o v in e n  p r o  ú č e ly  p o s k y tn u t í  p r o s t ř e d k ů  d o ta c e  p r o  P r o j e k t  p ř e d lo ž i t  K o n t r o lo r o v i  

ř á d n ě  v y p ln ě n o u  Z p r á v u  o  r e a l i z a c i  p r o j e k tu  -  z p r á v u  z a  p r o j e k t  v č e tn ě  p ř í s lu š n ý c h  P o tv r z e n í  v ý d a jů .

20. Bankovní účet Projektu
P o k u d  j e  p a r tn e r  V e d o u c ím  p a r tn e r e m ,  j e  p o v in e n  p o  c e lo u  d o b u  p l a t e b  v é s t  b a n k o v n í  ú č e t  v  E U R . T e n to  

ú č e t  s lo u ž í  p r o  p ř i j ím á n í d o t a c e  o d  C e r t i f i k a č n íh o  o r g á n u  a  v y p lá c e n í  p ř í s l u š n é  č á s t i  d o t a c e  d o t č e n ý m  

p a r tn e r ů m  P r o j e k tu ,  n e m u s í  v š a k  s lo u ž i t  v ý h r a d n ě  p r o  ú č e ly  P r o j e k tu .  I d e n t i f ik a c e  ú č tu  j e  p ř í l o h o u  č . 7  

t é to  S m lo u v y ,

Čl. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1 .  N á r o d n í  o r g á n  s e ,  p ř i  d o d r ž e n í  v š e c h  p o d m ín e k  z e  s t r a n y  P a r tn e r a  v y p lý v a j íc í c h  z  t é to  S m lo u v y ,  z a v a z u j e  

p r o s t ř e d n i c tv ím  K o n t r o lo r a  z a j i s t i t  v y d á n í  P o tv r z e n í  v ý d a jů .

2 .  N á r o d n í  o r g á n  j e  o p r á v n ě n  p r o v á d ě t  u  P a r tn e r a  v e š k e r é  č in n o s t i  s o u v i s e j í c í  s  o v ě ř e n ím , z d a  P r o j e k t  j e  

r e a l i z o v á n  v  s o u l a d u  s e  S m lo u v o u .

3 .  P o k u d  N á r o d n í o r g á n  n e b o  o r g á n  o p r á v n ě n ý  k e  k o n t r o l e  /  a u d i tu  d l e  č l . 5  o d s t . 1 0  S m lo u v y , z j i s t í ,  ž e  

P a r tn e r  n e s p ln i l  n e b o  n e p ln í  n ě k t e r o u  z  p o d m ín e k  u v e d e n ý c h  v e  S m lo u v ě  n e b o  n ě k t e r o u  z  p o v in n o s t í  

s t a n o v e n ý c h  p r á v n ím i  p ř e d p i s y ,  j e  N á r o d n í  o r g á n  o p r á v n ě n  p o z a s t a v i t  p r o p l á c e n í  p r o s t ř e d k ů  d o t a c e .

4 .  N á r o d n í  o r g á n  s i  v y h r a z u j e  p r á v o ,  v  p ř íp a d ě ,  ž e  j e  p o r u š e n í  u s t a n o v e n í  S m lo u v y  d l e  p ř e d c h o z íh o  o d s t a v c e  

z j i š t ě n o  p ř e d  v y p la c e n ím  d o ta c e ,  o d p o v íd a j í c ím  z p ů s o b e m  z k r á t i t  č á s tk u  d o t a c e ,  k t e r á  m á  b ý t  P a r tn e r o v i  

d o t a c e  v y p la c e n a .

5 .  N á r o d n í  o r g á n  j e  o p r á v n ě n  o d  t é to  S m lo u v y  o d s to u p i t  v  p ř íp a d ě ,  ž e  P a r tn e r  p o r u š í  s v é  p o v in n o s t i  d l e  t é to  

S m lo u v y .
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ČI. 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy

Čl. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výěet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) - h) Smlouvy, porušení povinností uvedených

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených
v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce
dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po
kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace
stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;

í) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně,
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši
stanovené v části 1. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaným českým Partnerem, vyjmapřípadů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení
dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy.

2. Nevyplacení dotace nebo jej í části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její Části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel
dotace při rozhodování zohledňujemíry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.
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ČI. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků
vyplývajícíchmu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp.
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů -
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo kdatu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. 10
Ustanovení závěrečná

1 Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo
/ IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností.
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenciNárodního
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory deminimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp.
z prostředků státního rozpočtu.
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formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
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Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního 
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 
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Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní 
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství,
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran,
jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je
nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto
uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být
uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí
s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v 51. 2.

V........ dne
Za Partnera

na základě plné moci prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan Lékařské fakulty v Plzni

V Praze, dne S6 $ Z&Z*
Za Národní orgán

ředitel Odboru evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

V Písku, dne............................................
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centra pro regionální rozvoj České republiky
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Prioritátsachse I Prioritní osa 1 Starkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation / Posilování

výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 1 a) Starkung der grenzubergreifenden F&l-Aktivitaten / Posílení přeshraničních aktivit v
oblasti výzkumu a inovací

Projektname / Název projektu Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro
optimalizaci výuky v lékařství

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky
generováno) 337

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího
partnera Západočeská univerzita v Plzni

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
18 Monat(e) /18 měsíc(ů) 01.07.2021 31.12.2022
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.
fiir das Programmgebiet.
Zur Právention von gesundheítlichen Beeintráchtigung von Muttern und Za účelem lepší ochrany lékařů a matek bude v tomto projektu vyvinutý nástroj pro
Geburtshelfer/innen wáhrend der Geburt wird in diesem Projekt ein Trainingstool fur výuku/trénování lékařů a porodních asistentek, který bere v úvahu jak správné provedení
Geburtshelfer/innen entwickelt. Dieses unterstutzt nlcht nur die korrekte Ausfuhrung des manuální perineální protekce (MPP), tak zároveň ergonomicky optimální postoj
manuellen Dammschutzes sondern auch eine ergonomisch optimierte Korperhaltungder porodníka/asistentky. Studie dokazují, že MPP může snížit riziko poranění perinea až o 50
Geburtshelfer/innen. Studien belegen, dass der manuelle Dammschutz das Risiko eines - 70%. Pouze s pomocí digitálních modelů lidského těla mohou v budoucnu porodníci
Dammtraumas um bis zu 50-70% reduziert. Nur mit Hilfe von digitalen Menschmodellen získat vhled do procesu porodu, jakož i do komplexní interakce jejich působení na dítě,
kónnen zukunftige Geburtshelfer/innen Einblicke in das Innenleben des Geburtsprozesses matku a jejich vlastní svalově-kosterní systém.
sowie die komplexen Wechselwirkungen ihres Handelns auf das Kind, die werdende
Mutter und auf den eigenen Bewegungsapparat erhalten. Perineum je komplexní anatomická jednotka zahrnující několik struktur s odlišnými
Der Damm isteine komplexe anatomische Einheit, die mehrere Strukturen mit charakteristikami, která je v průběhu porodu vystavena velkým posuvům a deformacím.
unterschiedlichen Eigenschaften umfasst; diese unterliegen wáhrend der Geburt Z tohoto důvodu není žádný současný model perinea na požadovaném stupni inženýrské
signifikanten und variablen Verschiebungen und Dehnungen Keines der existierenden a psychologické fidelity, která je obvyklá v jiných lékařských disciplínách jako např.
Dammmodelle stelltdas erforderliche MaB an technischer und physiologischer zobrazování, anesteze nebo endoskopie.
Genauigkeit bereit, wie es fur andere medizimsche Disziplinen, wie Bildgebung,
Anásthesie und endoskopische Chirurgie verfůgbar ist. Virtuální model ruky, vyvinutý v rámci projektu INTERREG č. 182 a model pánevního dna,
Das im INTERREG-Projekt 182 entwickelte virtuelle Handmodell und das zu erweiternde který bude zdokonalen, složí jako základ simulací, na nichž bude nástroj pro trénování
Modell des Beckenbodens dienen ais Basis fur die Simulationen, auf denen die založen.
Empfehlungen des in diesem Projekt zu entwickelten Trainingstools beruhen.
Ústav anatomie (ÚA) entwickelt die anatomischen und physiologischen Parameter fur die Ústav anatomie (ÚA) vytvoří anatomické a fyziologické parametry pro rozšíření modelu
Erweiterung des Beckenbodenmodells, Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) pánevního dna, Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) vytvoří samotný model
entwickelt daraufhin entsprechendes Modell. Das Labor fur Biomechanik (LBM) stellt die Labor fur Biomechanik (LBM) poskytne potřebné okrajové podmínky modelu na základě
notwendigen Randbedingungen fur das Modell anhand von Bewegungsaufzeichnungen nahrávání pohybu a na základě analýz napětí porodníků ve smyslu svalově-kosterního
zur Verfúgung und analysiert die Belastungen der Geburtshelfer/innen anhand von modelu ruky (INTERREG 182) a celého těla. Biomedicínské centrum (BC) přispěje
muskuloskelettalen Menschmodellen der Hand (INTERREG 182) und desganzen Korpers. expertízou v oblasti gynekologie. NTC a LBM provedou ergonomické analýzy za pomoci
Das Biomedicínské centrum (BC) steuert die gynákologische Expertise bei. NTC und LBM konzultací partnerů UA a BC a z výsledků vytvoří nástroj pro trénování. BC se bude
fúhren die ergonomischen Analysen in Absprache mit dem Partner ÚA und BC durch und účastnit testování vyvíjeného nástroje v praxi.
entwickeln aus den Ergebnissen das Trainingstool. BC wird an der Úberprufung des Tools
in der Praxis mitwirken Výsledky projektu ovlivní nejen společensko-ekonomické faktory (redukce nákladů), ale
Die Ergebnisse des Projekts beeinflussen mcht nur sozioókonomische Faktoren také aspekty osobního života, jako jsou prevence komplikací a dlouhodobých zdravotních
(Kostenreduktion im Gesundheitssektor), sondern auch Aspekte des personlichen Lebens, potíží, jakož i rychlejší návrat do pracovního procesu Vyvinuté modely budou moci být
wie z B die Vermeidung von Komplikationen und langfristigen Gesundheitsscháden, aplikovány i za hranicemi kontextu tohoto projektu v širokém spektru eigonomickych
sowie eine schnellere Ruckkehr an den Arbeitsplatz. Die entwickelten Modelle kónnen problémů. Například systém vyvinutý v tomto projektu pro porovnání nahrané pohybové
uber den Kontext des Projekts hinaus auf eine Vielzahl von ergonomischen sekvence s pohybem uloženým v databází bude moci být použit také pro správné
Fragestellungen angewendet werden So kann z B das in diesem Projekt entwickelte provedení rehabilitačních technik bez lékařského dohledu. Zejména vzhledem k měnící se
System zur korrekten Durchfuhrung von RehabilitationsmaBnahmen ohne árztliche demografii je důležité vytvářet atraktivní prostředí pro práci a život a tím udržovat kvalitu
Aufsicht genutzt werden Gerade im Hinblick auf eine sich verandernde Demografie ist es života a ekonomický výkon regionu.
wichtig, attraktive Arbeits- und Lebenswelten zu gestalten und damit die Lebensqualitát
und wirtschaftliche Leistungsfáhigkeit in der Region zu erhalten.
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Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des 

Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert 

fiir das Programmgebiet.

Z u r P rá v e n tio n  v o n  g e s u n d h e ít lic h e n  B e e in trá c h tig u n g  v o n  M u tte rn  u n d  

G e b u rts h e lfe r /in n e n  w á h re n d  d e r G e b u rt w ird  in  d ie s e m  P ro je k t e in  T ra in in g s to o l fu r 

G e b u rts h e lfe r/ in n e n  e n tw ic k e lt. D ie s e s  u n te rs tu tz t n lc h t n u r d ie  k o rre k te  A u s fu h ru n g  d e s  

m a n u e lle n  D a m m s ch u tze s  s o n d e rn  a u c h  e in e  e rg o n o m is c h  o p tim ie rte  K o rp e rh a ltu n g d e r 

G e b u rts h e lfe r/ in n e n . S tu d ie n  b e le g e n , d a s s  d e r m a n u e lle  D a m m s c h u tz  d a s  R is ik o  e in e s  

D a m m tra u m a s  u m  b is  z u  5 0 -7 0 %  re d u z ie r t. N u r m it H ilfe  v o n  d ig ita le n  M e n s ch m o d e lle n  

k ó n n e n  z u k u n ft ig e  G e b u rts h e lfe r /in n e n  E in b lic k e  in  d a s  In n e n le b e n  d e s  G e b u rts p ro z e s s e s  

s o w ie  d ie  k o m p le x e n  W e c h s e lw irk u n g e n  ih re s  H a n d e ln s  a u f d a s  K in d , d ie  w e rd e n d e  

M u tte r u n d  a u f d e n  e ig e n e n  B e w e g u n g s a p p a ra t e rh a lte n .

D e r D a m m  is te in e  k o m p le x e  a n a to m is c h e  E in h e it, d ie  m e h re re  S tru k tu re n  m it 

u n te rs c h ie d lic h e n  E ig e n s c h a fte n  u m fa s s t; d ie s e  u n te rlie g e n  w á h re n d  d e r G e b u rt 

s ig n ifik a n te n  u n d  v a r ia b le n  V e rs c h ie b u n g e n  u n d  D e h n u n g e n K e in e s  d e r e x is tie re n d e n  

D a m m m o d e lle  s te lltd a s  e rfo rd e rlic h e  M a B  a n  te c h n is c h e r u n d  p h y s io lo g is c h e r  

G e n a u ig k e it b e re it, w ie  e s  fu r a n d e re  m e d iz im s c h e  D is z ip lin e n , w ie  B ild g e b u n g ,

A n á s th e s ie  u n d  e n d o s k o p is c h e  C h iru rg ie  v e rfů g b a r is t.

D a s  im  IN T E R R E G -P ro je k t 1 8 2  e n tw ick e lte  v ir tu e lle  H a n d m o d e ll u n d  d a s  z u  e rw e ite rn d e  

M o d e ll d e s  B e c k e n b o d e n s d ie n e n  a is  B a s is  fu r d ie  S im u la tio n e n , a u f d e n e n  d ie  

E m p fe h lu n g e n  d e s  in  d ie s e m  P ro je k t z u  e n tw ic k e lte n  T ra in in g s to o ls  b e ru h e n .

Ú s ta v  a n a to m ie  (Ú A ) e n tw ic k e lt d ie  a n a to m is c h e n  u n d  p h y s io lo g is c h e n  P a ra m e te r  fu r d ie  

E rw e ite ru n g  d e s  B e c k e n b o d e n m o d e lls , N o v é  te c h n o lo g ie  - v ý z k u m n é  c e n tru m  (N T C ) 

e n tw ic k e lt  d a ra u fh in  e n ts p re c h e n d e s  M o d e ll. D a s  L a b o r fu r B io m e c h a n ik  (L B M ) s te llt d ie  

n o tw e n d ig e n  R a n d b e d in g u n g e n  fu r d a s  M o d e ll a n h a n d  v o n  B e w e g u n g s a u fz e ic h n u n g e n  

z u r V e rfú g u n g  u n d  a n a ly s ie r t d ie  B e la s tu n g e n  d e r G e b u rts h e lfe r/ in n e n  a n h a n d  v o n  

m u s k u lo s k e le tta le n  M e n s c h m o d e lle n  d e r H a n d  (IN T E R R E G  1 8 2 ) u n d  d e s g a n z e n  K o rp e rs . 

D a s  B io m e d ic ín s k é  c e n tru m  (B C ) s te u e rt d ie  g y n á k o lo g isc h e  E x p e rtis e  b e i. N T C  u n d  L B M  
fú h re n  d ie  e rg o n o m is c h e n  A n a ly s e n  in  A b s p ra c h e  m it d e m  P a rtn e r Ú A  u n d  B C  d u rc h  u n d  

e n tw ic k e ln  a u s  d e n  E rg e b n is s e n  d a s  T ra in in g s to o l. B C  w ird  a n  d e r Ú b e rp ru fu n g  d e s  T o o ls  

in  d e r P ra x is  m itw irk e n

D ie  E rg e b n is s e  d e s  P ro je k ts  b e e in flu s se n  m c h t n u r s o z io ó k o n o m is c h e  F a k to re n  

(K o s te n re d u k tio n  im  G e s u n d h e its s e k to r),  s o n d e rn  a u c h  A s p e k te  d e s  p e rs o n lic h e n  L e b e n s , 

w ie  z B d ie  V e rm e id u n g  v o n  K o m p lika tio n e n  u n d  la n g fris t ig e n  G e s u n d h e its s c h á d e n ,  

s o w ie  e in e  s c h n e lle re  R u c k k e h r a n  d e n  A rb e its p la tz . D ie  e n tw ic k e lte n  M o d e lle  k ó n n e n  

u b e r d e n  K o n te x t d e s  P ro je k ts  h in a u s  a u f e in e  V ie lz a h l v o n  e rg o n o m is c h e n  

F ra g e s te llu n g e n  a n g e w e n d e t w e rd e n S o  k a n n  z  B d a s  in  d ie s e m  P ro je k t e n tw ic k e lte  

S y s te m  z u r k o rre k te n  D u rc h fu h ru n g  v o n  R e h a b ilita tio n s m a B n a h m e n o h n e  á rz tlic h e  

A u fs ic h t g e n u tz t w e rd e n G e ra d e  im  H in b lic k  a u f e in e  s ic h  v e ra n d e rn d e  D e m o g ra fie  is t e s  

w ic h tig , a ttra k tiv e  A rb e its - u n d  L e b e n s w e lte n  z u  g e s ta lte n  u n d  d a m it d ie  L e b e n s q u a litá t 

u n d w ir ts c h a ft lic h e  L e is tu n g s fá h ig k e it in  d e r R e g io n  z u  e rh a lte n .

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a 

očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

Z a  ú č e le m  le p š í o c h ra n y  lé k a řů  a  m a te k  b u d e  v  to m to  p ro je k tu  v y v in u tý  n á s tro j p ro  

v ý u k u /tré n o v á n í lé k a řů  a  p o ro d n ích  a s is te n te k , k te rý  b e re  v  ú v a h u  ja k  s p rá v n é  p ro v e d e n í 

m a n u á ln í p e rin e á ln í  p ro te k c e  (M P P ), ta k  z á ro v e ň  e rg o n o m ic k y  o p tim á ln í p o s to j 

p o ro d n ík a /a s is te n tk y . S tu d ie  d o k a z u jí, ž e  M P P  m ů ž e  s n íž it r iz ik o  p o ra n ě n í p e rin e a  a ž  o  5 0  

-  7 0 % . P o u z e  s  p o m o c í d ig itá ln íc h  m o d e lů  lid s k é h o  tě la  m o h o u  v  b u d o u c n u  p o ro d n íc i 

z ís k a t v h le d  d o  p ro c e s u  p o ro d u , ja k o ž  i d o  k o m p le x n í in te ra k c e  je jic h  p ů s o b e n í n a  d ítě , 

m a tk u  a  je jic h  v la s tn í s v a lo v ě -k o s te rn í s y s té m .

P e r in e u m  je  k o m p le x n í a n a to m ic k á  je d n o tk a  z a h rn u jíc í n ě k o lik  s tru k tu r s  o d liš n ý m i 

c h a ra k te ris t ik a m i, k te rá  je  v  p rů b ě h u  p o ro d u  v y s ta v e n a  v e lk ý m  p o s u v ů m  a d e fo rm a c ím .

Z  to h o to  d ů v o d u  n e n í ž á d n ý  s o u č a s n ý  m o d e l p e r in e a  n a  p o ž a d o v a n é m  s tu p n i in ž e n ý rs k é  

a  p s y c h o lo g ic k é  f id e lity , k te rá  je  o b v y k lá  v  jin ý c h  lé k a řs k ý c h  d is c ip lín á ch  ja k o  n a p ř. 

z o b ra z o v á n í, a n e s te z e  n e b o  e n d o s k o p ie .

V ir tu á ln í m o d e l ru k y , v y v in u tý  v  rá m c i p ro je k tu  IN T E R R E G  č . 1 8 2  a  m o d e l p á n e v n íh o  d n a , 

k te rý  b u d e  z d o k o n a le n , s lo ž í ja k o  z á k la d  s im u la c í, n a  n ic h ž  b u d e  n á s tro j p ro  tré n o v á n í 

z a lo ž e n .

Ú s ta v  a n a to m ie  (Ú A ) v y tv o ří a n a to m ic k é  a  fy z io lo g ic k é  p a ra m e try  p ro  ro z š íře n í m o d e lu  

p á n e v n íh o  d n a , N o v é  te c h n o lo g ie  -  v ý z k u m n é  c e n tru m  (N T C ) v y tv o ří s a m o tn ý  m o d e l 

L a b o r fu r B io m e c h a n ik  (L B M ) p o s k y tn e  p o tře b n é  o k ra jo v é  p o d m ín k y  m o d e lu  n a  z á k la d ě  

n a h rá v á n í p o h y b u  a  n a  z á k la d ě  a n a lý z  n a p ě tí p o ro d n ík ů  v e  s m y s lu  s v a lo v ě -k o s te rn íh o  

m o d e lu  ru k y  ( IN T E R R E G  1 8 2 ) a  c e lé h o  tě la . B io m e d ic ín s k é  c e n tru m  (B C ) p ř is p ě je  

e x p e rtíz o u  v  o b la s ti g y n e k o lo g ie . N T C  a  L B M  p ro v e d o u  e rg o n o m ic k é  a n a lý z y  z a  p o m o c i 

k o n z u lta c í p a rtn e rů  U A  a  B C  a  z  v ý s le d k ů  v y tv o ří n á s tro j p ro  tré n o v á n í. B C  s e  b u d e  

ú č a s tn it te s to v á n í v y v íje n é h o  n á s tro je  v  p ra x i.

V ý s le d k y  p ro je k tu  o v liv n í n e je n  s p o le č e n s k o -e k o n o m ic k é  fa k to ry  (re d u k c e  n á k la d ů ), a le  

ta k é  a s p e k ty  o s o b n íh o  ž iv o ta , ja k o  js o u  p re v e n c e  k o m p lik a c í a  d lo u h o d o b ý c h  z d ra v o tn íc h  

p o tíž í,  ja k o ž  i ry c h le jš í n á v ra t d o  p ra c o v n íh o  p ro c e s u  V y v in u té  m o d e ly  b u d o u  m o c i b ý t 

a p lik o v á n y  i z a  h ra n ic e m i k o n te x tu  to h o to  p ro je k tu  v  š iro k é m  s p e k tru  e ig o n o m ic k y c h  

p ro b lé m ů . N a p řík la d  s y s té m  v y v in u tý  v  to m to  p ro je k tu  p ro  p o ro v n á n í n a h ra n é  p o h y b o v é  

s e k v e n ce  s  p o h yb e m  u lo ž e n ý m  v  d a ta b á z í b u d e  m o c i b ý t p o u ž it ta k é  p ro  s p rá v n é  

p ro v e d e n í re h a b ilita č n íc h  te c h n ik  b e z  lé k a řs k é h o  d o h le d u . Z e jm é n a  v z h le d e m  k  m ě n íc í s e  

d e m o g ra fii je  d ů le ž ité  v y tv á ře t a tra k tiv n í p ro s tře d í p ro  p rá c i a  ž iv o t a  tím  u d rž o v a t k v a litu  

ž iv o ta  a  e k o n o m ic k ý  v ý k o n  re g io n u .

S e ite  /  S tra n a  3  v o n  /  z  3 9 , 2 3 .0 7 .2 0 2 1  0 8 :2 1



Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds Fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag. Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Hier haben Sie Platz fur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LPI (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 €
ERDF)

Nationale Kofinanzierung /
Národní spolufinancování 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování z 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432.86C 48.474,61 €
veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
soukromých zdrojů

Gesamtes fdrderfáhiges Budget/
Celkový způsobilý rozpočet 93 731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 C 323 164,00 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %
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Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag. Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Hier haben Sie Platz fur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu

LPI (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky
ERDF)

79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 €

Nationale Kofinanzierung /
Národní spolufinancování

14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z 
veřejných zdrojů

14.059,74 € 23.982,01 € 10.432.86C 48.474,61 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fdrderfáhiges Budget/
Celkový způsobilý rozpočet

93 731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 C 323 164,00 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni
Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka Nové technologie - výzkumné centrum (NTC)

Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz aufcerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Jihozápad
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Plzeňský kraj
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Univerzitní 2732/8, 30100 Plzeň
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktníosoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Vzdělávací instituce
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné
Fordersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 49777513 / CZ-49777513
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlíchen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborně kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
Organisation.
Das NTC ist eine selbstfinanzierende Einrichtung innerhalb der Westbóhmischen NTC je finančně samostatnou institucí zaštítěnou ZČU. Hlavní příjmy pocházejí z národních
Universitát in Pilsen. Die Haupteinnahmen stammen aus nationalen und internationalen a mezinárodních projektů zacílených na základní a smluvní výzkum. Kromě jiných
Projekten, die auf Grundlagen- und angewandte Forschung ausgerichtet sind. Neben výzkumných aktivit je zaměřena na biomechaniku a lékařské inženýrství. Disponuje s
anderen liegt der Fokus vor allem auf dem Bereich der Biomechanik und Medizintechnik. velikými zkušenostmi v oblasti virtuálního modelování lidského těla.
Das NTC hat viele Erfahrungen auf dem Gebiet der Modellierung des menschlichen
Kórpers.
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Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Proiekten zwischen dem Freistaat přeshramčních projektů mezi Českou lepublikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte
Eayern und der Tschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
UWB bringt umfangreiche Erfahrung mit grenzubergreifenden Projekten zwischen ZČU má bohaté zkušenosti s řešením přeshraničních projektů mezi Českou republikou a
Tschechien und Bayern in technischen und sozialen Wissenschaften mit. So wurden von Svobodným státem Bavorsko zaměřených na technické i společenské obory. ZČU se
UWB 21 Projekte im Rahmen von INTERREG IV und 33 Projekte im Rahmen von INTERREG účastnila 21 projektů ve výzvě INTERREG IV a 33 projektů ve výzvě INTERREG V. Samotné
V umgesetzt. Das NTC selbst war an 6 Projekten innerhalb von INTERREG V sowohl ais NTC se účastnilo řešení 6 projektů v rámci INTERREG V v roli projektového partnera jakož i

Projektpartner, ais auch ais Leadpartner beteiligt. leadpartnera.

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace OstbayerischeTechnische Hochschule Regensburg (OTH.R)
Abteilung / Organisationseinheit /Oddělení / Organizační jednotka Labor fůr Biomechanik (LBM)
Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Koharenzregion in der Tschechischen Republik Oberpfalz
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Regensburg, Kreisfreie Stadt
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Prufeninger Str. 58, 93049 Regensburg
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma Anstalt des óffentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků Ďffentlich / veřejné
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud DE250211285
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten tachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt
Organisation
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Das LBM an der OTH Regensburg ist erfahren in der Durchfuhrung klinischer Forschung - LBM na OTH má bohaté zkušenosti v oblasti klinického výzkumu - dokladováno řadou
belegt durch zahlreiche peer-reviewed Publikationen. Das LBM fokussiert sich auf die recenzovaných odborných publikací. Zaměřuje se na základní a aplikovaný výzkum na poli
Grundlagen- und angewandte Forschung in muskuloskelettaler Biomechanik, indem es svalově-kosterní biomechaniky. V současnosti dále kombinuje numerické a
numerische und experimentelle Methoden im Kontext medizinischer, anatomischer und experimentální metody pro řešení problémů lékařství, anatomie a ergonomie. LBM má
ergonomischerThemen kombimert Das LBM hatdie Móglichkeit, experimentelle Setups dále praxi v propojování experimentálních metod (např. měření pohybu - Motion
(z.B. Motion Capture) mit Simulationen an menschhchen Modellen zu koppeln. Capture) se simulacemi s použitím modelů lidského těla.
Ziel 3 / Erfahrung in grenzubergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaši organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
Das LBM ist in der Lage, detaillierte Bewegungsaufnahmen mittels muskuloskelettaler LBM je schopna provádět detailní záznamyměření pohybu a jejich analýzu s využitím
Simulationen zu analysieren; wie es in zahlreichen Publikationen gezeigt hat. Durch die svalově-kosterních simulací, jak bylo ukázáno v početných publikacích. Dále má rozsáhlé
internationale und interdisziplináre Forschung, verfúgt es uber umfangreiche Kenntnisse zkušenosti v oblasti řízení a administrace projektů jak mezinárodních (Nizozemsko,
im Projektmanagement und Admimstration Ergebnisse aus den INTERREG-Projekten 38 Švýcarsko, Dánsko), tak interdisciplinárních (technika, lékařství, psychologie). Poznatky z
und 182 werden miteinflielšen (Schulter- und Flandmodell) und dienen ais Grundlage fůr INTERREG Projektu 38 a 182 budou v tomto projektu též využity (model ramene a ruky).
die Berechnungen auf denen das Traimgstool basiert

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace Univerzita Karlova

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka (1) Lékařská fakulta v Plzni, Biomedicínské centrum (BC) (2) Lékařská fakulta v Plzni, Ústav
anatomie (ÚA)

Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území ja / ano
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Praha
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Hlavní město Praha
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Ovocný Trh 560/5,11636 Praha
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutárnízástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Fordersatz / Dotačnísazba 85,00 %

Seite / Strana 7 von / z 39, 23.07.2021 08:21

mailto:jindrich.finek@lfp.cuni.cz
mailto:jitka.horakova@lfp.cuni.cz
http://www.cuni.cz


Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud CZ00216208
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt
Organisation
Das BC-Team verfugt uber grolše Erfahrung in der Právention von Tým BC má rozsáhlé zkušenosti na poli prevence poranění pánevního dna během
Beckenbodenverletzungen wahrend dervaginalen Entbindung. Die Mitarbeiter sind vaginálního porodu. Jeho pracovníci jsou zakládajícími členy mezinárodní skupiny PEERS -
Grúndungsmitglieder der internationalen PEERS-Gruppe - der weltweit gróRten největší světovou profesionální skupinou zabývající se touto problematikou. BC produkuje
Berufsgruppe, die sich mít diesem Thema befasst BC fuhrte bereits Studien zu Methoden studie týkající se metod a jejich provedení porodnických intervencí. Během posledních let
und deren Umsetzung geburtshilfhcher Interventionen durch. In den letzten Jahren své výsledky prezentovali na mnoha kongresech, odvedli 22 přednášek typu Invited
wurden die Ergebnisse aufvielen Konferenzen, sowie in 22 Vortrágen und 26 speaker v zahraničí a 26 mezinárodních odborných workshopech.
internationalen Workshops prásentiert
Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschrelben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaši organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Pro|ekten zwischen dem Freistaat přeshraničnich projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und derTschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší.
Projekten unterscheidet
LFP verfugt uber umfangreiche Erfahrungen mít internationalen Projekten. Im Rahmen LFP má bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty. V rámci přeshraniční spolupráce
der grenzůberschreitenden Zusammenarbeit Tschechische Republik - Freistaat Bayern Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EUS 2014-2020 byly úspěšně realizovány 2
Ziel ETC 2014-2020 wurden zwei Projekte erfolgreich umgesetzt Eines davon war das projekty. Jedním z nich byl projekt č. 182. Výstupem tohoto projektu byly virtuální modely
Projekt Nr 182. Das Ergebnis dieses Projekts waren virtuelle Modelle der Hand und des ruky a předloktí, které budou využívány pro prevenci poranění během porodu. Další
Unterarms, mít denen Verletzungen wahrend der Geburt verhindert werden sollten. Ein projekt byl zaměřen na tématiku Biobank.
weiteres Projekt befasste sich mít dem Thema Biobank.
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Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokudNMLKJIHGFEDCBA 

existuje)

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben S ie d ie projektrelevanten fachlichen Kom petenzen und Erfahrungen Ihrer 
O rganisation

Das BC-Team verfugt uber grolše Erfahrung in der Právention von 
Beckenbodenverletzungen  wahrend dervaginalen Entbindung. D ie M itarbeiter sind 
G rúndungsm itg lieder der internationalen PEERS-G ruppe - der weltweit gróR ten 
Berufsgruppe, d ie sich m ít d iesem  Them a befasst BC fuhrte bereits S tudien zu M ethoden 
und deren Um setzung geburtshilfhcher Interventionen durch. In den letzten Jahren 
wurden die Ergebnisse aufvielen Konferenzen, sow ie in 22 Vortrágen und 26 
internationalen W orkshops prásentiert

Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschrelben S ie d ie Erfahrung Ihrer O rganisation in der Um setzung 
und/oder im  M anagem ent von grenzubergreifenden Pro|ekten zw ischen dem Freistaat 
Bayern und derTschechischen Republik B itte nennen S ie d ie konkréten Z iel 3-Projekte, 
an denen S ie sich beteilig t haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet

LFP verfugt uber um fangreiche Erfahrungen m ít in ternationalen Projekten. Im  Rahm en 
der grenzůberschreitenden  Zusamm enarbeit Tschechische Republik - Freistaat Bayern 
Z iel ETC 2014-2020 wurden zwei Projekte erfo lgre ich um gesetzt E ines davon war das 
Projekt N r 182. Das Ergebnis dieses Projekts waren virtuelle M odelle der Hand und des 
Unterarm s, m ít denen Verletzungen wahrend der G eburt verhindert werden sollten. E in 
weiteres Projekt befasste sich m ít dem  Them a B iobank.

Europáische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

CZ00216208

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kom petence a zkušenosti Vaší organizace re levantní pro projekt

Tým BC m á rozsáhlé zkušenosti na poli prevence poranění pánevního dna během  
vaginálního porodu. Jeho pracovníci jsou zakládajícím i členy m ezinárodní skupiny PEERS - 
největší světovou profesionální skupinou zabývající se touto problem atikou. BC produkuje  
studie týkající se m etod a je jich provedení porodnických intervencí. Během posledních let 
své výsledky prezentovali na m noha kongresech, odvedli 22 přednášek typu Invited 
speaker v zahraničí a 26 m ezinárodních odborných workshopech.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to re levantní, popište zkušenosti Vaši organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshraničnich projektů m ezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte 
prosím  konkrétní projekty C íle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší.

LFP m á bohaté zkušenosti s m ezinárodním i projekty. V rám ci přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko C íl EUS 2014-2020 byly úspěšně realizovány 2 
projekty. Jedním  z nich byl projekt č. 182. Výstupem  tohoto projektu byly virtuální m odely 
ruky a předloktí, které budou využívány pro prevenci poranění během porodu. Další 
projekt byl zam ěřen na tém atiku B iobank.
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3. Projektbeschreibung / Popis projektu
3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace
Grenziibergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial: Přeshraničnívýzva / problém / potenciál:
Welche grenziibergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu
Projekt aufgegriffen?Was soli durch das Projekt geándertwerden? řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts fur das Programmgebiet hinsichtlich der Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných
grenzuberschreitenden gememsamen Herausforderungen / Probléme / Potenziale přeshraničních výzev / problémů / potenciálů
Trotz zunehmend besserer medizinischer Versorgung ist die Geburt immer noch mit I přes zlepšující se lékařskou péči představuje porod pro matku a dítě vysoká rizika
hohen Risiken fur Mutter und Kind verbunden. Geburtsverletzungen, wie die des Damms, komplikací. Ty mohou mít velice nepříznivý vliv na zdraví a kvalitu života, někdy až
konnen die Gesundheit und Lebensqualitát z.T. sogar lebenslang negativ beeinflussen- so doživotně. Těžké poranění perinea může vést k silným bolestem či k inkontinenci, což
kann ein schweres Dammtrauma zu Dammschmerzen oder sogar zu Inkontinenzfuhren. negativně ovlivňuje partnerský život matky a potenciálně i život celé rodiny. Míra poranění
Die Rate dieser Verletzungsart variiert jedoch zwischen den Instituten. Die Variation der perinea se liší napříč institucemi. Ukazuje se, že i nepatrné rozdíly v porodnické praxi jsou
geburtshilflichen Praxis scheint demnach ein bestimmender Faktor zu sein. Das Risiko velice důležitým určujícím faktorem.
dieser Verletzung kann mit Hilfe des manuellen Dammschutzes (MPP) um bis zu 90 % Použitím metody manuální perineální protekce (MPP) lze riziko tohoto poranění snížit až o
gesenkt werden. Zeitgleich sind Schmerzen im unteren Rucken und in den Handgelenken 90%. Při její aplikaci jsou však porodní asistenti velice často atakováni bolestmi dolní části
eine sehr háufige Beschwerde der Geburtshelfer/innen. zad či zápěstí.
Eine entsprechende Optimierung dieser Geburtshilfe wurde im INTERREG-Projekt 182 von Optimalizace MPP byla již realizována v projektu INTERREG 182 za účasti projektových
allen Projektpartnern realisiert. Die Projektergebnisse zeigten aber auch, dass die partnerů. Výsledky ukázaly, že správné provedení MPP mé zcela zásadní význam nejen
korrekte Durchfuhrung der MPP nicht nur fur Mutter und Kind, sondern auch fur pro matku a dítě, ale také pro samotného porodníka - snížení případných následků na
Geburtshelfer/innen von entscheidender Bedeutung ist Abhángig von der jeweiligen jeho zdraví. V závislosti na jeho poloze lze identifikovat kritická maxima napjatosti v dolní
Kórperhaltung wáhrend der MPP konnten kritische Belastungsspitzen im unteren Rucken části jeho zad.
der Geburtshelfer/innen identifiziert werden, die zu langfristigen Folgen fuhren kňnnen. V rámci projektu bude tedy vyvinut nástroj určený ke školení porodníků. Na jedné straně
Daherwird in diesem Projekt ein Trainingstool entwickelt, das fur die Ausbildung von poslouží coby učební nástroj k zajištění správného provedení MPP a tím napomůže ke
Geburtshelfer/innen eingesetztwerden soli. Dies dient zum einen dazu, die korrekte snížení poporodních komplikacímatek. Na druhé straně budou s jeho pomocí porodníci
Durchfuhrung der MPP zu gewahrleisten und damit langfristige Folgen der Mutter zu seznámeni s optimálním držením těla, které tak ochráníjejich svalově-kosterní aparát.
reduzieren. Zum anderen wird den Geburtshelfer/innen durch dieses Tool eine optimierte Snahou projektu tedy je odvrátit či alespoň snížit fyzické přetížení porodníků, které by
Haltung aufgezeigt, die den eigenen Bewegungsapparat weitgehend schont. Dadurch v důsledku mohlo vygradovat až v jejich pracovní neschopnosti. Výsledky projektu tak
konnen kórperliche Beschwerden, die im schlimmsten Fall in einer Arbeitsunfáhigkeit mohou přispět ke zvýšení kvality života matek a porodníků/porodních asistentek a ke
enden, abgewendet oder vorzeitig reduziert werden. snížení nákladů zatěžujících širokou veřejnost.
Die Ergebnisse dieses Projekts konnen somitdazu beitragen, die Lebensqualitát von
Muttern und Geburtshelfer/innen zu erhóhen und (gesundheits)wirtschaftliche und
externe Kosten zu reduzieren.
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3. Projektbeschreibung / Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenziibergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial:
W elche  g renz iibe rg re ifende (s ) H e raus forderung  / P rob lém  / P o tenz ia l w ird  du rch das  

P ro jek t au fgegriffen? W as so li du rch das P ro jek t geándert w e rden?

B itte  besch re iben S ie d ie  R e levanz Ih res P ro jek ts  fu r das P rog ram m geb ie t h ins ich tlich  de r 

g renzube rsch re itenden  gem em sam en H eraus fo rde rungen / P rob lém e  / P o tenzia le

T ro tz  zunehm end besse re r m ediz in ische r V e rsorgung  is t d ie  G ebu rt im m er noch m it 

hohen R is iken fu r M u tte r und K ind  ve rbunden. G eburtsve rle tzungen , w ie  d ie  des D am m s, 

konnen d ie  G esundhe it und Lebensqua litá t z .T . soga r lebens lang  nega tiv bee in flussen - so  

kann e in  schw eres D am m traum a zu D am m schm erzen  oder soga r zu Inkon tinenz fuh ren . 

D ie R a te d iese r V e rle tzungsa rt va riie rt jedoch  zw ischen den Ins titu ten . D ie  V a ria tion de r 

gebu rtsh ilflichen P rax is sche in t dem nach e in bes tim m ende r F ak to r zu se in . D as R is iko  

d ieser V e rle tzung kann m it H ilfe  des m anue llen  D am m schu tzes  (M P P ) um  b is  zu  90  %  

gesenk t w e rden . Z e itg le ich  s ind  S chm erzen im  un te ren  R ucken und in  den H andge lenken  

e ine seh r háu fige  B eschw erde  de r G eburtshe lfe r/innen .

E ine en tsp rechende  O p tim ie rung  d iese r G ebu rtsh ilfe  w u rde  im  IN TE R R E G -P ro jek t 182  von  

a llen P ro jek tpa rtne rn rea lis ie rt. D ie P ro jek te rgebn isse ze ig ten  abe r auch , dass d ie  

ko rrek te D u rch fuhrung  de r M P P n ich t nu r fu r M u tte r und K ind , sondern  auch fu r 

G ebu rtshe lfe r/innen  von en tsche idende r B edeu tung  is t A bháng ig  von de r jew e iligen  

K ó rperha ltung  w áh rend de r M P P  konn ten  k ritische B e las tungssp itzen  im  un te ren R ucken 

de r G ebu rtshe lfe r/innen identifiz ie rt w e rden, d ie  zu lang fris tigen F o lgen  fuhren kňnnen . 

D aher w ird  in d iesem  P ro jek t e in  T ra in ingstoo l en tw icke lt, das fu r d ie  A usb ildung von  

G ebu rtshe lfe r/innen e ingesetz t w e rden  so li. D ies d ien t zum  e inen  dazu , d ie  ko rrek te  

D u rch fuh rung  de r M P P  zu  gew ahrle is ten und dam it langfris tige  F o lgen de r M u tte r zu  

reduzie ren . Z um  ande ren w ird  den G ebu rtshe lfe r/innen du rch d ieses T oo l e ine  op tim ie rte  

H a ltung  au fgeze ig t, d ie  den e igenen B ew egungsappa ra t w e itgehend  schon t. D adu rch  

konnen kó rpe rliche B eschw erden , d ie  im  sch lim m sten F a ll in  e ine r A rbe itsunfáh igke it  

enden , abgew ende t ode r vo rze itig  reduz ie rt w e rden.

D ie E rgebn isse d ieses P ro jek ts  konnen som itdazu be itragen , d ie  Lebensqua litá t von  

M u tte rn  und G ebu rtshe lfe r/innen zu e rhóhen und (gesundhe its )w irtscha ftliche  und  

ex te rne  K os ten zu reduz ie ren .

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká spo lečná p řesh ran ičn í výzva  / p rob lém  / po tenc iá l bude p rostředn ic tv ím  p ro jek tu  

řešen(a )?  C o se m á p ros tředn ic tv ím  p ro jek tu  zm ěn it?

P op iš te p ros ím  význam  V ašeho  p ro jek tu  p ro do tačn í územ í z  h led iska  řešen í spo lečných 

p řesh ran ičn ích  výzev  / p rob lém ů / po tenc iá lů

I p řes  z lepšu jíc í se  léka řskou péč i p ředs tavu je  po rod p ro  m atku  a d ítě  vysoká riz ika  

kom p likac í. T y m ohou m ít ve lice  nep řízn ivý  v liv  na  zd rav í a kva litu  ž ivo ta , někdy  až 

dož ivo tně . T ěžké po raněn í pe rinea m ůže  vés t k  s ilným  bo les tem  č i k  inkon tinenc i, což  

nega tivně ov livňu je pa rtne rský ž ivo t m a tky a po tenc iá lně i ž ivo t ce lé  rod iny . M íra po ranění 

pe rinea  se liš í nap říč ins titucem i. U kazu je  se , že  i nepa trné rozdíly  v  po rodn ické p rax i jsou  

ve lice  dů lež itým  u rču jíc ím  fak torem .

P ouž itím  m etody  m anuá ln í pe rineá ln í p ro tekce  (M P P ) lze  riz iko  tohoto  po raněn í sn íž it až o  

90% . P ři je jí ap likac i jsou však po rodn í as is ten ti ve lice  čas to  a takován i bo les tm i do ln í čás ti 

zad č i zápěs tí.

O p tim a lizace  M P P by la  již  rea lizována  v  p ro jek tu  IN T E R R E G  182 za účas ti p ro jek tových  

pa rtne rů. V ýs ledky  ukázaly , že  sp rávné  p rovedení M P P m é zce la  zásadn í význam  ne jen  

p ro  m a tku a d ítě , a le  také p ro  sam o tného po rodn íka  - sn ížen í p řípadných nás ledků na  

jeho  zd rav í. V  záv is los ti na  jeho po loze lze  iden tifikova t k ritická  m ax im a nap ja tos ti v  do ln í 

čás ti jeho  zad .

V  rám c i p ro jek tu  bude tedy vyv inu t nás tro j u rčený ke ško lení po rodn íků . N a  jedné s traně  

pos louž í coby  učebn í nás tro j k  za jiš těn í sp rávného p roveden í M P P  a tím  napom ůže ke  

sn ížen í popo rodn ích  kom p likac í m a tek . N a d ruhé  s traně  budou  s jeho pom ocí po rodn íc i 

seznám en i s op tim á ln ím  d ržen ím  tě la , k te ré  tak och rán íje jich  sva lově -kos te rn í apa rá t. 

S nahou p ro jek tu  tedy  je  odvrá tit č i a lespoň sn íž it fyz ické p ře tížen í po rodn íků , k te ré by  

v  důsledku m ohlo  vyg radova t až  v  je jich p racovní neschopnos ti. V ýs ledky p ro jek tu  tak  

m ohou p řispě t ke  zvýšen í kva lity  ž ivo ta  m a tek a po rodníků /porodn ích  as is tentek  a  ke  

sn ížen í nák ladů  za těžu jíc ích š irokou ve ře jnos t.
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Vorgehensweise und Projektansatz: Plánovaný postup a záměr projektu:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich Jaký postup / přístup projekt využívá7V čem se liší postup / přístup projektu od dosud
der Projektansatz von bisher durchgefuhrten Piojekten, bzw von Problernlósungen im realizovaných projektů, resp řešení v dané oblasti7Jaké inovativni prvky jsou v projektu
gegebenen Bereich7Welche innovativen Elemente sind enthalten7 zahrnuty?
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die im Projekt entwickelt werden und/odei Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení,
bereits vorhandene Losungsansatze, die im Projekt angepasst und duichgefuhrt werden která budou v rámci projektu upravena a realizována Uveďte, jakým způsobem přesahuje
Fuhi en Sie an, in welcherWeise der gewahlte Ansatz uber die bereits existierende Praxis zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví/ v dotačním území/v členských
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet/ in den Mitgliedstaaten hinausgeht. státech.
Das Projekt befasst sich mit Dammtraumata von Můttern bei der Geburt, sowie mit Tento projekt řeší perineální traumata matek během porodu jakož i poškození
Langzeitscháden, die Geburtshelfer/innen bei der Bemuhung um deren Reduzierung porodníků/asistentek, ke kterým dochází při jejich snaze pomoci rodičkám. Manuální
erleiden. In dieser Hinsicht ist der manuelle Dammschutz (MPP) eine Schutzmethode, die perineální protekce (MPP) je účinnou metodou; její úspěšnost je však vysoce závislá na
von Geburtshelfer/innen eingesetzt wird. Der Erfolg der MPP hángt im Wesentlichen von správném provedení. Metoda zároveň vytváří obrovskou fyzickou zátěž na vlastní
der korrekten Durchfuhrung ab und belastet den Bewegungsapparat der pohybový aparát porodníka v přímé závislosti na jeho poloze při jejím provádění.
Geburtshelfer/innen in Abhángigkeit der Kórperhaltung wahrend der Versorgung stark. Model ruky a předloktí, vyvinutý již v projektu INTERREG 182, bude používán spolu
Das im INTERREG-Projekt 182 entwickelte Handmodell wird zusammen mit einem s holistickým svalově-kosterním modelem člověka pro provedení ergonomické analýzy
ganzheitlichen muskuloskelettalen Menschmodell fůr die ergonomischeAnalyse des pohybového aparátu porodníků/asistentek. Záznamy pohybů různých
Bewegungsapparatesvon Geburtshelfer/innen eingesetzt. Diedazu erforderlichen porodníků/asistentek potřebné pro tyto účely budou nahrávány v úzké spolupráci
Bewegungsaufnahmen verschiedener Geburtshelfer/innen werden in enger s partnerem BC.
Zusammenarbeit mit BC durchgefůhrt. ÚAwird anatomische Parameterfur das ÚA naměří anatomické a fyziologické parametry nutné pro tvorbu modelu pánevního dna,
erweiterte Beckenbodenmodell entwickeln, d. h. es werden detaillierte Karten der tj. budou unikátně vytvořeny podrobné mapy polohy, velikosti a tvaru svalů této oblasti.
Muskeln und Sehnen erstellt. Zudem wird ÚA die Modellierung begleiten. Auf dieser ÚA bude dále kontinuálně dohlížet na korektnost anatomie modelů.
Grundlage wird das NTC das bereits im INTERREG-Projekt 182 entwickelte virtuelle Na základě těchto výstupů provede NTC optimalizaci virtuálního modelu pánevního dna
Beckenbodenmodell optimieren. Das Modell wird fur den Zweck dieses Projekts ženy vyvinutého již v projektu INTERREG 182. Model bude modifikován dle potřeb tohoto
modifiziert und die Entbindung unter Berúcksichtigung der MPP simuliert. Daraufhin projektu a s jeho využitím bude simulován vaginální porod s aplikací MPP.
entwickeln NTC und LBM in Absprache mit BC das zweischichtige Trainingstool fur V další návaznosti vyvinou NTC a LBM dvouúrovňový tréninkový nástroj. Za tímto účelem
Geburtshelfer/innen. Dazu wird die Bewegung der Person markerlos erfasst und mitdem bude pohyb praktikanta detekován a srovnán s pohybovým vzorcem zkušených lékařů,
Bewegungsmuster erfahrener Geburtshelfer/innen mit geringer muskuloskelettaler kteří vykazují nízké zatížení. Případné odchylky budou studentovi signalizovány vizuální
Belastung verglichen. Entsprechende Abweichungen werden mittels visuellen Feedbacks zpětnou vazbou, aby jím bylo dosaženo optimálního držení těla. V dalším kroku bude
signalisiert. Zum anderen wird die Handhaltungwahrend derWehen mit Simulationen pohyb praktikantovi ruky propojen se simulacemi porodu pomocí modelu pánevního dna
des Beckenbodenmodells abgeglichen, um die Auswirkungen verschiedener ve snaze proškolit porodníka v otázce účinků různých technik úchopů.
Grifftechniken zu schulen. S modelem pak bude simulována a optimalizována řada parametrů (antropometrická
Mit diesem Modell kann eine Vielzahl von Parametern {Bewegung, Position des data, pohyb, pozice porodníka a působící síly), což povede k nalezení optimálního
Geburtshelfers und einwirkende Krafte) simuliert und optimiert werden, wodurch mit provedení porodu. V úzké spolupráci s BC a ÚA bude takto odvozeno doporučení pro
Hilfevon BC und ÚA Handlungsempfehlungen abgeleitetwerden asistenci při porodu.
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Vorgehensweise und Projektansatz:
W ie  is t d ie  g e p la n te  V o rg e h e n s w e is e  /  d e r P ro je k ta n s a tz ?  D u rc h  w a s  u n te rs c h e id e t s ic h  

d e r P ro je k ta n s a tz  v o n  b is h e r d u rc h g e fu h rte n  P io je k te n , b z w  v o n  P ro b le rn ló s u n g e n  im  
g e g e b e n e n  B e re ic h 7  W e lc h e  in n o v a tiv e n  E le m e n te  s in d  e n th a lte n 7  

B itte  b e s c h re ib e n  S ie  d ie  n e u e n  A n s a tz e , d ie  im  P ro je k t e n tw ic k e lt w e rd e n  u n d /o d e i 

b e re its  v o rh a n d e n e  L o s u n g s a n s a tz e , d ie  im  P ro je k t a n g e p a s s t u n d  d u ic h g e fu h rt w e rd e n  

F u h i e n  S ie  a n , in  w e lc h e r  W e is e  d e r  g e w a h lte  A n s a tz  u b e r d ie  b e re its  e x is t ie re n d e  P ra x is  

im  b e tre ffe n d e n  S e k to r  /  im  P ro g ra m m g e b ie t/ in  d e n  M itg lie d s ta a te n  h in a u s g e h t.

D a s  P ro je k t b e fa s s t s ic h  m it D a m m tra u m a ta  v o n  M ů tte rn  b e i d e r  G e b u rt, s o w ie  m it 

L a n g z e its c h á d e n , d ie  G e b u rts h e lfe r / in n e n  b e i d e r B e m u h u n g  u m  d e re n  R e d u z ie ru n g  

e r le id e n . In  d ie s e r H in s ic h t is t d e r m a n u e lle  D a m m s c h u tz  (M P P ) e in e  S c h u tz m e th o d e ,  d ie  

v o n  G e b u rts h e lfe r / in n e n  e in g e s e tz t  w ird . D e r E rfo lg  d e r M P P  h á n g t im  W e s e n tlic h e n  v o n  

d e r k o rre k te n  D u rc h fu h ru n g  a b  u n d  b e la s te t d e n  B e w e g u n g s a p p a ra t  d e r  

G e b u rts h e lfe r / in n e n  in  A b h á n g ig k e it d e r  K ó rp e rh a ltu n g  w a h re n d  d e r V e rs o rg u n g  s ta rk . 

D a s  im  IN T E R R E G -P ro je k t 1 8 2  e n tw ic k e lte  H a n d m o d e ll w ird  z u s a m m e n  m it e in e m  

g a n z h e it lic h e n  m u sk u lo s k e le tta le n  M e n s c h m o d e ll fů r d ie  e rg o n o m is c h e  A n a ly s e  d e s  

B e w e g u n g s a p p a ra te s v o n  G e b u rts h e lfe r / in n e n  e in g e s e tz t. D ie d a z u  e r fo rd e r lic h e n  

B e w e g u n g s a u fn a h m e n  v e rs c h ie d e n e r G e b u rts h e lfe r / in n e n  w e rd e n  in  e n g e r 

Z u s a m m e n a rb e it m it B C  d u rc h g e fů h rt. Ú A w ird  a n a to m is c h e  P a ra m e te r fu r  d a s  

e rw e ite r te  B e c k e n b o d e n m o d e ll e n tw ic k e ln , d . h . e s  w e rd e n  d e ta illie r te  K a rte n  d e r  

M u s k e ln  u n d  S e h n e n  e rs te llt . Z u d e m  w ird  Ú A  d ie  M o d e llie ru n g  b e g le ite n . A u f d ie s e r 

G ru n d la g e  w ird  d a s  N T C  d a s  b e re its  im  IN T E R R E G -P ro je k t 1 8 2  e n tw ic k e lte  v ir tu e lle  

B e c k e n b o d e n m o d e ll o p tim ie re n . D a s  M o d e ll w ird  fu r d e n  Z w e c k  d ie s e s  P ro je k ts  

m o d if iz ie r t u n d  d ie  E n tb in d u n g  u n te r B e rú c k s ic h tig u n g  d e r M P P  s im u lie r t. D a ra u fh in  

e n tw ic k e ln  N T C  u n d  L B M  in  A b s p ra c h e  m it B C  d a s  z w e is c h ic h tig e  T ra in in g s to o l fu r 

G e b u rts h e lfe r / in n e n . D a z u  w ird  d ie  B e w e g u n g  d e r P e rs o n  m a rk e r lo s  e r fa s s t u n d  m itd e m  

B e w e g u n g s m u s te r  e r fa h re n e r  G e b u rts h e lfe r / in n e n  m it g e r in g e r m u s k u lo s k e le tta le r 

B e la s tu n g  v e rg lic h e n . E n ts p re c h e n d e  A b w e ic h u n g e n  w e rd e n  m itte ls  v is u e lle n  F e e d b a c k s  

s ig n a lis ie r t. Z u m  a n d e re n  w ird  d ie  H a n d h a ltu n g  w a h re n d  d e rW e h e n  m it S im u la tio n e n  

d e s  B e c k e n b o d e n m o d e lls  a b g e g lic h e n , u m  d ie  A u s w irk u n g e n  v e rs c h ie d e n e r  

G r iff te c h n ik e n  z u  s c h u le n .

M it d ie s e m  M o d e ll k a n n  e in e  V ie lz a h l v o n  P a ra m e te rn  {B e w e g u n g , P o s itio n  d e s  

G e b u rts h e lfe rs  u n d  e in w irk e n d e  K ra fte ) s im u lie rt u n d  o p tim ie r t w e rd e n , w o d u rc h  m it 
H ilfe v o n  B C  u n d  Ú A  H a n d lu n g s e m p fe h lu n g e n  a b g e le ite t w e rd e n

Plánovaný postup a záměr projektu:
J a k ý  p o s tu p  /  p ř ís tu p  p ro je k t v y u ž ív á 7  V  č e m  s e  liš í p o s tu p  /  p ř ís tu p  p ro je k tu  o d  d o s u d  
re a liz o v a n ý c h  p ro je k tů , re s p ře š e n í v  d a n é  o b la s ti7  J a k é  in o v a tiv n i p rv k y  js o u  v  p ro je k tu  

z a h rn u ty ?

P o p iš te  p ro s ím  n o v á  ře š e n í, k te rá  b u d o u  v  p ro je k tu  v y v íje n a  a /n e b o  již  e x is tu jíc í ře š e n í, 

k te rá  b u d o u  v  rá m c i p ro je k tu  u p ra v e n a  a  re a liz o v á n a U v e ď te , ja k ý m  z p ů s o b e m  p ře s a h u je  

z v o le n ý  p ř ís tu p  s tá v a jíc í p o s tu p y  v  d a n é m  o d v ě tv í/ v  d o ta č n ím  ú z e m í/v  č le n s k ý ch  
s tá te c h .

T e n to  p ro je k t ře š í p e r in e á ln í tra u m a ta  m a te k  b ě h e m  p o ro d u  ja k o ž  i p o š k o z e n í 

p o ro d n ík ů /a s is te n te k , k e  k te rý m  d o c h á z í p ř i je jic h  s n a z e  p o m o c i ro d ič k á m . M a n u á ln í 
p e rin e á ln í p ro te k c e  (M P P ) je  ú č in n o u  m e to d o u ; je jí  ú s p ě š n o s t je  v š a k  v y s o c e  z á v is lá  n a  

s p rá v n é m  p ro v e d e n í. M e to d a  z á ro v e ň  v y tv á ř í o b ro v s k o u  fy z ic k o u  z á tě ž  n a  v la s tn í 

p o h y b o v ý  a p a rá t p o ro d n ík a  v  p ř ím é  z á v is lo s ti n a  je h o  p o lo z e  p ř i je jím  p ro v á d ě n í.

M o d e l ru k y  a  p ře d lo k tí, v y v in u tý  již  v  p ro je k tu  IN T E R R E G  1 8 2 , b u d e  p o u ž ív á n  s p o lu  

s  h o lis tic k ý m  s v a lo v ě -k o s te rn ím  m o d e le m  č lo v ě k a  p ro  p ro v e d e n í e rg o n o m ic k é  a n a lý z y  

p o h y b o v é h o  a p a rá tu  p o ro d n ík ů /a s is te n te k .  Z á z n a m y  p o h y b ů  rů z n ý c h  

p o ro d n ík ů /a s is te n te k  p o tře b n é  p ro  ty to  ú č e ly  b u d o u  n a h rá v á n y  v  ú z k é  s p o lu p rá c i 

s  p a r tn e re m  B C .
Ú A  n a m ě ří a n a to m ic k é  a  fy z io lo g ic k é  p a ra m e try  n u tn é  p ro  tv o rb u  m o d e lu  p á n e v n íh o  d n a , 

t j. b u d o u  u n ik á tn ě  v y tv o ře n y  p o d ro b n é  m a p y  p o lo h y , v e lik o s ti a  tv a ru  s v a lů  té to  o b la s ti.  
Ú A  b u d e  d á le  k o n tin u á ln ě  d o h líž e t n a  k o re k tn o s t a n a to m ie  m o d e lů .

N a  z á k la d ě  tě c h to  v ý s tu p ů  p ro v e d e  N T C  o p tim a liz a c i v ir tu á ln íh o  m o d e lu  p á n e v n íh o  d n a  
ž e n y  v y v in u té h o  již  v  p ro je k tu  IN T E R R E G  1 8 2 . M o d e l b u d e  m o d if ik o v á n  d le  p o tře b  to h o to  

p ro je k tu  a  s  je h o  v y u ž itím  b u d e  s im u lo v á n  v a g in á ln í p o ro d  s  a p lik a c í M P P .

V  d a lš í n á va zn o s ti v y v in o u  N T C  a  L B M  d v o u ú ro v ň o v ý  tré n in k o v ý  n á s tro j. Z a  tím to  ú č e le m  

b u d e  p o h y b  p ra k tik a n ta  d e te ko v á n  a  s ro v n á n  s  p o h y b o v ý m  v z o rc e m  z k u š e n ý c h  lé ka řů , 

k te ř í v y k a z u jí n íz k é  z a tíž e n í. P říp a d n é  o d c h y lk y  b u d o u  s tu d e n to v i s ig n a lizo v á n y  v iz u á ln í 

z p ě tn o u  v a z b o u , a b y  jím  b y lo  d o s a ž e n o  o p tim á ln íh o  d rž e n í tě la . V  d a lš ím  k ro k u  b u d e  

p o h y b  p ra k tik a n to v i ru k y  p ro p o je n  s e  s im u la c e m i p o ro d u  p o m o c í m o d e lu  p á n e v n íh o  d n a  

v e  s n a z e  p ro šk o lit  p o ro d n ík a  v  o tá z c e  ú č in k ů  rů z n ý c h  te c h n ik  ú c h o p ů .

S  m o d e le m  p a k  b u d e  s im u lo v á n a  a  o p tim a liz o v á n a  řa d a  p a ra m e trů  (a n tro p o m e tr ic k á  

d a ta , p o h y b , p o z ic e  p o ro d n ík a  a  p ů s o b íc í s í ly ) , c o ž  p o v e d e  k  n a le z e n í o p tim á ln íh o  

p ro v e d e n í  p o ro d u .  V  ú z k é  s p o lu p rá c i s  B C  a  Ú A  b u d e  ta k to  o d v o z e n o  d o p o ru č e n í p ro  

a s is te n c i p ř i p o ro d u .
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Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Kooperation: Potřeba přeshraničníspolupráce:
Warum istgrenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und Proč |e přeshramční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou
-ergebmsse zu erreichen?Welchen Mehrwert generiert das Projekt fur das přidanou hodnotu přináší proiekt dotačnímu uzemi?
Programmgebiet? Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshramční spolupráce
Bitte erklaren Sle, warum die Projektziele mcht oder nur teilweise ohne nebo mohou být dosaženy pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barrieren Bavorskem budou projektem odstraněny?
zwischen Bayein und derTschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?
Die grenzuberschreitende Zusammenarbeit ist ein wichtiger Projektbestandteil, da die Přeshraniční spolupráce je pro tento projekt zcela zásadní, jelikož každý z partnerů má
Partner uber sich komplementierende Fachkenntnisse verfugen. Die Fusion dieser jedinečné odborné znalosti, které se navzájem doplňují. Spojení těchto odborníků povede
Fachgebiete fuhrt zu einer Zusammenarbeit, bei der das Endresultat grolšer ist ais die k plodné spolupráci, kde je výstup mnohem větší, nežli by byl součet projektů
Šumme der Einzelprojekte. Die Projektziele konnen nicht ohne die Beitráge der einzelnen realizovaných separátně. Vytyčených cílů projektu skutečně nelze dosáhnout bez zapojení
Partner erreicht werden. každého z projektových partnerů.
Kompetenzen: Odbornost:
NTC-Langjahrige Erfahrung in der Entwicklung von Korpermodellen mit Anwendungen zur NTC-Dlouhodobé zkušenosti s vývojem virtuálních modelů lidského těla s aplikacemi pro
Verletzungsprávention im Transportwesen, in der Medizin und im Sport prevenci úrazů v dopravě, medicíně a sportu.
UA-Erstellung von anatomischen Karten, medizinisches Fachwissen in Anatomie und ÚA-Příprava anatomických map, lékařské znalosti v oblasti anatomie a fyziologie.
Physiologie BC-Úzká spolupráce s jedním z největších gynekologicko-porodnických center v České
BC-Enge Zusammenarbeit mit einem dergrdGten gynakologischen und geburtshilflichen republice.
Zentren in Tschechien OTFI-Dlouhodobé zkušenosti s vývojem virtuálních modelů lidského těla. Experimentální
OTFI-Langjáhrige Erfahrung mit der Entwicklung von virtuellen Menschenmodellen. měření pohybu lidského těla.
Experimentelle Bewegungsaufnahmen
Zusammenarbeit: Vzájemná spolupráce:
Wir sind ein einzigartiges, multidisziplinares Konsortium aus klinischen Akademikem, Jsme jedinečným multidisciplinárním týmem klinických akademiků, vědců a průmyslových
Forschern und Industrieexperten mit dem Ziel, die medizinischeAus- und Weiterbildung odborníků, jehož společným cílem je významně vylepšit lékařský výcvik a vzdělávaní v
in der Geburtshilfe und Gynákologie fundamental zu ándern. Die Mitglieder kommen aus oblasti porodnictví a gynekologie. Členové našeho týmu pocházejí ze 2 zemí, ze 3
2 Lándern und sind an 3 Einrichtungen in geographischer Náhe angesiedelt. Unser akademických institucí, které jsou v těsné geografické blízkosti.
Fachwissen umfasstdie Bereiche Frauengesundheit, Urogynákologie, Sportmedizin, Naše odborné znalosti pokrývají oblasti zdraví žen, urogynekologie, sportovnímedicíny,
Biomechanik und Kybernetik. biomechaniky a kybernetiky.
Mehrere Teammitglieder haben bereits zusammengearbeitet, sodasswir uber Mnoho členů našeho týmu již dříve spolupracovalo na různých projektech, a proto existují
Leistungsnachweise und Verbindungen verfugen, die uns zuversichtlich machen, dass zkušenosti a odkazy, díky kterým jsme si jisti, že náš tým bude pracovat efektivně a v úzké
unserTeam effizient kooperieren wird. Trotzder Interessensuberschneidungen haben wir spolupráci. Navzdory částečnému překrývání se našich společných zájmů jsme jasně
klar abgegrenzte Fachgebiete, die eine gegenseitige fachliche Ergánzung sicherstellen. vymezili oblasti odborných znalostí tak, abychom zajistili, že se vzájemně profesionálně
Daher ist unser kumuliertes Fachwissen groRer ais die Šumme der einzelnen doplňujeme. Proto je naše kumulovaná odbornost mnohem větší, nežli by byl součet
Kompetenzen. odborností jednotlivých. Přeshraniční spolupráce v tomto projektu bude zaměřena na
Das Problém der fehlenden technischen Innovationen in der Geburtshilfe unter využití nejmodernějšího biomechanického modelování, systému Motion Capture a
Verwendung modernster biomechanischer Modellierung, Bewegungserfassung und ergonomie pro pokrytí potřeb nedostatku technických inovací v porodnictví.
Ergonomie wird durch die grenzuberschreitende Zusammenarbeit angegangen.

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfuhrung" verpflichtend zu erfullen sind. / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy
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Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Kooperation:
W arum  is tgrenzube rschre itende  Z usam m enarbe it no tw end ig , um  d ie  P ro jek tz ie le  und 
-e rgebm sse zu e rre ichen? W e lchen M ehrw ert gene rie rt das P ro jek t fu r das 

P rogram m geb ie t?
B itte  e rk la ren  S le , w a rum  d ie P ro jek tz ie le  m ch t ode r nur te ilw e ise ohne  
g renzube rschre itende Z usam m enarbe it e rre ich t w e rden konnen W e lche B a rrie ren  
zw ischen B ayein  und de rT schech ischen R epublik  w e rden durch  das P ro jek t abgebau t?

D ie  g renzuberschre itende  Z usam m enarbe it is t e in  w ich tige r P ro jek tbes tand te il, da d ie  
P a rtne r ube r s ich kom p lem en tie rende F achkenn tn isse  ve rfugen. D ie F us ion d iese r 
F achgeb iete  fuh rt zu e ine r Z usam m enarbe it, be i der das E nd resu lta t g ro lše r is t a is d ie  
Š um m e der E inze lpro jek te . D ie P ro jek tz ie le konnen n icht ohne  d ie B e itráge  de r e inze lnen 
P a rtne r e rre ich t w e rden.
K om pe tenzen:
N T C -Lang jah rige  E rfah rung in  der E ntw ick lung  von K o rperm odellen  m it A nw endungen zu r 
V e rle tzungspráven tion im  T ranspo rtw esen, in  der M ediz in und im  S port 
U A -E rs te llung  von ana tom ischen K arten, m ed iz in isches F achw issen  in  A natom ie und  
P hys io log ie
B C -E nge Z usam m enarbe it m it e inem  derg rdG ten gynako log ischen und gebu rtsh ilflichen 
Z entren in  T schech ien
O T FI-Lang jáh rige E rfah rung m it der E n tw ick lung von v irtue llen M enschenm ode llen .
E xperim en te lle  B ew egungsaufnahm en
Z usam m enarbe it:
W ir s ind e in e inz igartiges , m u ltid isz ip linares K onso rtium  aus k lin ischen A kadem ikem , 
F o rschern  und Indus trieexpe rten m it dem  Z ie l, d ie m ediz in ische  A us- und W e ite rb ildung  
in de r G eburtsh ilfe  und G ynáko log ie  fundam en ta l zu ándern . D ie M itg lieder kom m en aus 
2 Lánde rn  und s ind an 3 E in rich tungen in  geograph ischer N áhe anges iede lt. U nse r 
F achw issen  um fass td ie B ere iche  F rauengesundheit, U rogynáko log ie , S po rtm ediz in , 
B iom echan ik und K yberne tik .
M ehre re  T eam m itg lieder haben bere its  zusam m engearbe ite t, sodass  w ir ube r 
Leis tungsnachw e ise und V erb indungen ve rfugen , d ie uns zuve rs ich tlich m achen , dass 
unse rTeam  e ffiz ien t kooperieren  w ird . T ro tzder In teressensuberschne idungen  haben  w ir 
k la r abgeg renz te F achgeb ie te , d ie  e ine gegense itige fach liche  E rgánzung  s iche rs te llen . 
D ahe r is t unse r kum u lie rtes F achw issen  g roR er a is d ie  Š um m e der e inze lnen  
K om pe tenzen .
D as P rob lém  der feh lenden  techn ischen Innova tionen in der G eburtsh ilfe  un ter 
V e rw endung m oderns te r b iom echan ische r M ode llie rung , B ew egungserfassung  und  
E rgonom ie w ird durch  d ie  g renzuberschre itende  Z usam m enarbe it angegangen .

Potřeba přeshraniční spolupráce:
P roč  |e p řesh ram ční spo lup ráce  nu tná p ro dosažen í c ílů  a výs ledků p ro jek tu?  Jakou 
p řidanou  hodno tu  p řináš í p ro iek t do tačn ím u uzem i?
V ysvě tle te  p ros ím , p roč c íle p ro jek tu  nem ohou bý t dosaženy bez p řesh ram čn í spo lup ráce 
nebo m ohou bý t dosaženy  pouze  čás tečně Jaké ba rié ry m ezi Č eskou repub likou a 

B avo rskem  budou p ro jek tem  ods traněny?

P řeshran ičn í spo lup ráce  je  p ro  ten to  p ro jek t zce la zásadn í, je likož každý z pa rtne rů m á 
jed inečné odborné  zna los ti, k teré  se navzá jem  dop lňu jí. S po jen í těch to  odborn íků povede 
k p lodné spo luprác i, kde  je  výs tup m nohem  vě tš í, než li by by l souče t p ro jek tů  
rea lizovaných sepa rátně . V y tyčených c ílů p ro jek tu  sku tečně ne lze dosáhnou t bez zapo jen í 
každého  z p ro jek tových pa rtne rů .
O dbornos t:
N T C -D louhodobé zkušenosti s  vývo jem  v irtuá ln ích m ode lů lidského  tě la s ap likacem i p ro  
p revenc i ú razů  v  dopravě , m ed ic íně a spo rtu .
Ú A -P říp rava ana tom ických m ap, léka řské  zna los ti v  ob las ti ana tom ie  a fyz io log ie .
B C -Ú zká spo lup ráce  s jedn ím  z ne jvětš ích  gynekolog icko -po rodnických  cen te r v  Č eské 

repub lice.
O T FI-D louhodobé zkušenosti s  vývo jem  v irtuá ln ích m ode lů lidského  tě la . E xpe rim en tá ln í 
m ěřen í pohybu lidského tě la .

V zá jem ná spo lupráce:
Jsm e  jed inečným  m u ltid isc ip linárn ím  tým em  k lin ických akadem iků, vědců a p rům ys lových  
odborn íků , jehož  společným  c ílem  je  význam ně vy lepš it léka řský výcv ik  a  vzdě lávaní v  
ob las ti porodn ic tv í a gyneko log ie . Č lenové našeho tým u pocháze jí ze  2  zem í, ze  3  
akadem ických ins tituc í, k teré  jsou v  těsné  geogra fické b lízkosti.
N aše odborné  zna los ti pokrýva jí ob las ti zd rav í žen, u rogyneko log ie , spo rtovn í m ed ic íny , 
b iom echan iky a kybe rnetiky .
M noho č lenů našeho  tým u  již  d říve spo lup racova lo na různých p ro jek tech, a p ro to  ex is tu jí 
zkušenosti a odkazy , d íky k te rým  jsm e s i jis ti, že náš  tým  bude p racova t e fek tivně a v  úzké 
spo lup rác i. N avzdo ry  čás tečném u p řekrýván í se  naš ich spo lečných  zá jm ů jsm e  jasně  
vym ez ili ob las ti odborných zna los tí tak , abychom  za jis tili, že se  vzá jem ně p ro fes ionálně 
dop lňu jem e . P ro to  je  naše kum ulovaná odbornos t m nohem  vě tš í, než li by by l souče t 
odbornos tí jedno tlivých. P řesh ran ičn í spo lup ráce v  tom to p ro jek tu bude  zam ěřena na 
využ ití ne jm oderně jš ího  b iom echan ického m ode lován í, sys tém u M o tion C ap ture  a 
e rgonom ie p ro pokry tí potřeb nedos ta tku techn ických inovac í v  porodnic tv í.

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
B itte  se tzen S ie e in H akchen, w e lche K oopera tionskrite rien das P ro jek t e rfu llt und beschre iben S ie , w ie d iese  e rfu llt w e rden B itte  beach ten S ie , dass d ie K riterien "G em e insam e 
A usa rbe itung" und "G em e insam e  D urch fuhrung" ve rp flich tend zu e rfu llen  s ind . / P ros ím  zaškrtně te , jaká k rité ria  spo lup ráce  p ro jek t sp lňu je  a pop iš te , jak budou sp lněna. P ros ím  
vezm ě te na vědom í, že k rité ria  "S polečná p říp rava" a "S po lečná rea lizace" je  nu tno sp ln it vždy

S e ite / S trana 11 von  /  z  39 ,23 .07 .2021 08 :21



Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fúr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Kooperationskriterium / Kritérium Beschreibung Popis
spolupráce
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / X Alle Projektpartnerarbeiteten bei der Initiierung, Planungdu Všichni partneři projektu úzce spolupracovali na zahájeni,
Společná příprava (nutno splnit vždy) Ausarbeitungdes Projekts und des vorliegenden Antrags eng plánování a přípravě projektu a tohoto návrhu. Tato

zusammen. Diese Zusammenarbeit nahm verschiedene spolupráce měla různé formy: každotýdenní osobní schůzky v
Formen am - wóchentliche persónlicheTreffen im Zeitraum období od listopadu 2020 do ledna 2021 prostřednictvím
von November 2020 bisJanuar 2021 via Zoom - zahlreiche Zoom; nespočet telefonních hovorů, malých konferencí či
Telefonáte / kleine Konferenzen und E-Mails-gemeinsam emailů; společně připravované dokumenty a mnoho dalšího.
erstellte Dokumente und vieles mehr. Ober diese Kanále Prostřednictvím těchto komunikací partneři shromáždili
sammelten die Partner alle notwendigen Informationen und všechny potřebné informace a dokumenty tak, aby mohli
Dokumente, um Kompetenzen und Erfahrungen, detaillierte prezentovat své kompetence a zkušenosti, podrobné popisy
Beschreibungen des Projekts, das Budget, die Verteilung der projektu, rozpočet, rozdělení aktivit, analýzu rizik projektu a
Aktivitáten, die Analyse der Projektrisiken und deren jejich eliminace, apod Proběhla živá výměna nápadů a
Bewáltigung und weitere Details prásentieren zu konnen. Es informací v obou směrech.
fand ein reger Austausch von Ideen und Informationen in
beide Richtungen statt.

Gemeinsame Durchfuhrung (verpflichtend) / X Die gemeinsame Durchfuhrung des Projekts in einem Společná realizace projektu v definovaném pracovním balíčku
Společná realizace (nutno splnit vždy) definierten Arbeitspaket und 13 Aktivitáten ist in 4.1 a 13-ti aktivitách je popsána v sekci 4.1 „Pracovní balíčky a

"Arbeitspakete und Aktivitáten" beschrieben, vielfáltige aktivity", z nichž vyplývají různé společně prováděné úkoly
grenzuberschreitende Aufgaben ergeben sich daraus. Jede (zejména také mezi Českou republikou a Bavorskem). Každý
Aktivitát wird von einem verantwortlichen Partner koordiniert pracovní balíčekje koordinován odpovědným partnerem
und in Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern bearbeitet. (vedoucí partner) a je dokončován vždy ve spolupráci všech
Wáhrend der Realisierung des Projektes sind neben der partnerů projektu. Během realizace projektu jsou kromě
inhaltlichen Zusammenarbeit verschiedene gemeinsame obsahové spolupráce plánovány i různé další společné aktivity,
Aktivitáten geplant, wie z.B. Treffen, Semináře und Workshops, jako jsou setkání, semináře a workshopy pořádané českou
die von tschechischer oder bayerischer Seite organisiert nebo bavorskou stranou (pokud toto koronová situace v
werden (solange Pandemie-bezogene Einschránkungen gelten budoucnu umožní). Ty budou využity pro hodnocení průběhu
konnen all diese Aktivitáten Online durchgefuhrtwerden). projektu, sledovánívýsledků a výstupů, ke specifikaci a
Diese werden zur Evaluierung des Projektfortschritts, zur koordinaci dalších projektových úkolů. Partneři projektu využijí
Uberwachung der Ergebnisse sowie zur Spezifizierung und sdílené IT a další zdroje umožňující každodenní přeshraniční
Koordination anderer Punkte im Projekt genutzt. Die komunikaci.
Projektpartner werden gemeinsame IT- und andere
Ressourcen nutzen, um die tágliche grenzuberschreitende
Kommunikation zu ermoglichen.

Soite / Strana 12 von / z 39, 23.07.2021 08:21

Europáische UnionPONMLKJIHGFEDCBA 

Evropská unie

E uropá ischer F onds fú r 
reg iona le E n tw ick lung 

E vropský fond pro  
regionáln í rozvo j

Kooperationskriterium / Kritérium 

spolupráce

G em einsam e A usarbe itung (verpflichtend) / 
S po lečná p říprava (nutno sp ln it vždy)

G em einsam e D urchfuh rung (verpflichtend) / 
S polečná realizace  (nutno sp ln it vždy)

Beschreibung Popis

X

X

A lle  P ro jek tpartnera rbe ite ten be i der In itiierung, P lanungdu 
A usarbeitung  des P ro jek ts und des vo rliegenden A ntrags eng 
zusam m en. D iese Z usam m enarbeit nahm  versch iedene 
F orm en am  - w óchentliche  pe rsón licheTre ffen im  Z e itraum  
von N ovem ber 2020 b isJanuar 2021 v ia  Z oom  - zah lre iche 
T ele fonáte  / k le ine K on ferenzen und E -M a ils -gem e insam  
e rs te llte D okum ente und v ie les m ehr. O ber d iese K anále  
sam m elten d ie P artne r a lle  no tw end igen In form ationen und 
D okum ente , um  K om petenzen  und E rfah rungen, deta illie rte  
B eschre ibungen des P rojek ts , das B udget, d ie  V erte ilung der 
A ktiv itá ten , d ie A nalyse de r P ro jek tris iken und deren 
B ew á ltigung und w e ite re D e tails p rásentie ren zu konnen . E s 
fand e in reger A ustausch  von Ideen und In form ationen in 
be ide R ichtungen s ta tt.

D ie gem e insam e D urch fuh rung  des P ro jek ts in e inem  
defin ierten  A rbe itspake t und 13 A ktiv itá ten is t in  4 .1 
"A rbe itspakete und A ktiv itá ten" beschrieben, v ie lfá ltige  
g renzuberschre itende  A u fgaben e rgeben s ich daraus. Jede 
A ktiv itá t w ird von e inem  ve ran tw ortlichen P artne r koord in iert 
und in Z usam m enarbe it m it a llen P ro jek tpartnern bearbe ite t. 
W áhrend der R ealis ie rung des P ro jek tes s ind neben der 
inha ltlichen Z usam m enarbe it ve rschiedene  gem e insam e 
A ktiv itá ten  gep lan t, w ie z .B . T re ffen, S em ináře und W orkshops, 
d ie  von tschech ischer oder bayerischer S e ite  o rgan is ie rt 
w erden (so lange P andem ie -bezogene E inschránkungen  gelten 
konnen a ll d iese A ktiv itá ten O n line durchgefuhrt w erden). 
D iese  w erden zu r E valu ierung des P ro jek tfo rtschritts , zu r 
U berw achung  der E rgebn isse sow ie zu r S pez ifiz ierung und  
K oord ination  andere r P unkte im  P ro jek t genutz t. D ie 
P ro jek tpa rtne r w erden gem einsam e IT - und andere  
R essourcen nu tzen , um  d ie tágliche  g renzuberschre itende 
K om m un ikation zu e rm og lichen .

V š ichn i partneři p ro jek tu úzce spolup racovali na zahá jen i, 
p lánován í a p říp ravě  p ro jek tu a  toho to návrhu . T a to  
spolup ráce  m ě la různé  fo rm y: každotýdenn í osobní schůzky v  
obdob í od lis topadu 2020 do ledna 2021 p rostředn ic tv ím  
Z oom ; nespoče t te le fonn ích  hovorů, m a lých kon ferencí č i 
em a ilů; spo lečně p řipravované  dokum enty a m noho dalš ího. 
P rostředn ic tv ím  těchto kom un ikací partne ři sh rom ážd ili 
všechny potřebné in fo rm ace a dokum enty  tak , aby m ohli 
p rezen tova t své kom petence a zkušenosti, podrobné pop isy  
p rojek tu , rozpočet, rozdělení ak tiv it, analýzu riz ik p ro jek tu  a 
je jich e lim inace , apod P roběh la ž ivá vým ěna nápadů a 
in fo rm ací v  obou sm ěrech.

S po lečná realizace p ro jek tu  v  de finovaném  pracovním  ba líčku  
a 13-ti ak tiv itách  je  popsána v  sekc i 4 .1 „P racovní balíčky  a 
ak tiv ity ", z n ichž vyp lývají různé spo lečně p rováděné úko ly  
(ze jm éna také m ezi Č eskou republikou  a B avorskem ). K aždý 
p racovn í balíček je  koord inován  odpovědným  partne rem  
(vedoucí partner) a  je  dokončován  vždy ve spoluprác i všech 
pa rtne rů p ro jek tu . B ěhem  realizace p rojek tu  jsou krom ě 
obsahové spolup ráce  p lánovány i různé da lš í společné aktiv ity , 
jako jsou se tkán í, sem ináře  a w orkshopy po řádané českou 
nebo bavorskou s tranou  (pokud to to  ko ronová s ituace  v  
budoucnu um ožn í). T y budou  využ ity  p ro hodnocen í p růběhu 
p ro jek tu, s ledování výs ledků a výs tupů, ke spec ifikac i a 
koord inac i da lš ích p rojek tových  úko lů. P artne ři p ro jek tu využ ijí 
sd ílené IT a da lš í zd ro je um ožňu jíc í každodenn í p řesh ran iční 
kom un ikac i.
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Gemeinsames Personál / Společný personál X Jede Aktivitát wird in enger Zusammenarbeit aller Každá aktivita bude řešena v úzké spolupráci všech
Projektpartner bearbeitet. Wissenschaftler der jeweils anderen projektových partnerů. Vědci z každé instituce budou aktivně
Institution sind aktiv (basierend auf dem komplementáren zapojeni ve své instituci tak, aby zajistili vysokou efektivnost a
Fachwissen) in ihrer eigenen Institution eingebunden, um eine kvalitu (na základě komplementárních znalostí). Následující
hohe Effektivitát und Qualitat zu gewáhrleisten Die folgenden příklady ukazují potřebu spolupráce a různých znalostí.
Beispiele zeigen die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und Pracovníci ÚA pomohou partnerům NTC správně
die unterschiedlichen Fachkenntnisse. Die Mitarbeiter des ÚA implementovat anatomii a fyziologii do modelů lidského těla a
helfen den Partnern NTC bei der korrekten Umsetzung der to po celou dobu trvání projektu Odborník z LBM se bude
Anatomie und Physiologie in den menschlichen Modellen aktivně podílet na bíomechanickém popisu ergonomicky
wahrend der gesamten Projektdauer Ein Experte des LBM optimalizovaného porodního procesu BC, který bude dále
wird aktiv an der biomechanischen Beschreibung eines použit k sestaveni tréninkového nástroje Zodpovědné osoby z
ergonomisch optimierten Geburtsvorgangs durch BC beteiligt LBM a NTC se budou vzájemně doplňovat při integraci
sein, auf dem das Trainingstool basiert Die Verantwortlichen jednotlivých stavebních prvků do holistického vzdělávacího
von LBM und NTC werden sich gegenseitig ergánzen, um die nástroje, některé prvky budou do projektu dodané a jiné
einzelnen Bausteine - teilweise in das Projekt eingebracht und společně vyvinuté. Další oblasti spolupráce |sou popsány v
teilweise gemeinsam entwickelt - zu einem ganzheitlichen sekci 3 I „Nutnost přeshramčni spolupráce" Závěrečná zpráva
Trainingstool zu integrieren Weitere Felderder projektu jakož i publikace v časopisech s vysokým impakt
Zusammenarbeit sind in 3 1 "Notwendigkeit der faktorem budou připravovaný a předkládány společně všemi
grenzuberschreitenden Zusammenarbeit" beschrieben Der partnery projektu.
abschlieíšende Projektbericht sowie Publikationen in
Zeitschriften mit hohem Impact-Faktor werden von allen
Projektpartnern gemeinsam erstellt und eingereicht.

Gemeinsame Finanzierung / Společné X Das Projektbudget wird zu gleichen Teilen zwischen den Rozpočet projektu bude rovnoměrně rozdělen mezi partnery.
financování Partnern aufgeteilt. Durch die Zusammenarbeit in diesem Po dobu spolupráce na tomto projektu žádají bavorští i čeští

Projekt bewerben sich sowohl der bayerische ais auch der partneři o financování z programu Interreg.
tschechische Partner um Interreg-Fórderung.

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program
Spezifisches Ziel / Specifický cíl 1a) Stárkung der grenzůbergreifenden F&l-Aktivitáten / Posílení přeshraničních aktivit v

oblasti výzkumu a inovací
Projektgesamtziel: Hlavní cíl projektu:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erlautern Sie desWeiteren, wie das Projekt zu dem Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
gewahlten Spezifischen Ziel beitragt specifickému cíli.
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G e m ein sam e s P e rson á l / S p o le čný  p e rso n á l

G em einsam e F in a nz ie ru n g / S p o le čné  
fin an co ván í

X Je de A k tiv itá t w ird  in  e n g er Z u sam m e na rb e it a lle r
P ro je k tpa rtn e r b e arb e ite t. W isse nsch a ftle r d er  je w e ils  a n de ren  
In s titu tion  s in d a k tiv  (b as ie re nd  a u f d em  ko m ple m en táre n  
F ach w isse n) in  ih re r e ige ne n In s titu tion  e ing e bu n de n , u m  e in e 
h o h e E ffe k tiv itá t u n d Q u a lita t zu  g ew á hrle is te n D ie  fo lge n de n 
B e isp ie le  ze ige n  d ie  N o tw e nd igke it d e r Z u sa m m en arbe it u nd  
d ie u n te rsch ie d liche n  F a chke n ntn isse . D ie M ita rb e ite r d e s Ú A  
h e lfe n d en P a rtn e rn N TC  b e i d er ko rrek te n U m setzu ng  d e r 
A n ato m ie  u n d P h ys io log ie  in  d e n m e n sch lich en M o de lle n  
w a hre nd  d er g esa m ten P ro je k td au er E in E xp erte  d es L B M  
w ird  a k tiv  a n d er b iom e cha n isch e n B e schre ibu n g e in es 
e rgo no m isch o p tim ierte n G e bu rtsvorg an gs  d urch  B C  b ete ilig t 
se in , a u f d em  d a s T ra in in gs too l b a s ie rt D ie  V e ran tw o rtlich en  
von L B M  u n d N TC  w e rd en s ich  g eg en se itig  e rgá n ze n , u m  d ie  
e in ze ln en B a us te ine  - te ilw e ise  in  d a s P ro je k t e ing eb rach t u nd  
te ilw e ise  g e m e insa m  e n tw icke lt - zu e ine m  g an zhe itliche n  
T ra in in gs to o l zu in te grie re n W e ite re  F e lde rde r 
Z u sa m m e na rb e it s ind in  3 1 "N otw en d ig ke it d er 
g ren zub erschre ite nd en  Z u sa m m e n arb e it" b e schrie be n D e r 
a b sch lie íše nd e P ro je k tbe rich t so w ie  P u b lika tion en in  
Z e itsch rifte n m it h o h em  Im p ac t-F ak to r w e rd en  vo n a lle n 
P ro je k tpa rtne rn  g em e insa m  e rs te llt u n d e ing ere ich t.

X D a s P ro je k tb ud ge t w ird  zu  g le ich en  T e ile n zw isch en  d e n 
P a rtn e rn  a u fge te ilt. D u rch  d ie  Z u sa m m e na rb e it in  d iese m  
P ro je k t b e w e rbe n s ich  so w oh l d er b a yerisch e a is a u ch d e r 
tsche ch ische  P a rtne r u m  In te rre g-F órd eru ng .

K a žd á a k tiv ita  b u de  řeše na  v  ú zké sp o lu prá c i vše ch  
p ro je k to vých  p artn erů . V ě dc i z  ka žd é in s titu ce b ud ou  a k tivn ě  
za p o je n i ve  své  in s tituc i ta k , a b y za jis tili vyso ko u e fek tivn o s t a 
kva litu  (n a zá k la d ě ko m p le m en tárn ích zn a lo s tí). N á s le du jíc í 
p řík la d y u kazu jí p o tře bu  sp o lup ráce  a rů zných  zn a lo s tí. 
P raco vn íc i Ú A  p om o ho u p artn erů m  N T C  sp rávn ě  

im p lem e nto va t a na tom ii a  fyz io lo g ii d o m o de lů lidské ho  tě la  a 
to  p o ce lo u d o bu trván í p ro jek tu O d b o rn ík z L B M  se b u d e 
a k tivn ě  p o d íle t n a b ío m ech a n ické m  p o p isu e rgo no m icky  
o p tim a lizo va n éh o p o ro d níh o p ro ce su B C , k te rý b u de d á le 
p o už it k  se s ta ven i tré n in kové ho  n á s tro je Z od po věd né  o so b y z 
L B M  a N T C  se b ud ou  vzá jem n ě d o p lň ova t p ři in teg rac i 
je dn otlivých  s tave bn ích  p rvků d o h o lis tické ho vzd ě lá vac íh o  
n á s tro je , n ěk te ré  p rvky b ud ou  d o p ro je k tu  d o d an é a  jin é  
spo le čn ě vyv in u té . D a lš í o b la sti sp o lup ráce  |sou p o psá n y v  
se kc i 3 I „N utn os t p ře shra m čn i sp o lu prá ce" Z á věre čná zp ráva  
p ro jek tu  ja ko ž i p u b lika ce v  ča sop isech  s  vyso kým  im pa k t 
fa k to re m  b ud ou  p řip ravo van ý  a p řed k lá dá n y sp o le čně všem i 

p artne ry  p ro jek tu .

R o zp o če t p ro jek tu b u de ro vno m ěrn ě ro zdě len  m ez i p a rtn e ry . 
P o d o bu sp o lup ráce  n a to m to  p ro jek tu  žá d a jí b a vorš tí i če š tí 
p a rtn eři o  fin an co ván í z p ro gra m u In terre g .

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:
W ie la u te t d a s P ro je k tg e sa m tz ie l?  B itte  e rlau te rn  S ie d es  W e ite re n , w ie  d as P ro je k t zu  
g ew a h lte n S pe z ifisch en  Z ie l b e itrag t

1 a) S tá rkun g d er g re nzů be rg re ife nd en  F & l-A k tiv itá te n / P o sílen í p ře sh ran ičn ích a k tiv it v  
o b la s ti výzku m u a in o va c í

Hlavní cíl projektu:
Ja ký  je  h lavn í c íl p ro je k tu ?  D á le p ros ím  u veďte , ja k  V á š p ro je k t p řisp ívá k  vyb ran ém u  
sp e c ifické m u c íli.

d e m
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Europetische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
reglonale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Das Projektgesamtziel ist die Entwicklung eines innovativen Trainingstools fur Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout/rozšířit model pánevního dna a vyvinout
Geburtshelfer/innen durch die Kombination eines erweiterten Modells des Beckenbodens systém zpětné vazby pohybu. Ty pak budou spojeny ve školicí nástroj pro
und eines neu entwickelten Bewegungsfeedbacksystems. Bessergeschultes Personál wird porodníky/porodní asistentky. Lépe proškolený personál tak sníží napětí v oblasti perinea
in der Lage sein die Belastung des Dammes wáhrend der Geburt reduzieren und auch matky během porodu a též sníží zatížení svého vlastního těla během porodu. To by mělo
ihre eigene Belastungwahrend des Geburtsprozesses verringern. Dadurch soli das minimalizovat riziko poranění dítěte, matky a porodního asistenta. Aby byla zajištěna
Verletzungsrisiko fur das Kind, die Mutter und den/die Geburtshelfer/in minimiert udržitelnost projektu, prověří aktivita A 1.4 použitelnost systému zpětné vazby pohybu při
werden. Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu sichern, wird in Aktivitát A1.4 die zodpovídání otázek z jiných oblastí zájmu. Navrhovatelé předpokládají, že tento systém
Anwendbarkeit des Bewegungsfeedbacksystems auf weitere Fragestellungen untersucht. lze použít v kontextu široké škály ergonomických problematik. S ohledem na konkrétní
Die Antragsteller gehen davon aus, dass dieses System im Zusammenhang mit einer cíle programu INTERREG zvýší tento projekt počet přeshraničních činností v oblasti
Vielzahl von ergonomischen Fragestellungen eingesetzt werden kann. Im Hinblick auf die výzkumu a vývoje prostřednictvím následujících akcí: - Realizace společného projektu s
spezifischen INTERREG-Zielewird dieses Projekt die Anzahl der grenzuberschreitenden tématy „digitální modely člověka" a „optimalizace porodnictví". - Posílení a rozšíření
F&E-Aktivitaten durch die folgenden Malšnahmen erhohen: - Realisierung eines stávajícího konsorcia mezi NTC, ÚA, BC a LBM, které bylo založeno v rámci projektu
gemeinsamen Projekts mit den Themen "digitale Menschmodelle" und "Optimierung der INTERREG 182. - Uzavření nadnárodní spolupráce, viz podrobnosti v sekci 3.1. - Společné
Geburtshilfe". - Stárkung eines bestehenden Konsortiums zwischen NTC, ÚA, BC und LBM, zveřejňování výsledků v časopisech s vysokým impakt faktorem. - Aktivní účast na
das im Rahmen des INTERREG-Projekts 182 gegrundet wurde. - Enge transnationale příslušných mezinárodních konferencích s prezentací projektových témat. - Organizace
Zusammenarbeit, Details siehe 3.1 - Gemeinsame Veroffentlichung von Ergebnissen in nekomerčních workshopů, na nichž bude lékařům představován vyvinutý tréninkový
High Impactjournals - Aktive Teilnahmean relevanten internationalen Konferenzen mit nástroj. To nepochybně dále prohloubí a udrží přeshraniční vědeckou spolupráci mezi
Prásentation der Projektthemen und Ergebnissen - Organisation von nicht-kommerziellen partnery projektu.
Workshops, in denen das entwickelte Trainingstool den Geburtshelfer/innen vorgestellt
wird. Durch diese MalSnahmen wird die grenzuberschreitende wissenschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern weiter intensiviert und nachhaltig
unterstutzt.
Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku: Anteil von Organisationseinheiten, die in gemeinsame F&l-Tátigkeiten eingebunden sind /
Wahlen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird / Podíl organizačních jednotek zapojených do společných činností v oblasti výzkumu a
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat inovací
Ergebnisse des Projekts: Výsledky projektu:
Nennen Sie diewichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts Fuhren Sie an, wie Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu Uvedte, jak tyto výsledky
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen přispívají k indikátoru výsledku programu
Die Projektpartner planěn im Rahmen des Projekts folgende Ergebnisse zu erzielen: 1. Projektoví partneři v rámci projektu vygenerují následujícívýstupy 1 Detailní anatomická
detaillierte anatomische Kartě des weiblichen Beckenbodens basierend auf Autopsien von mapa ženského pánevního dna vycházející z pitev preparátů 2 Systém zpětné vazby
Kadaverpráparaten. 2. Bewegungs-Feedback-System mit entsprechender Ruckmeldung in pohybu s odpovídající zpětnou vazbou v reálném čase. 3. Unikátní optimalizační proces
Echtzeit. 3. einzigartiger Optimierungsprozess fur medizinische Methoden unter pro lékařské metody využívající virtuálnímodely; interdisciplinární spolupráce mezi
Verwendung virtueller Modelle, interdisziplináre Zusammenarbeit zwischen lékařskými a vědecko-technologickými týmy 4 OptimalizovanýMPP proces, nejúčinnější
medizinischen und wissenschaftlich-techmschen Teams. 4 optimiertes MPP-Verfahren - pro ochranu žen při vaginálním porodu a mající nejmenší negativní dopad na zdraví
fur den effektivsten Schutz dergebárenden Frauen und dengeringsten ošetřujících porodníků/porodních asistentek. 5 Prezentace a nekomerční školení
Gesundheitsscháden fur die betreuenden Geburtshelfer/innen. 5. Prásentation und optimálního provedení metody pro zdravotnický personál. 6. Posílení stávajícího
nichtkommerzielle Schulung der optimierten Methode fůr das medizinische Personál. 6. konsorcia mezi NTC, ÚA, BC a LBM. 7. Společné zveřejňováni výsledků projektu v
Stárkung des bestehenden Konsortiums zwischen NTC, ÚA, BC, und LBM 7. gemeinsame časopisech s vysokým impakt faktorem a šíření výsledků projektu prostřednictvím aktivní
Veroffentlichung der Ergebnisse in Journals mit hohem Impact-Faktor und Verbreitungder účasti na odpovídajících mezinárodních konferencích s prezentací témat projektu Díky
Projektergebnisse durch aktive Teilnahme an relevanten internationalen Konferenzen mit těmto výsledkům a obecně spolupráci na tomto projektu poroste počet odborníků
Prásentation der Projektthemen und Ergebnissen. Dank dieser Ergebnisse und durch die spolupracujících na přeshraniční úrovni.
Arbeit in diesem Projekt wird die Anzahl der Spezialisten, die grenzuberschreitend
zusammenarbeiten, wachsen.
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D a s  P ro je k tg e s a m tz ie l is t d ie  E n tw ic k lu n g  e in e s  in n o v a t iv e n  T ra in in g s to o ls  fu r  

G e b u r ts h e lfe r / in n e n  d u rc h  d ie  K o m b in a t io n  e in e s  e rw e ite r te n  M o d e lls  d e s  B e c k e n b o d e n s  

u n d  e in e s  n e u  e n tw ic k e lte n  B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m s . B e s s e rg e s c h u lte s  P e rs o n á l w ird  

in  d e r  L a g e  s e in  d ie  B e la s tu n g  d e s  D a m m e s  w á h re n d  d e r  G e b u r t re d u z ie re n  u n d  a u c h  

ih re  e ig e n e  B e la s tu n g  w a h re n d  d e s  G e b u r ts p ro z e s s e s  v e r r in g e rn .  D a d u rc h  s o li d a s  

V e r le tz u n g s ris ik o  fu r  d a s  K in d , d ie  M u tte r  u n d  d e n /d ie  G e b u r ts h e lfe r / in  m in im ie r t 

w e rd e n . U m  d ie  N a c h h a lt ig k e it d e s  P ro je k ts  z u  s ic h e rn , w ird  in  A k t iv itá t  A 1 .4  d ie  

A n w e n d b a rk e it  d e s  B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m s  a u f  w e ite re  F ra g e s te llu n g e n  u n te rs u c h t. 

D ie  A n tra g s te lle r  g e h e n  d a v o n  a u s , d a s s  d ie s e s  S y s te m  im  Z u s a m m e n h a n g  m it e in e r  

V ie lz a h l v o n  e rg o n o m is c h e n  F ra g e s te llu n g e n  e in g e s e tz t  w e rd e n  k a n n . Im  H in b lic k  a u f d ie  

s p e z if is c h e n  IN T E R R E G -Z ie le  w ird  d ie s e s  P ro je k t d ie  A n z a h l d e r  g re n z u b e rs c h re ite n d e n  

F & E -A k t iv ita te n  d u rc h  d ie  fo lg e n d e n  M a lš n a h m e n  e rh o h e n : -  R e a lis ie ru n g  e in e s  

g e m e in s a m e n  P ro je k ts  m it d e n  T h e m e n  "d ig ita le  M e n s c h m o d e lle "  u n d  "O p tim ie ru n g  d e r  
G e b u r ts h ilfe " . -  S tá rk u n g  e in e s  b e s te h e n d e n  K o n s o r tiu m s  z w is c h e n  N T C , Ú A , B C  u n d  L B M , 

d a s  im  R a h m e n  d e s  IN T E R R E G -P ro je k ts  1 8 2  g e g ru n d e t w u rd e . -  E n g e  tra n s n a tio n a le  

Z u s a m m e n a rb e it , D e ta ils  s ie h e  3 .1  -  G e m e in s a m e  V e ro ffe n t lic h u n g  v o n  E rg e b n is s e n  in  

H ig h  Im p a c tjo u rn a ls  -  A k t iv e  T e iln a h m e a n  re le v a n te n  in te rn a t io n a le n  K o n fe re n z e n  m it 

P rá s e n ta t io n  d e r  P ro je k tth e m e n  u n d  E rg e b n is s e n  -  O rg a n is a t io n  v o n  n ic h t-k o m m e rz ie lle n  

W o rk s h o p s , in  d e n e n  d a s  e n tw ic k e lte  T ra in in g s to o l d e n  G e b u r ts h e lfe r / in n e n  v o rg e s te llt  

w ird . D u rc h  d ie s e  M a lS n a h m e n  w ird  d ie  g re n z u b e rs c h re ite n d e  w is s e n s c h a ftl ic h e  

Z u s a m m e n a rb e it  z w is c h e n  d e n  P ro je k tp a r tn e rn  w e ite r  in te n s iv ie r t u n d  n a c h h a ltig  

u n te rs tu tz t .

Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:
W a h le n  S ie  e in e n  E rg e b n is in d ik a to r  d e s  P ro g ra m m s , z u  d e m  d a s  P ro je k t b e itra g e n  w ird  /  

V y b e r te  in d ik á to r  v ý s le d k u  p ro g ra m u , k e  k te ré m u  b u d e  p ro je k t p ř is p ív a t

Ergebnisse des Projekts:
N e n n e n  S ie  d ie  w ic h t ig s te n  a n g e s tre b te n  E rg e b n is s e  Ih re s  P ro je k ts F u h re n  S ie  a n ,  w ie  

d ie s e  E rg e b n is s e  z u m  E rg e b n is in d ik a to r  d e s  P ro g ra m m s  b e itra g e n

D ie  P ro je k tp a r tn e r p la n ě n  im  R a h m e n  d e s  P ro je k ts  fo lg e n d e  E rg e b n is s e  z u  e rz ie le n : 1 . 

d e ta il l ie r te  a n a to m is c h e  K a r tě  d e s  w e ib lic h e n  B e c k e n b o d e n s  b a s ie re n d  a u f  A u to p s ie n  v o n  

K a d a v e rp rá p a ra te n . 2 . B e w e g u n g s -F e e d b a c k -S y s te m  m it e n ts p re c h e n d e r R u c k m e ld u n g  in  

E c h tz e it . 3 . e in z ig a r t ig e r  O p tim ie ru n g s p ro z e s s  fu r  m e d iz in is c h e  M e th o d e n  u n te r  

V e rw e n d u n g  v ir tu e lle r  M o d e lle , in te rd is z ip lin á re  Z u s a m m e n a rb e it z w is c h e n  

m e d iz in is c h e n  u n d  w is s e n s c h a ftl ic h - te c h m s c h e n  T e a m s . 4  o p t im ie r te s  M P P -V e r fa h re n  -  

fu r  d e n  e ffe k t iv s te n  S c h u tz  d e rg e b á re n d e n  F ra u e n  u n d  d e n g e r in g s te n  

G e s u n d h e its s c h á d e n fu r  d ie  b e tre u e n d e n  G e b u r ts h e lfe r / in n e n . 5 . P rá s e n ta tio n  u n d  

n ic h tk o m m e rz ie lle  S c h u lu n g  d e r  o p tim ie r te n  M e th o d e  fů r  d a s  m e d iz in is c h e  P e rs o n á l. 6 . 

S tá rk u n g  d e s  b e s te h e n d e n  K o n s o r tiu m s  z w is c h e n  N T C , Ú A , B C , u n d  L B M  7 . g e m e in s a m e  

V e ro ffe n t lic h u n g  d e r  E rg e b n is s e  in  J o u rn a ls  m it h o h e m  Im p a c t-F a k to r  u n d  V e rb re itu n g d e r 

P ro je k te rg e b n is s e  d u rc h  a k t iv e  T e iln a h m e  a n  re le v a n te n  in te rn a t io n a le n  K o n fe re n z e n  m it 

P rá s e n ta t io n  d e r  P ro je k tth e m e n  u n d  E rg e b n is s e n . D a n k  d ie s e r  E rg e b n is s e  u n d  d u rc h  d ie  

A rb e it in  d ie s e m  P ro je k t w ird  d ie  A n z a h l d e r  S p e z ia lis te n , d ie  g re n z u b e rs c h re ite n d  

z u s a m m e n a rb e ite n ,  w a c h s e n .

Europetische Union 
Evropská unie

E u ro p a is c h e r F o n d s  fu r 

re g lo n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

H la v n ím  c í le m  to h o to  p ro je k tu  je  v y v in o u t/ro z š íř it m o d e l p á n e v n íh o  d n a  a  v y v in o u t  

s y s té m  z p ě tn é  v a z b y  p o h y b u . T y  p a k  b u d o u  s p o je n y  v e  š k o lic í n á s tro j p ro  

p o ro d n ík y /p o ro d n í a s is te n tk y . L é p e  p ro š k o le n ý  p e rs o n á l ta k  s n íž í n a p ě tí  v  o b la s t i p e r in e a  

m a tk y  b ě h e m  p o ro d u  a  té ž  s n íž í z a tíž e n í s v é h o  v la s tn íh o  tě la  b ě h e m  p o ro d u .  T o  b y  m ě lo  

m in im a liz o v a t r iz ik o  p o ra n ě n í d ítě te ,  m a tk y  a  p o ro d n íh o  a s is te n ta . A b y  b y la  z a jiš tě n a  

u d rž ite ln o s t p ro je k tu , p ro v ě ř í a k t iv ita  A  1 .4  p o u ž ite ln o s t  s y s té m u  z p ě tn é  v a z b y  p o h y b u  p ř i 

z o d p o v íd á n í o tá z e k  z  j in ý c h  o b la s tí z á jm u . N a v rh o v a te lé  p ře d p o k lá d a jí ,  ž e  te n to  s y s té m  

lz e  p o u ž ít  v  k o n te x tu  š iro k é  š k á ly  e rg o n o m ic k ý c h  p ro b le m a tik . S  o h le d e m  n a  k o n k ré tn í  

c í le  p ro g ra m u  IN T E R R E G  z v ý š í te n to  p ro je k t p o č e t p ře s h ra n ič n íc h  č in n o s tí  v  o b la s t i 

v ý z k u m u  a  v ý v o je  p ro s tře d n ic tv ím  n á s le d u jíc íc h  a k c í: -  R e a liz a c e  s p o le č n é h o  p ro je k tu  s  

té m a ty  „d ig itá ln í m o d e ly  č lo v ě k a " a  „o p t im a liz a c e  p o ro d n ic tv í" . -  P o s í le n í a  ro z š íře n í 

s tá v a jíc íh o  k o n s o rc ia  m e z i N T C , Ú A , B C  a  L B M , k te ré  b y lo  z a lo ž e n o  v  rá m c i p ro je k tu  

IN T E R R E G  1 8 2 . -  U z a v ře n í n a d n á ro d n í  s p o lu p rá c e , v iz  p o d ro b n o s t i v  s e k c i 3 .1 . -  S p o le č n é  

z v e ře jň o v á n í v ý s le d k ů  v  č a s o p is e c h  s  v y s o k ý m  im p a k t fa k to re m . -  A k t iv n í ú č a s t n a  

p ř ís lu š n ý c h  m e z in á ro d n íc h  k o n fe re n c íc h  s  p re z e n ta c í  p ro je k to v ý c h  té m a t. -  O rg a n iz a c e  

n e k o m e rč n íc h  w o rk s h o p ů , n a  n ic h ž  b u d e  lé k a řů m  p ře d s ta v o v á n  v y v in u tý  t ré n in k o v ý  

n á s tro j. T o  n e p o c h y b n ě  d á le  p ro h lo u b í a  u d rž í p ře s h ra n ič n í  v ě d e c k o u  s p o lu p rá c i m e z i 

p a r tn e ry  p ro je k tu .

A n te il v o n  O rg a n is a t io n s e in h e ite n , d ie  in  g e m e in s a m e  F & l-T á t ig k e ite n  e in g e b u n d e n  s in d  / 

P o d í l o rg a n iz a č n íc h  je d n o te k  z a p o je n ý c h  d o  s p o le č n ý c h  č in n o s tí  v  o b la s t i v ý z k u m u  a  

in o v a c í

Výsledky projektu:

U v e ď te  n e jd ů le ž itě jš í p lá n o v a n é  v ý s le d k y  V a š e h o  p ro je k tu  U v e d te , ja k  ty to  v ý s le d k y  

p ř is p ív a jí k  in d ik á to ru  v ý s le d k u  p ro g ra m u

P ro je k to v í p a r tn e ř i v  rá m c i p ro je k tu  v y g e n e ru jí  n á s le d u jíc í v ý s tu p y  1 D e ta iln í a n a to m ic k á  

m a p a  ž e n s k é h o  p á n e v n íh o  d n a  v y c h á z e jíc í z  p ite v  p re p a rá tů  2  S y s té m  z p ě tn é  v a z b y  

p o h y b u  s  o d p o v íd a jíc í  z p ě tn o u  v a z b o u  v  re á ln é m  č a s e . 3 . U n ik á tn í o p t im a liz a č n í p ro c e s  

p ro  lé k a řs k é  m e to d y  v y u ž ív a jíc í v ir tu á ln í m o d e ly ; in te rd is c ip lin á rn í s p o lu p rá c e  m e z i 

lé k a řs k ý m i a  v ě d e c k o -te c h n o lo g ic k ý m i tý m y  4  O p tim a liz o v a n ý  M P P  p ro c e s , n e jú č in n ě jš í  

p ro  o c h ra n u  ž e n  p ř i v a g in á ln ím  p o ro d u  a  m a jíc í n e jm e n š í n e g a t iv n í d o p a d  n a  z d ra v í 

o š e třu jíc íc h  p o ro d n ík ů /p o ro d n íc h  a s is te n te k . 5  P re z e n ta c e  a  n e k o m e rč n í š k o le n í 

o p tim á ln íh o  p ro v e d e n í m e to d y  p ro  z d ra v o tn ic k ý  p e rs o n á l. 6 . P o s í le n í s tá v a jíc íh o  
k o n s o rc ia  m e z i N T C , Ú A , B C  a  L B M . 7 . S p o le č n é  z v e ře jň o v á n i v ý s le d k ů  p ro je k tu  v  

č a s o p is e c h  s  v y s o k ý m  im p a k t fa k to re m  a  š íře n í  v ý s le d k ů  p ro je k tu  p ro s tře d n ic tv ím  a k t iv n í 

ú č a s t i n a  o d p o v íd a jíc íc h  m e z in á ro d n íc h  k o n fe re n c íc h  s  p re z e n ta c í  té m a t p ro je k tu  D ík y  

tě m to  v ý s le d k ů m  a  o b e c n ě  s p o lu p rá c i n a  to m to  p ro je k tu  p o ro s te  p o č e t o d b o rn ík ů  

s p o lu p ra c u jíc íc h  n a  p ře s h ra n ič n í ú ro v n i.
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PositiveWirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse: Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fúr den bayerischen Grenzraum und fur den Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavoiské příhraničí a pro české příhraničí?
tschechischen Grenzraum haben?
Wie unter "Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Zusammenarbeiť beschrieben, Jak již bylo popsáno v sekci „Potřeba přeshraniční spolupráce", všichni partneři se budou v
beteiligen sich alle Partner wáhrend des gesamten Projekts aktiv an einem průběhu projektu aktivně podílet na vzájemné výměně znalostí společnou prací na
Wissensaustausch und arbeiten gemeinsam an grenzuberschreitenden Arbeitspaketen. jednotlivých pracovních balíčcích. Dále pak bude probíhat kontinuálnívýměna dat v obou
Daruber hinaus findet ein stándiger Austausch von Daten (z.B. anatomische Daten, směrech (např. anatomická data, data z měření, virtuální modely). Partneři projektu se
Messdaten, digitale Modelle) in beide Richtungen statt. Die Projektpartner ergánzen sich navzájem doplňují zcela unikátním způsobem, pouze sdílením jejich zdrojů a znalostí v
in einzigartigerWeise - nur durch den Austausch von Ressourcen und Wissen kann das rámci projektu lze úspěšně dosáhnout vytyčených cílů. Bavorská strana obdrží podrobný
Projekt realisiert und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Die bayerische popis metodiky MPP a bude partnerem BC průběžně vedena při měření pohybu. Kontakt
Seite erhalt detaillierte Informationen uber die MPP-Methodik und wird vom BC bei den mezi LBM, NTC a BC bude nadále rozšiřován a posilován. Dosavadní částečně odlišné
durchzufůhrenden Bewegungsmessungen unterstutzt. Daruber hinaus wird der Kontakt zkušenosti obou partnerů v oblasti vývoje digitálních modelů lidského těla budou
zwischen LBM, NTC und BC erweitert und gefestigt. Die vorhandene, teilweise propojeny a tím budou lépe použitelné pro obě strany. Základní a aplikovaný výzkum v
unterschiedliche Expertise beider Partner im Bereich derdigitalen Modellentwicklung tomto projektu nabídne specifické vědecké znalosti pro zainteresovaný region, což
wird zusammengefúhrt und damit fur beide Seiten besser nutzbar gemacht. Durch die povede k dalším výzkumným projektům a napomůže ke snížení dlouhodobých nákladů na
Grundlagen- und anwendungsbezogene Forschung in diesem Projekt wird spezifisches systém zdravotní péče. Prostřednictvím tohoto i budoucích projektů lze v regionu udržet
wissenschaftliches Know-how in den Regionen geschaffen, das zu weiteren vysoce kvalifikované vědecké pracovníky, což aktivně působí proti migraci z regionu. Navíc
Forschungsprojekten fuhrt und dazu beitrágt, langfristig Kosten fúr das dojde ke zvýšení kvality lékařské péče v oblasti perineální problematiky a urogynekologie
Gesundheitssystem zu senken. Durch dieses und zukunftige Projekte kann obecně. Projekt dále přispěje ke zvýšení výkonu ekonomiky díky rychlejšímu návratu
hochqualifizierteswissenschaftliches Personál in den Regionen gehalten werden und matek do pracovního procesu (pokud je to žádoucí) a může navíc přispět k úlevě
damit aktiv der Abwanderung aus der lándlichen Region entgegengewirkt werden. Des přetížených porodních asistentek.
Weiteren wird die Qualitát der medizinischen Versorgung in den Disziplinen Perinatologie
und Urogynákologie im Programmgebiet gesteigert. Zudem trágt das Projekt durch einen
schnelleren Wiedereinstieg der Mútter in den Beruf (falls dieser erwunscht ist) zu einer
gesteigerten Wirtschaftskraft bei und kann zusatzlich dafur sorgen die angespannte
Hebammensituation zu entlasten.
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Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
W e lc h e  p o s it iv e n  W ir k u n g e n  w ird  d a s  P ro je k t  fú r  d e n  b a y e r is c h e n  G re n z ra u m  u n d  fu r  d e n  

ts c h e c h is c h e n  G re n z ra u m  h a b e n ?

W ie  u n te r  " N o tw e n d ig k e it d e r  g re n z u b e rs c h re ite n d e n  Z u s a m m e n a rb e iť  b e s c h r ie b e n ,  

b e te i l ig e n  s ic h  a l le  P a r tn e r  w á h re n d  d e s  g e s a m te n  P ro je k ts  a k t iv  a n  e in e m  

W is s e n s a u s ta u s c h  u n d  a rb e ite n  g e m e in s a m  a n  g re n z u b e rs c h re ite n d e n  A rb e its p a k e te n .  

D a ru b e r  h in a u s  f in d e t e in  s tá n d ig e r  A u s ta u s c h  v o n  D a te n  (z .B . a n a to m is c h e  D a te n , 

M e s s d a te n , d ig ita le  M o d e lle )  in  b e id e  R ic h tu n g e n  s ta t t . D ie  P ro je k tp a r tn e r  e rg á n z e n  s ic h  

in  e in z ig a r t ig e r  W e is e  -  n u r  d u rc h  d e n  A u s ta u s c h  v o n  R e s s o u rc e n  u n d  W is s e n  k a n n  d a s  

P ro je k t  r e a lis ie r t  u n d  z u  e in e m  e r fo lg re ic h e n  A b s c h lu s s  g e b ra c h t  w e rd e n . D ie  b a y e r is c h e  

S e ite  e rh a lt  d e ta i l l ie r te  In fo rm a tio n e n  u b e r  d ie  M P P -M e th o d ik  u n d  w ird  v o m  B C  b e i d e n  

d u rc h z u fů h re n d e n  B e w e g u n g s m e s s u n g e n  u n te rs tu tz t .  D a ru b e r  h in a u s  w ird  d e r  K o n ta k t 

z w is c h e n  L B M , N T C  u n d  B C  e rw e ite r t u n d  g e fe s t ig t . D ie  v o rh a n d e n e , te ilw e is e  

u n te rs c h ie d l ic h e  E x p e r t is e  b e id e r  P a r tn e r  im  B e re ic h  d e rd ig ita le n  M o d e lle n tw ic k lu n g  

w ird  z u s a m m e n g e fú h r t  u n d  d a m it fu r  b e id e  S e ite n  b e s s e r  n u tz b a r  g e m a c h t .  D u rc h  d ie  

G ru n d la g e n -  u n d  a n w e n d u n g s b e z o g e n e  F o rs c h u n g  in  d ie s e m  P ro je k t  w ird  s p e z if is c h e s  

w is s e n s c h a ft l ic h e s  K n o w -h o w  in  d e n  R e g io n e n  g e s c h a f fe n ,  d a s  z u  w e ite re n  

F o rs c h u n g s p ro je k te n  fu h r t  u n d  d a z u  b e it r á g t ,  la n g f r is t ig  K o s te n  fú r  d a s  

G e s u n d h e its s y s te m  z u  s e n k e n . D u rc h  d ie s e s  u n d  z u k u n f t ig e  P ro je k te  k a n n  

h o c h q u a li f iz ie r te s  w is s e n s c h a f t l ic h e s  P e rs o n á l in  d e n  R e g io n e n  g e h a lte n  w e rd e n  u n d  

d a m it a k t iv  d e r  A b w a n d e ru n g  a u s  d e r  lá n d l ic h e n  R e g io n  e n tg e g e n g e w irk t  w e rd e n . D e s  

W e ite re n  w ird  d ie  Q u a li tá t  d e r  m e d iz in is c h e n  V e rs o rg u n g  in  d e n  D is z ip lin e n  P e r in a to lo g ie  

u n d  U ro g y n á k o lo g ie  im  P ro g ra m m g e b ie t  g e s te ig e r t.  Z u d e m  t rá g t  d a s  P ro je k t d u rc h  e in e n  

s c h n e lle re n  W ie d e re in s t ie g  d e r  M ú t te r  in  d e n  B e ru f  ( fa l ls  d ie s e r  e rw u n s c h t is t )  z u  e in e r  

g e s te ig e r te n  W ir ts c h a f ts k ra f t  b e i u n d  k a n n  z u s a tz l ic h  d a fu r  s o rg e n  d ie  a n g e s p a n n te  

H e b a m m e n s itu a t io n  z u  e n tla s te n .

Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
J a k é  p o z it iv n í d o p a d y  m á  p ro je k t  p ro  b a v o is k é  p ř íh ra n ič í  a  p ro  č e s k é  p ř íh ra n ič í?

J a k  j iž  b y lo  p o p s á n o  v  s e k c i „P o t ře b a  p ře s h ra n ič n í  s p o lu p rá c e " , v š ic h n i p a r tn e ř i s e  b u d o u  v  

p rů b ě h u  p ro je k tu  a k t iv n ě  p o d í le t n a  v z á je m n é  v ý m ě n ě  z n a lo s t í  s p o le č n o u  p ra c í  n a  

je d n o t liv ý c h  p ra c o v n íc h  b a líč c íc h . D á le  p a k  b u d e  p ro b íh a t  k o n t in u á ln í  v ý m ě n a  d a t v  o b o u  

s m ě re c h  (n a p ř . a n a to m ic k á  d a ta , d a ta  z  m ě ře n í ,  v ir tu á ln í m o d e ly ) . P a r tn e ř i p ro je k tu  s e  

n a v z á je m  d o p lň u jí  z c e la  u n ik á tn ím  z p ů s o b e m , p o u z e  s d í le n ím  je j ic h  z d ro jů  a  z n a lo s t í  v  

r á m c i p ro je k tu  lz e  ú s p ě š n ě  d o s á h n o u t v y ty č e n ý c h  c í lů . B a v o rs k á  s t ra n a  o b d rž í  p o d ro b n ý  

p o p is  m e to d ik y  M P P  a  b u d e  p a r tn e re m  B C  p rů b ě ž n ě  v e d e n a  p ř i m ě ře n í p o h y b u . K o n ta k t 

m e z i L B M , N T C  a  B C  b u d e  n a d á le  ro z š iřo v á n  a  p o s i lo v á n . D o s a v a d n í č á s te č n ě  o d l iš n é  

z k u š e n o s ti o b o u  p a r tn e rů  v  o b la s t i v ý v o je  d ig itá ln íc h  m o d e lů  l id s k é h o  tě la  b u d o u  

p ro p o je n y  a  t ím  b u d o u  lé p e  p o u ž ite ln é  p ro  o b ě  s t ra n y . Z á k la d n í  a  a p l ik o v a n ý  v ý z k u m  v  

to m to  p ro je k tu  n a b íd n e  s p e c if ic k é  v ě d e c k é  z n a lo s t i p ro  z a in te re s o v a n ý  re g io n ,  c o ž  

p o v e d e  k  d a lš ím  v ý z k u m n ý m  p ro je k tů m  a  n a p o m ů ž e  k e  s n íž e n í  d lo u h o d o b ý c h  n á k la d ů  n a  

s y s té m  z d ra v o tn í p é č e . P ro s t ře d n ic tv ím  to h o to  i b u d o u c íc h  p ro je k tů  lz e  v  re g io n u  u d rž e t  

v y s o c e  k v a li f ik o v a n é  v ě d e c k é  p ra c o v n ík y ,  c o ž  a k t iv n ě  p ů s o b í p ro t i m ig ra c i z  r e g io n u . N a v íc  

d o jd e  k e  z v ý š e n í k v a l i ty  lé k a řs k é  p é č e  v  o b la s t i p e r in e á ln í  p ro b le m a t ik y  a  u ro g y n e k o lo g ie  

o b e c n ě . P ro je k t  d á le  p ř is p ě je  k e  z v ý š e n í  v ý k o n u  e k o n o m ik y  d ík y  r y c h le jš ím u  n á v ra tu  

m a te k  d o  p ra c o v n íh o  p ro c e s u  (p o k u d  je  to  ž á d o u c í )  a  m ů ž e  n a v íc  p ř is p ě t  k  ú le v ě  

p ře tíž e n ý c h  p o ro d n íc h  a s is te n te k .
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In welchem Malše und wie ist eine Nutzung der Projektergebmsse auch nach Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po
Projektabsrhluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar? ukončeni projektu a jak?
Welche nachhaltigenWirkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen jaké udržitelné dopady mé projekt pro česko-bavorské příhraničí?
Grenzraum haben?
Am Ende des Projektswird ein einzigartigesTrainingstool zur Verfúgung stehen, mit dem Na konci projektu bude k dispozici jedinečný edukativní nástroj pro vzdělávání a školení
(angehendewie auch aktuelle) Fachkrafte im Gesundheitswesen geschult werden konnen. zdravotnického personálu (stávajícího i budoucího). To povede k významnému zlepšení
Dies wird zu einer signifikanten Verbesserung der Lebensqualitátvon gebarenden Frauen kvality života žen po porodu a k urychlení jejich návratu do práce. Zároveň dojde k
fuhren und ihnen eine frůhere Růckkehr in den Beruf ermdglichen. Gleichzeitig kann es podpoře porodníků/porodních asistentek při výkonu jejich povolání, ke zmenšení
Geburtshelfer/innen dabei unterstutzen, ihren Beruf mit weniger Unannehmlichkeiten diskomfortu a negativních následků. Kromě toho může projekt pomoci snížit pracovní
und negativen Folgen auszuúben, Daruber hinaus kann das Projekt dazu beitragen, absenci porodníků z důvodu nemoci a zabránit také předčasnému odchodu do důchodu z
krankheitsbedingte Fehlzeiten bei Geburtshelfer/innen zu reduzieren und mogliche důvodu svalově-kosterních potíží. Systém zpětné vazby pohybu bude možné také uplatnit
Ausfalle aufgrund von muskuloskelettalen Beschwerden zu vermeiden, Das v mnoha dalších oblastech, jako je rehabilitace či sport. Ženský model pánevního dna
Bewegungsfeedbacksystem kann auch in zahlreichen anderen Bereichen eingesetzt bude též připraven pro další využití. V oblasti porodnictví model pomůže s řešením dalších
werden, etwa bei der Durchfuhrung von Rehabilitationsmaíšnahmen oder Sportubungen. problémů klinické praxe (jako např. porod dítěte s patologickými změnami, následky
Auch das weibliche Beckenbodenmodell wird fur weitere Anwendungen vorbereitet. Im nestandartních pozic či trajektorií dítěte během vaginálního porodu, prolaps orgánů,
Bereich der Geburtshilfe wird das Modell helfen, die anderen Probléme der klinischen apod.). Model bude možné využít v řadě dalších oblastí, jako je např. optimalizace
Praxis zu Ibsen (z. B. Geburt unter Berůcksichtigung der pathologischen Veranderungen, sportovního vybavení. Předkládaným projektem bude také posíleno a rozšířeno stávající
Auswirkungen der nicht standardmáBigen Positionen und Trajektorien des Kindes konsorcium. Společným šířením výsledků se zvýší vědecké znalosti v programové oblasti.
wahrend der vaginalen Entbindung, Organprolaps usw.). Das Modell konnte auch in Tím bude posílena šance na schválení následných žádostí o projekt. Výsledky projektu
anderen Bereichen eingesetzt werden, z. B. bei der Optimierung von Sportgeraten. Die budou mít velice pozitivní a udržitelný dopad na česko-bavorské příhraniční regiony, dále
Zusammenarbeit im Konsortium wird durch das Projekt weiter gefestigt. Die gemeinsame budou použity i mimo programovou oblast.
Verbreitungwird die wissenschaftliche Expertise im Programmbereich erhóhen, Dies wird
zu weiteren innovativen Projektideen und kompetitiven Fórderantragen fuhren. Die
Projektergebnissewerden eine sehr positive und nachhaltige Wirkungaufdie
tschechisch-bayerischeGrenzregion haben und uber das Programmgebiet hinaus
anerkannt und angewendet werden.

Unterziele: Dílčí cíle:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max 3 dílčí čile
3 Unterziele. Bitte erlautern Sie die angelegten Unterziele. Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle
Weiblichen Beckenbodenmodells Ziel ist es, das bestehende Computermodell Model pánevního dna ženy Cílem bude optimalizovat stávající

des weiblichen Beckenbodens, das bereits počítačovýmodel pánevního dna ženy, který
im INTERREG-Projekt 182 entwickelt wurde, byl vyvinutv projektu INTERREG č. 182.
zu optimieren. Die Modellgeometriewird Geometrie modelu bude modifikována s
unter Verwendung von MRT-Daten und der využitím MRI a detailních anatomických map
detaillierten anatomischen Karten, die auf vycházejících z pitev preparátů. Model bude
Autopsien von Kadaverproben basieren, validován a verifikován s použitím výsledků
modifiziert. Das Modell wird anhand der získaných z reálných měření, které jsou v
Ergebnisse der in diesem Projekt geplanten projektu plánovány.
reálen Messungen validiert und verifiziert.
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In  w e lch e m  M a lše  u n d w ie  is t e in e  N u tzu ng  d e r P ro je k te rg eb m sse  a u ch n ach  
P ro jek ta b srh lu ss a u f b e id e n S e ite n  d e r G ren ze  e rke nn b ar?
W e lch e  n a chh a ltige n  W irku n ge n w ird  d as  P ro je k t fu r d e n b a ye risch -tsch e ch isch e n 

G re nz ra um  h a be n ?

A m  E nd e  d e s P ro je k ts  w ird  e in  e inz ig artige sT ra in in gs to o l zu r V e rfú gu ng  s teh e n , m it d em  
(a ng eh en de  w ie  a u ch a k tue lle ) F ach kra fte  im  G e su nd h e itsw e se n g e sch u lt w e rd en  ko n n en . 
D ie s w ird  zu  e in e r s ig n ifikan ten  V e rb esse run g  d e r L e be n sq ua litá t vo n  g eb are n de n F rau en  
fu h re n u n d ihn en  e in e  frůh ere  R ů ckke hr in  d en  B e ru f e rm dg lich e n . G le ichze itig  ka n n e s 
G e bu rtshe lfe r/in ne n  d ab e i u n te rs tu tze n , ih ren  B eru f m it w e n ig e r U n an ne hm lich ke iten  

u n d n eg a tiven  F o lg en  a u szu ú b en , D a ru b er h in au s ka n n d a s P ro je k t d a zu b e itrag e n , 
k ra n kh e itsb e d in g te  F e h lze iten  b e i G e bu rtshe lfe r/in ne n  zu  re du z ie ren  u n d m o g lich e  
A u s fa lle  a u fg ru n d vo n m u sku loske le tta len  B e schw erd en  zu  ve rm e ide n , D as  
B ew eg un gs fee db acksystem  ka n n a u ch in  za h lre iche n a n d ere n B e re ich en  e in ge se tz t 
w e rd e n , e tw a  b e i d e r D u rch fuh run g  vo n R eh ab ilita tion sm a íšn ah m e n  o de r S p ortu b un g en . 
A u ch d as  w e ib lich e B e cke nb o de n m od e ll w ird  fu r w e ite re  A n w en d u ng e n vo rbe re ite t. Im  
B e re ich  d e r G e b urtsh ilfe  w ird  d a s M o d e ll h e lfe n , d ie  a n d e re n P ro b lé m e d er k lin isch e n 
P rax is  zu  Ib sen  (z . B . G e b u rt u n te r B erů cks ich tigu ng  d e r p a th o lo g isch e n V e ran d eru n ge n , 

A u sw irku n g en  d e r n ich t s ta nd a rd m á B ig en  P os ition en  u n d T ra je k to rie n  d e s K ind es  
w a hre nd  d er va g in a le n E n tb in d un g , O rg an pro la ps  u sw .). D as M o d e ll ko nn te  a u ch in  
a n d e re n  B e re ich en e ing ese tz t w e rd e n , z . B . b e i d e r O p tim ie run g  vo n S p ortge ra ten . D ie  
Z u sa m m en arbe it im  K on so rtiu m  w ird  d urch  d a s P ro je k t w e ite r g e fe s tig t. D ie  g e m e in sam e  
V e rb re itun g  w ird  d ie  w isse nsch a ftlich e  E xp ertise  im  P ro gra m m be re ich  e rh óh e n , D ies  w ird  
zu  w e ite re n in n o va tive n P ro jek tide en  u n d ko m pe titiven  F ó rde ran trag en  fuh ren . D ie  
P ro je k te rg eb n isse w e rde n  e ine  se h r p o s itive  u n d n a ch ha ltig e W irku n ga u f d ie  
tsch ech isch -b aye rische G re nz re g io n h ab en  u n d u be r d as P rog ram m g eb ie t h in au s  
a ne rkan n t u n d a n ge w en d et w e rde n .

Unterziele:
W e lch e  s in d  d ie  U n te rz ie le?  B itte  u n te rg lied e rn  S ie  (o p tion a l) Ih r P ro je k tge sa m tz ie l in  m a x
3 U n te rz ie le . B itte  e rla u te rn  S ie  d ie  a ng e le g te n  U n te rz ie le .

W e ib lich e n  B e cke nb o de n m o d e lls  Z ie l is t e s , d as  b es teh en de  C o m pu term o de ll

d es  w e ib lich e n B e cke n bo d e ns , d a s b e re its  
im  IN T E R R E G -P ro je k t 1 82  e n tw icke lt w u rde , 
zu  o p tim ie re n . D ie  M o d e llg eo m e trie  w ird  
u n te r V e rw e n d un g  vo n  M R T -D ate n u n d d er 
d e ta illie rten  a na tom ische n  K arte n , d ie  a u f 

A u to p s ien  vo n K a da ve rp rob en  b as ie re n , 
m o d ifiz ie rt. D a s M o d e ll w ird  a n ha n d d e r 

E rg e bn isse d e r in  d iese m  P ro je k t g e p la n te n  

re á le n M e ssun g en  va lid ie rt u n d ve rifiz ie rt.

Europáische Union 

Evropská unie

E u ro pa ische r F o n ds fu r 
re g io n a le  E n tw ick lu n g  

E v ro p ský fo nd p ro  
re g io n á ln í ro zvo j

D o  ja ké  m íry  b ud ou  výs le d ky p ro jek tu  vyu ž íván y  n a  o b ou  s tra ná ch  h ran ice  ta ké  p o  
u ko n č e n i p ro jek tu  a  ja k?
ja ké  u d rž ite ln é  d o pa d y  m é p ro je k t p ro  če sko -ba vo rské  p říh ran ič í?

N a ko nc i p ro jek tu  b u de  k  d isp o z ic i jed in ečn ý  e d uka tivn í n ás tro j p ro  vzdě lává n í a  ško le n í 
zd ra vo tn ické ho p e rso ná lu  (s tá va jíc íh o i b u do u c ího ). T o  p ove de  k  význ a m né m u z le pše n í 

kva lity  ž ivo ta  že n p o  p o rod u a k  u rych len í je jich  n á v ra tu  d o  p ráce . Z á ro veň  d o jd e k 
p o d po ře p o rod n íků /p o ro d n ích a s is te n te k p ři výko n u  je jich p o vo lá n í, ke  zm e nše n í 
d isko m fo rtu  a n e ga tivn ích  n ás le dků . K rom ě  to ho  m ů že p ro je k t p om o c i sn íž it p raco vn í 
a b se n c i p o ro d n íků  z  d ůvo du  n em o c i a za brá n it ta ké  p řed časn ém u  o dch od u  d o  d ů cho d u z  

d ůvo du  sva lo vě-ko s te rn ích  p o tíž í. S ys té m  zp ě tn é  va zb y  p oh ybu  b u de  m o žné  ta ké u p la tn it 
v  m n o ha  d a lš ích  o b las te ch , ja ko  je  re h ab ilitace č i sp ort. Ž e nský  m o d e l p á ne vn ího  d na  
b u de té ž  p řip ra ven  p ro  d a lš í vyu ž ití. V  o b la s ti p o ro dn ic tv í m o d e l p om ů že  s  ře še n ím  d a lš ích  
p rob lé m ů k lin ické  p raxe  (ja ko n a p ř. p o rod  d ítě te s  p a to lo g ickým i zm ě n am i, n á s led ky  
n es ta nd artn ích  p oz ic  č i tra jek to rií d ítě te  b ě he m  va g iná ln íh o p orod u , p ro la ps  o rgá nů , 
a p od .). M o de l b u de  m o žn é vyu ž ít v  řa d ě d a lš ích  o b las tí, ja ko  je  n a p ř. o p tim a liza ce  
sp o rto vn íh o  vyb a ve n í. P ře dk lá d an ým  p ro jek te m  b u de  ta ké p os ílen o  a  ro zš íře no  s táva jíc í 
ko nso rc iu m . S p o le čným  š íře n ím  výs led ků  se  zvýš í vě d e cké zn a lo s ti v  p rog ram o vé  o b la s ti. 

T ím  b u de p o s íle na  ša n ce n a sch vá le n í n ás led ných  žá d o s tí o  p ro je k t. V ýs led ky  p ro je k tu  
b ud ou  m ít ve lice  p o z itivn í a  u d rž ite lný  d op ad  n a če sko -ba vo rské  p říh ra n ičn í re g ion y , d á le  
b ud ou  p o už ity  i m im o p rog ram o vou  o b las t.

Dílčí cíle:
Ja ké  jso u  d ílč í c íle ? P ros ím  ro zd ě lte  (vo lite ln ě ) V áš  h lavn í c íl p ro je k tu  n a m a x 3  d ílč í č ile
P ros ím  vysvě tle te  zvo len é  d ílč í c íle

M o de l p án evn íh o  d n a že ny  C ílem  b u d e o p tim a lizo va t s táva jíc í

p oč ítačový  m o de l p á ne vn ího  d na  že ny , k te rý  
b y l vyv in u tv  p ro jek tu  IN T E R R E G  č . 1 82 . 
G e om e trie  m o d e lu b u de m o d ifiko ván a s  
vyu ž itím  M R I a d e ta iln ích  a n a to m ických m a p  
vychá ze jíc ích  z p itev  p re p ará tů . M o de l b ud e  
va lid ová n a  ve rifiko vá n  s p ou ž itím  výs led ků  
z íska n ých z  re á ln ých m ě řen í, k te ré  jsou  v  
p ro jek tu  p lá no vá n y .
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Entwicklung eines Eine unverzichtbare Grundlage fur die Systém zpětné vazby pohybu Nepostradatelným základem pro vývoj
Bewegungsfeedbacksystem Entwicklung des Trainingstools der edukativního nástroje pro porodníky je

Geburtshelfer/innen ist das systém zpětné vazby pohybu Cílem bude
Bewegungsfeedbacksystem. Ziel ist es, eine pořídit záznam pohybu proškolované osoby
rein videokamerabasierte čistě s použitím videokamer a porovnat
Bewegungsaufzeichnung einer tento pohyb v reálném čase s pohybem
Trainingsperson vorzunehmen und diese dříve označeným jako ergonomicky
Bewegung in Echtzeit mit einer zuvor ais optimální. Student bude přímo informován
ergonomisch optimal identifizierten o odchylkách jím provedeného pohybu od
Bewegung zu vergleichen. Der/die korektního pohybu. Volba optimálního
Trainierende wird uber die Diskrepanz pohybového vzoru bude předem
zwischen der ausgefuhrten Bewegung und analyzována pomocí svalově-kosterních
der auszufuhrenden Bewegung direkt modelů lidského těla.
informiert.Welches Bewegungsmuster ais
optimal zu bewerten ist, wird zuvor anhand
von muskuloskelettalen Menschmodellen
analysiert

Entwicklung eines Trainingstool fur Das Hauptziel des Projekts ist die Výcvikový nástroj pro porodníky Hlavním cílem projektu bude vyvinout
Geburtshelfer/innen Entwicklung des Trainingstools fur edukativní nástroj pro porodníky. Závěry ze

Geburtshelfer/innen. Die Erkenntnisse aus simulací modelu pánevního dna a systému
den Simulationen des Beckenbodenmodells pohybové zpětné vazby budou propojeny a
und des Bewegungsfeedbacksystems předkládány jako tréninkový nástroj. Na
werden zusammengefůhrt und zu einem jedné straně ukáže tento nástroj
Trainingstool aufbereitet. DiesesTool soli porodníkům, jak mohou efektivně zlepšit
zum einen Geburtshelfer/innen zeigen, wie své vlastní držení těla. Na druhou stranu
sie práventiv ihre eigene Haltung budou vyškoleni, s využitím předem
verbessern konnen. Zum anderen konnen připravených simulací porodu modelem
Geburtshelfer/innen durch verschiedene pánevního dna, jak jejich aplikace techniky
vorsimulierte Szenarien des uchopení ovlivňuje dítě během porodu či
Beckenbodenmodells geschult werden, wie napětí v perineálních tkání. Takováto
sich die Anwendung verschiedener edukativní metoda bude poskytovat
Grifftechniken auf das Kind wáhrend des unikátní vhled do procesu porodu, což
Geburtsvorgangs oder den Damm und die doposud nebylo možné, a podpoří tak
dortigen Gewebespannungen auswirken. prevenci poranění dítěte, matky i jich
Eine solche Trainingsmethode ermóglicht samotných.
Geburtshelfer/innen Einblicke in den
Geburtsvorgang, die bisher nicht moglich
waren, und fordert so den Schutz des
Kindes, der Mutter und der eigenen Person.
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Evropská unie
E u r o p á is c h e r F o n d s  f í i r  

r e g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v r o p s k ý  fo n d  p r o  

r e g io n á ln í r o z v o j

E n tw ic k lu n g  e in e s  E in e  u n v e rz ic h tb a r e  G r u n d la g e  fu r  d ie

B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m  E n tw ic k lu n g  d e s  T r a in in g s to o ls  d e r

G e b u r ts h e lfe r / in n e n  is t  d a s  

B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m .  Z ie l is t  e s , e in e  

r e in  v id e o k a m e r a b a s ie r te  

B e w e g u n g s a u fz e ic h n u n g  e in e r  

T ra in in g s p e rs o n  v o r z u n e h m e n  u n d  d ie s e  

B e w e g u n g  in  E c h tz e it m it e in e r  z u v o r  a is  

e r g o n o m is c h  o p t im a l id e n t i f iz ie r te n  

B e w e g u n g  z u  v e r g le ic h e n . D e r /d ie  

T r a in ie r e n d e  w ir d  u b e r  d ie  D is k re p a n z  

z w is c h e n  d e r  a u s g e fu h r te n  B e w e g u n g  u n d  

d e r  a u s z u fu h re n d e n  B e w e g u n g  d ir e k t  

in fo r m ie r t .  W e lc h e s  B e w e g u n g s m u s te r  a is  

o p t im a l z u  b e w e r te n  is t ,  w ird  z u v o r  a n h a n d  

v o n  m u s k u lo s k e le t ta le n  M e n s c h m o d e l le n  

a n a ly s ie r t

E n tw ic k lu n g  e in e s  T r a in in g s to o l fu r  D a s  H a u p tz ie l d e s  P r o je k ts  is t  d ie

G e b u r ts h e lfe r / in n e n  E n tw ic k lu n g  d e s  T r a in in g s to o ls  fu r

G e b u r ts h e lfe r / in n e n . D ie  E r k e n n tn is s e  a u s  

d e n  S im u la t io n e n  d e s  B e c k e n b o d e n m o d e l ls  

u n d  d e s  B e w e g u n g s fe e d b a c k s y s te m s  

w e r d e n  z u s a m m e n g e fů h r t u n d  z u  e in e m  

T r a in in g s to o l a u fb e r e ite t .  D ie s e s T o o l s o l i  

z u m  e in e n  G e b u r ts h e lfe r / in n e n  z e ig e n ,  w ie  

s ie  p r á v e n t iv  ih r e  e ig e n e  H a ltu n g  

v e r b e s s e r n  k o n n e n .  Z u m  a n d e r e n  k o n n e n  

G e b u r ts h e lfe r / in n e n  d u r c h  v e r s c h ie d e n e  

v o r s im u l ie r te  S z e n a r ie n  d e s  

B e c k e n b o d e n m o d e lls  g e s c h u lt  w e rd e n ,  w ie  

s ic h  d ie  A n w e n d u n g  v e r s c h ie d e n e r 

G r i f f te c h n ik e n  a u f  d a s  K in d  w á h re n d  d e s  

G e b u r ts v o r g a n g s  o d e r  d e n  D a m m  u n d  d ie  

d o r t ig e n  G e w e b e s p a n n u n g e n  a u s w ir k e n .  

E in e  s o lc h e  T r a in in g s m e th o d e  e rm ó g l ic h t  

G e b u r ts h e lfe r / in n e n  E in b l ic k e  in  d e n  

G e b u r ts v o r g a n g , d ie  b is h e r  n ic h t  m o g l ic h  

w a r e n , u n d  fo r d e r t  s o  d e n  S c h u tz  d e s  

K in d e s , d e r  M u t te r  u n d  d e r  e ig e n e n  P e r s o n .

S y s té m  z p ě tn é  v a z b y  p o h y b u  N e p o s t r a d a te ln ý m  z á k la d e m  p r o  v ý v o j

e d u k a tiv n íh o  n á s t ro je  p r o  p o ro d n ík y  je  

s y s té m  z p ě tn é  v a z b y  p o h y b u  C í le m  b u d e  

p o ř íd i t  z á z n a m  p o h y b u  p r o š k o lo v a n é  o s o b y  

č is tě  s  p o u ž it ím  v id e o k a m e r a  p o r o v n a t 

te n to  p o h y b  v  r e á ln é m  č a s e  s  p o h y b e m  

d ř ív e  o z n a č e n ý m  ja k o  e r g o n o m ic k y  

o p t im á ln í.  S tu d e n t  b u d e  p ř ím o  in fo r m o v á n  

o  o d c h y lk á c h  j ím  p r o v e d e n é h o  p o h y b u  o d  

k o r e k tn íh o  p o h y b u .  V o lb a  o p t im á ln íh o  

p o h y b o v é h o  v z o r u  b u d e  p ř e d e m  

a n a ly z o v á n a  p o m o c í  s v a lo v ě -k o s te rn íc h  

m o d e lů  l id s k é h o  tě la .

V ý c v ik o v ý  n á s t ro j p r o  p o ro d n ík y  H la v n ím  c í le m  p r o je k tu  b u d e  v y v in o u t

e d u k a t iv n í  n á s tr o j p r o  p o r o d n ík y . Z á v ě r y  z e  

s im u la c í  m o d e lu  p á n e v n íh o  d n a  a  s y s té m u  

p o h y b o v é  z p ě tn é  v a z b y  b u d o u  p r o p o je n y  a  

p ř e d k lá d á n y  ja k o  t r é n in k o v ý  n á s t ro j .  N a  

je d n é  s t r a n ě  u k á ž e  te n to  n á s t r o j 

p o ro d n ík ů m ,  ja k  m o h o u  e fe k t iv n ě  z le p š it  

s v é  v la s tn í  d r ž e n í  tě la .  N a  d r u h o u  s t r a n u  

b u d o u  v y š k o le n i,  s  v y u ž it ím  p ř e d e m  

p ř ip ra v e n ý c h  s im u la c í  p o r o d u  m o d e le m  

p á n e v n íh o  d n a ,  ja k  je j ic h  a p lik a c e  te c h n ik y  

u c h o p e n í  o v l iv ň u je  d í tě  b ě h e m  p o r o d u  č i 

n a p ě t í  v  p e r in e á ln íc h  tk á n í . T a k o v á to  

e d u k a t iv n í  m e to d a  b u d e  p o s k y to v a t  

u n ik á tn í  v h le d  d o  p r o c e s u  p o r o d u , c o ž  

d o p o s u d  n e b y lo  m o ž n é ,  a  p o d p o ř í  ta k  

p r e v e n c i p o r a n ě n í d í tě te , m a tk y  i j ic h  

s a m o tn ý c h .
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu
Úbergeordnete Strategien: Nadřazené strategie
Falls zutreffend, nennen Sie úbergeordnete regionale, nationale oder europáische Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke
Strategien, zu welchen das Projekt beitragt Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den kterým projekt přispívá Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá
angefuhrten Strategien beitragt
Das Projekt trágtzur europaischen Strategie "Research and Innovation Strategiesfor Projekt přispívá k evropské strategii „Strategie výzkumu a inovací pro inteligentní
Smart Specializations" (RIS3) bei: specializace" (RIS3):
-Das Projekt konzentriert sich auf Risiken und deren Vermeidung bei naturlichen Projekt se zaměřuje na rizika a jejich prevenci při přirozeném porodu.
Geburten. Navazuje na stávající přípravné práce a infrastrukturu v obou zemích. Tato synergie
-Es baut auf bestehenden Vorarbeiten und Infrastrukturen in beiden Landern auf. Diese poskytuje podmínky pro excelenci.
Synergie schafft die Voraussetzungen fur Exzellenz. Přináší technologické inovace (virtuální modely lidského těla) a aplikačně orientované
-Es liefert technologische (virtuelle Menschmodelle) und anwendungsorientierte inovace (lékařská péče), které mají obrovský potenciál v úspoře nákladů.
(medizinische Versorgung) Innovationen, die ein enormes Kosteneinsparungspotenzial Projektoví partneři jsou do projektu zapojováni holisticky a inovace jsou přímo
haben. stimulovány a podporovány.
-Die Projektpartnersind ganzheitlich in das Projekt eingebunden und Innovationen Výstupy projektu jsou jasně definované a ověřitelné.
werden angeregt und gefórdert. Projekt přispívá k Hightech-Strategii 2025 spolkového ministerstva školství a výzkumu a je
-Die Ergebnisparameter sind klar definiert und ůberprúfbar. integrováno do „Celkového konceptu výzkumu, technologie a inovační politiky" vlády
Das Projekt trágt zur Hightech-Strategie 2025 des Bundesministeriums fur Bildung und Bavorského státu jakož i do regionálních strategií. „Analýza pozice pro zdravotnický
Forschung bei und ist in das "Gesamtkonzeptfur Forschungs-, Technologie- und průmysl" v Řezně požaduje větší zapojení vědy a podnikání v metropolitní oblasti Rezna,
Innovationspolitik” der Bayerischen Staatsregierung sowie in regionale Strategien mimo jiné „propojením lékařské technologie, IT a e-health". Tomuto požadavku projekt
eingebunden. Die "Standortanalyse fůr die Gesundheitswirtschaft" in Regensburg fordert vyhovujeJProjekt dále přispívá k plénu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
ein verstarktes Engagement von Wissenschaft und Wirtschaft, u.a. durch die „INTER" České republiky (MŠMT). Přeshraniční spolupráci zajišťuje mezinárodně relevantní
"Verknůpfung von Medizintechnik, IT und E-Health". Diese Forderung wird durch das výsledky, jejichž kvalitu lze ověřit na základě vědeckých publikací. S ohledem na regionální
Projekt erfullt. Das Projekt trágt zum Aktionsplan der internationalen Zusammenarbeit in strategii RIS3 plzeňského metropolitního regionu přináší tento projekt ZČU potřebnou
Forschung und Entwicklung "INTER" der Tschechischen Republik (MŠMT) bei. Die prestiž k udržení vysoce kvalifikovaných odborníků. Výsledky jsou zaměřeny na udržení či
grenzůberschreitende Zusammenarbeit sichert relevante Ergebnisse, deren Qualitat zlepšení kvality života nastávajících matek a porodníků, což dále zvyšuje atraktivitu
anhand von Publikationen nachgewiesenwerden kann. Im Bezug auf die regionale regionu. Projekt přispívá k regionální strategii RIS3. Nová přeshraniční spolupráce posiluje
Umsetzung der Strategie RIS3 der Metropolregion Pilsen bringt das Projekt der ZČU das pozici ZČU.
nótige Prestige, um hochqualifizierte Experten zu gewinnen. Die Ergebnisse zielen auf die
Erhaltung/Verbesserung der Lebensqualitát von Múttern und Geburtshelfer/innen ab,
was zusátzlich die Attraktivitat der Region erhoht. Es trágt zur Strategie von RIS3 bei. Neue
grenziiberschreitende Kooperationen stárken die Position der ZCU.
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Úbergeordnete Strategien:
Falls zu treffend, nennen S ie úbergeordne te regiona le, nationale  oder europá ische 
S tra teg ien , zu w e lchen das P ro jekt be itrag t B eschre iben S ie, w ie das P ro jekt zu den 
angefuhrten S trategien beitrag t

D as P ro jekt trág tzur europa ischen S trategie "R esearch and Innova tion S trateg iesfo r 
S m art S pecia liza tions" (R IS3) bei:
-D as P ro jekt konzentrie rt s ich au f R is iken und deren V erm eidung be i natu rlichen 
G eburten.
-E s baut auf bestehenden  V orarbe iten und In frastruktu ren in be iden Landern au f. D iese 
S ynergie  schafft d ie V orausse tzungen fu r E xze llenz.
-E s lie fe rt techno log ische (v irtuelle  M enschm ode lle) und anw endungsorientierte  
(m ediz in ische V ersorgung) Innovationen, d ie e in  enorm es K ostene insparungspotenz ia l 
haben.
-D ie P ro jektpartners ind ganzhe itlich  in das P ro jekt e ingebunden und Innovationen 
w erden angeregt und ge fó rdert.
-D ie E rgebn isparam eter s ind k la r de fin ie rt und ůberprú fbar.
D as P ro jekt trágt zu r H ightech-S tra teg ie 2025 des B undesm in is te rium s fu r B ildung und 
Forschung be i und is t in das "G esam tkonzeptfu r Forschungs-, Techno log ie- und 
Innovationspo litik ” der B ayerischen S taa tsregie rung  sow ie in regiona le S trategien 
e ingebunden. D ie "S tandortana lyse fů r d ie  G esundheitsw irtscha ft" in R egensburg  fo rdert 
e in vers tark tes E ngagem ent von W issenschaft und W irtscha ft, u .a. durch d ie 
"V erknůpfung  von M ediz intechnik , IT  und E -H ea lth". D iese Forderung  w ird durch das 
P ro jekt e rfu llt. D as P ro jekt trágt zum  A ktionsp lan der in terna tiona len Zusam m enarbe it in  
Forschung und E ntw ick lung  "IN TER " der Tschech ischen R epub lik (M Š M T) be i. D ie 
g renzůberschre itende  Zusam m enarbeit s ichert re levan te E rgebn isse, deren Q ua lita t 
anhand von P ublika tionen nachgew iesen w erden kann. Im  B ezug auf d ie reg ionale 
U m setzung der S tra tegie R IS 3 der M etropolreg ion P ilsen b ring t das P rojekt der ZČ U das 
nótige P restige , um  hochqua lifiz ie rte E xperten  zu gew innen. D ie E rgebn isse z ie len au f d ie 
E rhaltung /V erbesserung der Lebensqua litát von M útte rn und G eburtshe lfe r/innen ab , 
w as zusátz lich d ie A ttraktiv ita t der R eg ion e rhoh t. E s trágt zu r S trategie  von R IS 3 bei. N eue 
g renz iiberschre itende  K ooperationen stárken d ie P osition der ZC U .

Nadřazené strategie
Je-li to  re levantn í, jm enu jte  nadřazené  regioná lní, národn í nebo evropské  s trategie , ke 
k te rým  projekt p řispívá P opiš te , jak p rojekt k uvedeným  stra teg iím  přisp ívá

P ro jekt p řisp ívá k evropské s tra teg ii „S trategie  výzkum u a inovací p ro in te ligen tní 
spec ia lizace" (R IS3):
P ro jekt se zam ěřuje na riz ika a je jich prevenci p ři p řirozeném  porodu .
N avazu je na s táva jíc í p říp ravné práce a in frastruktu ru v obou zem ích . Ta to synerg ie 
poskytu je podm ínky p ro excelenc i.
P řináší technologické inovace (v irtuáln í m odely lidského tě la) a ap likačně orientované  
inovace (lékařská péče), k teré  m a jí obrovský po tenc iá l v úspoře nák ladů .
P ro jektoví partneři jsou do p ro jektu zapo jován i ho lis ticky  a inovace jsou přím o 
s tim ulovány a podporovány.
V ýstupy p ro jektu jsou jasně de finované a ověřite lné.
P ro jekt p řisp ívá k H ightech-S tra teg ii 2025 spo lkového m in is te rs tva ško ls tv í a výzkum u a je  
in tegrováno  do „C e lkového konceptu výzkum u, technologie  a inovačn í po litiky" v lády 
B avorského s tá tu jakož i do regioná lních strategií. „A nalýza poz ice p ro zdravotn ický 
p rům ysl" v  Ř ezně požadu je  vě tš í zapojení vědy a podnikání v  m etropo litn í ob lasti R ezna, 
m im o jiné „p ropojením  lékařské  techno log ie, IT  a e -hea lth ". Tom uto požadavku projekt 
vyhovujeJ P ro jekt dále p řispívá k p lénu m ezinárodn í spo lupráce ve výzkum u a vývo ji 
„IN TER " Č eské republiky  (M Š M T). P řeshran ičn í spo luprác i za jiš ť u je  m ezinárodně re levantn í 
výs ledky, je jichž kvalitu  lze ověřit na zák ladě vědeckých pub likací. S ohledem  na regioná lní 
s tra teg ii R IS 3 p lzeňského m etropolitního reg ionu přináší ten to p ro jekt ZČ U potřebnou  
prestiž k udržení vysoce kva lifikovaných odborn íků . V ýs ledky  jsou zam ěřeny na udržení č i 
z lepšení kva lity ž ivo ta nastáva jících m atek a porodn íků, což dá le zvyšu je  a traktiv itu  
reg ionu . P ro jekt p řispívá k regioná lní s tra teg ii R IS 3. N ová p řeshran iční spolupráce  pos ilu je 
poz ic i ZČ U .
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EuropSische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beitragzur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region 0
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Donauraumstrategie beitragen wird Strategie EU pro dunajský region.
Zwei der 27 EU-Mitgliedsstaaten (DE, BY, CZ) sind an dem Projekt beteiligt (im Sinne der Na projektu se (ve smyslu Dunajské strategie) podílejí dva z 27 členských států EU v
Donauraumstrategie) Das Projekt tragt zu einer besseren Zukunft in der Region bei, regionu (DE, BY; CZ). Projekt přispívá ke zlepšení budoucnosti v regionu (prioritní oblast
indem es durch verbesserte und gezielte (patienten- und geburtshelferspezifische) 7/9 Dunajské strategie) tím, že vede ke zvýšení kvality života obzvláště pro porodníky a
Behandlungsinterventionen (MPP) zu einer besseren Lebensqualitat insbesondere fur matky při/po přirozeném porodu a to prostřednictvím zlepšených a zacílených (pro
Geburtshelfer/innen und Můtter bei/nach der naturlichen Geburtfúhrt pacienta a lékaře) léčebných intervencí (MPP). Projekt má dále potenciál pro podporu
(Schwerpunktsbereich 7/9 der Donauraumstrategie). Das Projekt hat das Potenzial, dalších inovativních projektů a tím přispívá i k novým ekonomickým příležitostem.
weitere innovative Projekte zu katalvsieren und neue wirtschaftliche und Například využití modelu a edukativního nástroje, vyvinutých v rámci tohoto projektuje
wissenschaftliche Perspektiven zu eróffnen So ist die Nutzung des im Projekt možné i vjíných oblastech nežli je porodnictví: lze s ním zajistit správně provedeni
entwickelten Modells und des Trainingstools auch in anderen Bereichen ais der rehabilitačních procesů a řadu dalších pohybových aktivit. Tímto může být zlepšena
Geburtshilfe moglich. Die korrekte Durchfuhrung von RehabilitationsmaRnahmen und kvalita života porodníků a matek, ale také mnoho dalších aspektů každodenního života (v
zahlreichen anderen Bewegungsablaufen kann damitsichergestellt werden. Auf diese pracovní i soukromé oblasti).
Weise konnen nicht nur der Berufsalltag von Geburtshelfer/innen und die Lebensqualitat
von Muttern in der Region verbessert werden, sondern auch zahlreiche andere Aspekte
des táglichen Lebens (Arbeits- und Wohnumfeld).

Synergien: Synergie:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Imtiativen (laufend oder abgeschlossen, Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?
EU oder andere)?
Das Ziel des Projektes gliedert sich in das langfristige Ziel des NTC im Bereich der Cíl projektu zapadá do dlouhodobého cíle NTC v oblasti prevence úrazů a koresponduje s
Verletzungspravention ein und entspricht dem Projekt "AMTMI projektem „AMTMI CZ.02.1.01 / 0,0 / 0,0 / 17_048 / 0007280". Projekt je dále součástí
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280". Das Projekt ist ais Teil der Strategie des "Regensburg strategie „Regensburg Center of Biomedical Engineering (RCBE) - Centrum
Center of Biomedical Engineering (RCBE)" zu sehen, eigene Plattformtechnologien zu biomedicínského inženýrství Regensburg" vytvářející své vlastní platformové technologie.
generieren. So werden die Ergebnisse und Technologien aus dem Projekt in die Plattform Popisované přípravné práce budou integrovány do projektu, výsledky a technologie
des RCBE einflieišen und damit weitere Arbeiten und Folgeprojekte auf allen projektu budou korelovat s RCBE strategií a tím budou základem pro získání nových
Fórderebenen unterstůtzen. So wird beispielsweise das im INTERREG-Projekt Nr. 182 finančních prostředků na všech úrovních podpory. Např. INTERREG Projekt 182 přispívá
erstellte Handmodell in das vorgeschlagene Projekt einflielšen. přímo do navrhovaného projektu svým hlavním výstupem - modelem ruky.

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady
Bitte geben Sie eine Einschatzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prinzip beitragt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Einschatzung. /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadam (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodněni
Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada
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Beitragzur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region

F a lls  z u tre ffe n d , b it te  b e s c h re ib e n  S ie  in w ie fe rn  d a s  P ro je k t z u r U m s e tz u n g  d e r 

D o n a u ra u m s tra te g ie  b e itra g e n  w ird

Z w e i d e r 2 7  E U -M itg lie d s s ta a te n  (D E , B Y , C Z ) s in d  a n  d e m  P ro je k t b e te ilig t ( im  S in n e  d e r 

D o n a u ra u m s tra te g ie ) D a s  P ro je k t tra g t z u  e in e r b e s s e re n  Z u k u n ft in  d e r R e g io n  b e i, 

in d e m  e s  d u rc h  v e rb e s s e rte  u n d  g e z ie lte  (p a tie n te n - u n d  g e b u rts h e lfe rs p e z if is c h e ) 

B e h a n d lu n g s in te rv e n tio n e n  (M P P ) z u  e in e r b e s s e re n  L e b e n s q u a lita t in s b e s o n d e re  fu r 

G e b u rts h e lfe r /in n e n  u n d  M ů tte r b e i/n a c h  d e r n a tu r lic h e n  G e b u rtfú h r t 

(S c h w e rp u n k ts b e re ic h  7 /9  d e r D o n a u ra u m s tra te g ie ) . D a s  P ro je k t h a t d a s  P o te n z ia l, 

w e ite re  in n o v a tiv e  P ro je k te  z u  k a ta lv s ie re n  u n d  n e u e  w ir ts c h a ft lic h e  u n d  

w is s e n s c h a ft lic h e  P e rs p e k tiv e n  z u  e ró ffn e n  S o  is t d ie  N u tz u n g  d e s  im  P ro je k t 

e n tw ic k e lte n  M o d e lls  u n d  d e s  T ra in in g s to o ls  a u c h  in  a n d e re n  B e re ic h e n  a is  d e r 

G e b u rts h ilfe  m o g lic h . D ie  k o rre k te  D u rc h fu h ru n g  v o n  R e h a b ilita tio n s m a R n a h m e n  u n d  

z a h lre ic h e n  a n d e re n  B e w e g u n g s a b la u fe n  k a n n  d a m its ic h e rg e s te llt w e rd e n . A u f d ie s e  

W e is e  k o n n e n  n ic h t n u r d e r B e ru fs a llta g  v o n  G e b u rts h e lfe r/ in n e n  u n d  d ie  L e b e n s q u a lita t  

v o n  M u tte rn  in  d e r R e g io n  v e rb e s s e rt w e rd e n , s o n d e rn  a u c h  z a h lre ic h e  a n d e re  A s p e k te  

d e s  tá g lic h e n  L e b e n s  (A rb e its - u n d  W o h n u m fe ld ).

EuropSische Union 

Evropská unie

Europáischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

0

J e - li to  re le v a n tn í, p o p iš te  p ro s ím , ja k ý m  z p ů s o b e m  b u d e  p ro je k t p ř is p ív a t k  re a liz a c i 

S tra te g ie  E U  p ro  d u n a js k ý  re g io n .

N a  p ro je k tu  s e  (v e  s m y s lu  D u n a js k é  s tra te g ie ) p o d íle jí d v a  z  2 7  č le n s k ý c h  s tá tů  E U  v  

re g io n u  (D E , B Y ; C Z ). P ro je k t p ř is p ív á  k e  z le p š e n í b u d o u c n o s ti v  re g io n u  (p r io r itn í o b la s t 

7 /9  D u n a js k é  s tra te g ie ) t ím , ž e  v e d e  k e  z v ý š e n í k v a lity  ž iv o ta  o b z v lá š tě  p ro  p o ro d n ík y  a  

m a tk y  p ři/p o  p ř iro z e n é m  p o ro d u  a  to  p ro s tře d n ic tv ím  z le p š e n ý c h  a  z a c íle n ý c h  (p ro  

p a c ie n ta  a  lé k a ře ) lé č e b n ý c h  in te rv e n c í (M P P ). P ro je k t m á  d á le  p o te n c iá l p ro  p o d p o ru  

d a lš íc h  in o v a tiv n íc h  p ro je k tů  a  tím  p ř is p ív á  i k  n o v ý m  e k o n o m ic k ý m  p ří le ž ito s te m .

N a p řík la d  v y u ž ití m o d e lu  a  e d u k a tiv n íh o  n á s tro je , v y v in u tý c h  v  rá m c i to h o to  p ro je k tu je  

m o ž n é  i v jín ý c h  o b la s te c h  n e ž li je  p o ro d n ic tv í: lz e  s  n ím  z a jis tit  s p rá v n ě  p ro v e d e n i 

re h a b ilita č n íc h  p ro c e s ů  a  řa d u  d a lš íc h  p o h y b o v ý c h  a k tiv it. T ím to  m ů ž e  b ý t z le p š e n a  

k v a lita  ž iv o ta  p o ro d n ík ů  a  m a te k , a le  ta k é  m n o h o  d a lš íc h  a s p e k tů  k a ž d o d e n n íh o  ž iv o ta  (v  

p ra c o v n í i s o u k ro m é  o b la s ti).

Synergien:
B e s te h e n  S y n e rg ie n  z u  a n d e re n  P ro je k te n  o d e r Im tia t iv e n  ( la u fe n d  o d e r a b g e s c h lo s s e n ,

E U  o d e r a n d e re )?

D a s  Z ie l d e s  P ro je k te s  g lie d e r t s ic h  in  d a s  la n g fris t ig e  Z ie l d e s  N T C  im  B e re ic h  d e r 

V e r le tz u n g s p ra v e n tio n  e in  u n d  e n ts p r ic h t d e m  P ro je k t "A M T M I

C Z .0 2 .1 .0 1 /0 .0 /0 .0 /1 7 _ 0 4 8 /0 0 0 7 2 8 0 " . D a s  P ro je k t is t a is  T e il d e r S tra te g ie  d e s  "R e g e n s b u rg  

C e n te r o f B io m e d ic a l E n g in e e r in g  (R C B E )" z u  s e h e n , e ig e n e  P la ttfo rm te c h n o lo g ie n  z u  

g e n e rie re n . S o  w e rd e n  d ie  E rg e b n is s e  u n d  T e c h n o lo g ie n  a u s  d e m  P ro je k t in  d ie  P la ttfo rm  

d e s  R C B E  e in flie iš e n  u n d  d a m it  w e ite re  A rb e ite n  u n d  F o lg e p ro je k te  a u f a lle n  

F ó rd e re b e n e n  u n te rs tů tz e n . S o  w ird  b e is p ie ls w e is e  d a s  im  IN T E R R E G -P ro je k t N r. 1 8 2  

e rs te llte  H a n d m o d e ll in  d a s  v o rg e s c h la g e n e  P ro je k t e in f lie lš e n .

Synergie:
E x is tu jí s y n e rg ie  s  d a lš ím i p ro je k ty  n e b o  in ic ia t iv a m i (b ě ž íc í n e b o  u k o n č e n é , E U  n e b o  jin é )?

C íl p ro je k tu  z a p a d á  d o  d lo u h o d o b é h o  c íle  N T C  v  o b la s ti p re v e n c e  ú ra z ů  a  k o re s p o n d u je  s  

p ro je k te m  „A M T M I C Z .0 2 .1 .0 1  /  0 ,0  /  0 ,0  /  1 7 _ 0 4 8  /  0 0 0 7 2 8 0 " . P ro je k t je  d á le  s o u č á s tí 

s tra te g ie  „R e g e n s b u rg  C e n te r o f B io m e d ic a l E n g in e e r in g  (R C B E ) -  C e n tru m  

b io m e d ic ín s k é h o  in ž e n ý rs tv í R e g e n s b u rg "  v y tv á ře jíc í  s v é  v la s tn í p la tfo rm o v é  te c h n o lo g ie . 

P o p is o v a n é  p ř íp ra v n é  p rá c e  b u d o u  in te g ro v á n y  d o  p ro je k tu , v ý s le d k y  a  te c h n o lo g ie  

p ro je k tu  b u d o u  k o re lo v a t s  R C B E  s tra te g ií  a  t ím  b u d o u  z á k la d e m  p ro  z ís k á n í n o v ý c h  

f in a n č n íc h  p ro s tře d k ů  n a  v š e c h  ú ro v n íc h  p o d p o ry . N a p ř. IN T E R R E G  P ro je k t 1 8 2  p ř is p ív á  

p ř ím o  d o  n a v rh o v a n é h o  p ro je k tu  s v ý m  h la v n ím  v ý s tu p e m  -  m o d e le m  ru k y .

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady

B itte  g e b e n  S ie  e in e  E in s c h a tz u n g , in w ie fe rn  d a s  P ro je k t z u  d e m  je w e ilig e n  H o r iz o n tá le n  P r in z ip  b e itra g t (0  n e u trá l, +  p o s it iv , + +  s e h r p o s it iv ) u n d  b e g ru n d e n  S ie  Ih re  E in s c h a tz u n g . /  

P ro s ím  u v e ď te , ja k  p ro je k t b u d e  p ř is p ív a t k  je d n o tliv ý m  h o r iz o n tá ln ím  z á s a d a m  (0  n e u trá ln í, +  p o z it iv n í, + +  v e lm i p o z it iv n í) a  d o p lň te  s tru č n é  z d ů v o d n ě n i

Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada

S e ite  /  S tra n a  1 9  v o n  /  z  3 9 , 2 3 .0 7 .2 0 2 1 0 8 :2 1



Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds Fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj positiv / pozitivní Das Projekt beeinflusst hinsichtlich der Projekt pozitivně ovlivňuje principy
folgenden Parameter die Prinzipien der udržitelného rozvoje podle
Nachhaltigen Entwicklung gemáB dem „Implementačního plánu ze Světového
"Implementation pian of the World summit summitu o udržitelném rozvoji" (z roku
on Sustainable development" (2002), der 2002), Agenda 2030 (z roku 2015) na základě
Agenda 2030 (2015) und auf Basis des zprávy Br undtlandové s ohledem na
Brundtland Berichtes positiv: - následující parametry -
Sozialokonomische Dimension: Dynamik Sociálně-ekonomický rozměr: dynamika
des demografischen Wandels unci demografických změn a udržitelnosti;
Nachhaltigkeit; Schutz der Gesundheit und ochrana zdraví a prevence. - Podpora
Právention - Unterstutzung wichtiger klíčových skupin: vědecká a technická
Gruppen: wissenschaftliche und technische komunita. - Aplikační metody: role vědy v
Gemeinschaft - Anwendungsmethoden: udržitelném rozvoji, podpora vzdělávání,
Rolle derWissenschaft in der nachhaltigen veřejného povědomí a odborného školení.
Entwicklung; Unterstutzung der Bildung; Výše zmíněně principy povedou v
Sensibilisierung und Schulung der budoucnosti k větší spokojenosti populace,
Óffentlichkeit Zukunftig werden die vyšší efektivitě práce a zlepšení kvality
erwáhnten Prinzipien zu stárkerer života. Dále bude zajištěna spolupráce
Zufriedenheit in der Bevólkerung, hoherer odborníků a zvýší se konkurenceschopnost
Arbeitseffizienz und einer erhohten regionů.
Lebensqualitát fuhren. Weiterhin wird die
Kooperation von Fachleuten gesichert und
dieWettbewerbsfáhigkeit der Regionen
erhóht.

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální Chancengleichheit und Rovné příležitosti a nediskriminace jsou v
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace Nicht-Diskriminierung sind in diesem tomto projektu absolutně zaručeny.

Projekt absolutgewáhrleistet. Das Ergebnis Výsledky projektu budou využívány v
wird in der klinischen Praxis fůr alle Frauen klinické praxi pro všechny ženy, kterým
eingesetzt, die kůnftig durch besser bude v budoucnu během porodu pomáhat
geschultes Personál bei der Geburt lépe proškolený personál. Kromě toho bude
unterstutzt werden. Daruber hinaus wird edukativní nástroj, který má být vyvinut,
das zu entwickelnde Trainingstool der sloužit jako prevence v každodenním
Gesundheitspravention im Berufsalltag von profesionálním životě porodníků a
Geburtshelfer/innen, Hebammen und porodních asistentek - v práci, kterou stále
Entbindungspflegern dienen - eine Tátigkeit, vykonávají převážně ženy.
die immer noch uberwiegend von Frauen
ausgeubt wird.
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Europáische UnionPONMLKJIHGFEDCBA 

Evropská unie

E uropá ischer Fonds F iir 
reg ionale E ntw ick lung 

E vropský fond pro 
regioná lní rozvo j

N achha ltige E ntw ick lung / U drž ite lný rozvoj positiv  / poz itivn í

C hanceng le ichhe it und N ich tdiskrim in ie rung neutrá l / neutráln í 
/ R ovné přílež itosti a zam ezení d iskrim inace

D as P ro jekt bee in flusst h ins ichtlich der 
fo lgenden P aram eter d ie P rinz ip ien der 

N achhaltigen E ntw ick lung gem áB dem  
"Im p lem enta tion p ian o f the W orld sum m it 

on S ustainable  deve lopm ent" (2002), der 
A genda 2030 (2015) und au f B asis des 
B rundtland B erich tes positiv : - 

S ozia lokonom ische D im ension : D ynam ik  
des dem ogra fischen W andels unci 

N achha ltigke it; S chutz der G esundheit und 
P rávention  - U nterstutzung  w ich tiger 

G ruppen: w issenschaftliche und techn ische 

G em einschaft - A nw endungsm ethoden: 
R o lle der W issenschaft in  der nachhaltigen 
E ntw ick lung; U nterstu tzung  der B ildung; 
S ensibilis ierung  und S chu lung der 

Ó ffentlichke it Zukunftig  w erden d ie  

e rw áhnten P rinz ip ien zu s tá rkerer 

Zu friedenhe it in  der B evó lkerung, hoherer 
A rbe itse ffiz ienz und e iner e rhohten 

Lebensqua litát fuhren . W eite rhin  w ird d ie  
K oopera tion von Fach leu ten  gesichert und 
d ie  W ettbew erbsfáh igke it der R eg ionen 
e rhóht.

C hanceng le ichhe it und 

N ich t-D iskrim in ie rung  s ind in d iesem  

P ro jekt abso lu tgew áhrle is tet. D as E rgebn is 
w ird in der k lin ischen P raxis fů r a lle F rauen 

e ingesetzt, d ie kůn ftig  durch besser 
geschu ltes P ersoná l be i der G eburt 

un te rstu tz t w erden. D aruber h inaus w ird 

das zu en tw icke lnde T ra in ingstoo l der 
G esundheitspravention  im  B eru fsa lltag von 
G eburtshe lfe r/innen, H ebam m en und 
E ntbindungspflegern d ienen - e ine  Tá tigke it, 
d ie im m er noch uberw iegend von F rauen 

ausgeubt w ird.

P ro jekt poz itivně ov livňuje p rinc ipy 
udrž ite lného rozvo je podle  

„Im p lem entačn ího p lánu ze S větového 
sum m itu o udrž ite lném  rozvoji" (z roku 

2002), A genda 2030 (z roku 2015) na zák ladě 
zprávy B r und tlandové s oh ledem na 
následu jící param etry - 
S ociá lně-ekonom ický rozm ěr: dynam ika 

dem ografických zm ěn a udrž ite lnosti; 
ochrana zdraví a prevence. - P odpora 
k líčových skup in: vědecká a technická  

kom un ita . - A p likačn í m etody: ro le vědy v  
udrž ite lném  rozvo ji, podpora vzdě lávání, 

veře jného povědom í a odborného  ško len í. 

V ýše zm íněně princ ipy povedou v 
budoucnosti k  vě tš í spoko jenosti popu lace , 

vyšší e fektiv itě  práce a z lepšení kva lity  
ž ivo ta . D á le bude za jiš těna spo lupráce  
odborn íků a zvýší se konkurenceschopnost 
regionů.

R ovné přílež itosti a ned iskrim inace jsou v 
tom to pro jektu abso lu tně zaručeny. 
V ýs ledky p ro jektu budou využívány v  

k lin ické  prax i p ro všechny ženy, k te rým  

bude v budoucnu během  porodu pom áhat 
lépe proško lený personál. K rom ě toho bude 

edukativní nástroj, k te rý m á být vyv inu t, 

s louž it jako prevence v každodenním  
pro fes ionáln ím  ž ivo tě  porodníků a 
porodních as is ten tek - v  prác i, k te rou stá le 
vykonáva jí p řevážně ženy.
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Gleichstellung von Mánnern und Frauen / neutrál / neutrální Das Projekt fórdert die Stellung von Frauen Projekt podporuje postavení žen a matek.
Rovnost mezi muži a ženami und Muttern. Ein wichtiges Ziel ist es, durch Důležitým cílem projektuje předcházet

besser geschultes Personál následným komplikacím žen po přirozeném
Spatkomplikationen bei natůrlich porodu prostřednictvím lépe proškoleného
gebarenden Muttern zu verhindern, die personálu, který na ně může mít přímý vliv v
diese in ihrem Přivát- und Berufsleben jejich soukromém i pracovním životě.
betreffen konnen. Die Reduzierung von Snížení rizika porodních komplikaci zlepšuje
Geburtskomplikationen verbessert die kvalitu života matek a podporuje jejich
Lebensqualitát der Mutter und fordert eine snadnější a rychlejší návrat do práce (je-li
leichtere und schnellere Ruckkehr in den žádán). Minimalizace rizika v práci mezi
Beruf (falls gewunscht). Die Minimierung porodníky preventivním nekomerčním
des beruflichen Risikos bei výcvikem také posiluje pracovní skupinu s
Geburtshelfer/innen durch práventive velmi vysokým podílem žen. Je samozřejmé,
unkommerzielle Schulungen starkt zudem že v personální oblasti projektu budou
eine Berufsgruppe mit einem sehr hohen dodrženy zásady rovnosti.
Frauenanteil. Die Beachtungder
Gleichstellungsgrundsátze in Personalfragen
ist selbstverstándlich
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Europáische UnionA 
Evropská unie

E u r o p a i s c h e r  F o n d s  f u r  

r e g i o n a l e  E n t w i c k l u n g  

E v r o p s k ý  f o n d  p r o  

r e g i o n á l n í  r o z v o j

G l e i c h s t e l l u n g  v o n  M á n n e r n  u n d  F r a u e n  /  n e u t r á l  /  n e u t r á l n í  

R o v n o s t  m e z i  m u ž i  a  ž e n a m i

D a s  P r o j e k t  f ó r d e r t  d i e  S t e l l u n g  v o n  F r a u e n  

u n d  M u t t e r n .  E i n  w i c h t i g e s  Z i e l  i s t  e s ,  d u r c h  

b e s s e r  g e s c h u l t e s  P e r s o n á l  

S p a t k o m p l i k a t i o n e n  b e i  n a t ů r l i c h  

g e b a r e n d e n  M u t t e r n  z u  v e r h i n d e r n ,  d i e  

d i e s e  i n  i h r e m  P ř i v á t -  u n d  B e r u f s l e b e n  

b e t r e f f e n  k o n n e n .  D i e  R e d u z i e r u n g  v o n  

G e b u r t s k o m p l i k a t i o n e n  v e r b e s s e r t  d i e  

L e b e n s q u a l i t á t  d e r  M u t t e r  u n d  f o r d e r t  e i n e  

l e i c h t e r e  u n d  s c h n e l l e r e  R u c k k e h r  i n  d e n  

B e r u f  ( f a l l s  g e w u n s c h t ) .  D i e  M i n i m i e r u n g  

d e s  b e r u f l i c h e n  R i s i k o s  b e i  

G e b u r t s h e l f e r / i n n e n  d u r c h  p r á v e n t i v e  

u n k o m m e r z i e l l e  S c h u l u n g e n  s t a r k t  z u d e m  

e i n e  B e r u f s g r u p p e  m i t  e i n e m  s e h r  h o h e n  

F r a u e n a n t e i l .  D i e  B e a c h t u n g d e r  

G l e i c h s t e l l u n g s g r u n d s á t z e  i n  P e r s o n a l f r a g e n  

i s t  s e l b s t v e r s t á n d l i c h

P r o j e k t  p o d p o r u j e  p o s t a v e n í  ž e n  a  m a t e k .  

D ů l e ž i t ý m  c í l e m  p r o j e k t u j e  p ř e d c h á z e t  

n á s l e d n ý m  k o m p l i k a c í m  ž e n  p o  p ř i r o z e n é m  

p o r o d u  p r o s t ř e d n i c t v í m  l é p e  p r o š k o l e n é h o  

p e r s o n á l u ,  k t e r ý  n a  n ě  m ů ž e  m í t  p ř í m ý  v l i v  v  

j e j i c h  s o u k r o m é m  i  p r a c o v n í m  ž i v o t ě .

S n í ž e n í  r i z i k a  p o r o d n í c h  k o m p l i k a c i  z l e p š u j e  

k v a l i t u  ž i v o t a  m a t e k  a  p o d p o r u j e  j e j i c h  

s n a d n ě j š í  a  r y c h l e j š í  n á v r a t  d o  p r á c e  ( j e - l i  

ž á d á n ) .  M i n i m a l i z a c e  r i z i k a  v  p r á c i  m e z i  

p o r o d n í k y  p r e v e n t i v n í m  n e k o m e r č n í m  

v ý c v i k e m  t a k é  p o s i l u j e  p r a c o v n í  s k u p i n u  s  

v e l m i  v y s o k ý m  p o d í l e m  ž e n .  J e  s a m o z ř e j m é ,  

ž e  v  p e r s o n á l n í  o b l a s t i  p r o j e k t u  b u d o u  

d o d r ž e n y  z á s a d y  r o v n o s t i .
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Europaische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu
4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity
Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování
Nr. AP/Č. PB Beginn/Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
P 07.2021 07.2021 0,00 €
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

• Západočeská univerzita v Plzni
• Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH.R)
• Univerzita Karlova

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního baličku a zapojení jednotlivých partneru
der einzelnen Proiektpartner projektu

Durchfůhrung / Realizace
Nr. AP/Č. PB Beginn/Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
TI 07.2021 12.2022 323.164,00 €

Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
Durchfůhrung Realizace

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB Západočeská univerzita v Plzni
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

• Západočeská univerzita v Plzni
• OstbayerischeTechnische Hochschule Regensburg (OTH.R)
• Univerzita Karlova

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojenijednotlivych partnerů
der einzelnen Projektpartner projektu
Das Arbeitspaket "Realisierung" umfasst alle Aktivitáten zur Erreichung der Ziele, die im Pracovní balíček „Realizace" zahrnuje všechny aktivity potřebné k dosažení cílů
Projektantrag definiert sind. stanovených v návrhu projektu.
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Evropská unie
E u r o p á is c h e r  F o n d s  f u r  

r e g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v r o p s k ý  f o n d  p r o  

r e g io n á ln í  r o z v o j

4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity

Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování

Nr. AP/Č. PB Beginn/Začátek

P  0 7 .2 0 2 1

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
B it t e  b e s c h r e ib e n  S ie  z u s a m m e n fa s s e n d  d ie  I n h a l te  d ie s e s  A r b e i t s p a k e t s  u n d  d e n  B e it r a g  

d e r  e in z e ln e n  P r o ie k tp a r t n e r

Durchfůhrung / Realizace

Nr. AP/Č. PB Beginn/Začátek

T I  0 7 .2 0 2 1

Name des Arbeitspakets

D u r c h fů h r u n g

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
B i t te  b e s c h r e ib e n  S ie  z u s a m m e n fa s s e n d  d ie  I n h a l t e  d ie s e s  A r b e it s p a k e t s  u n d  d e n  B e i t r a g  

d e r  e in z e ln e n  P r o je k tp a r t n e r

D a s  A r b e i t s p a k e t  " R e a l is ie r u n g "  u m fa s s t  a l le  A k t iv i t á te n  z u r  E r r e ic h u n g  d e r  Z ie le ,  d ie  im  

P r o je k ta n t r a g  d e f in ie r t  s in d .

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB

0 7 .2 0 2 1  0 ,0 0  €

•  Z á p a d o č e s k á  u n iv e r z i ta  v  P lz n i

•  O s tb a y e r is c h e  T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  R e g e n s b u r g  ( O T H .R )

•  U n iv e r z i ta  K a r lo v a

Souhrnný popis pracovního balíčku:
P r o s ím  p o p iš te  o b s a h  t o h o to  p r a c o v n íh o  b a l ič k u  a  z a p o je n í  je d n o t l iv ý c h  p a r tn e r u  

p r o je k tu

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB

1 2 .2 0 2 2  3 2 3 .1 6 4 ,0 0  €

Název pracovního balíčku

R e a l iz a c e

Z á p a d o č e s k á  u n iv e r z i t a  v  P lz n i

•  Z á p a d o č e s k á  u n iv e r z i ta  v  P lz n i

•  O s tb a y e r is c h e  T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  R e g e n s b u r g  ( O T H .R )

•  U n iv e r z i ta  K a r lo v a

Souhrnný popis pracovního balíčku:
P r o s ím  p o p iš te  o b s a h  t o h o to  p r a c o v n íh o  b a l íč k u  a  z a p o je n i je d n o t l iv y c h  p a r tn e r ů  

p r o je k tu

P r a c o v n í  b a l í č e k  „ R e a l iz a c e "  z a h r n u je  v š e c h n y  a k t iv i t y  p o t ř e b n é  k  d o s a ž e n í  c í lů  

s t a n o v e n ý c h  v  n á v r h u  p r o je k tu .
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputmdikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnungdes Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
O.T1.1 Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu Žahl der Forschungseinrichtungen und Intermediáre aus 3,00

dem F&l-Bereich, die an grenzůbergreifenden Vorhaben
teilnehmen / Počet výzkumných institucí a zprostředkujících
institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní
přeshraničních projektů

Beschreibung des An dem Projekt sind drei Partner beteiligt 1 die Popis výstupu V projektu jsou zapojeni tři projektoví partneři: 1

Outputs Westbohmische Universitát in Pilsen, Forschungszentrum Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie -
NeueTechnologien - CZ, 2 die Karlsuniversitát- Výzkumné centrum - CZ 2 Univerzita Karlova, Lékařská
Medizinische Fakultat in Pilsen - CZ, 3. die Ostbayerische fakulta v Plzni - CZ 3 Ostbayerische Technische Hochschule
Technische Hochschule Regensburg, Labor fůr Regensburg, Labor fůr Biomechanik - DE
Biomechanik - DE

Aktivitáten /Aktivity
Nr. der Aktivitat / Č. Bezeichnungder Beginn der Aktivitat / Ende der Aktivitat / Voraussichtliche Kosten Zuordnung der Aktivitat
aktivity Aktivitat / Název Začátek aktivity Konec aktivity / Předpokládané (entspr. Kostenplan und

aktivity náklady na aktivitu Verantwortungsbereich) /
Přiřazení aktivity (dle
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuordnung wird
angegeben, in welchen
Kostenplan und
Verantwortungsbereich die
Aktivitat fallt) / (přiřazením se
stanovuje, ke kterému
rozpočtu a do jaké
zodpovědnosti aktivita
spadá)

Aktivitat T1 1 / Aktivita TI .1 Quantifizierung der 07.2021 12.2021 24.346,20 € Freistaat Bayern / Svobodný
Messgenauigkeit in Bezug stát Bavorsko
aufdas
Bewegungsaufnahmesystem
/ Kvantifikace přesnosti
měření s ohledem na Motion
Feedback System
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Europáische UnionONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputmdikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu

Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu
výstupu

Zielwert / Cílová 
hodnota

O.T1.1

Beschreibung des 
Outputs

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu Žahl der Forschungseinrichtungen und Intermediáre aus 3,00
dem F&l-Bereich, die an grenzůbergreifenden Vorhaben 
teilnehmen / Počet výzkumných institucí a zprostředkujících 
institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní 
přeshraničních projektů

Popis výstupu V projektu jsou zapojeni tři projektoví partneři: 1
Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - 
Výzkumné centrum - CZ 2 Univerzita Karlova, Lékařská 
fakulta v Plzni - CZ 3 Ostbayerische Technische Hochschule 
Regensburg, Labor fůr Biomechanik - DE

An dem Projekt sind drei Partner beteiligt 1 die 
Westbohmische Universitát in Pilsen, Forschungszentrum 
NeueTechnologien - CZ, 2 die Karlsuniversitát- 
Medizinische Fakultat in Pilsen - CZ, 3. die Ostbayerische 
Technische Hochschule Regensburg, Labor fůr 
Biomechanik - DE

Aktivitáten / Aktivity

Nr. der Aktivitat / Č. 
aktivity

Bezeichnung der 
Aktivitat / Název 
aktivity

Beginn der Aktivitat / 
Začátek aktivity

Ende der Aktivitat / 
Konec aktivity

Aktivitat T1 1 / Aktivita TI .1 Quantifizierung der 07.2021 12.2021
Messgenauigkeit in Bezug 
aufdas
Bewegungsaufnahmesystem 
/ Kvantifikace přesnosti 
měření s ohledem na Motion 
Feedback System

Voraussichtliche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

24.346,20 €

Zuordnung der Aktivitat 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivitat fallt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner: BC Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: BC
Aktivitát: Langjáhrige Erfahrung mit Bewegungserfassungssystemen, Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: Mnoho let zkušeností se systémy pro
Bitte beschreiben Sie die mit entsprechenden Systemen fůr aktive (XSens) und aktivity Uveďte prosím, který snímání pohybů a to jak s aktivními (Xsens) tak i se systémy
Inhalte der jeweihgen markerlose {Azure Kinect) Bewegungserfassung; partner bude aktivitu bez snímacích bodů (Azure Kinect) Popis: Kvantifikace
Aktivitát. Bitte geben Sie an, Beschreibung: Quantifizierung der Messgenauigkeit in realizovat. přesnosti měření s ohledem na Motion Feedback System
welcher Partner die Aktivitát Bezug auf das Bewegungsaufnahmesystems (Motion (MFS) - systém pohybové zpětné vazby. Jako první krok
durchfuhren wird Feedback System - MFS). Um die Grenzen und die bude porovnán přesnější aktivní systém pro snímání

Genauigkeit des im Rahmen des Projekts zu entwickelnden pohybu (motion capture systém Xsens) se systémem bez
MFS zu ermitteln, wird in einem ersten Schritt das prazisere snímacích bodů (Azure Kinect) za účelem stanovení
aktive Motion Capture System (XSens) mit dem omezení a přesnosti MFS vyvíjeného v rámci
markerlosen (Azure Kinect) verglichen. Mit beiden předkládaného projektu. Trajektorie různých částí těla
Systemen werden die Trajektorien der einzelnen budou nahrány oběma systémy a budou analyzovány
Kórperteile mit Hilfe von aufgesetzten Sensoren (XSens) změny úhlů v kloubech / kloubních natočení. Za úzké
oder Videoaufnahmen (Azure Kinect) aufgezeichnet, um die spolupráce s BC bude pohyb porodníka asistujícího při
Winkelánderungen in den Gelenken zu analysieren. Die porodu paralelně snímán oběma měřícími systémy. Toto
Bewegung der Geburtshelfer/in wáhrend des porovnání umožní stanovení možností i hranic vyvíjeného
Geburtsvorgangswird parallel mit beiden Messsystemen in MFS. Tento postup je nezbytný, protože aplikace MFS je
enger Zusammenarbeit mit BC aufgenommen. Der dále založena pouze na datech měřených kamerovým
Vergleich dient dazu, die Móglichkeiten, aber auch die systémem Azure Kinect. Ktomu budou stanovena obecná
Grenzen des spáteren MFS zu ermitteln; dies ist notwendig, pravidla použiti MFS jako pozice video kamer během
da das MFS in der spáteren Anwendung nur auf den měření. Výstup: Porovnání přesnosti aktivního systému
markerlosen Messdaten der Azure Kinect Kamera basiert. snímání pohybu se systémem bez snímacích bodů.
AuBerdem werden Rahmenbedingungen fur den spáteren
Einsatz des MFS, wie z. B. die Position der Videokameras
wáhrend der Messung, ermittelt. Output:
Genauigkeitsvergleich des aktiven und markerlosen
Motion-Capture-Systems

Aktivitát T1.2 / Aktivita T1.2 Datenbankaufbau und 07.2021 06.2022 48.293,22 € Freistaat Bayern / Svobodný
muskuloskelettale stát Bavorsko
Simulation / Sestavení
databáze a svalověkosterní
simulace
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Beschreibung derSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:
B itte beschre iben S ie d ie 

Inha lte  der jew eihgen 

A ktiv itá t. B itte  geben S ie an , 

w e lcher P artner d ie  A ktiv itá t 

durch fuhren  w ird

A ktiv itá t T1.2 / A ktiv ita  T1.2

Europáische Union 

Evropská unie

E uropa ischer Fonds fu r 

regionale E ntw ick lung  

E vropský fond pro 

regioná lní rozvo j

V erantw ortung: LB M  C o-P artner: B C R essourcen: 

Lang jáhrige E rfahrung m it B ew egungserfassungssystem en, 

m it en tsprechenden S ystem en fůr aktive (X S ens) und 

m arkerlose {A zure K inect) B ew egungserfassung; 

B eschre ibung: Q uantifiz ie rung der M essgenauigkeit in  

B ezug au f das B ewegungsaufnahm esystem s (M otion 

Feedback S ystem  - M FS ). U m  d ie G renzen und d ie 

G enau igke it des im  R ahm en des P ro jekts zu entw ickelnden 

M FS zu erm itte ln , w ird in e inem  ersten S chritt das praz isere 

aktive M otion C apture  S ystem  (X Sens) m it dem  

m arkerlosen (A zure K inect) verglichen. M it beiden 

S ystem en w erden d ie T rajekto rien der e inze lnen 

K órperte ile m it H ilfe  von aufgesetzten S ensoren (X S ens) 

oder V ideoaufnahm en (A zure K inect) au fgeze ichnet, um  d ie 

W inke lánderungen in den G elenken zu ana lys ieren. D ie 

B ew egung der G eburtshe lfe r/in  w áhrend des 

G eburtsvorgangs w ird paralle l m it be iden M esssystem en in 

enger Zusam m enarbeit m it B C au fgenom m en. D er 

V erg le ich d ien t dazu, d ie M óglichke iten, aber auch d ie 

G renzen des spáteren M FS zu e rm itte ln; d ies is t notw end ig, 

da das M FS in der spáteren A nwendung nur au f den 

m arkerlosen M essdaten der A zure K inect K am era basiert. 

A uBerdem  w erden R ahm enbed ingungen fur den spáteren  

E insatz des M FS , w ie z. B . d ie P osition der V ideokam eras 

w áhrend der M essung, e rm itte lt. O utput: 

G enau igke itsvergle ich des aktiven und m arkerlosen 

M otion-C apture-S ystem s

Popis aktivity: O dpovědný řeš ite l: LB M  S po lupracu jíc í partneři: B C

P rosím  pop iš te  obsah P oskytnu té zdroje : M noho le t zkušeností se systém y pro

aktiv ity U veďte prosím , k te rý sním ání pohybů a to  jak s aktivním i (X sens) tak i se systém y 

partner bude aktiv itu  bez sn ím acích bodů (A zure K inect) P op is : K vantifikace

realizovat. p řesnosti m ěření s ohledem  na M otion Feedback  S ystem

(M FS) - systém  pohybové zpětné vazby. Jako prvn í krok 

bude porovnán přesně jš í aktivn í systém  pro sn ím ání 

pohybu (m otion capture systém  X sens) se systém em  bez 

sn ím acích bodů (A zure K inect) za úče lem  stanovení 

om ezení a p řesnosti M FS vyvíjeného v rám ci 

p ředkládaného projektu . T rajekto rie  různých částí tě la  

budou nahrány oběm a systém y a budou ana lyzovány 

zm ěny úhlů  v  k loubech / k loubních natočení. Za úzké 

spolupráce  s B C bude pohyb porodníka as is tu jíc ího při 

porodu parale lně sn ím án oběm a m ěříc ím i systém y. To to  

porovnání um ožní s tanovení m ožností i h ran ic  vyvíjeného 

M FS . Tento postup je nezbytný, p rotože aplikace M FS je  

dále za ložena pouze na da tech m ěřených kam erovým  

systém em  A zure K inect. K tom u budou stanovena obecná 

prav id la použiti M FS  jako pozice v ideo kam er během  

m ěření. V ýstup : P orovnání p řesnosti aktivn ího systém u 

sn ím ání pohybu se systém em  bez sn ím acích bodů.

D atenbankaufbau und 07 .2021 06.2022 48 .293,22 €  F re is taat B ayern / S vobodný

m usku loske letta le s tá t B avorsko

S im ulation / S estavení 

databáze a sva lověkostern í 

s im u lace

S eite / S trana 24  von  / z 39 , 23.07.2021 08:21



Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner: NTC, BC Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: NTC, BC
Aktivitát: Actives Motion Capture System (XSens), bestehendes Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: Aktivní systém pro snímání pohybu
Bitte beschreiben Sie die digitales Menschmodell mit detailliertem Modell der aktivity Uveďte prosím, který (XSens), existující digitální model člověka včetně
Inhalte derjeweiligen Schulter {INTERREG-Projekt 38) und der Hand partner bude aktivitu podrobného modelu ramene (INTERREG projekt 38) a ruky
Aktivitát Bitte geben Sie an, (INTERREG-Projekt 182) - Software (AnyBody Modeling realizovat (INTERREG projekt 182), software AnyBody Modeling
welcher Partner die Aktivitát System, AMS); Wissen aus Aktivitát A.T1.8. Beschreibung: systém (AMS), znalosti z aktivity A.T1.8 Popis: Sestavení
durchfuhren wird Datenbankaufbau und muskuloskelettale Simulation Ais databáze a svalověkosterní simulace Jako základ MFS bude

Grundlage fur das zu entwickelnde MFS wird eine sestavena databáze obsahující přesné pohybové sekvence
Datenbank aufgebaut, die den exakten Bewegungsablauf zkušeného porodníka během porodní intervence, např.
erfahrener, praktizierender Geburtshelfer/innen bei manuální perineální protekci (MPP) nebo při episiotomii. Za
intrapartalen Eingriffen wie z.B. dem manuellen tímto účelem budou aktivním systémem pro snímání
Dammschutz (MPP), der Durchfuhrung einer Episiotomie pohybu nahrány pohyby jak ruky, tak celého těla několika
etc. enthált. Dazu werden die Bewegungen der Hand sowie lékařů během porodu uměle simulovaného na porodním
des gesamten Kórpers mehrerer Geburtshelfer/innen simulátoru. Při provádění zákroku lékaři využijí znalosti
wáhrend einer kunstlich simulierten Geburt an einem získané během aktivity A.T1.8 - optimální polohy prstů. Aby
Geburtssimulator mit dem aktiven bylo možné opakovat co nejvíce situací, bude vyhotovena
Bewegungsaufzeichnungssystemaufgezeichnet. Bei der parametrická studie zohledňujícívýšku stolu, techniku
Durchfuhrung des Geburtsmanovers nutzen die stisku, pozice lékaře během různých typů porodu. Okrajové
Geburtshelfer/innen die in der AktivitátA.T1.8 gewonnenen podmínky (síly generované rukou porodníka během
Erkenntnisse uber die optimale Positionierung der Finger. porodu) pro svalověkosterní analýzy budou snímány měřicí
Um móglichst viele Situationen reproduzieren zu kónnen, rukavicí vyvinutou NTC. Následně budou různé pohybové
wird eine Parameterstudie hinsichtlich Tischhohe, záznamy analyzovány s využitím simulací se
Grifftechniken und Positionierung der Geburtshelfer/innen svalověkosterním modelem v softwaru AnyBody a
wáhrend verschiedener Geburtsvorgánge durchgefuhrt. vyhodnoceny spočtené reakční síly ve svalech a kloubech.
Die Randbedingungen (die wáhrend des Geburtsvorgangs Tato analýza umožní ohodnotit pohyby porodníka na
in der Hand wirkenden Kráfte) fur die muskuloskelettale základě sil generovaných svalově kosterní soustavou.
Analysewerden mit einem vom NTC entwickelten Výstup: Databáze optimálních pohybových sekvencí
Kraftmesshandschuh erfasst. AnschlieBend werden die porodníka asistujícího při porodu
verschiedenen Bewegungsaufzeichnungenmit der
muskuloskelettalen Simulationssoftware AnyBody
analysiert und die auftretenden Muskel- und
Gelenkreaktionskráfte ausgewertet. Durch diese Analyse
konnen die Bewegungsabláufe der Geburtshelfer/innen
hinsichtlich der Belastung des Bewegungsapparates
charakterisiert werden. Output: Datenbank mit optimalen
Bewegungsabláufen des Geburtshelfers wáhrend des
Geburtsvorgangs

Aktivitát T1.3 / Aktivita T1.3 Entwicklung des MFS / Vývoj 02.2022 08.2022 32.461,70 € Freistaat Bayern / Svobodný
MFS stát Bavorsko
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Europáische UnionVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Beschreibung der 
Aktivitát:
B itte  beschre iben S ie d ie  

Inha lte  de rjew e iligen  

A k tiv itá t B itte  geben  S ie an , 

w e lche r P a rtne r d ie  A k tiv itá t 

durch fuh ren  w ird

V e ran tw ortung : LB M  C o-P artne r: N T C , B C  R essou rcen : 

A c tives M o tion  C ap ture S ys tem  (X S ens), bes tehendes  

d ig ita les M enschm ode ll m it de ta illie rtem  M odell der 

S chulte r {IN TE R R E G -P ro jek t 38 ) und de r H and 

(IN T E R R E G -P ro jek t 182 ) - S o ftw are  (A nyB ody M ode ling  

S ys tem , A M S ); W issen aus A k tiv itá t A .T 1 .8 . B esch re ibung : 

D a tenbankau fbau  und m usku loske le tta le  S im ula tion  A is  

G rund lage  fu r das  zu en tw icke lnde M F S  w ird e ine 

D a tenbank  au fgebau t, d ie  den exak ten B ew egungsablau f 

e rfah rener, p rak tiz ierender G ebu rtshe lfe r/innen  be i 

in traparta len E ingriffen  w ie  z .B . dem  m anue llen  

D am m schu tz  (M P P ), der D u rch fuh rung  e iner E p is io tom ie  

e tc . en thá lt. D azu w e rden d ie  B ew egungen der H and sow ie  

des  gesam ten K ó rpe rs m eh re rer G ebu rtshe lfe r/innen  

w áhrend  e iner kuns tlich s im u lie rten  G eburt an e inem  

G eburtss im u la to r m it dem  ak tiven  

B ew egungsau fze ichnungssys tem aufgeze ichnet. B e i der 

D urch fuh rung  des G ebu rtsm anove rs  nu tzen d ie  

G eburtshe lfe r/innen d ie  in  der A k tiv itá t A .T 1 .8  gew onnenen  

E rkenn tn isse uber d ie  op tim a le P os ition ie rung  de r F inge r. 

U m  m óg lichs t v ie le  S itua tionen rep roduz ie ren zu kónnen , 

w ird  e ine P a ram e te rstud ie h ins ich tlich T ischhohe , 

G riffte chn iken und P os ition ierung  der G ebu rtshe lfe r/innen  

w áhrend  ve rsch iedene r G ebu rtsvo rgánge  du rchge fuh rt.

D ie R andbed ingungen  (d ie  w áhrend  des G ebu rtsvo rgangs  

in  der H and w irkenden K rá fte ) fu r d ie  m uskuloske le tta le  

A na lyse  w e rden m it e inem  vom  N TC  en tw icke lten 

K ra ftm esshand sc huh e rfass t. A nsch lieB end  w e rden d ie  

ve rs ch iedenen B ew egungsaufze ichnungen m it de r 

m usku loske le tta len S im u la tionsso ftw a re A nyB ody 

ana lys iert und d ie  au ftre tenden  M uske l- und  

G e lenkreak tionskrá fte ausgew erte t. D u rch d iese A na lyse 

konnen d ie  B ew egungsab láu fe der G ebu rtshe lfe r/innen  

h ins ich tlich  der B e las tung des B ew egungsappa ra tes  

charak te ris ie rt  w e rden. O u tpu t: D atenbank  m it op tim a len  

B ew egungsab láu fen des G ebu rtshe lfe rs w áhrend  des 

G eburtsvo rgangs

Popis aktivity: O dpovědný  řeš ite l: LB M  S po lup racu jíc í pa rtne ři: N T C , B C

P ros ím  pop iš te  obsah  P osky tnu té zd ro je : A k tivn í sys tém  p ro  sn ím án í pohybu

ak tiv ity U veďte p ros ím , k te rý (X S ens), ex is tu jíc í d ig itá ln í m ode l č lověka  vče tně 

partne r bude ak tiv itu  pod robného  m ode lu ram ene (IN T E R R E G  p ro jek t 38 ) a ruky

rea lizovat (IN T E R R E G  p ro jek t 182 ), so ftw a re  A nyB ody  M ode ling

sys tém  (A M S ), zna los ti z  ak tiv ity  A .T 1.8 P op is : S es taven í 

da tabáze  a sva lověkos te rn í s im u lace  Jako  zák lad M F S bude 

sestavena  databáze  obsahu jíc í p řesné pohybové sekvence  

zkušeného porodn íka během  po rodní in te rvence, např. 

m anuá ln í pe rineá ln í p ro tekc i (M P P ) nebo p ři ep is io tom ii. Z a 

tím to úče lem  budou  ak tivn ím  sys tém em  p ro  sn ím ání 

pohybu  nah rány pohyby  ja k  ruky , tak  ce lého  tě la něko lika  

lékařů  během  po rodu um ě le  s im u lovaného na po rodn ím  

s im u lá to ru . P ři p rováděn í zák roku léka ři využ ijí zna los ti 

z ískané  během  ak tiv ity  A .T1 .8 - op tim á ln í po lohy  p rs tů . A by 

by lo  m ožné opakova t co  ne jv íce  s ituac í, bude  vyhotovena  

pa ram e trická s tud ie  zoh ledňu jíc í výšku  s to lu , te chn iku  

s tisku, poz ice lékaře během  různých  typů porodu. O kra jové  

podm ínky  (s íly  gene rované  rukou  po rodníka během  

porodu ) p ro  sva lověkos tern í ana lýzy  budou  sn ím ány m ěřic í 

rukav ic í vyv inutou N T C . N ás ledně budou  různé  pohybové  

záznam y ana lyzovány  s  využ itím  s im ulací se 

sva lověkos te rn ím  m odelem  v  so ftw a ru  A nyB ody a 

vyhodnoceny spoč tené reakčn í s íly  ve  sva lech a k loubech . 

T a to  ana lýza um ožn í ohodnotit pohyby porodn íka na 

zák ladě s il generovaných sva lově kos te rn í sous tavou . 

V ýs tup : D atabáze op tim á ln ích  pohybových sekvenc í 

po rodníka  as is tu jíc ího p ři po rodu

A k tiv itá t T 1 .3 /  A k tiv ita  T 1 .3 E n tw ick lung des M F S  / V ývo j 02 .2022 

M F S

08 .2022 32.461,70  € F re is taa t B ayern  / S vobodný  

s tá t B avo rsko
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Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner: BC Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: BC
Aktivitát: Langjáhrige Erfahrung mit Bewegungsaufzeichnung; Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: Dlouholeté zkušenosti se systémy pro
Bitte beschreiben Sie die Instrumente und Ausrustung fur markerlose (Azure Kinect) aktivity Uveďte prosím, který snímání pohybu; zařízení a vybavení pro snímání pohybu
Inhalte der jeweiligen BewegungsaufzeichnungBeschreibung: Entwicklung des partner bude aktivitu bez snímacích bodů Popis: Vývoj MFS Systém optické
Aktivitát Bitte geben Sie an, MFS Um angehenden Geburtshelfer/innen ein Trainingstool realizovat, zpětné vazby bude vyvinut a integrován do porodního
welcher Partner die Aktivitát fur die korrekte und gelenkschonende Durchfúhrung der simulátoru za účelem poskytnout budoucím lékařům
durchfuhren wird MPP und ggf. weiterergeburtsbezogener Interventionen an tréninkový nástroj pro správné a s ohledem na klouby

die Hand zu geben, wird ein entsprechendes optisches šetrné provádění porodních intervencí jako je MPP. Systém
Feedbacksystem entwickelt und in den Geburtssimulator bez snímacích bodů Azure Kinect Tracking systém
integriert. Dieses basiert auf dem markerlosen Azure Kinect poskytuje nacvičující osobě zpětnou vazbu o tom, jestli
Tracking System und gibt der ausfuhrenden Person ein vykonává pohyb správně. Natočení v kloubech trénující
Feedback uber die korrekte Ausfuhrung der Bewegung. Die osoby jsou v reálném čase srovnávána s průběhy
Gelenkwinkel des/der Anwenders/in werden in Echtzeit mit uloženými v databázi a vizualizována. Uživatel obdrží
den in der Datenbankgespeicherten Daten verglichen und zpětnou vazbu díky barevným označením typu semafor,
visualisiert. Dieses Feedback erhált der/die Anwender/in které ho upozorní na rozdíly v prováděných pohybech.
uber ein entsprechendes Ampelsystem, das ihn/sie auf Cílem systému zpětné vazby je zajistit hladký průběh
intuitiveWeise auf Unterschiede in der Ausfuhrung nácviku porodu. Vyvinutý MFS je následně ohodnocen nebo
aufmerksam macht. Damit soli ein reibungsloser Ablauf des optimalizován v iterativním procesu za pomoci testovacích
Geburtsvorgangesgewáhrleistetwerden. Die entwickelte měření v BC. Výstup: MFS
MFS wird dann in einem iterativen Prozess in Absprache
und mit Hilfe von Testmessungen am BC evaluiert bzw.
optimiert. Output: MFS

Aktivitát T1,4/ Aktivita T1 4 Identifikation weiterer 03.2022 09.2022 24.346,20 € Freistaat Bayern / Svobodný
Anwendungsbereiche des stát Bavorsko
Bewegungsfeedbacksystems
/ Identifikace a popis
možných oblastí uplatnění a
aplikací systému pohybové
vazby

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner: NTC, BC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: NTC, BC,
Aktivitát: Wissen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.1, A.T1.2 Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die und A.T1.3 Beschreibung: Identifikation weiterer aktivity Uveďte prosím, který aktivitách A.T1.1, A.T1.2, A.T1.3 Popis: Identifikace dalších
Inhalte der jeweiligen Anwendungsbereiche des Bewegungsfeedbacksystems Um partner bude aktivitu oblastí uplatnění systému pohybové zpětné vazby. Za
Aktivitát Bitte geben Sie an, die Nachhaltigkeit des Projekts zu fordem, kann das aus realizovat účelem udržitelnosti projektu, obecný systém pohybové
welcher Partner die Aktivitát A.T1.3 abgeleitete MFS insgesamt auch in anderen zpětné vazby odvozen z výstupu A.T1.3 může být použitý v
durchfuhren wird. Anwendungsbereichen und Studien eingesetzt werden. So dalších aplikačních oblastech a studiích. Pak bude vhodné

ist der Einsatz in folgenden Bereichen denkbar: Sport, jeho využití např. v těchto oblastech: sport, rehabilitace,
Rehabilitation oder Aktivitáten des táglichen Lebens álterer aktivity každodenního života stárnoucí populace, což čím
Menschen, die aufgrund des demographischenWandels dál tím víc důležité vzhledem k současným demografickým
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Hierfůr werden in změnám. Za tímto účelem budou odhadnuty v této aktivitě
dieser Aktivitát die Móglichkeiten und Kosten abgeschátzt. možnosti a náklady. Výstup: Identifikace a popis možných
Output: Identifikation und Beschreibungmoglicher oblastí uplatnění a aplikací systému pohybové vazby.
Anwendungsbereiche fůr das MFS.

Aktivitát T1 5 / Aktivita T1.5 Offentlichkeitsarbeit (LBM) / 07.2022 12.2022 6.086,50 € Freistaat Bayern / Svobodný
Styk s veřejností (LBM) stát Bavorsko
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E uropa ische Union 

Evropská unie

E uropa ischer Fonds fu r 

regionale E ntw ick lung 

E vropský fond pro 

regionáln í rozvo j

Beschreibung der 

Aktivitát:
B itte  beschre iben S ie d ie 

Inha lte  der jew eiligen 

A ktiv itá t B itte  geben S ie an, 

w e lcher P artner d ie  A ktiv itát 

durch fuhren w ird

A ktiv itá t T1,4  / A ktiv ita T1 4

Beschreibung der 

Aktivitát:
B itte beschre iben S ie d ie 

Inha lte  der jewe iligen 

A ktiv itát B itte  geben S ie an , 

w elcher P artner d ie A ktiv itá t 

durch fuhren  w ird .

A ktiv itá t T1 5 / A ktiv ita  T1.5

V erantw ortung: LB M C o-P artner: B C R essourcen: Popis aktivity:
Lang jáhrige E rfahrung m it B ew egungsaufzeichnung;  P rosím  pop ište obsah

Instrum ente und A usrustung  fu r m arkerlose (A zure K inect) aktiv ity U veďte prosím ,

B ewegungsaufzeichnung B eschre ibung: E ntw ick lung  des partner bude aktiv itu

M FS U m  angehenden G eburtshe lfe r/innen e in T rain ingstoo l realizovat,

fur d ie korrekte  und gelenkschonende  D urchfúhrung der

M P P und ggf. w e ite rergeburtsbezogener In te rventionen an

d ie H and zu geben, w ird e in entsprechendes optisches

Feedbacksys tem  entw icke lt und in den G eburtss im ulator

in tegrie rt. D ieses basiert auf dem  m arkerlosen A zure K inect

T racking S ystem  und g ibt der ausfuhrenden P erson e in

Feedback uber d ie korrekte A usfuhrung der B ewegung. D ie

G elenkw inke l des/der A nwenders/in w erden in E chtzeit m it

den in der D atenbankgespe icherten D aten verglichen und

visua lis ie rt. D ieses Feedback erhált der/die A nwender/in

uber e in entsprechendes A m pelsystem , das ihn/s ie auf

in tuitive W eise au f U nterschiede in der A usfuhrung

aufm erksam  m acht. D am it so li e in re ibungsloser A blau f des

G eburtsvorgangesgewáhrle is te t w erden. D ie entw ickelte

M FS w ird dann in e inem  ite ra tiven P rozess in A bsprache

und m it H ilfe von Testm essungen am  B C eva lu iert bzw .

optim iert. O utput: M FS

O dpovědný řeš ite l: LB M  S polupracu jíc í partneři: B C 

P oskytnuté zdroje : D louhole té zkušenosti se systém y pro 

kte rý sním ání pohybu; zařízení a vybavení p ro sn ím ání pohybu 

bez sn ím acích bodů P op is: V ývo j M FS S ystém  optické  

zpětné vazby bude vyv inu t a in tegrován do porodního  

s im u látoru za úče lem  poskytnout budoucím  lékařům  

tréninkový nástro j pro správné a s ohledem  na k louby 

še trné provádění porodních in te rvencí jako  je M P P . S ystém  

bez sn ím acích bodů A zure K inect T racking  systém  

poskytu je nacviču jící osobě zpětnou vazbu o tom , jestli 

vykonává pohyb správně. N atočení v k loubech trénu jíc í 

osoby jsou v reálném  čase srovnávána s průběhy 

u loženým i v  databázi a v izua lizována. U živa tel obdrží 

zpětnou vazbu d íky barevným  označením  typu sem afor, 

k te ré ho upozorn í na rozdíly  v  p rováděných pohybech. 

C ílem  systém u zpětné vazby  je  za jis tit h ladký průběh 

nácviku porodu. V yvinu tý M FS je následně ohodnocen nebo 

optim a lizován v itera tivn ím  procesu za pom oci testovacích  

m ěření v  B C . V ýstup : M FS

Identifika tion w e ite rer 03.2022  09.2022  24.346,20 €  F re is taat B ayern / S vobodný

A nw endungsbere iche des stá t B avorsko

B ew egungsfeedbacksystem s

/ Identifikace  a popis

m ožných ob lastí up latnění a

aplikací systém u pohybové

vazby

V erantw ortung: LB M C o-P artner: N TC, B C , U A R essourcen: 

W issen und E rfahrung aus den A ktiv itáten A .T1.1, A .T1.2 

und A .T1.3 B eschre ibung: Identifika tion w e ite rer 

A nw endungsbere iche des B ewegungsfeedbacksystem s U m  

d ie N achha ltigkeit des P ro jekts zu fo rdem , kann das aus 

A .T1.3 abge leite te M FS insgesam t auch in anderen 

A nw endungsbereichen und S tudien e ingesetzt w erden. S o 

is t der E insatz in fo lgenden B ere ichen denkbar: S port, 

R ehab ilitation oder A ktiv itá ten des táglichen Lebens á lte rer 

M enschen, d ie aufgrund des dem ograph ischen W andels  

im m er m ehr an B edeutung gew innen. H ierfůr w erden in 

d ieser A ktiv itá t d ie M óglichke iten und K osten abgeschátzt. 

O utput: Identifika tion und B eschre ibung m oglicher 

A nw endungsbere iche  fů r das M FS.

Popis aktivity: O dpovědný řeš ite l: LB M S po lupracu jíc í partneři: N TC , B C,

P rosím  pop ište obsah U A P oskytnuté zdroje : Znalosti a zkušenosti z ískané v

aktiv ity U veďte prosím , kte rý aktiv itách A .T1.1 , A .T1.2 , A .T1.3 P op is: Identifikace da lších 

partner bude aktivitu  oblastí up latnění systém u pohybové zpětné vazby. Za

rea lizovat úče lem  udrž ite lnosti p rojektu , obecný systém  pohybové

zpětné vazby odvozen z výstupu A .T1.3 m ůže být použitý  v 

da lš ích ap likačních ob lastech a stud iích . P ak bude vhodné 

jeho využití např. v  těch to ob lastech: sport, rehabilitace, 

aktiv ity každodenního ž ivo ta stá rnoucí popu lace, což čím  

dál tím  víc dů lež ité vzh ledem  k současným  dem ogra fickým  

zm ěnám . Za tím to úče lem  budou odhadnuty v  té to aktiv itě  

m ožnosti a náklady. V ýstup : Identifikace  a popis m ožných 

oblastí up latnění a ap likací systém u pohybové vazby.

O ffen tlichke itsarbe it (LB M ) / 07.2022 

S tyk s veře jností (LB M )

12 .2022 6.086,50 € F re is taat B ayern / Svobodný 

stá t B avorsko
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwícklung
Evropský fond pro
regionální' rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: LBM Co-Partner: NTC, BC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: NTC, BC,
Aktivitát: Wissen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.1, A.T1.2, Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die A.T1.3 und A.T1.12 Beschreibung: Óffentlichkeitsarbeit aktivity Uveďte prosím, který aktivitách A.T1.1, A.T1.2, A.T1.3 a A.T1.12. Popis: Styk s
Inhalte der jeweiligen (LBM) Gemeinsam mít den oben genannten Partnern wird partner bude aktivitu veřejností (LBM) Ve spolupráci s výše uvedenými partnery
Aktivitát Bitte geben Sie an, das LBM die Projektergebnisse in wissenschaftlichen realizovat. budou publikovány výsledky projektu vě vědeckých
welcher Partner die Aktivitát Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren und hohem odborně recenzovaných časopisech s vysokým impakt
durchfuhren wird Impact-Faktor veróffentlichen. Output:Wissenschaftliche faktorem. Výstup: Vědecké články

Artikel
Aktivitát T1 6 / Aktivita TI .6 Dissemination der 07.2021 12.2022 8.115,40 € Freistaat Bayern / Svobodný

Projektergebnisse (Bayern) / stát Bavorsko
Diseminace výsledků
projektu (Bavorsko)

Beschreibung der Verantwortung: LBM Ressourcen: Wissen und Erfahrung Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM Poskytnuté zdroje: Znalosti a
Aktivitát: aus dem Projekt Beschreibung: Dissemination der Prosím popište obsah zkušenosti z projektu Popis: Diseminace výsledků projektu
Bitte beschreiben Sie die Projektergebnisse (Bayern) Das LBM prásentiert das Projekt aktivity Uveďte prosím, který (Bavorsko) LBM prezentuje projekt s jeho výsledky na
Inhalte der jeweiligen und seine Ergebnisse auf internationalen Konferenzen / partner bude aktivitu mezinárodních
Aktivitát Bitte geben Sie an, Kongressen / Symposien / Seminaren. Output: Beitráge auf realizovat. konferencích/kongresech/symposiích/seminářích.Výstup:
welcher Partner die Aktivitát Tagungen / Kongressen / Symposien / Seminaren. Příspěvky na
durchfuhren wird konferencích/kongresech/symposiích/seminářích.
Aktivitát TI 7 / Aktivita T1 7 Optimierung des 07.2021 12.2021 19.706,19€ Tschechische Republik/

Beckenmodells hinsichtlich Česká republika
MPP-Simulationen /
Optimalizace modelu
pánevního dna s ohledem na
simulace MPP
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Beschreibung derPONMLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 

Inhalte der jeweiligen 

Aktivitát Bitte geben Sie an, 

welcher Partner die Aktivitát 

durchfuhren w ird

Aktivitát T1 6 / Aktivita TI .6

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren w ird

Aktivitát TI 7 / Aktivita T1 7

Europáische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwícklung 

Evropský fond pro 
regionální' rozvoj

Verantwortung: LBM Co-Partner: NTC, BC, UA Ressourcen: 

W issen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.1, A.T1.2, 
A.T1.3 und A.T1.12 Beschreibung: Ó ffentlichkeitsarbeit 
(LBM) Gemeinsam mít den oben genannten Partnern w ird 
das LBM die Projektergebnisse in w issenschaftlichen 
Zeitschriften m it Peer-Review-Verfahren und hohem  
Impact-Faktor veróffentlichen. Output: W issenschaftliche 

Artikel

Popis aktivity:

Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím , který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Odpovědný řešitel: LBM Spolupracující partneři: NTC, BC, 
UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v 
aktivitách A.T1.1, A.T1.2, A.T1.3 a A.T1.12. Popis: Styk s 
veřejností (LBM) Ve spolupráci s výše uvedeným i partnery 
budou publikovány výsledky projektu vě vědeckých 
odborně recenzovaných časopisech s vysokým  impakt 
faktorem. Výstup: Vědecké články

Dissemination der 07.2021 12.2022 8.115,40 € Freistaat Bayern / Svobodný
Projektergebnisse (Bayern) / stát Bavorsko

Disem inace výsledků
projektu (Bavorsko)

Verantwortung: LBM Ressourcen: W issen und Erfahrung Popis aktivity: 
aus dem Projekt Beschreibung: D issem ination der Prosím popište obsah
Projektergebnisse (Bayern) Das LBM prásentiert das Projekt aktivity Uveďte prosím , který 
und seine Ergebnisse auf internationalen Konferenzen / partner bude aktivitu 
Kongressen / Symposien / Sem inaren. Output: Beitráge auf realizovat.
Tagungen / Kongressen / Symposien / Sem inaren.

Odpovědný řešitel: LBM Poskytnuté zdroje: Znalosti a 
zkušenosti z projektu Popis: D isem inace výsledků projektu 
(Bavorsko) LBM prezentuje projekt s jeho výsledky na 
mezinárodních
konferencích/kongresech/symposiích/seminářích. Výstup: 
Příspěvky na
konferencích/kongresech/symposiích/sem inářích.

Optimierung des 07.2021 12.2021 19.706,19€ Tschechische Republik/
Beckenmodells hinsichtlich Česká republika

MPP-Simulationen /

Optimalizace modelu 
pánevního dna s ohledem na 
simulace MPP
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreíbung der Verantwortung: NTC Co-Partner: BC, UA, LBM Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC,
Aktivitát: aktuelles biomechanisches Modell des weiblichen Beckens Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: současný biomechanický model
Bitte beschreiben Sie die (INTERREG Projekt 182) - Software VPS, gemessene aktivity Uveďte prosím, který pánevního dna - software VPS, síly ruky měřené během
Inhalte der jeweiligen Handkráfte wahrend MPP (INTERREG Projekt 182), partner bude aktivitu MPP (INTERREG projed 182), data měřená v aktivitě A.T1.2,
Aktivitat. Bitte geben Sie an, gemessene Kráfte/Daten A.T1.2,Matlab und VPS Software realizovat Matlab and VPS software Popis: Optimalizace modelu
welcher Partner die Aktivitat Beschreíbung: Im vorangegangenen INTERREG-Projekt pánevního dna s ohledem na simulace MPP V
durchfuhren wird. wurde das detaillierte Finite-Elemente-Modell des předcházejícím projektu INTERREG-182 byl vyvinut detailní

weiblichen Beckens entwickelt und ist derzeit das erste model pánevního dna ženy a je to současně první model
Modell, das sowohl den Beckenboden ais auch die obsahující společně pánevní dno i perineální struktury. S
perinealen Strukturen gleichzeitigabbildet. Unter použitím sil naměřených speciální rukavicí vyvinutou v
Verwendung von Kráften, die mit einem speziellen projektu INTERREG-182 byly provedeny pilotní simulace
Handschuh gemessen wurden, der ebenfalls im Rahmen MPP. Na základě těchto simulací byla identifikovány
des INTERREG-Projekts 182 entwickelt wurde, wurden některé slabé stránky pánevního modelu. Pod odborným
Pilotsimulationen des MPP durchgefuhrt. Bei diesen dohledem BC a UA bude upravena geometrie stávajícího
Simulationen wurden mehrere Einschránkungen des modelu. Zejména bude vylepšeno vzájemné propojení
Beckenmodells aufgedeckt. Die Geometrie des perinálních struktur. Dále bude optimalizován výpočetní
Beckenmodells wird im Hinblick auf das MPP unter Aufsicht čas simulací. Simulace MPP jsou zaměřeny na poslední fázi
von BC und UA angepasst. Vor allem die Verbindungen der porodu, kdy je vytlačena hlavička. Výstup: optimalizovaný
perinealen Strukturen werden verbessert. Weiterhin soli model ženské pánve pro simulace MPP a ostatní porodní
die Rechenzeit der Simulation optimiert werden. Die intervence
MPP-Simulationenwerden sich auf die allerletzte Phase der
Entbindung konzentrieren, d.h. die Austreibung des Kopfes.
Output: optimiertes weibliches Beckenmodell fůr die
MPP-Simulationen und andere geburtsbezogene Eingriffe

AktivitátTI .8 /Aktivita T1 8 Parameterstudie bzgl MPP / 11.2021 08.2022 29.558,48 € Tschechische Republik /
Parametrická studie MPP Česká republika
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Beschreíbung derNMLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 

Inhalte der jeweiligen 

Aktivitat. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird.

AktivitátTI .8 /Aktivita T1 8

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Verantwortung: NTC Co-Partner: BC, UA, LBM Ressourcen: 
aktuelles biomechanisches Modell des weiblichen Beckens 
(INTERREG Projekt 182) - Software VPS, gemessene 
Handkráfte wahrend MPP (INTERREG Projekt 182), 
gemessene Kráfte/Daten A.T1.2, Matlab und VPS Software 
Beschreíbung: Im vorangegangenen INTERREG-Projekt 
wurde das detaillierte Finite-Elemente-Modell des 
weiblichen Beckens entwickelt und ist derzeit das erste 
Modell, das sowohl den Beckenboden ais auch die 
perinealen Strukturen gleichzeitigabbildet. Unter 
Verwendung von Kráften, die m it einem speziellen 
Handschuh gemessen wurden, der ebenfalls im Rahmen 
des INTERREG-Projekts 182 entwickelt wurde, wurden 
Pilotsimulationen des MPP durchgefuhrt. Bei diesen 
Simulationen wurden mehrere Einschránkungen des 
Beckenmodells aufgedeckt. Die Geometrie des 
Beckenmodells wird im Hinblick auf das MPP unter Aufsicht 
von BC und UA angepasst. Vor allem die Verbindungen der 
perinealen Strukturen werden verbessert. W eiterhin soli 
die Rechenzeit der Simulation optim iert werden. Die 
MPP-Simulationen werden sich auf die allerletzte Phase der 
Entbindung konzentrieren, d.h. die Austreibung des Kopfes. 
Output: optim iertes weibliches Beckenmodell fůr die 
MPP-Simulationen und andere geburtsbezogene Eingriffe

Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC,
Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: současný biomechanický model
aktivity Uveďte prosím, který pánevního dna - software VPS, síly ruky měřené během 
partner bude aktivitu MPP (INTERREG projed 182), data měřená v aktivitě A.T1.2,
realizovat Matlab and VPS software Popis: Optimalizace modelu

pánevního dna s ohledem na simulace MPP V 
předcházejícím projektu INTERREG-182 byl vyvinut detailní 
model pánevního dna ženy a je to současně první model 
obsahující společně pánevní dno i perineální struktury. S 
použitím sil naměřených speciální rukavicí vyvinutou v 
projektu INTERREG-182 byly provedeny pilotní simulace 
MPP. Na základě těchto simulací byla identifikovány 
některé slabé stránky pánevního modelu. Pod odborným 
dohledem BC a UA bude upravena geometrie stávajícího 
modelu. Zejména bude vylepšeno vzájemné propojení 
perinálních struktur. Dále bude optimalizován výpočetní 
čas simulací. Simulace MPP jsou zaměřeny na poslední fázi 
porodu, kdy je vytlačena hlavička. Výstup: optimalizovaný 
model ženské pánve pro simulace MPP a ostatní porodní 
intervence

Parameterstudie bzgl MPP / 11.2021 
Parametrická studie MPP

08.2022 29.558,48 € Tschechische Republik /
Česká republika
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fíir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: NTC Co-Partner: BC, LBM Ressourcen: Popis aktivity; Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: BC, LBM
Aktivitát: optimiertes biomechanisches Modell des weiblichen Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: optimalizovaný biomechanický model
Bitte beschreiben Sie die Beckens, experimentelle Ergebnisse, Matlab und aktivity Uveďte prosím, který pánevního dna, experimentální výsledky, Matlab a VPS
Inhalte der jeweiligen VPS-Software Beschreibung: Basierend auf Daten, die partner bude aktivitu software Popis: S vylepšeným modelem pánve bude na
Aktivitát Bitte geben Sie an, wáhrend einer reálen MPP-Anwendung gemessen wurden, realizovat základě naměřených dat při aplikaci MPP připraveno
welcher Partner dle Aktivitát werden mehrere Varianten der MPP-Simulation basierend množství simulací MPP. Síly a trajektorie prstů porodníka
durchfuhren wird auf dem erweiterten Beckenbodenmodell vorbereitet. naměřené systémem MFS (LBM) budou využity jako

Experimentelle Kráfte oder mit dem LBM gemessene okrajové podmínky modelu. Simulována bude fáze porodu,
Fingertrajektorien werden ais Randbedingungen des kdy je vypuzena hlavička. Jako referenční stav slouží
Modells verwendet. Simuliert wird die Phasenlage des simulace „hands off' (žádná intervence není aplikována).
Kopfauswurfs. Ais Referenzzustand wird die "hands off" Během simulací „hands on" (aplikována metoda MPP), jsou
(ohne praktizierte Interventionj-Simulation vorbereitet. sledovány následující parametry: 1) počet přiložených prstů
Wáhrend des "Hands on" (mit MPP) werden folgende (MPP s a bez prostředníčku) 2) polohy přiložených prstů 3)
Variablen/Parameter uberwacht: 1) Anzahl der wirkenden hodnoty působících sil přenášených prsty. Stále je totiž
Finger (MPP mit und ohne Mittelfinger), 2) Platzierung der neznámou správné uložení prstů porodníka při prováděné
Finger, 3)Werte/Zeitabhángigkeiten der wirkenden metodě MPP. Vzhledem k rozložení napětí a deformacím
Fingerkráfte. Es gibt noch viele Fragen zur korrekten pánevního dna a perineálních struktur bude ve spolupráci s
Platzierung des Mittelfingers. Daherwird in BC nalezeno optimální uložení prstů. Výsledkem bude
Zusammenarbeit mit BC die optimale Platzierung der databáze simulací manévrů MPP během porodu založených
Finger anhand der Auswirkungen auf die Spannungs- na měření reálných případů. Tato databáze doplní výstup z
und/oder Belastungsfelder am Beckenboden und den aktivity A.T1.2 a ukáže vliv intervencí na perineum během
perinealen Strukturen ermittelt. Ais Ergebnis wird die porodu. Výstup: Databáze simulací MPP s ohledem na
Datenbank der simulierten MPP-Manóver in Bezug auf die rozložení deformací pánevního dna a perinea a případně
gemessenen Fálle vorbereitet. Diese enthált Spannungs- dalších intervečních zákroků používaných při porodu jako je
und Dehnungskarten des Beckenbodenmodells. Diese např. episiotomie
Datenbank ergánzt die in Aktivitát A.T1.2 erstellte
Datenbank und zeigt die Auswirkungen des angewandten
Eingriffs auf perineale Strukturen. Output: Erstellung einer
Datenbank von MPP-Simulationen und moglicherweise
anderen geburtsbezogenen Eingriffen wie Episiotomie im
Hinblick auf das Belastungsfeld des Beckenbodens und der
perinealen Strukturen.

Aktivitát T1.9 / Aktivita T1.9 Offentlichkeitsarbeit (NTC) / 07.2022 12.2022 11.246,12 € Tschechische Republik /
Styk s veřejností (NTC) Česká republika

Beschreibung der Verantwortung: NTC Co-Partner: LBM, BC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC,
Aktivitát; Wissen und Erfahrung aus den Aktivitáten A.T1.7,A.T1.8 Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die und A.T1.12 Beschreibung: Offentlichkeitsarbeit (NTC) aktivity Uveďte prosím, který aktivitách A.T1.7, A.T1.8, A.T1.12. Popis: Styk s veřejností
Inhalte der jeweiligen Gemeinsam mit den oben genannten Partnern wird das partner bude aktivitu (NTC) Ve spolupráci s výše uvedenými partnery budou
Aktivitát. Bitte geben Sie an, NTC die Projektergebnisse in wissenschaftlichen realizovat publikovány výsledky projektu vě vědeckých odborně
welcher Partner die Aktivitát Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren und hohem recenzovaných časopisech s vysokým impakt faktorem.
durchfuhren wird Impact-Faktor veróffentlichen. Output: Wissenschaftliche Výstup: Vědecké články

Artikel
Aktivitát T1 10 / Aktivita Dissemination der 07.2021 12.2022 27.247,21 € Tschechische Republik/
T1.10 Projektergebnisse (CZ) / Česká republika

Diseminace výsledků
projektu (Česká republika)
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Europáische UnionTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie
Europaischer Fonds fíir 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Beschreibung der 
Aktivitát:
B itte  b e sch re ib e n  S ie  d ie  

In ha lte  d e r je w e ilig en  

A k tiv itá t B itte  g e be n  S ie  a n , 

w e lch er P a rtn e r d le  A k tiv itá t 

d u rch fu hre n  w ird

A k tiv itá t T 1 .9  /  A k tiv ita  T 1 .9

Beschreibung der 
Aktivitát;
B itte  b e sch re ib e n S ie  d ie  

In ha lte  d e r je w e ilig e n  

A k tiv itá t. B itte  g e b en  S ie  a n , 

w e lch e r P a rtn e r d ie  A k tiv itá t 

d u rch fu h re n  w ird

V e ra n tw o rtu n g : N T C  C o -P a rtn e r: B C , L B M  R e sso u rce n : 

o p tim ie rte s  b io m e ch a n isch e s  M o d e ll d e s  w e ib lich e n 

B e cke n s , e xp e rim e n te lle E rg eb n isse , M a tla b  u n d  

V P S -S o ftw are  B e sch re ib u n g: B a s ie ren d  a u f D a ten , d ie  

w á h re n d  e in e r re á le n M P P -A n w e n du n g  g e m esse n  w u rde n , 

w e rde n  m e hre re  V a rian ten  d e r M P P -S im u la tio n b a s ie re n d 

a u f d e m  e rw e ite rte n B e cke n b o d e n m o d e ll vo rb e re ite t. 

E xp e rim e n te lle  K rá fte  o d e r m it d e m  L B M  g e m e sse n e  

F in g e rtra jek to rie n  w e rd e n  a is R a n d be d ing u n ge n  d e s  

M o de lls  ve rw e n d e t. S im u lie rt w ird  d ie  P h a se n la g e d e s  

K o p fa u sw u rfs . A is  R e fe re n zzu s ta n d  w ird  d ie  "h a nd s  o ff"  

(o h ne  p rak tiz ie rte  In te rve n tio n j-S im u la tio n  vo rb e re ite t. 

W á h re n d d e s "H a n ds  o n " (m it M P P ) w e rd e n  fo lg e nd e  

V a ria b le n /P a ra m e te r u b e rw a ch t: 1 ) A n za h l d e r w irke n de n  

F in ge r (M P P  m it u n d  o h n e M itte lfin g er), 2 ) P la tz ie ru n g  d e r 

F in g er, 3 ) W e rte /Z e ita b h á n g ig ke ite n d e r w irken d e n  

F in ge rk rá fte . E s g ib t n o ch  v ie le  F ra g e n zu r ko rre k te n  

P la tz ie ru n g  d e s M itte lfin ge rs . D a h er w ird  in  

Z u sa m m e n a rb e it m it B C  d ie  o p tim a le  P la tz ie ru n g  d e r 

F in ge r a n h a n d d e r A u sw irku n g e n a u f d ie  S p a n n u n g s - 

u n d /od e r B e la stu n g sfe lde r a m  B e cke n b od e n u n d d e n  

p e rin e a le n S tru k tu re n e rm itte lt. A is  E rg eb n is  w ird  d ie  

D a te n ba n k  d e r s im u lie rte n M P P -M a n óve r in  B e zu g  a u f d ie  

g e m e sse n e n F á lle  vo rb e re ite t. D ie se  e n th á lt S p a n n u n g s - 

u n d D e hn u ng ska rte n  d e s B e cke n b o d e n m o d e lls . D ie se  

D a te n ba n k  e rg á n z t d ie  in  A k tiv itá t A .T 1 .2  e rs te llte  

D a te nb a n k  u n d  ze ig t d ie  A u sw irku n g e n d e s a n g e w a n d te n 

E in g riffs  a u f p e rin e a le S tru ktu re n . O u tpu t: E rs te llu n g  e in e r 

D a te nb a n k  vo n M P P -S im u la tio n e n u n d m o g lich e rw e ise  

a n d e re n g e b urtsb ezo g e ne n  E in g riffe n  w ie  E p is io to m ie  im  

H in b lick  a u f d a s B e las tu ng s fe ld  d e s B e cke n b o d en s u n d  d e r 

p e rin e a len  S truk tu ren .

Popis aktivity; O d p o vě d n ý ře š ite l: N T C  S p o lu p ra cu jíc í p a rtn e ři: B C , L B M

P ro s ím  p o p iš te  o b sa h  P o sky tn u té  zd ro je : o p tim a lizo va n ý b io m e ch a n ický  m o de l

a k tiv ity U ve ďte  p ros ím , k te rý p á n e vn íh o  d n a , e xp e rim e n tá ln í výs le d ky , M a tla b  a V P S  

p a rtn e r b u d e a k tiv itu  so ftw a re  P o p is : S  vy le p še n ým  m o de le m  p á n ve b u d e n a

re a lizova t zá k la d ě n a m ě ře n ých d a t p ři a p lika c i M P P  p řip ra ve n o

m n o žs tv í s im u la c í M P P . S íly  a  tra je k to rie  p rs tů  p o ro d n íka 

n a m ě ře n é sys té m e m  M F S  (L B M ) b u d ou  vyu ž ity  ja ko  

o k ra jo vé  p o d m ín ky m o d e lu . S im u lo vá n a b u d e  fá ze  p o ro du , 

kd y  je  vyp u ze n a h la v ička . Ja ko re fe ren čn í s ta v  s lo u ž í 

s im u la ce  „h a n d s o ff' (žá d n á in te rve n ce  n e n í a p liko vá n a ). 

B ě h e m  s im u la c í „h a n d s o n " (a p liko vá na  m e to d a M P P ), jso u  

s le d o vá ny  n á s le d u jíc í p a ra m etry : 1 ) p o če t p řilo že n ých  p rs tů  

(M P P  s a b e z p ro s tře d n íčku ) 2 ) p o lo h y p řilo že n ých p rs tů  3 ) 

h o dn o ty  p ů so b íc ích  s il p ře n á še n ých p rs ty . S tá le  je  to tiž  

n e zn á m o u sp rá vn é  u lo že n í p rs tů  p o ro d n íka  p ři p ro vád ě n é  

m e to d ě  M P P . V zh le d e m  k ro z lo že n í n a pě tí a  d e fo rm a c ím  

p á n e vn íh o d n a  a p e rin e á ln ích s tru k tu r b u d e  ve  sp o lu p rá c i s  

B C  n a le ze n o o p tim á ln í u lo že n í p rs tů . V ýs le d ke m  b u d e  

d a ta b áze  s im u la c í m an é v rů  M P P  b ě h em  p o ro d u za lo že n ých  

n a  m ě ře n í re á ln ých  p říp ad ů . T a to  d a ta b á ze d o p ln í výs tu p  z  

a k tiv ity  A .T 1 .2  a u ká že  v liv  in te rve nc í n a p e rin e u m  b ě h em  

p o ro d u . V ýs tu p : D a ta b áze  s im u la c í M P P  s o h le d e m  n a  

ro z lo že n í d e fo rm a c í p á n evn íh o  d n a a p e rin e a  a p říp a d n ě  

d a lš ích  in te rve čn ích  zá k roků  p o u ž íva n ých p ři p o ro d u  ja ko  je  

n a př. e p is io to m ie

O ffe n tlich ke itsa rb e it (N T C ) / 0 7 .2 02 2

S tyk  s  ve ře jn os tí (N TC )

V e ra n tw o rtu n g : N T C  C o -P a rtn e r: L B M , B C , U A  R e sso u rce n : 

W isse n u n d E rfa h ru n g a u s d e n  A k tiv itá te n  A .T 1 .7 , A .T 1 .8  

u n d  A .T 1 .1 2 B e sch re ib u n g : O ffe n tlich ke itsa rb e it (N T C ) 

G e m e insa m  m it d e n o b e n g e n a n n te n  P a rtn e rn  w ird  d a s  

N T C  d ie  P ro jek te rg e bn isse  in  w isse nsch a ftlich en  

Z e itsch rifte n  m it P e e r-R e v ie w -V erfah ren  u n d h o h e m  

Im p a c t-F a k to r ve ró ffe n tlich e n . O u tp u t: W isse n sch a ftlich e  

A rtike l

1 2 .2 02 2  1 1 .2 4 6 ,12  €  T sch ech ische  R e p ub lik  /
Č e ská re pu b lika

Popis aktivity: O d p ově d n ý ře š ite l: N T C  S p o lu p ra cu jíc í p a rtn e ři: L B M , B C ,

P ro s ím  p o p iš te  o b sa h  U A  P o sky tn u té  zd ro je : Z n a lo s ti a  zku še n o s ti z íska né  v

a k tiv ity U ve ď te p ro s ím , k te rý a k tiv itách  A .T 1 .7 , A .T 1 .8 , A .T 1 .1 2 . P o p is : S tyk  s  ve ře jn o s tí 

p a rtn e r b u d e a k tiv itu  (N T C ) V e  sp o lu p rá c i s  výše  u ve d e n ým i p a rtn e ry  b u d ou

re a lizo va t p u b liko vá n y výs le d ky p ro je k tu  vě  vě d e ckých  o d b o rn ě

re cen zo van ých  ča so p ise ch  s  vyso kým  im p a k t fa k to re m . 

V ýs tu p : V ě d e cké  č lá nky

A k tiv itá t T 1 1 0  / A k tiv ita  

T 1 .1 0

D isse m in a tio n  d e r 0 7 .2 02 1

P ro jek te rg eb n isse  (C Z ) /

D ise m in a ce  výs le d ků  
p ro je k tu  (Č e ská re pu b lika )

1 2 .20 2 2 2 7.24 7,21 €  T sch ech ische  R e p u b lik /
Č e ská re p u b lika

S e ite  / S tra na 2 9  vo n  / z  3 9 , 2 3 .0 7 .2 02 1 0 8 :21



Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Verantwortung: NTC Co-Partner: LBM, BC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC,
Aktivitát: Wissen und Erfahrung aus dem Projekt Beschreibung: Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die Dissemination der Projektergebnisse (CZ) NTC prasentiert aktivity Uveďte prosím, který projektu Popis: Diseminace výsledků projektu (CZ) NTC
Inhalte der jeweiligen das Projekt und seine Ergebnisse auf einer internationalen partner bude aktivitu prezentuje projekt a jeho výsledky na mezinárodní
Aktivitát. Bitte geben Sie an, Konferenz /Workshop. BC wird einen Projektworkshop realizovat. konferenci/workshopu. BC uspořádá projektový workshop.
welcher Partner die Aktivitát organisieren. Output: Projektworkshop in Pilsen- Beitrage Výstup: Projektový workshop v Plzni - příspěvky na
durchfuhren wird. auf Konferenzen. konferencích
Aktivitát T1.11 / Aktivita Geometrische Karten der 07.2021 12.2022 21.374,73 € Tschechische Republik /
T1.11 weiblichen Česká republika

Beckenbodenstrukturen /
Geometrické mapy struktur
pánevního dna ženy

Beschreibung der Verantwortung: UA Kollaborierende Partner: NTC Popis aktivity: Odpovědný řešitel: UA Spolupracující partneři: NTC
Aktivitát: Ressourcen: allgemeine Ausrustung des Autopsielabors, Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: obecné vybavení laboratoře pro
Bitte beschreiben Sie die in-vitro-Práparate des weiblíchen Beckenbodens. aktivity Uveďte prosím, který autopsii, in-vitro vzorky ženského pánevního dann Popis:
Inhalte der jeweiligen Beschreibung: Um ein korrektes virtuelles partner bude aktivitu Pro správného modelu pánvního dna je absolutně
Aktivitát. Bitte geben Sie an, Beckenbodenmodell zu entwickeln, ist eine Reihe von realizovat. nezbytné potřebné mnoho parametrů, jako pozice a
welcher Partner die Aktivitát Parametern zwingend notwendig, wie z.B. die Position und rozměry jednotlivých struktur. Dnes je geometrie modelu
durchfuhren wird die Dimensionen einzelner Strukturen. Heutzutage basiert založena převážně na MRI datech živého subjektu. Nicméně

die Modellgeometrie meist auf MRT-Daten von pánevní dno obsahuje množství struktur, které nejsou
in-vivo-vermessenen Personen. Dennoch gibt es im rozpoznatelné na snímcích magnetické rezonance. Mezi ně
Beckenboden einige Gewebe, die auf den MRT-Bildern patří např. perineální membrána, endopelvická fascie atd.
nicht erkennbar sind, wie z. B. die Dammmembran oder die Proto je hlavním cílem této aktivity naměřit tyto typy
endopelvine Faszie etc. Daher bestehtdas Hauptziel dieser struktur s co největší přesností s využitím reálných
Aktivitát darin, diese Art von Strukturen mit groíštmóglicher preparátů pánevního dna. Toto zajistí Ústav Anatomie a
Genauigkeit unter Verwendung von echten využije svých zkušeností s autopisiemi. Během této aktivity
Beckenbodenpraparaten zu messen. Um dies zu erreichen, bude provedeno množství autopsii, množství vzorků bude
wird das Institut furAnatomie seine bisherigen naměřeno a budou vytvořeny anatomické mapy pánevního
Erfahrungen auf dem Gebiet der Autopsien nutzen. dna , vydány v technické zprávě. Celá studie bude podléhat
Wáhrend dieser Aktivitát wird eine Reihe von Autopsien předpisům etické komise (Ústav Anatomie). Výstup:
durchgefuhrt, der erforderliche Daten werden erhoben, die technická zpráva, jedinečné detailní informace popisující
anatomischen Karten des Beckenbodens werden erstellt anatomii pánevního dna ženy, anatomické mapy této
und der technische Bericht wird vorbereitet. Die gesamte oblasti
Studie wird in Úbereinstimmung mit den Bestimmungen
derethischen Kommission des Institut fůr Anatomie
durchgefuhrt. Output: Technischer Bericht; einzigartige
detaillierte Informationen, die die Anatomie des weiblichen
Beckenbodens beschreiben; die anatomischen Karten
dieses Bereichs.

Aktivitát T1.12 / Aktivita Tool fur das Training von 08.2022 12.2022 16.230,80 € Freistaat Bayern / Svobodný
T1.12 Geburtshelfer/innen / stát Bavorsko

Lékařský tréninkový nástroj

Seite / strana 30 von / z 39, 23.07.2021 08:21

Beschreibung derQPONMLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:

Bitte beschreiben Sie die 

Inhalte der jeweiligen 

Aktivitát. Bitte geben Sie an, 

welcher Partner die Aktivitát 

durchfuhren wird.

Aktivitát T1.11 / Aktivita 
T1.11

Beschreibung der 

Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 

Inhalte der jeweiligen 

Aktivitát. Bitte geben Sie an, 

welcher Partner die Aktivitát 

durchfuhren wird

Aktivitát T1.12 / Aktivita 
T1.12

Europáische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Verantwortung: NTC Co-Partner: LBM, BC, UA Ressourcen: 
W issen und Erfahrung aus dem Projekt Beschreibung: 
Dissemination der Projektergebnisse (CZ) NTC prasentiert 
das Projekt und seine Ergebnisse auf einer internationalen 
Konferenz / W orkshop. BC wird einen Projektworkshop 
organisieren. Output: Projektworkshop in Pilsen- Beitrage 
auf Konferenzen.

Popis aktivity:

Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Odpovědný řešitel: NTC Spolupracující partneři: LBM, BC, 
UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v 
projektu Popis: Diseminace výsledků projektu (CZ) NTC 
prezentuje projekt a jeho výsledky na mezinárodní 
konferenci/workshopu. BC uspořádá projektový workshop. 
Výstup: Projektový workshop v Plzni - příspěvky na 
konferencích

Geometrische Karten der 07.2021 12.2022 21.374,73 € Tschechische Republik /
weiblichen Česká republika
Beckenbodenstrukturen /
Geometrické mapy struktur 
pánevního dna ženy

Verantwortung: UA Kollaborierende Partner: NTC 
Ressourcen: allgemeine Ausrustung des Autopsielabors, 
in-vitro-Práparate des weiblíchen Beckenbodens. 
Beschreibung: Um ein korrektes virtuelles 
Beckenbodenmodell zu entwickeln, ist eine Reihe von 
Parametern zwingend notwendig, wie z.B. die Position und 
die Dimensionen einzelner Strukturen. Heutzutage basiert 
die Modellgeometrie meist auf MRT-Daten von 
in-vivo-vermessenen Personen. Dennoch gibt es im 
Beckenboden einige Gewebe, die auf den MRT-Bildern 
nicht erkennbar sind, wie z. B. die Dammmembran oder die 
endopelvine Faszie etc. Daher bestehtdas Hauptziel dieser 
Aktivitát darin, diese Art von Strukturen m it groíštmóglicher 
Genauigkeit unter Verwendung von echten 
Beckenbodenpraparaten zu messen. Um dies zu erreichen, 
wird das Institut fur Anatomie seine bisherigen 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Autopsien nutzen. 
W áhrend dieser Aktivitát w ird eine Reihe von Autopsien 
durchgefuhrt, der erforderliche Daten werden erhoben, die 
anatomischen Karten des Beckenbodens werden erstellt 
und der technische Bericht w ird vorbereitet. Die gesamte 
Studie wird in Úbereinstimmung mit den Bestimmungen 
derethischen Kommission des Institut fůr Anatomie 
durchgefuhrt. Output: Technischer Bericht; einzigartige 
detaillierte Informationen, die die Anatomie des weiblichen 
Beckenbodens beschreiben; die anatomischen Karten 
dieses Bereichs.

Popis aktivity: Odpovědný řešitel: UA Spolupracující partneři: NTC
Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: obecné vybavení laboratoře pro
aktivity Uveďte prosím, který autopsii, in-vitro vzorky ženského pánevního dann Popis: 
partner bude aktivitu Pro správného modelu pánvního dna je absolutně
realizovat. nezbytné potřebné mnoho parametrů, jako pozice a

rozměry jednotlivých struktur. Dnes je geometrie modelu 
založena převážně na MRI datech živého subjektu. Nicméně 
pánevní dno obsahuje množství struktur, které nejsou 
rozpoznatelné na snímcích magnetické rezonance. Mezi ně 
patří např. perineální membrána, endopelvická fascie atd. 
Proto je hlavním cílem této aktivity naměřit tyto typy 
struktur s co největší přesností s využitím reálných 
preparátů pánevního dna. Toto zajistí Ústav Anatomie a 

využije svých zkušeností s autopisiemi. Během této aktivity 
bude provedeno množství autopsii, množství vzorků bude 
naměřeno a budou vytvořeny anatomické mapy pánevního 
dna , vydány v technické zprávě. Celá studie bude podléhat 
předpisům etické komise (Ústav Anatomie). Výstup: 

technická zpráva, jedinečné detailní informace popisující 
anatomii pánevního dna ženy, anatomické mapy této 
oblasti

Tool fur das Training von 08.2022 
Geburtshelfer/innen /
Lékařský tréninkový nástroj

12.2022 16.230,80 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Beschreibungder Verantwortung: LBM, NTC Co-Partner: BC Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: LBM, NTC Spolupracující partneři: BC
Aktivitát: Wissen aus Aktivitát A.T1.3 und A.T1.8 Beschreibung: Tool Prosím popište obsah Poskytnuté zdroje: Znalosti z aktivitA.T1.3 a A.T1.8. Popis:
Bitte beschreiben Sie die fur das Training von Geburtshelfer/innen Ais letzter Schritt aktivity Uveďte prosím, který Jako poslední krok budou propojeny znalosti z aktivit A.T1.3
Inhalte der jeweiligen werden die Erkenntnisse aus den Aktivitaten A.T1.3 und partner bude aktivitu a A.T1.8 a vznikne tak tréninkový nástroj pro budoucí
Aktivitát. Bitte geben Sie an, A.T1.8 zusammengefůhrt und ais Trainingstool fur realizovat. lékaře. Na jednu stranu je tento nástroj určený k tomu, aby
welcher Partner die Aktivitát angehende Geburtshelfer/innen aufbereitet. Dieses Tool ukázal lékařům, jak mohou preventivně změnit svoji pozici
durchfuhren wird soli einerseits den Geburtshelfer/innen zeigen, wie sie mit za pomoci MFS. Na druhou stranu mohou být lékaři

Hilfe der MFS ihre eigene Haltung práventiv verbessern trénováni díky různým předsimulovným scénářům modelu
konnen. Zum anderen kann den Geburtshelfer/innen durch pánevního dna, které ovlivní jejich další techniku chránění
verschiedene vorsimulierte Szenarien des během porodu a tím i napětí ve tkáních. Pozice budoucího
Beckenbodenmodells vermittelt werden, welche porodníka ohodnocena MFS je zároveň propojena s
Auswirkungen ihr Handeln/Anwenden verschiedener databází simulovaných variant pánevního dna. Z databáze
Grifftechniken auf das Kind wáhrend des Geburtsvorgangs jsou vždy vybrány odpovídající simulované výsledky a lékař
oder den Unterleib und die dortigen Gewebespannungen vidí dopad intervenčního zákroku na měkké tkáně.
haben. Die mit dem MFS ausgewertete Flaltung der/des Nápěťová a deformační pole měkkých tkání poskytnou
Trainierenden wird mit der Datenbank der simulierten lékaři zpětnou vazbu kjeho zákroku a on/ona mohou tak
Varianten des Beckenbodenmodells verbunden. Der kontrolovat dopad na tkáně perinea. Taková tréninková
entsprechende Fall mit simulierten Ergebnissen wird metoda poskytne lékaři náhled do procesu porodu, tak jak
ausgewahlt und die mogliche Auswirkung des Eingriffs auf nikdy nebyl dříve ukázán a tím podpoří ochranu dítěte,
dasWeichteilgewebe wird visualisiert. Die Spannungs- und matky i jeho samého. Výstup: Lékařský tréninkový nástroj
Dehnungsfeldergeben der/dem Trainierenden eine
Rúckmeldung uber den Eingriff und sie/er kann mogliche
Auswirkungen auf das Dammgewebe kontrollieren, Eine
solche Trainingsmethode verschafft Geburtshelfer/innen
Einblicke in den Geburtsvorgang, die bisher nicht moglich
waren, und fórdert so den Schutz des Kindes, der Mutter
und der eigenen Person. Output: Tool fur das Training von
Geburtshelfer/innen

Aktivitát T1.13 / Aktivita Offentlichkeitsarbeit (BC) / 07.2022 12.2022 6.900,53 € Tschechische Republik /
T1.13 Styk s veřejností (BC) Česká republika
Beschreibung der Verantwortung: BC Co-Partner: LBM, NTC, UA Ressourcen: Popis aktivity: Odpovědný řešitel: BC Spolupracující partneři: LBM, NTC,
Aktivitát: Wissen und Erfahrung aus den Aktivitaten A.T1.1, A.T1.2, Prosím popište obsah UA Poskytnuté zdroje: Znalosti a zkušenosti získané v
Bitte beschreiben Sie die A.T1.3,A.T1.4,A.T1.7,A.T1.8 und A.T1.12 Beschreibung: aktivity Uveďte prosím, který aktivitách A.T1.1, A.T1.2, A.T1.3, A.T1.4, A.T1.7, A.T1.8,
Inhalte der jeweiligen Čffentlichkeitsarbeit (BC) Gemeinsam mit den oben partner bude aktivitu A.T1.12. Popis: Styk s veřejností (BC) Ve spolupráci s výše
Aktivitát. Bitte geben Sie an, genannten Partnern wird BC die Projektergebnisse in realizovat. uvedenými partnery budou publikovány výsledky projektu
welcher Partner die Aktivitát wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren vě vědeckých odborně recenzovaných časopisech s
durchfuhren wird und hohem Impact-Faktor veróffentlichen. Output: vysokým impakt faktorem. Výstup: Vědecké články

Wissenschaftliche Artikel

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny
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Beschreibung der V e ra n tw o rtu n g : L B M , N T C  C o -P a rtn e r: B C  R e s so u rc e n :
Aktivitát: W is se n  a u s  A k tiv itá t A .T 1 .3  u n d  A .T 1 .8  B e s c h re ibu n g : T o o l
B itte  b e s c h re ib e n  S ie  d ie  fu r d a s  T ra in ing  v o n  G e b u rts h e lfe r/in n e n  A is  le tz te r S c h ritt
In h a lte  d e r je w e ilig e n  w e rd en  d ie  E rk e n n tn is s e  a u s d e n  A k tiv ita te n  A .T 1 .3  u n d

A k tiv itá t. B itte  g e b e n  S ie  a n , A .T 1 .8  z u s a m m en g e fů h rt u n d  a is  T ra in in g s to o l fu r 
w e lc h e r P a rtn e r d ie  A k tiv itá t a n g e h e n d e G e bu rts he lfe r/in n e n  a u fb e re ite t. D ie s e s  T o o l 
d u rc h fuh re n  w ird  s o li e ine rs e its  d e n  G e b u rts he lfe r/in n e n  z e ig e n , w ie  s ie  m it

H ilfe  d e r M F S  ih re  e ig e n e  H a ltu ng  p rá v e n tiv  v e rbe s s e rn  
k o n n e n . Z u m  a n d e re n  k a n n  d e n  G e b u rts he lfe r/in n e n  d u rc h  

v e rs c h ie d e n e  v o rs im u lie rte  S z e n a rie n  d e s  
B e c k e n b o d e n m o d e lls  v e rm itte lt  w e rd e n , w e lc h e  
A u s w irk u n g e n ih r H a n d e ln /A n w e n d e n  v e rsc h ied e n e r  
G riffte c h n ik e n  a u f d a s  K in d  w á h re n d  d e s  G e b u rts vo rg a n g s  

o d e r d e n  U n te r le ib  u n d  d ie  d o rtig e n  G e w e b e s p a n n u n g e n 
h ab en . D ie  m it d e m  M F S  a u s g e w e rte te  F la ltu n g  d e r/d es  
T ra in ie ren d e n  w ird  m it d e r D a te n b a n k  d e r s im u lie rte n  

V a ria n te n  d e s  B e c k e n b o d e n m o d e lls  v e rb u n d e n . D e r 

e n ts p re c h e n d e F a ll m it s im u lie rte n  E rg e b n is s e n  w ird  

a u s g e w a h lt u n d  d ie  m o g lic h e  A u s w irk u n g  d e s  E in g r iffs  a u f 
d a s  W e ic h te ilg e w e b e  w ird  v is u a lis ie rt. D ie  S p a n n u n g s - u n d  

D e hn u n g s fe ld e r  g e b e n  d e r/d e m  T ra in ie re n d e n  e in e  

R ú c k m e ld u n g  u b e r d e n  E in g r iff  u n d  s ie /e r k a n n  m o g lic h e  
A u sw irk u n g e n  a u f d a s  D a m m g e w e b e k o n tro llie re n , E in e  

s o lc h e  T ra in in g s m e th o d e  v e rs c ha fft G e b u rts h e lfe r/in n en  
E in b lic k e in  d e n  G e b u rts v o rg an g ,  d ie  b is he r n ic h t m o g lic h  

w a re n , u n d  fó rd e rt s o  d e n  S c h u tz  d e s  K in d e s , d e r M u tte r 
u n d  d e r e ig e n e n  P e rs o n . O u tp u t: T o o l fu r d a s  T ra in in g  v o n  

G e bu rts he lfe r/in n e n

A k tiv itá t T 1 .1 3  /  A k tiv ita O ffe n tlic h k e its a rb e it (B C ) /  0 7 .2 0 2 2
T 1 .1 3  S ty k  s  v e ře jn o s tí (B C )

Popis aktivity: O d p o v ě d n ý  ře š ite l: L B M , N T C  S p o lup rac u jíc í p a rtn e ř i: B C

P ro s ím  p o p iš te  o b s ah  P o s k y tn u té  z d ro je : Z n a lo s ti z  a k tiv it  A .T 1 .3  a  A .T 1 .8 . P o p is :
a k tiv ity U v e ď te  p ro s ím , k te rý J a k o  p o s le d n í k ro k  b u d o u  p ro p o je n y  z n a lo s ti z  a k tiv it A .T 1 .3  

p a rtn e r b u d e a k tiv itu  a  A .T 1 .8  a  v z n ik n e  ta k  tré n in k o v ý  n á s tro j p ro  b u d o u c í
re a liz o v a t. lé ka ře . N a  je d n u  s tra n u  je  te n to  n á s tro j u rč en ý  k  to m u , a b y

u k á z a l lé k a řů m , ja k  m o h o u  p re v e n tiv n ě  z m ě n it s v o ji p o z ic i 
z a  p o m o c i M F S . N a  d ru h o u  s tra n u  m o h o u b ý t lé k a ř i 

tré no v á n i d ík y  rů z n ý m  p ře d s im u lo v n ý m  s c é n á řů m  m o de lu  
p á ne v n íh o  d n a , k te ré  o v liv n í je jic h  d a lš í te c h n ik u  c h rá n ě n í 
b ě h e m  p o ro d u  a  tím  i n a p ě tí  v e  tk á n íc h . P o z ic e  b u d o u c íh o  

p o ro d n ík a  o h o d n o c e n a  M F S  je  z á ro v e ň  p ro p o je n a s  
d a ta b áz í s im u lo v a n ý c h  v a r ia n t p á n e v n ího  d n a . Z  d a ta b á z e  

js o u  v ž d y  v y b rá n y  o d p o v íd a jíc í s im u lo v an é  v ý s le d k y  a  lé ka ř 
v id í d o p a d  in te rv e n č n íh o  z á k ro k u  n a  m ě k k é  tk á n ě . 
N á pě ť o v á  a  d e fo rm a č n í p o le  m ě k k ý c h  tk á n í p o s k y tn o u 
lé k a ř i z p ě tn o u  v a z b u  k je h o  z á k ro k u  a  o n /o n a  m o h o u  ta k  

k o n tro lo v a t d o p a d  n a  tk á ně  p e rin e a . T a k o v á  tré n in k o v á  
m e to da  p o s k y tn e  lé k a ř i n á h le d  d o  p ro c e s u p o ro d u , ta k  ja k  

n ik d y  n e by l d řív e  u k á z á n  a  tím  p o d p o ří o c h ra n u  d ítě te , 
m a tk y  i je h o  s a m é h o . V ý s tu p : L é k a řs k ý  tré n in k o v ý  n á s tro j

1 2 .2 02 2  6 .9 0 0 ,5 3  €  T s c h e c h is c h e  R e p u b lik  /
Č e s k á  re p u b lik a

Beschreibung der 
Aktivitát:
B itte  b e s c h re ib e n  S ie  d ie  

In h a lte  d e r  je w e ilig en  
A k tiv itá t. B itte  g e b e n  S ie  a n , 
w e lc h e r P a rtn e r d ie  A k tiv itá t 
d u rc h fu h re n  w ird

V e ra n tw o rtu n g : B C  C o -P a rtn e r: L B M , N T C , U A  R e s so u rc e n : 

W is s e n  u n d E rfa h ru n g a u s d e n  A k tiv ita te n  A .T 1 .1 , A .T 1 .2 , 

A .T 1 .3 , A .T 1 .4 , A .T 1 .7 , A .T 1 .8  u n d  A .T 1 .1 2  B e s ch re ib u n g : 
Č ffe n tlic h k e its a rb e it (B C ) G e m e in s a m  m it d e n  o b e n  

g e n a n n te n  P a rtn e rn  w ird  B C  d ie  P ro je k te rg e b n is s e  in  
w is s e n s c h a ftlic h e n  Z e its c h r ifte n  m it P e e r-R e v ie w -V e rfa h re n 

u n d h o h e m  Im p a c t-F a k to r v e ró ffe n tlic h e n . O u tp u t: 

W is s e n s c h a ftlic h e  A rtik e l

Popis aktivity: O d p o v ě d n ý ře š ite l: B C  S p o lu p ra c u jíc í p a rtn e ř i: L B M , N T C ,

P ro s ím  p o p iš te  o b s a h  U A  P o s k y tn u té  z d ro je : Z n a lo s ti a  z k u š e n o s ti z ís k a n é  v

a k tiv ity  U v e ď te  p ro s ím , k te rý a k tiv itá c h  A .T 1 .1 , A .T 1 .2 , A .T 1 .3 , A .T 1 .4 , A .T 1 .7 , A .T 1 .8 , 
p a rtn e r b u d e  a k tiv itu  A .T 1 .1 2 . P o p is : S ty k  s  v e ře jn o s tí (B C ) V e  s p o lup rá c i s  v ý š e

re a liz o v a t. u v e d e n ý m i p a rtn e ry  b u d o u  p u b lik o v á n y  v ý s le d k y  p ro je k tu
v ě  v ě d e c k ý c h  o d b o rn ě  re c e n z o v a n ý c h č a s o p is ec h  s  
v y so ký m  im p a k t fa k to re m . V ý s tu p : V ě d e c k é  č lá n k y
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Bitte wahlen Sie projektrelevante Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und Prosím specifikujte cílovou skupinu a Zielwert/ Cílová hodnota
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílově beschreiben Sie, wie das Projekt dieser popište, |aky užitek bude projekt pro cílovou Bitte schatzen Sie die ungefahre Žahl der
skupiny relevantní pro projekt Zielgruppe emen Nutzen stiften soli skupinu mít. Personen / Orgamsationseinheiten fůr jede

Zielgruppe / Prosim odhadněte přibližný
počet osob / organizačních jednotek pro
každou cílovou skupinu

Bevolkerung/ Obyvatelstvo Im Jahr 2019wurden in Bayern 128.277 V roce 2019 byl počet živých narozených 169.518,00
Kinder lebend geboren - die hochste dětí v Bavorsku 128.277 - nejvyšší
Geburtenrate seit 22Jahren. In Tschechien porodnost za 22 let. V České republice pak
waren es 112.200 Kinder. Daher ist das 112.200. Proto je téma projektu vysoce
Thema dieses Projekts "gerade jetzt" relevantní „právě ted”. Poměr mezi
hochrelevant. Diese Žahl teilt sich auf in císařským řezem a vaginálním / přirozeným
Kaiserschnittgeburten und vaginale / porodem je v Bavorsku přibližně 1:2, což
naturliche Geburten im Verhaltnis von odpovídá 85.518 přirozeným porodům. V ČR
einem Drittel zu zwei Dritteln, was 85.518 je přirozených porodů asi 75%, tedy celkem
natůrlichen Geburten in Bayern entspricht. 84.000. Tyto matky jsou jednou z cílové
In Tschechien dagegen werden rund skupiny projektu na bavorské straně.
dreiviertel der Kinder auf naturlichemWege Statistické údaje výskytu perineálních
zur Welt gebracht, was ca. 84.000 Kindern traumat během vaginálních porodů a
entspricht. Diese Muttersind eine efektivita manuální perineální protekce
Zielgruppe des Projekts. Statistische Daten (MPP) jsou do větších detailů uvedeny v
zur Haufigkeit von Dammverletzungen bei sekci 3.1. Výsledky projektu budou
vaginalen/naturlichen Geburten und zur prezentovány a šířeny jak v obou zemích,
Wirksamkeit des manuellen Dammschutzes tak ve světovém rozměru, a proto bude v
(MPP) werden in Teil 3.1 vorgestellt. Teil des budoucnu tato cílová skupina výrazně větší.
Projekts ist die Verbreitung der Ergebnisse
im Programmgebiet, in beiden Lándern und
international. Die potenzielle Zielgruppe, die
von den Erkenntnissen profitieren kann, ist
dementsprechend noch grolšer.
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Europáische UnionSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie
E u ro p a is c h e r  F o n d s  f i ir  

re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

B itte  w a h le n  S ie  p ro je k tre le v a n te  

Z ie lg ru p p e n  a u s /  P ro s ím  v y b e rte  c í lo v ě  

s k u p in y  re le v a n tn í  p ro  p ro je k t

B e v o lk e ru n g / O b y v a te ls tv o

B it te  s p e z if iz ie re n  S ie  d ie  Z ie lg ru p p e  u n d  

b e s c h re ib e n  S ie , w ie  d a s  P ro je k t d ie s e r  

Z ie lg ru p p e  e m e n  N u tz e n  s t ifte n  s o li

Im  J a h r  2 0 1 9  w u rd e n  in  B a y e rn  1 2 8 .2 7 7  

K in d e r le b e n d  g e b o re n  - d ie  h o c h s te  

G e b u r te n ra te  s e it 2 2 J a h re n . In  T s c h e c h ie n  

w a re n  e s  1 1 2 .2 0 0  K in d e r . D a h e r is t  d a s  

T h e m a  d ie s e s  P ro je k ts  "g e ra d e  je tz t"  

h o c h re le v a n t. D ie s e  Ž a h l te ilt  s ic h  a u f in  

K a is e rs c h n it tg e b u r te n  u n d  v a g in a le  /  

n a tu rlic h e  G e b u r te n  im  V e rh a ltn is  v o n  

e in e m  D r it te l z u  z w e i D r itte ln , w a s  8 5 .5 1 8  

n a tů r lic h e n  G e b u r te n  in  B a y e rn  e n ts p r ic h t. 

In  T s c h e c h ie n  d a g e g e n  w e rd e n  ru n d  

d re iv ie r te l d e r  K in d e r a u f n a tu r lic h e m  W e g e  

z u r  W e lt g e b ra c h t, w a s  c a . 8 4 .0 0 0  K in d e rn  

e n ts p r ic h t. D ie s e  M u tte rs in d  e in e  

Z ie lg ru p p e  d e s  P ro je k ts . S ta t is t is c h e  D a te n  

z u r H a u fig k e it  v o n  D a m m v e r le tz u n g e n  b e i 

v a g in a le n /n a tu r lic h e n  G e b u r te n  u n d  z u r  

W irk s a m k e it d e s  m a n u e lle n  D a m m s c h u tz e s  

(M P P ) w e rd e n  in  T e il 3 .1  v o rg e s te llt . T e il d e s  

P ro je k ts  is t d ie  V e rb re itu n g  d e r E rg e b n is s e  

im  P ro g ra m m g e b ie t, in  b e id e n  L á n d e rn  u n d  
in te rn a t io n a l.  D ie  p o te n z ie lle  Z ie lg ru p p e ,  d ie  

v o n  d e n  E rk e n n tn is s e n  p ro fit ie re n  k a n n , is t 
d e m e n ts p re c h e n d  n o c h  g ro lš e r.

P ro s ím  s p e c if ik u jte  c í lo v o u  s k u p in u  a  

p o p iš te , |a k y  u ž ite k  b u d e  p ro je k t p ro  c í lo v o u  

s k u p in u  m ít.

V  ro c e  2 0 1 9  b y l p o č e t ž iv ý c h  n a ro z e n ý c h  

d ě tí  v  B a v o rs k u  1 2 8 .2 7 7  -  n e jv y š š í 

p o ro d n o s t z a  2 2  le t. V  Č e s k é  re p u b lic e  p a k  

1 1 2 .2 0 0 . P ro to  je  té m a  p ro je k tu  v y s o c e  

re le v a n tn í „p rá v ě  te d ” . P o m ě r m e z i 

c ís a řs k ý m  ře z e m  a  v a g in á ln ím  /  p ř iro z e n ý m  

p o ro d e m  je  v  B a v o rs k u  p ř ib liž n ě  1 :2 , c o ž  

o d p o v íd á  8 5 .5 1 8  p ř iro z e n ý m  p o ro d ů m . V  Č R  

je  p ř iro z e n ý c h  p o ro d ů  a s i 7 5 % , te d y  c e lk e m  

8 4 .0 0 0 . T y to  m a tk y  js o u  je d n o u  z  c í lo v é  

s k u p in y  p ro je k tu  n a  b a v o rs k é  s tra n ě . 

S ta t is t ic k é  ú d a je  v ý s k y tu  p e r in e á ln íc h  

tra u m a t b ě h e m  v a g in á ln íc h  p o ro d ů  a  

e fe k tiv ita  m a n u á ln í p e r in e á ln í p ro te k c e  

(M P P ) js o u  d o  v ě tš íc h  d e ta ilů  u v e d e n y  v  

s e k c i 3 .1 . V ý s le d k y  p ro je k tu  b u d o u  

p re z e n to v á n y  a  š íře n y  ja k  v  o b o u  z e m íc h , 

ta k  v e  s v ě to v é m  ro z m ě ru , a  p ro to  b u d e  v  

b u d o u c n u  ta to  c í lo v á  s k u p in a  v ý ra z n ě  v ě tš í.

Z ie lw e r t/ C ílo v á  h o d n o ta  

B it te  s c h a tz e n  S ie  d ie  u n g e fa h re  Ž a h l d e r  

P e rs o n e n  /  O rg a m s a tio n s e in h e ite n  fů r  je d e  

Z ie lg ru p p e  / P ro s im  o d h a d n ě te  p ř ib liž n ý  

p o č e t o s o b  /  o rg a n iz a č n íc h  je d n o te k  p ro  
k a ž d o u  c í lo v o u  s k u p in u

1 6 9 .5 1 8 ,0 0

S e lte  /  S tra n a  3 2  v o n  / z  3 9 , 2 3 .0 7 .2 0 2 1  0 8 :2 1



Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fíir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Universitáre und aulšeruniversitáre Durch das internationale Projekt werden die Prostřednictvím mezinárodního projektu 10,00
F&l-Einrichtungen / Univerzitní a wissenschaftlichen Mitarbeiter (ca 10) in získají vědečtí pracovníci (přibližně 10) v
mimouniverzitm instituce výzkumu a inovací der Region hoher qualifiziert. So werden regionu vyšší kvalifikaci. To přispěje k

hochqualifizierte, wissenschaftliche udržení vysoce kvalifikovaných vědeckých
Mitarbeiter in der Region gehalten Den pracovníků v regionu Zapojenívědci získají
beteiligten Wissenschaftlern wird die možnost dosaženímezioborového profilu
Mbglichkeitgeboten, durch das Projekt ein prostřednictvím projektu. Dojde k získávání
mterdisziplináres Forschungsprofil zu nových kontaktů a networkingu na poii
entwickeln Es findet ein Austausch von světového výzkumu (v programové oblasti i
Kontakten und eine Vernetzung (im mimo ni). Zvýšení prestiže participantů v
Programmgebiet und daruber hinaus) in mezinárodnívědecké komunitě a zvýšení
einem hochkarátigen Forschungsgebiet počtu mezinárodních prezentací bude
statt. Die Reputation derteílnehmenden vytvářet lepší podmínky pro získávání
Mitarbeiter in der internationalen, budoucích projektů.
wissenschaftlichen Gemeinschaft wird
gesteigert, die Anzahl der internationalen
Prasentationen erhóht und
Alleinstellungsmerkmale fur zukúnftige
Projekte geschaffen.

Institutionen aus dem Sozial- und In Bayern sind 2.717 freiberufliche und 731 V Bavorsku je 2.717 nezávislých porodních 8.748,00
Gesundheitsbereich / Instituce z oblasti in Krankenháusern angestellte Flebammen asistentek a 731 porodních asistentek v
sociálních věcí a zdravotnictví (Stand 2016) tátig, sowie zahlreiche am nemocnicích (v roce 2016) jakož i množství

Geburtsprozess beteiligteÁrztinnen und lékařů účastnících se procesu porodu. V ČR
Árzte. In Tschechien gibt es 4.300 je 4300 porodních asistentek (v roce 2016) a
Flebammen (Stand 2016) und 1.000 in 1000 gynekologů v nemocnicích.
Krankenháusern angestellte Gynákologen.

4.3 Zeitplan / Harmonogram
Nr. Periode / Dauer (in Monaten) / Beginn / Ende /
Č. období Doba trvání (v měsících) Začátek Konec

0 0 01.07.2021 01.07.2021
1 18 01.07.2021 31 12.2022
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U niversitáre und aulšerun iversitáre D urch das in ternationa le P ro jekt w erden d ie
F& l-E inrichtungen / U niverzitn í a w issenschaftlichen M itarbe iter (ca 10) in
m im ouniverzitm  instituce výzkum u a inovací der R egion hoher qualifiz iert. So w erden

hochqualifiz ierte , w issenschaftliche 
M itarbe iter in der R egion gehalten D en 
bete ilig ten W issenschaftle rn  w ird d ie  
M bglichke itgeboten, durch das P ro jekt e in 
m terd isziplináres Forschungsprofil zu 
entw ickeln Es findet e in Austausch von 
Kontakten und e ine Vernetzung (im  
P rogram m gebiet und daruber h inaus) in 
e inem  hochkarátigen Forschungsgebie t 
sta tt. D ie R eputation derte ílnehm enden 
M itarbe iter in der in ternationa len, 
w issenschaftlichen G em einschaft w ird 
geste igert, d ie Anzahl der in ternationa len 
P rasentationen erhóht und 
A lle instellungsm erkm ale fur zukúnftige 
P rojekte geschaffen.

In Bayern s ind 2.717 fre iberufliche und 731 
in K rankenháusern angestellte F lebam m en 
(S tand 2016) tá tig, sow ie zah lre iche am  
G eburtsprozess bete ilig teÁ rztinnen und 
Á rzte. In Tschechien g ib t es 4 .300 
F lebam m en (S tand 2016) und 1.000 in 
K rankenháusern angeste llte G ynákologen.

P rostředn ictvím  m ezinárodního projektu  10,00
získa jí vědečtí pracovníc i (přib ližně 10) v
reg ionu vyšší kva lifikaci. To přispěje k
udržení vysoce kva lifikovaných vědeckých
pracovníků v reg ionu Zapojení vědci získa jí
m ožnost dosažení m ezioborového profilu
prostředn ictvím  projektu . D ojde k získávání
nových kontaktů a netw orkingu na po ii
světového výzkum u (v program ové ob lasti i
m im o ni). Zvýšení prestiže partic ipantů v
m ezinárodní vědecké kom unitě a zvýšení
počtu m ezinárodních prezentací bude
vytvářet lepší podm ínky pro získávání
budoucích pro jektů .

V Bavorsku je 2 .717 nezávis lých porodních 8.748,00
asistentek a 731 porodních  asistentek v
nem ocnicích (v roce 2016) jakož i m nožství
lékařů účastnících se procesu porodu. V  Č R
je 4300 porodních asistentek (v roce 2016) a
1000 gynekologů v nem ocnicích.

Institu tionen aus dem  Sozial- und 
G esundheitsbere ich / Instituce z ob lasti 
sociá ln ích věcí a zdravotnictví

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode /
Č. období

0

1

Dauer (in Monaten) / 
Doba trvání (v měsících)

0

18

Beginn / 
Začátek

01.07.2021

01.07.2021

Ende / 
Konec

01.07.2021 

31 12.2022
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady, nein / ne
Gewahlter Prozentsatz fur die Pauschalefur Biiro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 77 123,12 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 11.568,46 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 1 500,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 2 000,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 1 540,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
Gesamt / Celkem

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 79.671,84 € 85,00%

UiOŠÍTÍi
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 93.731,58 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierimgsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Západočeská univerzita v Plzni offentlich / veřejné Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 €
Ministerstvo pro místní rozvoj offentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 4.686,57 €
Gesamt / C.etkem 14 059,74€i
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu  na personální náklady, nein / ne
G ewahlter Prozentsatz fur die Pauschalefur B iiro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a adm inistrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů

Personalkosten / Personální náklady

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a adm inistrativní výdaje 

Reise- und Unterbringungskosten  / Náklady na cestování a ubytování

Kosten fur externe Expertise und D ienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení

Anschaffung und M iete von Im mobilien sow ie Baukosten / Pořízení a pronájem nem ovitostí a stavební práce 

Nettoeinnahm en / Č isté příjm y

Gesamt / Celkem

77 123,12 € 

11.568,46 €

1 500,00 €

2  000,00 € 

1 540,00 €

0,00  € 

0,00 €

G esam t / Celkem

Finanzierungsplan / F inanční p lán

Fordersatz / Dotační sazba

79.671,84 € 85,00%

UiOŠÍTÍi

93.731,58 €

Finanzierungsquellen der Partnermitte l / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierimgsquelle / Zdroje financování

Západočeská univerzita v P lzni

M inisterstvo pro m ístní rozvoj

Rechtsstatus / Typ prostředků

offentlich / veřejné 

offentlich / veřejné

Art der Finanzierung / Druh financování

Sonst. óffentl. M ittel / O statní veřejné zdroje 

Bundesm itte l / S tátní rozpočet

Gesamt / Celkem

9.373,17 €

4.686,57 €

G esam t / C .etkem 14 059,74 €i

Gesamt / Celkem

Ziel ETZ M ittel (EFRE-M ittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)

Forderfáhiges G esam tbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH.R)
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewahlter Prozentsatz fíir die Pauschale fur Biiro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 137.286,98 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 20.593,04 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 2 000,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 0,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowíe Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
Gesamt / Celkem Mlšiíbzf;

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 135.898,01 € 85,00 %
Nasonate Kofinaňzt&ryngvNároďra speMrwneavánl 23.982,01 €
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 159.880,02 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh Gesamt / Celkem Status / Stav
financování financování
Ostbayerische Technische Flochschule óffentlich / veřejné Landesmittel / Krajský rozpočet 23.982,01 € gesichert/zajištěné
Regensburg (OTH.R)
iGéssmt/éáfeerti 23 982.01 «
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P artnerbudget / R ozpočet partnera - O stbayerische  Techn ische H ochschule R egensburg (O TH .R )

K ostenp lan / R ozpočet

A nw endung der P ersonalkostenpauschale / U p latněn í paušálu na personáln í náklady: ne in / ne

G ew ahlter P rozentsatz fíir d ie P auschale fu r B iiro - und V erw altungsausgaben / Zvo lená procentn í sazba pro paušály  na kancelářské a adm in istrativn í výdaje: 15 ,00%

K ostenkategorie / K ategorie nákladů

Personalkosten / Personální náklady

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování

Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení

Anschaffung und Miete von Immobilien sowíe Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

G esam t / C elkem

137.286,98 € 

20.593,04 € 

2 000,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €

Gesamt / Celkem Mlšiíbzf;

F inanzierungsp lan  / F inančn í p lán

G esam t / C elkem Fórdersatz  / D otačn í sazba

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 135.898,01 € 85,00 %

Nasonate Kofinaňzt&ryngv Nároďra speMrwneavánl 23.982,01 €

Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 159.880,02 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

F inanzierungsquelle  / Zdro je R echtsstatus  / Typ prostředků

financován í

A rt der F inanzierung  / D ruh  
financován í

G esam t / C elkem S tatus / S tav

Ostbayerische Technische Flochschule óffentlich / veřejné
Regensburg (OTH.R)

Landesmittel / Krajský rozpočet 23.982,01 € gesichert/zajištěné

iGéssmt/éáfeerti 23 982.01 «
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Univerzita Karlova
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatzfiir die Pauschale fur Buro- und Verwaltungsausgaben 1 Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt/ Celkem
Personalkosten / Personální náklady 52,196,00 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 7 829,40 €
Reise- und Unterbrlngungskosten / Náklady na cestování a ubytování 2.597,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 3 245,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 3 685,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitosti a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
IKéšamt /Celkem

Finanzierungsplan / Finanční plán
Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 59.119,54 € 85,00 %

Národní-spolufinancování
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 69.552,40 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Univerzita Karlova dffentlich / veřejné Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 6.955,24 €
Ministerstvo pro místní rozvoj dffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 3.477,62 €
GesarntV-GelIcem 10432,86 €

5.2 Ort der Projektdurchfůhrung/ Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Hakchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw in welchem Prosím zaškrtněte, vjakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp vjakém
Bezirk in derTschechischen Republik das Projekt durchgefuhrt wird kraji v České republice bude projekt realizován
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen
Vybrané regiony NUTS v dotačním územíve Svobodném státě Bavorsko Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním územív České republice

• Regensburg, Kreisfreie Stadt • Plzeňský kraj
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Univerzita Karlova 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatzfiir die Pauschale fur Buro- und Verwaltungsausgaben 1 Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a adm inistrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt/ Celkem
Personalkosten / Personální náklady 52,196,00 €

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a adm inistrativní výdaje 7 829,40 €

Reise- und Unterbrlngungskosten / Náklady na cestování a ubytování 2.597,00 €

Kosten fur externe Expertise und D ienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 3 245,00 €

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 3 685,00 €

Anschaffung und M iete von Imm obilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitosti a stavební práce 0,00 €

Nettoeinnahm en / Č isté příjm y 0,00 €

IKéšam t / Celkem

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ M ittel (EFRE-M ittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 59.119,54 € 85,00 %

Forderfáhiges Gesam tbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 69.552,40 €

Národní-spolufinancování

Finanzierungsquellen der Partnerm ittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků

Univerzita Karlova dffentlich / veřejné

M inisterstvo pro m ístní rozvoj dffentlich / veřejné

GesarntV-GelIcem

5.2 Ort der Projektdurchfůhrung/ Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Hakchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw in welchem 
Bezirk in derTschechischen Republik das Projekt durchgefuhrt w ird

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

• Regensburg, Kreisfreie Stadt

Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem

Sonst. offentl. M ittel / Ostatní veřejné zdroje 6.955,24 €

Bundesm ittel / S tátní rozpočet 3.477,62 €

10432,86  €

Prosím zaškrtněte, vjakém zem ském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp vjakém 
kraji v České republice bude projekt realizován

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen 
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Plzeňský kraj
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Bitte erlautern Sie im Textfeld, ob die ausgewahlten raumlichen Einheiten vollstandig oder V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územníjednotky pokryty zcela nebo
nur teilweise abgedecktwerden Falls diese nur teilweise abgedecktwerden, nennen Sie pouze částečně Pokud jsou tyto Uzemní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte
bitte die betroffenen Gemeinden. prosím dotyčné obce
Der Schwerpunkt der Projektdurchfuhrungwird in Regensburg und Pilsen sein. Die Stěžejními místy realizace projektu budou města Regensburg a Plzeň. Žadatelé se však
Antragsteller gehen davon aus, dass die Ergebnisse des Projekts einen positiven Einfluss domnívají, že výsledky projektu budou mít přímý pozitivní dopad na všechny programové
auf alle Regionen des Programmgebiets haben kónnen und werden, insbesondere fur die oblasti, zejména na Plzeňský region a na město a kraj Regensburg. Vhodným postupem
Region Pilsen, sowie Stadt und Landkreis Regensburg. Durch geeignete diseminace žadatelé zajistí, že výsledky projektu budou přispívat k prosperitě regionů v
DisseminationsmaBnahmen stellen die Antragsteller sicher, dass die Ergebnisse des mnoha směrech.
Projekts den Regionen zu Gute kommen.
Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die auRerhalb des Programmgebiets stattfinden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben
Die gesetzliche Kórperschaft eines der tschechischen Partner, der Karlsuniversitat, Statutární orgán jednoho z českých partnerů, Univerzita Karlova, sídlí na území města
befindet sich in der Stadt Prag Alle finanziellen Kosten gelten daher ais Tátigkeiten Prahy Jeho veškeré finanční nákladyjsou tudiž považovány za aktivity mimo dotační
auBerhalb des Zuschussbereichs Die Medizinische Fakultat in Pilsen, die zu ihren vollig území. Lékařská fakulta v Plzni, patřící mezi jeho zcela samostatné organizační celky, však
unabhangigen Orgamsationseinheiten gehort, liegtjedoch innerhalb des Forderbereichs do dotačního území projektu náleží. Bez zapojení tohoto partnera by projekt nemohl být
des Projekts Ohne die Beteiligung dieses Partners kónnte das Projekt nicht erfolgreich doveden ke zdárnému konci Žádná jiná organizace se stejnou kompetencí, s obdobnými
abgeschlossen werden Keine andere Orgamsation mit der gleichen Kompetenz, mit zkušenostmi a praxí nemá sídlo svého statutárního orgánu v dotačním území Výsledky
áhnlicher Erfahrung und Praxis hat den Sitz ihrer gesetzlichen Kórperschaft im projektu budou prezentovány na světových konferencích v Portugalsku (ESB 2022) a v
Zuschussbereich Die Projektergebmssewerden auf internationalen Konferenzen in Porto, doposud nestanovené zemi EU (EUGA 2022). Konference představuji tradiční setkání
Portugal (ESB 2022) und der EUGA 2022 (Austragungsort noch unbekannt) prásentiert. Die světových vědců z oblasti biomechaniky a lékařského inženýrství. Mezi jejich přínosy pro
Konferenzen sind wichtige Treffen relevanter und hochkaratigerWissenschaftler in der projekt patří navázání vazeb se světově uznávanými odborníky; konzultace metod a
Biomechanik und Medizintechnik Die Veranstaltungen ermoglichen es den výsledků práce, domlouvání nových (následných) projektů a jiné spolupráce přinášející
Projektpartnern, sich mit international renommierten Experten neu und tiefer zu nové impulsy do vědecko-výzkumných aktivit.
vernetzen, Methoden und Ergebnisse zu diskutieren, neue (Folge-)Projekte oder
Kooperationen zu planěn und neueste und wichtige Forschungsimpulse mitzunehmen.
1 Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 73.352,40 €
2 Davon Kosten fůr MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se 23.510,95 €
propagačních činností a budování kapacit (indikativně)
3 Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets abzuglich der Kosten fur MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitaten 49.841,45 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týka|ících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2. řádek)
4. EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně) 62 349,54 €
5 EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitáten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 42.365,23 €
mit dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersatze der Projektpartner, mit dem medrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4. řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000
6 Anteil der EFRE-Mittel auRerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazitáten an den EFRE-Gesamtmitteln des 15,42 %
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5 řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)
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B itte  e rla u te rn  S ie  im  T e x tfe ld , o b  d ie  a u s g e w a h lte n  ra u m lic h e n  E in h e ite n  v o lls ta n d ig  o d e r 

n u r te ilw e is e  a b g e d e ck t w e rde n F a lls  d ie s e  n u r te ilw e is e  a b ge d ec k t  w e rd e n , n e n n e n  S ie  

b itte  d ie  b e tro ffe n e n G e m e in d e n .

D e r S c h w e rp u nk t d e r P ro je k td u rc h fuh ru ng  w ird  in  R e g e n s b u rg u n d  P ils e n  s e in . D ie  

A n tra g s te lle r g e he n  d a v o n  a u s , d a s s  d ie  E rg eb n is s e  d e s  P ro je k ts  e in e n  p o s itiv e n E in flu s s  

a u f a lle  R e g io n e n d e s P ro g ra m m g eb ie ts  h a be n  k ó n n e n  u n d  w e rd e n , in s b e s on d e re  fu r d ie  

R e g io n P ils e n , s o w ie  S ta d t u n d  L a n d k re is  R e g e n s b u rg . D u rc h  g e e ig n e te  

D is s e m in a tio n s m aB n a h m e n  s te lle n  d ie  A n tra g s te lle r s ic h e r, d a s s  d ie  E rg e bn is s e  d e s  

P ro jek ts  d e n  R e g io n e n z u  G u te  k o m m e n .

Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území

B itte  b e n e n n e n S ie  je n e  A k tiv itá te n , d ie  a u R e rh a lb  d e s  P ro g ra m m g e b ie ts  s ta ttfin d en , u n d  

g e be n  S ie  a n , w o  d ie s e  A k tiv itá te n  je w e ils  s ta ttfin d e n . B itte  b e s c h re ib e n  S ie , w e lc h e n  

M e h rw e rt d ie s e  A k tiv itá te n  fu r d a s  P ro g ra m m g e b ie t h a be n

V  te x to v é m  p o li p ro s ím  u v e ď te , z d a  js o u  v y b ra n é  ú z e m n í je d no tk y  p o k ry ty  z c e la  n e b o  

p o u z e  č á s teč n ě P o k u d  js o u  ty to  U z e m n í je d no tk y  p o k ry ty  p o u z e  č á s te č n ě , v y jm e n u jte  

p ro s ím  d o ty č n é  o b c e

S tě ž e jn ím i m ís ty  re a liz a c e  p ro je k tu  b u d ou  m ě s ta  R e g e n s b u rg  a  P lz e ň . Ž a d a te lé  s e  v š a k  

d o m n ív a jí, ž e  v ý s le d k y  p ro je k tu  b u d o u  m ít p řím ý  p o z itiv n í d o pa d  n a  v š e c h n y  p rog ram o v é  

o b la s ti, z e jm é n a n a  P lz e ň s k ý  re g io n  a  n a  m ě s to  a  k ra j R e g en s b u rg . V h o d n ý m  p o s tu p e m  

d is e m in a c e  ž a d a te lé  z a jis tí, ž e  v ý s le d k y  p ro je k tu  b u d ou  p řis p ív a t k  p ros p e ritě  re g io n ů  v  

m n o h a  s m ě re c h .

P ro s ím  v y jm e nu jte  a k tiv ity , k te ré  s e  k o n a jí m im o  d o ta č n í ú z e m í, a  u v e ď te , k d e  s e  ty to  

a k tiv ity  k o n a jí. P o p iš te  p ros ím , ja k ý  p řín o s  m a jí ty to  a k tiv ity  p ro  d o ta č n í ú z e m í

D ie  g e s e tz lic h e  K ó rp e rs c h a ft e in e s  d e r ts c h e c h is c h e n P a rtn e r, d e r K a rlsu n iv e rs ita t, 

b e fin d e t s ic h  in  d e r S ta d t P ra g A lle  fin a n z ie lle n  K o s te n  g e lte n  d a h e r a is  T á tig k e ite n  

a u B erh a lb  d e s  Z u s c h u s s b e re ic h s D ie  M e d iz in is c h e  F a k u lta t in  P ils e n , d ie  z u  ih re n  v o llig  

u n a b h a n g ig e n  O rg a m s a tio n s e in h e ite n g e h o rt, lie g tje do c h  in n e rh a lb  d e s  F o rd e rb e re ic h s  

d e s  P ro jek ts O h n e  d ie  B e te ilig u n g d ie s e s  P a rtn e rs  k ó n n te  d a s  P ro jek t n ic h t e rfo lg re ic h  

a b g es c h lo s s e n  w e rd e n K e in e  a n d e re  O rg a m s a tio n  m it d e r g le ic h e n  K o m p e te n z , m it 

á h n lic h e r E rfa h ru n g  u n d  P rax is  h a t d e n  S itz  ih re r g e s e tz lic h en  K ó rp e rs c h a ft im  

Z u s c h u s s b e re ic h D ie  P ro je k te rg e b m s s e  w e rd e n  a u f in te rn a tio n a le n  K o n fe re n z e n in  P o rto , 

P o rtu g a l (E S B  2 0 2 2 ) u n d  d e r E U G A  2 0 2 2  (A u s tra g u ng s o rt n o c h  u n b ek a n n t) p rá s e n tie rt. D ie  

K o n fe re n z e n  s in d  w ic h tig e  T re ffe n  re le v a n te r u n d  h o c h k a ra tig e r W is s e n s c h a ftle r in  d e r 

B io m e c h a n ik u n d  M e d iz in tec h n ik D ie  V e ra n s ta ltu n g e n  e rm o g lic h e n  e s  d e n  

P ro je k tp a rtn e rn , s ic h  m it in te rn a tio n a l re n o m m ie rte n  E x p e rte n  n e u  u n d  tie fe r z u  

v e rn e tz e n , M e th o d e n  u n d  E rg e b n is s e  z u  d is k u tie re n , n e u e  (F o lg e -)P ro je k te  o d e r 

K o o p e ra tio n e n z u  p la n ě n  u n d  n e u e s te  u n d  w ic h tig e  F o rs c h u n g s im p u ls e  m itz u n e h m e n .

S ta tu tá rn í o rg á n  je d n o h o  z č e s k ý ch  p a rtn e rů , U n iv e rz ita  K a rlo v a , s íd lí n a  ú z e m í m ě s ta  

P ra h y J e h o  v e š k e ré  fin a n č n í n á k la d y js o u  tu d iž  p o v a ž o v á n y  z a  a k tiv ity  m im o d o ta č n í 

ú z e m í. L é k a řs k á  fa k u lta  v  P lz n i, p a tříc í m e z i je h o  z c e la  s a m o s ta tn é  o rg a n iz a č n í c e lk y , v š a k  

d o  d o ta čn íh o  ú z e m í p ro je k tu  n á lež í. B e z  z a p o je n í to h o to  p a rtn e ra b y  p ro je k t n e m o h l b ý t 
d o v e d e n  k e  z d á rn é m u k o n c i Ž á d n á  jin á  o rg an iz a c e  s e  s te jn o u  k o m p e te nc í, s  o b d o bn ý m i 

z k u š e n o s tm i a  p rax í n e m á s íd lo  s v é h o  s ta tu tá rn íh o  o rg án u  v  d o ta č n ím  ú z e m í V ý s le d k y  

p ro je k tu  b u d ou  p re z e n to v á n y  n a  s v ě to v ý c h  k o n fe re n c íc h  v  P o rtu g a ls k u  (E S B  2 0 2 2 ) a  v  

d o p o su d  n e s ta n o v e n é z e m i E U  (E U G A  2 0 2 2 ). K o n fe re n c e  p řed s tav u ji tra d ič n í s e tk á n í 

s v ě to v ý c h  v ě d c ů  z  o b la s ti b io m e ch a n ik y  a  lé k a řs k é h o  in ž e n ý rs tv í. M e z i je jic h  p řín o s y p ro  

p ro je k t p a tří n a v á z á n í v a z e b  s e  s v ě to v ě  u z n á v a n ý m i o d b o rn ík y ; k o n z u lta c e  m e to d  a  

v ý s le d k ů  p rá c e , d o m lo u v á n í n o v ý c h  (n ás le d n ý c h ) p ro je k tů  a  jin é  s p o lu p rác e  p řin á š e jíc í 

n o v é  im p u ls y  d o  v ě d e c k o -v ý z k u m n ý c h  a k tiv it.

1  G e s a m tb u d g e t d e r A k tiv itá te n  a u R erh a lb  d e s  P ro g ra m m g e b ie ts  ( in d ik a tiv ) /  C e lk o v é  z p ů s o b ilé  v ý d a je  a k tiv it m im o  d o ta č n í ú z e m í ( in d ik a tiv n ě ) 7 3 .3 5 2 ,4 0  €

2  D a v o n  K o s te n  fů r M a rk e tin g m a B n a h m e n  u n d  A u fb a u  v o n  K a p a z ita te n ( in d ik a tiv ) /  Z  to h o  v ý d a je  n a  a k tiv ity  m im o  d o ta č n í ú z e m í tý k a jíc í s e  2 3 .5 1 0 ,9 5  €

p ro p a g a č n íc h  č in n os tí a  b u d o v á n í k a p ac it ( in d ik a tiv n ě )

3  G e s a m tb u d g e t d e r A k tiv itá te n  a u R e rh a lb  d e s  P ro g ra m m g e b ie ts  a b z u g lic h  d e r K o s te n  fu r M a rk e ting m a B n a h m e n  u n d  A u fb a u  v o n  K a p a z ita te n  4 9 .8 4 1 ,4 5  €

( in d ik a tiv , Z e ile  1 m in u s  Z e ile  2 ) /  C e lk ov é  z p ů s o b ilé  v ý d a je  a k tiv it m im o  d o ta č n í ú z e m í b e z  a k tiv it m im o  d o ta č n í ú z e m í tý k a |íc íc h  s e  p ro p a ga č n íc h  

č in n o s tí a  b u d o v á n í k a p ac it ( in d ik a tiv n í, 1 řá d e k  m in u s  2 . řá d e k )

4 . E F R E -M itte l a u R erh a lb  d e s  P ro g ra m m g e b ie ts  ( in d ik a tiv ) /  P ro s tře d k y  E R D F  m im o  d o ta č n í ú z e m í ( in d ik a tiv n ě ) 6 2  3 4 9 ,5 4  €

5  E F R E -M itte l a u R e rh a lb  d e s  P ro g ra m m g e b ie ts  o h n e  M a rk e tin g m a B n a h m e n u n d  A u fb a u  v o n  K a p a z itá te n  ( in d ik a tiv , Z e ile  4  m in u s  Z e ile  2  m u ltip liz ie rt 4 2 .3 6 5 ,2 3  €

m it d e m  F o rd e rs a tz  - fa lls  u n te rs c h ie d lic h e  F o rd e rs a tz e  d e r P ro je k tp a rtn e r, m it d e m  m e d rig e re n ) / P ro s tře d k y  E R D F  m im o  d o ta č n í ú z e m í b e z  a k tiv it

tý k a jíc íc h  s e  p ro p a g a čn íc h  č in n o s tí a  b u d o v á n í k a p a c it ( in d ik a tiv n ě , 4 . řá d e k  m in u s  2 . řá d e k  k rá t d o ta č n í s a z b a  - v  p říp a d ě  ro z d íln ý c h  d o ta č n íc h  s a z e b  

p ro je k to v ý c h  p a rtn e rů  n iž š í d o ta č n í s a z b a ) 0  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6  A n te il d e r E F R E -M itte l a u R e rh a lb  d e s  P ro g ra m m g e b ie ts  o h n e  M a rk e ting m a B n a h m e n  u n d  A u fb au  v o n  K a p a z itá te n  a n  d e n  E F R E -G e s a m tm itte ln  d e s  1 5 ,4 2  %

P ro jek ts  ( in d ik a tiv , Z e ile  5  d iv id ie rt d u rc h  E F R E -G e sa m tm itte l d e s  P ro jek ts ) / P o d íl p ro s tře d k ů  E R D F  m im o d o ta č n í ú z e m í b e z  a k tiv it tý k a jíc íc h  s e

p ro p a ga č n íc h  č in n o s tí a  b u d o v á n í k a p ac it n a  c e lk o v ý c h  p ro s tře d c íc h  E R D F  z a  p ro je k t ( in d ik a tiv n ě , 5 řá d e k  d ě le n o  c e lk o v é  p ro s ře d k y  E R D F  z a  p ro je k t)
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5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků
Kosten fůr den Erwerb des Grundstúcks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstúckkosten am Gesamtbudget /
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy
Nr. / Dateiname / Název souboru Beschreibung / Popis
Č.

I LFP_-_čestné_prohlášení_PP_Eidesstattliche_Erklarung.pdf /
3 LFP_Plná_moc_Bevollmachtigung.pdf /
4 LFP_Priloha_13_-_Podrobny_rozpocet_Detailliertes_Budget.xlsx /
5 Jmenovaci_dekret_rektora_LFP.pdf /
6 Subventionserheblichkeitserklarung_OTFI_LBM.pdf /
8 ZCU_Priloha_13_Podrobny_rozpocet_Detallierter_Kostenplan_337.xlsx / Podrobný rozpočet partnera ZČU
9 Detaillierter_Kostenplan_LBM_337.xlsx /
10 337_Partnerska_dohoda.pdf / Partnerská dohoda
II 17R-2017Jednani_rozhodovani_podepisovani_za_ZCU.pdf / Směrnice o podepisování za partnera ZČU
12 ZČUJmenování_rektor_1.3.2019-28.2.2023_elektromcka-konverze.pdf /Jmenovací dekret rektora ZČU
13 ZČU_jmenování_prorektor_Duchek_elektronická_konverze.pdf /Jmenovací dekret prorektora ZČU pro rozvoj a vnější vztahy

{zástupce rektora)
14 337_ČP_LP.pdf / Čestné prohlášení vedoucího partnera
15 337_Partnerska_dohoda_verze_2.pdf / Partnerská dohoda - oprava na základě formální kontroly

Plzeňským krajem
16 DetaiHierter_Kostenplan_LBM_337_Version2.xlsx /
17 337_ČP_LP_verze_2.pdf / Čestné prohlášení vedoucího partnera - oprava na základě

kontroly přijatelnosti Plzeňským krajem
18 LFP_Priloha_13_-_Podrobny_rozpocet_Detailliertes_Budget_V2.xlsx /
1 Finanční identifikace - SR.pdf /
2 Rozhodnutí o zajištění spolufinancování.pdf /
3 Přehled realizovaných VŘ.pdf /
4 337_ZCU_Financní identifikace - EFRR pdf /
5 337_ZCU_Financní identifikace - SR.pdf /
6 337_ZCU_Rozhodnuti_o_spolufinancovani.pdf /
7 337_ZCU_Prehled_VR.pdf /
8 337_Zeitplan Berichtszeitráume_Flarmonogram MO.pdf /
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E u ro p a is c h e r F o n d s  fu r  

re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z vo j

5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků

Kosten fůr den Erwerb des Grundstúcks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstúckkosten am Gesamtbudget / 
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy

Nr. / Dateiname / Název souboru
Č.

I L F P _ -_ če s tn é _ p ro h lá š e n í_ P P _ E id e s s ta tt lic h e _ E rk la ru n g .p d f

3  L F P _ P ln á _ m o c _ B e v o llm a c h tig u n g .p d f

4  L F P _ P rilo h a _ 1 3 _ -_ P o d ro b n y _ ro z p o c e t_ D e ta illie r te s _ B u d g e t.x ls x

5  J m e n o v a c i_ d e k re t_ re k to ra _ L F P .p d f

6  S u b v e n tio n s e rh e b lic h k e its e rk la ru n g _ O T F I_ L B M .p d f

8  Z C U _ P rilo h a _ 1 3 _ P o d ro b n y _ ro z p o c e t_ D e ta llie rte r_ K o s te n p la n _ 3 3 7 .x ls x

9  D e ta illie r te r_ K o s te n p la n _ L B M _ 3 3 7 .x ls x

1 0  3 3 7 _ P a rtn e rs k a _ d o h o d a .p d f

I I  1 7 R -2 0 1 7 Je d n a n i_ ro zh o d o v a n i_ p o d e p is o v a n i_ za _Z C U .pd f

1 2  Z Č U J m e n o v á n í_ re k to r_ 1 .3 .2 0 1 9 -2 8 .2 .2 0 2 3 _ e le k tro m c k a -k o n v e rz e .p d f

1 3  Z Č U _ jm e n o v á n í_ p ro re k to r_ D u c h e k _ e le k tro n ic k á _ k o n v e rz e .p d f

1 4  3 3 7 _ Č P _ L P .p d f

1 5  3 3 7 _ P a rtn e rs k a _ d o h o d a _ v e rz e _ 2 .p d f

1 6  D e ta iH ie r te r_ K o s te n p la n _ L B M _ 3 3 7 _ V e rs io n 2 .x ls x

1 7  3 3 7 _ Č  P _ L  P _ v e rz e _ 2 . p  d  f

1 8  L F P _ P rilo h a _ 1 3 _ -_ P o d ro b n y _ ro z p o c e t_ D e ta illie rte s _ B u d g e t_ V 2 .x ls x

1 F in a n č n í id e n tif ik a c e  - S R .p d f

2  R o z h o d n u tí o  z a jiš tě n í s p o lu fin a n c o v á n í.p d f

3  P ře h le d  re a liz o v a n ý c h  V Ř .p d f

4  3 3 7 _ Z C U _ F in a n cn í id e n tifik a c e  - E F R R  p d f

5  3 3 7 _ Z C U _ F in a n cn í id e n tif ik a ce  - S R .p d f

6  3 3 7 _ Z C U _ R o z h o d n u ti_ o _ s p o lu fin a n c o v a n i.p d f

7  3 3 7 _ Z C U _ P re h le d _ V R .p d f

8  3 3 7 _ Z e itp la n  B e r ic h ts z e itrá u m e _ F la rm o n o g ra m  M O .p d f

Beschreibung / Popis

/

/

/

/

/

/  P o d ro b n ý  ro z p o č e t p a rtn e ra  Z Č U  

/

/  P a rtn e rs k á  d o h o d a

/  S m ě rn ic e  o  p o d e p is o v á n í z a  p a rtn e ra  Z Č U  

/  J m e n o v a c í d e k re t re k to ra  Z Č U

/  J m e n o v a c í d e k re t p ro re k to ra  Z Č U  p ro  ro z v o j a  v n ě jš í v z ta h y  

{z á s tu p c e  re k to ra )

/  Č e s tn é  p ro h lá š e n í v e d o u c íh o  p a rtn e ra

/  P a rtn e rs k á  d o h o d a  - o p ra v a  n a  z á k la d ě  fo rm á ln í k o n tro ly  

P lz e ň s k ý m  k ra je m

/

/  Č e s tn é  p ro h lá š e n í v e d o u c íh o  p a rtn e ra  -  o p ra v a  n a  z á k la d ě  

k o n tro ly  p ř ija te ln o s ti P lz e ň s k ý m  k ra je m

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Mít Einreichen des Antrags bestátigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausfuhrungen:

1. Der Leadpartnerbeantragt mit dem vorliegenden Antrag die Fórderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenziibergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestátigt, dass mit der Durchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der
Projektdurchfůhrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfuhrung
festgelegten Datum durfen lediglich MaRnahmen zurVorbereitung des Projektes durchgefuhrt werden, die in begrenzter Hóhe zuschussfáhig sind.

3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschJieftlich zur Finanzierung der zuschussfáhigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehorde (StMWi) abhángig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsáchlich getátigte Ausgaben in entsprechenderHóhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartnerwird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass
die Daten im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europáische Kommission)weitergegeben werden kónnen.

8. Werden EU-Mittel gewáhrt, so erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemáft Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veróffentlichendeVerzeichnis der Begunstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen
Auskunfte zu erteilen.

10. Der Leadpartner bestátigt die Richtigkeit und die Vollstándigkeit der im Zusammenhang mít den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den
gemachten Angaben unverzuglich anzuzeigen.

11. Der Leadpartner bestátigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsátze der Sparsamkeit, derWirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtetwurden.
12. Vorsátzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstándige Angaben sowie das vorsátzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung uber ánderungen in diesen Angaben kónnen die Strafverfolgungwegen Subventionsbetruges zur

Folge haben. Zusátzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages" vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und demAntrag beigefůgt.
13. Ergánzend zur Einreichung des Projektantrags uber das eMS ubermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Originál an die zustándige antragsbearbeitende

Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls fur die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následujícíustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostížádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíl EÚS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu,
které jsou způsobilé v omezené výši.

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účetCertifíkačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředku EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy
dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).

8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) Č.l 303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíi EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné
informace.

10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí,

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadnívýznam v žádosti uvedených údajů pro udělenídotace".
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda"

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person /Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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M ít E inreichen des Antrags bestátigt der Leadpartner d ie Kenntnisnahm e und die Beachtung der fo lgenden Ausfuhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt m it dem  vorliegenden Antrag die Fórderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Program m  zur grenziibergreifenden Zusamm enarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestátigt, dass m it der Durchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahm envertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustim mung zum Beginn der 

Projektdurchfůhrung festgelegten Datum begonnen w ird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustim mung zum Beginn der Projektdurchfuhrung 
festgelegten Datum  durfen ledig lich M aRnahm en zur Vorbereitung des Projektes durchgefuhrt werden, d ie in begrenzter Hóhe zuschussfáhig  sind.

3. Auf d ie Bew illigung der beantragten EU-M itte l besteht kein Rechtsanspruch.
4. D ie EU-M itte l werden ausschJieftlich zur F inanzierung der zuschussfáhigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. D ie Bereitste llung der EU-Mittel ist vom E ingang entsprechender EU-Mitte l bei der EU-Bescheinigungsbehorde (S tMW i) abhángig. D ie Auszahlung der EU-M itte l kann erst nach E ingang der EU-Mitte l erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfo lgen, wenn tatsáchlich getátigte Ausgaben in entsprechender Hóhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner w ird darauf h ingew iesen, dass die im Zusam menhang m it den beantragten EU-M itte ln  stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. M it seinem Antrag erklárt sich der Leadpartner dam it e inverstanden, dass 

d ie Daten im Rahm en der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B . Europáische Komm ission) weitergegeben werden kónnen.
8. W erden EU-Mitte l gewáhrt, so erklárt s ich der Leadpartner dam it e inverstanden, dass er in das gem áft A rtikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) N r. 1303/2013 zu veróffentlichende  Verzeichnis der Begunstigten aufgenom men w ird.
9. Der Leadpartner hat im Rahm en der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontro lle des Z iel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 m itzuw irken und die erforderlichen 

Auskunfte zu erte ilen.
10. Der Leadpartner bestátigt d ie R ichtigkeit und die Vollstándigkeit der im  Zusam menhang m ít den beantragten EU-M itte ln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den 

gemachten Angaben unverzuglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestátigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die G rundsátze der Sparsamkeit, der W irtschaftlichkeit und der W irksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsátzlich oder le ichtfertig fa lsche oder unvollstándige Angaben sow ie das vorsátzliche oder le ichtfertige Unterlassen einer M itte ilung uber ánderungen in diesen Angaben kónnen die S trafverfo lgung wegen Subventionsbetruges  zur 

Folge haben. Zusátzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages" vom  bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genomm en, unterzeichnet und dem  Antrag beigefůgt.
13. Ergánzend zur E inreichung des Projektantrags uber das eM S uberm itte lt der Leadpartner den Antrag in Papierform (m it rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im O rig inál an die zustándige antragsbearbeitende 

S telle des Leadpartners. D ies g ilt ebenfalls fur d ie gem einsam e Anlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědom í následující ustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Program u přeshraniční spolupráce  Česká republika  - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020  Cíl EÚS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové sm louvy C íl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném  v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před 

uzavřením Rámcové sm louvy C íl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným  v Souhlasu se zahájením realizace projektu sm ějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, 
které jsou způsobilé v om ezené výši.

3. P rávní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. P rostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účetCertifíkačního orgánu EU (S tMW i). Proplacení prostředku EU m ůže proběhnout teprve po je jich převodu.
6. P rostředky EU je m ožno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související  s požadovaným i prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím , že údaje m ohou být v  rámci evropské a národní legislativy 

dále předávány třetí osobě (např. Evropské kom isi).
8. Pokud budou poskytnuty prostředky  EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím , že bude d le čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) Č .l 303/2013 zveřejněn v  seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na m onitorování, hodnocení a kontro le program u Cíi EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné 

inform ace.
10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém  jazyce poskytnutých  v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit zm ěny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úm yslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úm yslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznám ení zm ěn v těchto údajích m ohou m ít právní důsledky. Navíc byla bavorským  partnerem vzata na vědom í, 

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
13. K žádosti, podané přes elektronický M onitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušném u m ístu zpracovávajícím u žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné form ě ve dvojím  vyhotovení v originále (s podpisem  statutárního 

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda"

O rt / M ísto Datum / Datum

Nam e der unterzeichnenden Person /Jm éno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzúbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337
Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuálnímodely pro optimalizaci výuky v
lékařství
Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /

Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Plzeňský kraj

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Oberpfalz
Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY StMWK
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337
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regionale Entwicklung 
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regionální rozvoj
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lékařství
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Europáische UnionZIEL ETZ Evropská unie
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europaischer Fonds fůr

regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
18 Monate / měsíců 01.07.2021 31.12.2022

Prioritátsachse / Prioritní osa 1 Starkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation / Posilování výzkumu,
technologického rozvoje a inovací

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 1 a) Starkung der grenzúbergreifenden F&l-Aktivitáten / Posílení přeshraničních aktivit v oblasti
výzkumu a inovací

Ergebnisindikator / Indikátorvýsledku Anteil von Organisationseinheiten, die in gemeinsame F&l-Tátigkeiten eingebunden sind / Podíl
organizačních jednotek zapojených do společných činností v oblasti výzkumu a inovací
Žahl der Forschungseinrichtungen und
Intermediáre aus dem F&l-Bereich, die an

Outputindikator/Indikátorvýstupu | Zielwert / Cílová hodnota grenzúbergreifendenVorhaben teilnehmen /Počet
výzkumných institucí a zprostředkujících

institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se
účastní přeshraničních projektů

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet 323.164,00 €
Gesamtbudget der Aktivitáten auRerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 73.352,40 €

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu Nein / Ne
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NLITS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen Republik/Vybrané
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Regensburg, Kreisfreie Stadt • Plzeňský kraj
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Z IE L E TZ

E ntsche idung  des B eg le itausschusses zum  P ro jekt / R ozhodnutí M on ito rovac ího  výboru k p ro jektu  337

Europáische Union 
Evropská unie
E uropaischer Fonds fů r 
reg iona le E ntw ick lung  

E vropský fond pro 
reg ioná lní rozvo j

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

P rojektlau fzeit / D oba rea lizace p ro jektu 

18 M onate / m ěsíců

P rio ritá tsachse / P rioritn í osa 

S pez ifisches Z ie l / S pec ifický c íl 

E rgebnis ind ika tor / Ind ikátor výs ledku

O utpu tindika to r/Ind ikáto r výstupu | Z ie lw ert / C ílová hodno ta

G esam tes fo rderfáh iges B udget / C e lkový způsobilý rozpočet

G esam tbudge t der A ktiv itáten auR erha lb des P rogram m gebiets  (ind ika tiv ) / C e lkové způsob ilé 
výda je  aktiv it m im o do tačn í územ í (ind ika tivně)

B e ih ilfere levanz des P ro jekts / R e levance veře jné podpory p ro jektu

Fa lls  ja , U m setzung  uber A G VO  oder de minimis / P okud ano, rea lizace v  souladu s obecným  

nařízením  o b lokových vý jim kách nebo v rám ci de minimis

Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu

A usgew áh lte N LITS R egionen des P rogram m geb ie ts  im  F re is taa t B ayern / V ybrané reg iony N U TS 
v dotačním  územ í ve S vobodném  stá tě B avorsko

• R egensburg, K re is fre ie S tad t

P ro jektbeg inn / Začá tek rea lizace p rojektu P rojektende  / K onec  rea lizace p ro jektu 

01.07.2021 31 .12 .2022

1 S tarkung  von Forschung, techno log ischer E n tw ick lung und Innova tion  / P osilován í výzkum u, 
techno log ického rozvo je a inovací

1 a ) S tarkung der g renzúberg re ifenden  F& l-Aktiv itá ten  / P osílení p řeshran ičn ích aktiv it v  oblasti 
výzkum u a inovací

A n te il von O rganisa tionse inhe iten , d ie in gem einsam e F& l-Tátigke iten e ingebunden s ind / P odíl 
o rganizačních  jedno tek zapojených do společných č inností v  oblasti výzkum u a inovací

Žah l der Forschungseinrichtungen  und 

In te rm ed iá re aus dem  F& l-B ere ich, d ie an 
g renzúberg re ifenden  V orhaben te ilnehm en /

P oče t výzkum ných ins tituc í a zp rostředku jíc ích 
ins tituc í z oblasti výzkum u a inovací, k teré  se 
účastní p řeshran ičn ích p ro jektů

323.164 ,00  €  

73 .352,40 €

N e in  / N e

A usgew áh lte  N U TS R egionen des P rogram m gebiets  in derTschech ischen R epub lik /Vybrané 
reg iony N U TS v dotačním  územ í v  Č eské republice

• P lzeňský kra j
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Europáische UnionZIEL ETZ Evropská unie
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europaischer Fonds fur

regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung Shrnutí projektu
Zur Právention von gesundheitlichen Beeintráchtigungvon Muttern und Geburtshelfer/innen Za účelem lepší ochrany lékařů a matek bude v tomto projektu vyvinutý nástroj pro
wahrend der Geburt wird in diesem Projekt ein Trainingstool fur Geburtshelfer/innen výuku/trénování lékařů a porodních asistentek, který bere v úvahu jak správné provedení
entwickelt. Dieses unterstutzt nicht nur die korrekte Ausfuhrung des manuellen Dammschutzes manuální perineální protekce (MPP), tak zároveň ergonomicky optimální postoj
sondern auch eine ergonomisch optimierte Kórperhaltung der Geburtshelfer/innen. Studien porodníka/asistentky. Studie dokazují, že MPP může snížit riziko poranění perínea až o 50-
belegen, dass der manuelle Dammschutz das Risiko eines Dammtraumas um bis zu 50-70% 70%. Pouze s pomocí digitálních modelů lidského těla mohou v budoucnu porodníci získat vhled
reduziert. Nur mit Hilfe von digitalen Menschmodellen kónnen zukunftige Geburtshelfer/innen do procesu porodu, jakož i do komplexní interakce jejich působení na dítě, matku a jejich vlastní
Einblicke in das Innenleben des Geburtsprozesses sowie die komplexen Wechselwirkungen svalově-kosterní systém.
ihres Handelns auf das Kind, die werdende Mutter und auf den eigenen Bewegungsapparat
erhalten. Perineum je komplexní anatomická jednotka zahrnující několik struktur s odlišnými
Der Damm ist eine komplexe anatomische Einheit, die mehrere Strukturen mit charakteristikami, která je v průběhu porodu vystavena velkým posuvům a deformacím.
unterschiedlichen Eigenschaften umfasst; diese unterliegen wahrend der Geburt signifikanten Z tohoto důvodu není žádný současný model perinea na požadovaném stupni inženýrské a
und variablen Verschiebungen und Dehnungen. Keines der existierenden Dammmodelle stellt psychologické fidelity, která je obvyklá v jiných lékařských disciplínách jako např. zobrazování,
das erforderliche Malí an technischer und physiologischer Genauigkeit bereit, wie es fůr andere anesteze nebo endoskopie.
medizinische Disziplinen, wie Bildgebung, Anásthesie und endoskopische Chirurgie verfůgbar
ist. Virtuální model ruky, vyvinutý v rámci projektu INTERREG č. 182 a model pánevního dna, který
Das im INTERREG-Projekt 182 entwickelte virtuelle Handmodell und das zu erweiternde Modell bude zdokonalen, složí jako základ simulací, na nichž bude nástroj pro trénování založen.
des Beckenbodens dienen ais Basis fůr die Simulationen, auf denen die Empfehlungen des in
diesem Projekt zuentwickeltenTrainingstools beruhen. Ústav anatomie (ÚA) vytvoří anatomické a fyziologické parametry pro rozšíření modelu
Ústav anatomie (ÚA) entwickelt die anatomischen und physiologischen Parameter fůr die pánevního dna, Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) vytvoří samotný model. Labor fur
Erweiterung des Beckenbodenmodells, Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) entwickelt Biomechanik (LBM) poskytne potřebné okrajové podmínky modelu na základě nahrávání
daraufhin entsprechendes Modell. Das Labor fůr Biomechanik (LBM) stellt die notwendigen pohybu a na základě analýz napětí porodníků ve smyslu svalově-kosterního modelu ruky
Randbedingungen fůr das Modell anhand von Bewegungsaufzeichnungen zur Verfúgung und (INTERREG 182) a celého těla. Biomedicínské centrum (BC) přispěje expertízou v oblasti
analysiert die Belastungen der Geburtshelfer/innen anhand von muskuloskelettalen gynekologie. NTC a LBM provedou ergonomické analýzy za pomoci konzultací partnerů ÚA a BC
Menschmodellen der Hand (INTERREG 182) und des ganzen Kórpers. Das Biomedicínské a z výsledků vytvoří nástroj pro trénování. BC se bude účastnit testování vyvíjeného nástroje
centrum (BC) steuert die gynakologische Expertise bei. NTC und LBM fůhren die ergonomischen v praxi.
Analysen in Absprache mit dem Partner ÚA und BC durch und entwickeln aus den Ergebnissen
das Trainingstool. BC wird an der Uberprůfung des Tools in der Praxis mitwirken. Výsledky projektu ovlivní nejen společensko-ekonomické faktory (redukce nákladů), ale také
Die Ergebnisse des Projekts beeinflussen nicht nur sozioókonomische Faktoren aspekty osobního života, jako jsou prevence komplikací a dlouhodobých zdravotních potíží,
(Kostenreduktion im Gesundheitssektor), sondern auch Aspekte des personlichen Lebens, wie jakož i rychlejší návrat do pracovního procesu. Vyvinuté modely budou moci být aplikovány i za
z. B. die Vermeidung von Komplikationen und langfristigen Gesundheitsscháden, sowie eine hranicemi kontextu tohoto projektu v širokém spektru ergonomických problémů. Například
schnellere Růckkehr an den Arbeitsplatz. Die entwickelten Modelle konnen ůber den Kontext systém vyvinutý v tomto projektu pro porovnání nahrané pohybové sekvence s pohybem
des Projekts hinaus auf eine Vielzahl von ergonomischen Fragestellungen angewendet werden. uloženým v databázi bude moci být použit také pro správné provedení rehabilitačních technik
So kann z.B. das in diesem Projekt entwickelte System zur korrekten Durchfůhrung von bez lékařského dohledu. Zejména vzhledem k měnící se demografií je důležité vytvářet
Rehabilitationsmalínahmen ohne árztliche Aufsicht genutzt werden. Gerade im Hinblick auf atraktivní prostředí pro práci a život a tím udržovat kvalitu života a ekonomický výkon regionu.
eine sich verándernde Demografie ist es wichtig, attraktive Arbeits- und Lebenswelten zu
gestalten und damit die Lebensqualitát und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit in der Region zu
erhalten.
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ZIEL ETZ

E n tsche idung  des B eg le itausschusses  zum  P ro jek t / R ozhodnutí M on ito rovac ího  výbo ru  k p ro jek tu  337

Europáische Union 

Evropská unie

Europaischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Projektzusammenfassung

Z u r P rávention  von gesundhe itlichen  B ee in trách tigung  von M u tte rn  und G ebu rtshe lfe r/innen  
w ah rend der G eburt w ird  in  d iesem  P ro jek t e in  T ra in ings too l fu r G ebu rtshe lfe r/innen  

en tw icke lt. D ieses unte rs tu tz t n ich t nu r d ie  ko rrek te  A us fuh rung des m anue llen D am m schutzes  

sonde rn  auch  e ine  e rgonom isch op tim ie rte  K órperha ltung  der G ebu rtshe lfe r/innen. S tud ien  

be legen , dass  der m anue lle  D am m schu tz  das R is iko e ines D am m traum as um  b is zu 50-70%  
reduz ie rt. N u r m it H ilfe  von d ig ita len M enschm ode llen kónnen zukun ftige  G ebu rtshe lfe r/innen 

E inblicke in  das Innen leben des G ebu rtsprozesses  sow ie d ie kom p lexen W echse lw irkungen  
ih res  H ande lns  au f das K ind , d ie  w e rdende  M u tte r und  au f den  e igenen B ew egungsappa rat 
e rha lten .
D e r D am m  is t e ine  kom plexe ana tom ische E inhe it, d ie  m ehre re  S truk tu ren m it 
un te rsch ied lichen E igenschaften  um fass t; d iese  un te rliegen w ah rend der G ebu rt s ign ifikanten 

und va riab len V e rsch iebungen  und D ehnungen. K e ines  der ex is tie renden D am m m ode lle  s te llt 
das e rfo rde rliche  M a lí an  techn ische r und  phys io log ische r G enau igke it bere it, w ie  es fů r ande re  

m ed iz in ische D isz ip linen , w ie B ildgebung , A nás thes ie und endoskop ische C h iru rg ie  ve rfůgbar 

is t.
D as im  IN T E R R E G -P ro jek t 182 en tw icke lte  v irtue lle  H andm ode ll und das zu  e rw e ite rnde M ode ll 
des B eckenbodens  d ienen a is B as is  fů r d ie  S im u la tionen, au f denen  d ie E m p feh lungen des in  
d iesem  P ro jek t zuen tw icke ltenT ra in ingstoo ls  beruhen.
Ú s tav  ana tom ie (Ú A ) en tw icke lt d ie  anatom ischen und phys io log ischen P a ram e te r fů r d ie  

E rw e ite rung  des B eckenbodenm ode lls , N ové  techno log ie  - výzkum né centrum  (N T C ) en tw icke lt 
darau fh in  en tsprechendes M ode ll. D as Labor fů r B iom echan ik (LB M ) s te llt d ie  no tw end igen  
R andbed ingungen  fů r das M ode ll anhand von B ew egungsaufze ichnungen  zu r V e rfúgung und 
ana lys ie rt d ie B e las tungen der G ebu rtshe lfe r/innen anhand  von m usku loske le tta len 

M enschm ode llen der H and (IN T E R R E G 182 ) und  des ganzen K ó rpe rs . D as B iom ed ic ínské 

cen trum  (B C ) s teue rt d ie  gynako log ische E xpertise be i. N T C  und LB M  fůhren d ie  e rgonom ischen  
A na lysen in  A bsprache m it dem  P a rtne r Ú A  und B C  du rch und entw icke ln  aus den E rgebn issen  

das  T ra in ings too l. B C  w ird  an der U be rprů fung  des  T oo ls  in  der P rax is  m itw irken.

D ie E rgebn isse des P ro jek ts bee in flussen  n ich t nur soz ioókonom ische  F ak to ren  
(K os tenreduk tion  im  G esundhe itssek to r),  sondern  auch  A spek te  des pe rson lichen Lebens , w ie  
z . B . d ie  V e rm e idung  von K om p lika tionen  und lang fris tigen G esundhe itsscháden , sow ie e ine  
schne lle re R ůckkeh r an  den A rbe itsp la tz . D ie entw icke lten  M ode lle  konnen ůbe r den K ontex t 

des P ro jek ts  h inaus  au f e ine  V ie lzah l von e rgonom ischen F rages te llungen  angew endet w erden . 
S o kann  z .B . das in  d iesem  P ro jek t en tw icke lte S ys tem  zu r ko rrek ten D u rchfůhrung  von  

R ehab ilita tionsm a línahm en ohne á rz tliche  A u fs ich t genutz t w e rden. G e rade im  H inb lick  au f 
e ine  s ich  ve ránde rnde D em ogra fie  is t es w ich tig , a ttrak tive  A rbe its - und  Lebensw elten  zu  
ges ta lten und dam it d ie  Lebensqua litá t und w irtschaftliche  Le is tungsfah igke it in  de r R eg ion  zu  

e rha lten .

Shrnutí projektu

Z a úče lem  lepš í och rany lékařů  a m a tek bude  v  tom to  p ro jek tu  vyv inu tý  nás tro j p ro  

výuku /trénován í lé ka řů a porodn ích  as is ten tek , k te rý  bere  v  úvahu  ja k  sp rávné p roveden í 
m anuá ln í pe rineá ln í p ro tekce (M P P ), tak  zá roveň e rgonom icky  op tim á ln í pos to j 

porodn íka /as is ten tky . S tud ie  dokazu jí, že M P P m ůže sn íž it r iz iko po ranění pe rínea až o  50 - 

70% . P ouze s pom ocí d ig itá ln ích  m ode lů  lidského  tě la m ohou  v  budoucnu  po rodn íc i z íska t vh led  
do p rocesu po rodu, ja kož i do kom plexní in terakce  je jich  působení na d ítě , m a tku a  je jich  v las tn í 
sva lově -kos te rn í sys tém .

P e rineum  je  kom plexní anatom ická jednotka zah rnu jíc í něko lik  s truk tu r s od lišným i 
charak teris tikam i, k te rá  je  v  p růběhu porodu  vys tavena  ve lkým  posuvům  a de fo rm ac ím .
Z  tohoto  důvodu nen í žádný současný  m odel pe rinea na požadovaném  s tupn i inženýrské  a  

psycho log ické  fide lity , k te rá  je  obvyk lá  v  jiných  léka řských d isc ip línách ja ko např. zobrazování, 
anes teze nebo endoskop ie .

V irtuá ln í m ode l ruky , vyv inutý  v  rám c i p ro jek tu IN TE R R E G  č . 182  a m ode l pánevn ího dna, k te rý  
bude zdokona len, s lož í ja ko zák lad s im ulací, na n ichž bude nás tro j p ro  trénován í za ložen.

Ú s tav  ana tom ie  (Ú A ) vy tvo ří anatom ické a fyz io log ické  pa ram e try p ro  rozš ířen í m odelu  

pánevn ího dna, N ové techno log ie  -  výzkum né cen trum  (N TC ) vy tvo ří sam o tný m ode l. Labor fu r 
B iom echan ik  (LB M ) posky tne po třebné ok ra jové podm ínky  m ode lu na zák ladě nah ráván í 
pohybu a na zák ladě ana lýz napětí porodn íků  ve sm ys lu  sva lově -kos te rn ího  m ode lu ruky  
(IN T E R R E G 182) a ce lého  tě la . B iom ed ic ínské centrum  (B C ) p řispě je expe rtízou  v  ob lasti 
g yneko log ie . N T C  a LB M  p rovedou e rgonom ické ana lýzy  za pom oc i konzu ltac í pa rtne rů Ú A  a B C  
a z  výs ledků  vy tvo ří nás tro j p ro  trénován í. B C  se bude účas tn it te s tován í vyv íjeného nás tro je  

v  p rax i.

V ýs ledky p ro jek tu  ov livn í ne jen spo lečensko -ekonom ické fak to ry  (redukce nák ladů), a le  také  

aspek ty  osobn ího  ž ivo ta , ja ko  jsou p revence  kom plikac í a  d louhodobých  zd ravo tn ích potíž í, 
ja kož  i rych le jš í náv ra t do p racovn ího  p rocesu . V yv inuté  m ode ly  budou  m oc i bý t ap likovány i za  

h ran icem i kon tex tu  toho to p ro jek tu  v  š irokém  spek tru  e rgonom ických p rob lém ů . N apřík lad  
sys tém  vyv inutý  v  tom to  p ro jek tu p ro  porovnání nah rané  pohybové  sekvence  s pohybem  
u loženým  v  da tabáz i bude m oc i bý t použ it ta ké p ro sp rávné p roveden í rehab ilita čn ích techn ik  
bez lékařského  doh ledu . Z e jm éna vzh ledem  k m ěn íc í se  dem ogra fií je  dů lež ité  vy tvá ře t 

a trak tivn í p ros třed í p ro p rác i a ž ivo t a  tím  udržova t kva litu  ž ivo ta a ekonom ický  výkon reg ionu.
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europáischer Fonds fíir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektgesamtziel Hlavní cíl projektu
Das Projektgesamtziel ist die Entwicklung eines innovativen Trainingstools fur Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout/rozšířit model pánevního dna a vyvinout systém
Geburtshelfer/innen durch die Kombination eines erweiterten Modells des Beckenbodens und zpětné vazby pohybu. Ty pak budou spojeny ve školicí nástroj pro porodníky/porodní
eines neu entwickelten Bewegungsfeedbacksystems. Besser geschultes Personál wird in der asistentky. Lépe proškolený personál tak sníží napětí v oblasti perinea matky během porodu a
Lage sein die Belastung des Dammes wáhrend der Geburt reduzieren und auch ihre eigene též sníží zatížení svého vlastního těla během porodu. To by mělo minimalizovat riziko poranění
Belastung wahrend des Geburtsprozesses verringern. Dadurch soli das Verletzungsrisiko fur dítěte, matky a porodního asistenta. Aby byla zajištěna udržitelnost projektu, prověří aktivita A
das Kind, die Mutter und den/die Geburtshelfer/in minimiert werden. Um die Nachhaltigkeit des 1.4 použitelnost systému zpětné vazby pohybu při zodpovídání otázek z jiných oblastí zájmu.
Projekts zu sichern, wird in Aktivitát A1.4 die Anwendbarkeit des Bewegungsfeedbacksystems Navrhovatelé předpokládají, že tento systém lze použít v kontextu široké škály ergonomických
auf weitere Fragestellungen untersucht. Die Antragsteller gehen davon aus, dass dieses System problematik. S ohledem na konkrétní cíle programu INTERREG zvýší tento projekt počet
im Zusammenhang mit einer Vielzahl von ergonomischen Fragestellungen eingesetzt werden přeshraničních činností v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím následujících akcí: -
kann. Im Hinblick auf die spezifischen INTERREG-Zielewird dieses Projekt die Anzahl der Realizace společného projektu s tématy „digitální modely člověka" a „optimalizace porodnictví". -
grenzuberschreitenden F&E-Aktivitáten durch die folgenden MaBnahmen erhóhen: - Posílení a rozšíření stávajícího konsorcia mezi NTC, ÚA, BC a LBM, které bylo založeno v rámci
Realisierung eines gemeinsamen Projekts mit den Themen "digitale Menschmodelle" und projektu INTERREG 182. - Uzavření nadnárodní spolupráce, viz podrobnosti v sekci 3.1. -
"Optimierung der Geburtshilfe". - Stárkung eines bestehenden Konsortiums zwischen NTC, ÚA, Společné zveřejňování výsledků v časopisech s vysokým impakt faktorem. - Aktivní účast na
BC und LBM, das im Rahmen des INTERREG-Projekts 182 gegrundet wurde. - Enge příslušných mezinárodních konferencích s prezentací projektových témat. - Organizace
transnationale Zusammenarbeit, Details siehe 3.1 - Gemeinsame Veroffentlichung von nekomerčních workshopů, na nichž bude lékařům představován vyvinutý tréninkový nástroj. To
Ergebnissen in High ImpactJournals - Aktive Teilnahme an relevanten internationalen nepochybně dále prohloubí a udrží přeshraničnívědeckou spolupráci mezi partnery projektu.
Konferenzen mit Prasentation der Projektthemen und Ergebnissen - Organisation von
nicht-kommerziellen Workshops, in denen das entwickelte Trainingstool den
Geburtshelfer/innen vorgestellt wird. Durch diese MaBnahmen wird die grenzuberschreitende
wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern weiter intensiviert und
nachhaltig unterstutzt.
Ergebnisse des Projekts Výsledky projektu
Die Projektpartner planěn im Rahmen des Projekts folgende Ergebnisse zu erzielen: 1. Projektoví partneři v rámci projektu vygenerují následující výstupy: 1. Detailní anatomická mapa
detaillierte anatomische Kartě des weiblichen Beckenbodens basierend aufAutopsien von ženského pánevního dna vycházející z pitev preparátů. 2. Systém zpětné vazby pohybu s
Kadaverpráparaten. 2. Bewegungs-Feedback-System mit entsprechender Růckmeldung in odpovídající zpětnou vazbou v reálném čase. 3. Unikátní optimalizační proces pro lékařské
Echtzeit. 3. einzigartiger Optimierungsprozess fur medizinische Methoden unter Verwendung metody využívající virtuální modely; interdisciplinární spolupráce mezi lékařskými a
virtueller Modelle; interdisziplináre Zusammenarbeit zwischen medizinischen und vědecko-technologickými týmy. 4. Optimalizovaný MPP proces; nejúčinnější pro ochranu žen při
wissenschaftlich-technischen Teams. 4. optimiertes MPP-Verfahren - fur den effektivsten Schutz vaginálním porodu a mající nejmenší negativní dopad na zdraví ošetřujících
dergebarenden Frauen und den geringsten Gesundheitsschaden fur die betreuenden porodníků/porodních asistentek. 5. Prezentace a nekomerční školení optimálního provedení
Geburtshelfer/innen. 5. Prasentation und nichtkommerzielle Schulung der optimierten metody pro zdravotnický personál. 6. Posílení stávajícího konsorcia mezi NTC, ÚA, BC a LBM. 7.
Methode fur das medizinische Personál. 6. Stárkung des bestehenden Konsortiums zwischen Společné zveřejňovánívýsledků projektu v časopisech s vysokým impakt faktorem a šíření
NTC, ÚA, BC, und LBM. 7. gemeinsame Veroffentlichung der Ergebnisse in Journals mit hohem výsledků projektu prostřednictvím aktivní účasti na odpovídajících mezinárodních konferencích
Impact-Faktor und Verbreitung der Projektergebnisse durch aktive Teilnahme an relevanten s prezentací témat projektu. Díky těmto výsledkům a obecně spolupráci na tomto projektu
internationalen Konferenzen mit Prasentation der Projektthemen und Ergebnissen. Dankdieser poroste počet odborníků spolupracujících na přeshraniční úrovni.
Ergebnisse und durch die Arbeit in diesem Projekt wird die Anzahl der Spezialisten, die
grenzuberschreitend zusammenarbeiten, wachsen.
Beitragzu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj positiv / pozitivní
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutrál / neutrální

Gleichstellung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami neutrál / neutrální
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E n ts c h e id u n g  d e s  B e g le ita us s c h u s s e s  z u m  P ro je k t / R o z h o d n u tí M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru  k  p ro je k tu  3 3 7

EuropSische Union 
Evropská unie

E u ro pá is c h e r F o n d s fíir 
re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E vrop sk ý  fo n d p ro  
re g io n á ln í ro z v o j

Projektgesamtziel

D a s P ro je k tge s a m tz ie l is t d ie  E n tw ic k lun g  e ine s  in n ov a tiv e n  T ra in in gs too ls  fu r 

G e bu rts he lfe r/in ne n  d u rc h  d ie  K om b ina tio n  e ine s  e rw e ite rte n  M o de lls  d e s B e c ke nb od en s  u n d  

e ine s  n e u  e n tw ic ke lte n  B ew e gu ng s fee db ac k s y s te m s . B e s s e r g es c h u lte s  P e rs o ná l w ird  in  d e r 

L a ge  s e in  d ie  B e la s tun g  d e s D a m m e s  w á h re nd  d e r G e bu rt re du z ie ren  u n d a uc h  ih re  e ige ne  

B e la s tun g  w a h re n d d e s G e bu rts p roz e s s e s  v e rr ing e rn . D a du rc h  s o li d a s  V e rle tz un gs ris ik o  fu r  

d a s K ind , d ie  M u tte r u n d  d en /d ie  G e bu rts he lfe r/in  m in im ie rt w e rd en . U m  d ie  N a c hh a ltigk e it d e s  

P ro je k ts  z u  s ic h e rn , w ird  in  A k tiv itá t A 1 .4  d ie  A n w en d ba rk e it d e s B e w e gu ng s fee db ac k s y s tem s  

a u f w e ite re  F ra ge s te llu n g en u n te rs u c h t. D ie  A n tra gs te lle r  g eh en  d a v on  a us , d as s  d ie s es  S y s tem  

im  Z u s am m e n h an g m it e ine r V ie lz ah l v o n  e rgo n om is c h e n F ra ge s te llu n g en e in ge s e tz t w e rd en  

k a nn . Im  H inb lic k  a u f d ie  s p ez ifis c he n  IN T E R R E G -Z ie le  w ird  d ie s es  P ro je k t d ie  A n z ah l d e r 

g re nz u b e rs c h re ite nd e n F & E -A k tiv itá ten  d u rc h  d ie  fo lg e nd e n M a B n ah m e n e rh ó he n : - 

R e a lis ie ru ng  e in es  g em e ins a m e n P ro je k ts  m it d e n  T h em e n "d ig ita le  M e ns c h m o de lle "  u n d  

"O p tim ie ru n g  d e r G eb urts h ilfe ". - S tá rk u ng  e in es b es te he nd en  K on s o rtium s  z w is c he n  N T C , Ú A , 

B C  u n d L B M , d a s im  R a hm e n d es  IN T E R R E G -P ro je k ts  1 8 2  g eg run de t w u rde . - E n ge  

tra n sn a tio na le  Z us a m m en a rb e it, D e ta ils  s ie he  3 .1 - G e m e ins a m e  V e ro ffen tlic h u ng  v o n  

E rg eb n is s e n  in  H ig h  Im p ac t J o u rn a ls  - A k tiv e  T e iln a hm e a n  re lev a n te n  in te rna tio na len  

K o n fe re nz e n  m it P ra s en ta tio n  d e r P ro je k tth em e n  u n d E rg e b n is s e n - O rg an is a tio n  v o n  

n ic h t-k o m m e rz ie lle n  W o rk s ho p s , in  d en en  d a s e n tw ic k e lte  T ra in in g s to o l d e n  

G e bu rtsh e lfe r/in ne n  v o rg es te llt w ird . D u rc h  d ies e  M a B na hm e n  w ird  d ie  g ren z ub ers c h re iten de  

w is s e ns c h a ftlic h e  Z u s am m e na rbe it z w is c he n  d e n P ro je k tp a rtn e rn  w e ite r in te ns iv ie rt u n d  

n ac h ha ltig  u n te rs tu tz t.

Ergebnisse des Projekts

D ie  P ro je k tp a rtn e r p lan ě n im  R a hm e n  d es  P ro je k ts  fo lge nd e  E rge b n is s e  z u  e rz ie le n : 1 . 

d e ta illie rte  a n a tom is c he  K a rtě  d e s  w e ib lic h en  B e c k en bo de ns  b as ie ren d  a u f A u to ps ie n  v o n  

K a da v e rp rá pa ra te n . 2 . B e w e gu n gs -F e e db a c k -S y s te m  m it e n ts p re c h en d e r R ůc k m e ld un g  in  

E c h tz e it. 3 . e inz ig a rtige r O p tim ie ru n gs p roz e s s  fu r m e d iz in is c h e  M e th o de n  u n te r V e rw e nd un g  

v ir tu e lle r M o de lle ; in te rd is z ip lin á re  Z us a m m en a rb e it z w is c he n  m e d iz in is c h en  u nd  

w is s en s c ha ftlic h -te c hn is c h en  T e am s . 4 . o p tim ie rte s  M P P -V erfah ren  -  fu r d e n e ffe k tiv s ten  S c hu tz  

d e rg e ba re n d en F ra ue n u nd  d en  g e ring s te n  G es u nd he its s c h ad en  fu r d ie  b e tre ue nd en  

G e b u rts h e lfe r/in n e n . 5 . P ra s en ta tio n  u n d n ic h tk o m m e rz ie lle  S c h u lu ng  d e r o p tim ie rten  

M e th od e  fu r d a s m e d iz in is ch e  P e rs o n á l. 6 . S tá rk u ng  d e s b es te he nd en  K on s o rtiu m s  z w is c h en  
N T C , Ú A , B C , u nd  L B M . 7 . g e m e in s am e  V e ro ffen tlic h u ng  d e r E rg eb n is s e  in  J o u rna ls  m it h oh em  

Im p ac t-F ak to r u n d  V e rb re itu ng  d e r P ro je k te rge bn iss e  d u rc h  a k tiv e  T e ilna hm e  a n  re lev a n te n  

in te rna tio na len  K o n fe re nz e n m it P ra s en ta tio n d e r P ro je k tth em e n  u n d E rg eb n is s e n . D a n k d ie s e r 

E rg eb n is s e u nd  d u rc h  d ie  A rb e it in  d ies e m  P ro je k t w ird  d ie  A n z a h l d e r S pe z ia lis te n , d ie  

g re nz u be rs c h re ite n d  z u s a m m e na rbe iten , w a c hs e n .

Beitragzu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám

N a c h ha ltige  E n tw ic k lu n g  /

U d rž ite lný  ro z v o j

C h an c en g le ic h he it u nd  N ic h td is k rim in ie run g  /

R o v n é p říle ž ito s ti a  z a m e ze n í d is k r im in ac e

G le ic h s te llun g  v o n  M á n ne rn  u n d F rau e n /

R o v no s t m e z i m u ž i a  ž e na m i

Hlavní cíl projektu

H lav n ím  c ílem  to h o to  p ro je k tu  je  v y v in o u t/roz š íř it m o de l p án ev n ího  d na  a  v y v in ou t s y s té m  

z p ě tn é  v a z by  p o h yb u . T y  p ak  b u do u  s p o je ny  v e  š k o lic í n ás tro j p ro  p o ro dn ík y /p o ro dn í 

a s is te n tk y . L é pe  p roš k o len ý  p e rs on á l ta k  s n íž í n ap ě tí v  o b las ti p e rine a  m a tk y  b ě he m  p o ro du  a  

té ž  s n íž í z a tíž e n í s v é h o  v la s tn íh o  tě la  b ě he m  p o rod u . T o  b y  m ě lo  m in im a liz o v a t r iz ik o  p o ra n ěn í 

d ítě te , m a tk y  a  p o rod n íh o  a s is ten ta . A b y  b y la  z a jiš těn a  u d rž ite lno s t p ro je k tu , p ro v ě ří a k tiv ita  A  

1 .4  p o už ite ln os t s y s tém u  z p ě tn é  v a z by  p oh y bu  p ři z o dp ov íd án í o táz e k  z  jin ý c h  o b la s tí z á jm u . 

N a v rh ov a te lé  p řed po k lá da jí, ž e  te n to  s y s té m  lz e  p ou ž ít v  k o n tex tu  š iro ké  š k á ly  e rgo no m ic k ý c h  

p ro b le m a tik . S  o h le d e m  n a k o nk ré tn í c íle  p rog ram u  IN T E R R E G  z v ý š í te n to  p ro je k t p oč e t 

p ře s h ran ičn íc h  č in n os tí v  o b la s ti v ý z k um u  a  v ý v o je  p ros tře dn ic tv ím  n á s le d u jíc íc h  a k c í: - 

R e a liz a c e  s p o le č né ho  p ro je k tu  s  té m a ty  „d ig itá ln í m o de ly  č lo v ě k a " a  „o p tim a liz a c e  p o ro d n ic tv í" . - 
P o s íle n í a  ro z š íře n í s tá v a jíc íh o  k o n s o rc ia  m e z i N T C , Ú A , B C  a L B M , k te ré  b y lo  z a lo ž en o  v  rá m c i 

p ro je k tu  IN T E R R E G  1 82 . - U z a v řen í n ad ná rod n í  s p o lu p rá ce , v iz  p o d ro bn o s ti v  s e k c i 3 .1 . - 

S p o le č né  z v e ře jň o v á n í v ý s led k ů  v  č a s o p is e c h s  v y s o k ý m  im p ak t fa k to re m . - A k tiv n í ú č a s t n a  

p řís luš n ý c h  m e z iná ro dn íc h  k o n fe re n c íc h  s  p rez e n ta c í p ro je k to v ý c h  té m a t. - O rg an iz ac e  

n e k om e rč n íc h  w o rk s h op ů , n a n ic h ž b ud e  lé k a řům  p řed s tav o v án  v y v in u tý  trén ink o v ý  n á s tro j. T o  

n ep oc h y bn ě  d á le  p roh lou b í a  u d rž í p ře sh ra n ič n í v ě d ec k o u  s p o lu p rá c i m e z i p a rtne ry  p ro je k tu .

Výsledky projektu

P ro je k to v í p a rtne ři v  rá m c i p ro jek tu  v y g en e ru jí n á s led u jíc í v ý s tup y : 1 . D e ta iln í a na tom ic k á  m a pa  

ž e n s k é h o  p á ne v n íh o  d na  v y c h áz e jíc í z  p itev  p rep a rá tů . 2 . S y s tém  z p ě tn é  v a zb y  p o hy b u  s 

o d po v ída jíc í z p ě tn o u  v a z b ou  v  re á ln é m  č a s e . 3 . U n ik á tn í o p tim a liz a č n í p ro c e s p ro  lé k a řs k é  

m e tod y  v y u ž ív a jíc í v ir tuá ln í m o de ly ; in te rd is c ip liná rn í s p o lup rác e  m e z i lé ka řs k ý m i a  

v ě d ec k o -tec h n o lo g ic k ý m i tý m y . 4 . O p tim a liz ov a n ý M P P  p roc e s ; n e júč in ně jš í p ro  o c h ra nu  ž e n  p ři 

v a g iná ln ím  p o ro du  a  m a jíc í n e jm en š í n e ga tiv n í d op ad  n a  z d rav í o š e třu jíc íc h  

p o rod n ík ů /po ro dn íc h a s is ten te k . 5 . P rez e n ta c e  a  n e k o m erč n í š k o len í o p tim á ln íh o  p rov e de n í 

m e tod y  p ro  z d ra v o tn ic k ý  p e rs on á l. 6 . P o s íle n í s tá v a jíc íh o k o ns o rc ia  m e z i N T C , Ú A , B C  a L B M . 7 . 

S p o le č n é z v e ře jň o v á n í v ý s le d k ů p ro je k tu  v  č a s op is ec h  s  v y s o k ý m  im p ak t fa k to re m  a š íře n í 

v ý s le d k ů p ro je k tu  p ros třed n ic tv ím  a k tiv n í ú č a s ti n a  o d p ov íd a jíc íc h m e z iná ro dn íc h  k o n fe re nc íc h  

s  p rez e n ta c í té m a t p ro je k tu . D ík y  tě m to  v ý s le d k ům  a  o be c ně  s p o lu p rá c i n a  to m to  p ro je k tu  
p o ros te  p oč e t o db o rn ík ů  s p o lu p ra c u jíc íc h  n a  p řes h ran ič n í ú ro v n i.

p o s itiv  /  p o z itiv n í 

n e u trá l / n e u trá ln í 

n e u trá l / n e u trá ln í
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Erfiillung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien GemeinsameAusarbeitung und Gemeinsame Durchfuhrung werden verpflichtend
erfůllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál El
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování El
Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner /Vedoucí partner LP1
Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auGerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Jan Vychytil

Rechtsform i Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků dffentlich / veřejné
Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg(OTH.R)
Staat / Stát DEUTSCHLAND

Sitz auGerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Sebastian Dendorfer
Rechtsform / Právní forma Anstalt des offentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace Univerzita Karlova
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auGerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území ja / ano
Kontaktperson / Kontaktní osoba Jitka Horáková
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu
Kostenplan / Rozpočet

LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt / Celkem

Seite / Strana 5 von / z 9

E n ts c h e id u n g  d e s  B e g le ita us s c h u s s e s  z u m  P ro je k t / R o z h o d n u tí M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru  k  p ro je k tu  3 3 7

Europáische Union 
Evropská unie

E u ro pa is c h e r F o n d s fů r 
re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E vrop sk ý  fo nd  p ro  
re g io n á ln í ro z v o j

Erfiillung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

D ie  K rite r ie n  G e m e ins a m e  A u s a rbe itun g  u nd  G e m e in s a m e D u rc h fu h ru n g  w e rd en  v e rp flic h te n d  

e rfů llt. / K rité r iu m  S p o leč n á p říp ra v a  a  S po leč n á  re a liz a c e  js o u  s p ln ěn a p ov in ně .

G e m e in s a m e s P e rs o ná l /  S p o le č ný  p e rs on á l 

G e m e in s a m e F in a n z ie ru ng / S p o leč n é fin an c ov á n í

Projektpartner / Partneři projektu 

Leadpartner / Vedoucí partner LP1

N am e d e r O rg a n is a tion  / N á z ev  o rga n iz a c e  

S taa t /  S tá t

S itz  a uG e rh a lb  d e s P rog ram m g e b ie ts  /  S íd lo  m im o  d o tač n í ú z e m í 

K o n ta k tpe rs on  / K o n ta k tn í o s o ba  

R e c h ts fo rm  i P ráv n í fo rm a  

R e c h ts s ta tu s /  T y p  p ro s tře dk ů

Projektpartner / Projektový partner PP 2

N a m e  d e r O rg an is a tio n  / N á ze v  o rga n iz a c e  

S taa t /  S tá t

E l

El

Z á pa d oč e s k á u n iv e rz ita  v  P lz n i 

Č E S K Á  R E P U B L IK A  

n e in  / n e  

J a n  V y c h y til

V e ře jn á  v y s o k á  š k o la , s tá tn í v y s o k á  š k o la  

d ffen tlic h  /  v e ře jn é

O s tba y e ris c h e  T e c hn is c h e H o c hs c h u le  R e g en s bu rg (O T H .R )  

D E U T S C H LA N D

S itz  a uG e rh a lb  d e s P rog ra m m ge b ie ts  /  S íd lo  m im o  d o tač n í ú z e m í 

K o n ta k tpe rs on  / K on tak tn í o s o ba  

R e c h ts fo rm  / P ráv n í fo rm a  

R ec h ts s ta tus  /  T y p  p ros tře dk ů

Projektpartner / Projektový partner PP 3

N a m e  d e r O rg an is a tio n  / N áz e v  o rga n iz a c e  

S ta a t /  S tá t

S itz  a u G e rh a lb  d e s P rog ram m g e b ie ts  /  S íd lo  m im o  d o tač n í ú z e m í 

K o n ta k tpe rs on  / K o n ta k tn í o s o ba  

R e c h ts fo rm  / P ráv n í fo rm a  

R ec h ts s ta tus  /  T y p  p ro s tře d k ů

n e in  / n e

S e ba s tian  D e n do rfe r  

A ns ta lt d e s  o ffen tlic h en  R e c h ts  

o ffen tlic h  /  v e ře jné

U n iv e rz ita  K a rlo v a  

Č E S K Á  R E P U B L IK A  

ja  / a n o  

J itk a  H o rá k o v á

V e ře jn á  v y s o k á  š k o la , s tá tn í v y s o k á  š k o la  

o ffen tlic h  /  v e ře jn é

Projektbudget / Rozpočet projektu 

Kostenplan / Rozpočet

L P 1 (C Z ) P P 2  (D E ) P P 3  (C Z ) G e s a m t / C e lk e m

S e ite  /  S tran a  5  v o n  /  z  9



Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europáíscher Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Anwendung der
Personalkostenpauschale / Uplatnění nein / ne nein / ne nein / ne -
paušálu na personální náklady
Personalkosten / Personální náklady 77.123,12 € 137.286,98 € 52.196,00 € 266.606,10€
Buro- und Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a administrativní výdaje 11.568,46 € 20.593,04 € 7.829,40 € 39.990,90 €

Reise- und Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a ubytovaní 1.500,00 € 2.000,00 € 2.597,00 € 6.097,00 €

Kosten fůr externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí 2.000,00 € 0,00 € 3.245,00 € 5.245,00 €
odborné poradenství a na služby
Ausrústungskosten / Výdaje na
vybavení 1 540,00 € 0,00 € 3.685,00 € 5.225,00 €

Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten /
Pořízení a pronájem nemovitostí a 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
stavební práce
Gesamtbudget / Celkové způsobilé
výdaje 93 731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 €
ERDF)

Nationale Kofinanzierung/ Národní
spolufinancování 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitrage / Z
toho financování z veřejných 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432.86C 48.474,61 €
zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitrage / Z
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
soukromých zdrojů

Seite / Strana 6 von / z 9

Entscheidung des Begle itausschusses zum Projekt / Rozhodnutí M onitorovacího  výboru k pro jektu 337

Europáische Union 
Evropská unie

Europáíscher Fonds fur 
regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Anwendung der
Personalkostenpauschale / Uplatnění nein / ne 
paušálu na personální náklady

nein / ne nein / ne -

Personalkosten / Personální náklady 77.123,12 € 137.286,98 € 52.196,00 € 266.606,10€

Buro- und Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a adm inistrativní výdaje

11.568,46 € 20.593,04 € 7.829,40 € 39.990,90 €

Reise- und Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a ubytovaní

1.500,00 € 2.000,00 € 2.597,00 € 6.097,00 €

Kosten fůr externe Expertise und
D ienstle istungen / Náklady na externí 
odborné poradenství a na služby

2.000,00 € 0,00 € 3.245,00 € 5.245,00 €

Ausrústungskosten / Výdaje na 
vybavení 1 540,00 € 0,00 € 3.685,00 € 5.225,00 €

Anschaffung und M iete von
Im m obilien sow ie Baukosten /
Pořízení a pronájem nem ovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G esam tbudget / Celkové způsobilé  
výdaje

93 731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00  €

Nettoeinnahm en / Č isté příjm y 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G esam tes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet

93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) G esam t/ Celkem

Ziel ETZ M ittel (EFRE-M ittel) /
P rostředky C íle EÚS (prostředky
ERDF)

79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 €

Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování

14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitrage / Z 
toho financování z veřejných 
zdro jů

14.059,74 € 23.982,01 € 10.432.86C 48.474,61 €

• Davon private
F inanzierungsbeitrage / Z 
toho financování ze 
soukrom ých zdro jů

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusseszum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europáischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 4.686,57 €

Finanzierungsquellender Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
Univerzita Karlova Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 6.955,24 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 3.477,62 €

Seite / Strana 7 von / z 9

Entscheidung des Begleitausschusseszum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337

Europáische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fůr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Gesamtes fórderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet

Fórdersatz / Dotační sazba

93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 €

85,00 % 85,00 % 85,00 %

323.164,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 €

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 4.686,57 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)

Univerzita Karlova Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet

6.955,24 € 

3.477,62 €
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ZIEL ETZ EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europáischer Fonds fúr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí
Entscheidung in der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 / .

Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 12. zasedání dne 04.05.2021: Ingep an ap anovan

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3(CZ) Gesamt/Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 €
ERDF)

Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z
toho financování z veřejných 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €
zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitrage / Z
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 93 731,58 € 159.880,02 € 69.552,40€ 323.164,00 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00%

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 4.686,57 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)
Univerzita Karlova Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 6.955,24 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 3.477,62 €
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ZIEL ETZ

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 / .
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 12. zasedání dne 04.05.2021: Ingep an ap anovan

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (CZ)

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 
ERDF)

Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z 
toho financování z veřejných 
zdrojů

PP2 (DE)

79.671,84 € 135.898,01 €

14.059,74 € 23.982,01 €

14.059,74 € 23.982,01 €

PP3(CZ) Gesamt/Celkem

59.119,54 €

10.432,86 €

10.432,86 €

• Davon private
Finanzierungsbeitrage / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet

Fordersatz / Dotační sazba

0,00 € 0,00 € 0,00 €

93 731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 €

85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 9.373,17 €

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 4.686,57 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP3 (CZ)

Univerzita Karlova Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 6.955,24 €

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 3.477,62 €

EuropSische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fúr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

274.689,39 €

48.474,61 €

48.474,61 €

0,00 €

323.164,00 €
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ZIEL ETZ Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt I Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337 Europáischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Vorbehalt /Výhrada
Erlauterungen /Vysvětlivky
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ZIEL ETZ

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt I Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 337

Europáische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Vorbehalt / Výhrada 

Erlauterungen / Vysvětlivky
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Europáische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 337 EuropSischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 337
Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuálnímodely pro optimalizaci výuky v
lékařství

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegungvon Rahmenbedingungen fur die (1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzubergreifenden Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020. 2014-2020.
(2) Fur das Projekt / Pro projekt

Projektnummer / číslo projektu: 337
Projektname / Název projektu: Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství

werden EU-Mittel gemaft Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / UsneseníMonitorovacího výboru
In der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 wurde das Projekt wie folgt Na 12. zasedání Monitorovacího výboru dne 04.05.2021 byl výše uvedený projekt
eíngeplant: naplánován následovně:

Auflagen: - Podmínky: -

Seite / Strana 1 von / z 4, 3. Version vom / 3. verze ze dne 09.04.2018

R a h m e n v e r tra g  z u m  P ro je k t /  R á m c o v á  s m lo u v a  k  p ro je k tu  3 3 7

Europáische Union 

Evropská unie

EuropSischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 

2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 337

Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro optimalizaci výuky v 

lékařství

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1 )  G e g e n s ta n d  d e s  V e r tra g e s  is t d ie  F e s tle g u n g v o n  R a h m e n b e d in g u n g e n  fu r  d ie  

B e re its te llu n g  v o n  E U -M it te ln  a u s  d e m  P ro g ra m m  z u r  g re n z u b e rg re ife n d e n  

Z u s a m m e n a rb e it  F re is ta a t B a y e rn  -  T s c h e c h is c h e  R e p u b lik  Z ie l E T Z  2 0 1 4 -2 0 2 0 .

(2 ) F u r  d a s  P ro je k t /  P ro  p ro je k t

(1 ) Ú č e le m  s m lo u v y  je  s ta n o v e n í rá m c o v ý c h  p o d m ín e k  p ro  p o s k y tn u tí  p ro s tře d k ů  E U  z  

P ro g ra m u  p ře s h ra n ič n í  s p o lu p rá c e  Č e s k á  re p u b lik a  -  S v o b o d n ý  s tá t  B a v o rs k o  C íl E Ú S  

2 0 1 4 -2 0 2 0 .

P ro je k tn u m m e r  /  č ís lo  p ro je k tu : 3 3 7

P ro je k tn a m e  / N á z e v  p ro je k tu : V ir tu e lle  M o d e lle  z u r O p t im ie ru n g  d e s  M e d iz in u n te rr ic h ts  /  V ir tu á ln í m o d e ly  p ro  o p t im a liz a c i v ý u k y  v  lé k a řs tv í

w e rd e n  E U -M it te l g e m a ft B e s c h lu s s  d e s  B e g le ita u s s c h u s s e s  b e re itg e s te llt. js o u  d le  u s n e s e n í M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru  p o s k y tn u ty  p ro s tře d k y  E U .

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru
In  d e r  1 2 . S itz u n g  d e s  B e g le ita u s s c h u s s e s  a m  0 4 .0 5 .2 0 2 1  w u rd e  d a s  P ro je k t w ie  fo lg t 

e ín g e p la n t:

Auflagen: -

N a  1 2 . z a s e d á n í M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru  d n e  0 4 .0 5 .2 0 2 1  b y l v ý š e  u v e d e n ý  p ro je k t 

n a p lá n o v á n  n á s le d o v n ě :

Podmínky: -
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EuropSische Union
Evropská unie^ ZrEL ETZ Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcové smlouva k projektu 337 EuropSischer Fonds fúr

sl. reglonale Entwicklung
CÍLEÚS Evropský fond pro

regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) PP3 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS 79.671,84 € 135.898,01 € 59.119,54 € 274.689,39 €
(prostředky ERDF)
Nationale Kofinanzierung /
Národní spolufinancování 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitrá
ge / Z toho 14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €
financování z
veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitrá
ge / Z toho 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
financováni ze
soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges
Budget / Celkový způsobilý 93.731,58 € 159.880,02 € 69.552,40 € 323.164,00 €
rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 derVerordnung(EU) Nr. 1303/2013 ist, weran Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfuhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizací projektu,
mitwirkt.

Seite / Strana 2 von! z 4,3. Version vom / 3. verze ze dne 09.04.2018

^ ZrEL ETZ

s l .
CÍLEÚS

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcové smlouva k projektu 337

EuropSische Union 
Evropská unie 
EuropSischer Fonds fúr 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ)

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS 
(prostředky ERDF)
Nationale Kofinanzierung /
Národní spolufinancování

79.671,84 €

14.059,74 €

PP2 (DE)

135.898,01 €

23.982,01 €

PP3 (CZ)

59.119,54 €

10.432,86 €

Gesamt / Celkem

274.689,39 €

48.474,61 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitrá 
ge / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

14.059,74 € 23.982,01 € 10.432,86 € 48.474,61 €

• Davon private
Finanzierungsbeitrá 
ge / Z toho 
financováni ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfáhiges
Budget / Celkový způsobilý 
rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba

93.731,58 €

85,00 %

159.880,02 €

85,00 %

69.552,40 €

85,00 %

323.164,00 €

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 derVerordnung(EU) Nr. 1303/2013 ist, weran Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfuhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizací projektu,
mitwirkt.
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Europáische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 337 Europaischer Fonds fiir
regionale Entwlcklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) C. 1299/2013
Gemáíš Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federfuhrenden Partner (Leadpartner). 1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Der Leadpartner 2. Vedoucí partner

a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež
Bestimmungen enthált, die unter anderem die wirtschaftliche mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků
Verwaítung der fur das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewáhrleisten, přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení
sowie Vorkehrungen fúr die Wiedereinziehung rechtsgrundlos neoprávněně vyplacených částek,
gezahlter Betráge, b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,

b. trágt die Verantwortung fur die Durchfuhrung des gesamten c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při
Vorhabens, uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi

c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben beí der všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání
Durchfuhrung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitáten, die prostředků,
von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny
rechtlichen Mittelbindung entsprechen, kontrolorem nebo kontrolory,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren nachgeprúft wurden, co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s
moglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním
zahlende Betragwird durch keinerlei Abzůge, Einbehalte, spater partnerům.
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher
Wirkung verringert.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
Gemáí? Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr 1299/2013 Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmálšigkeiten gezahlten Betráge bei dem 1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím
Leadpartner wiedereingezogen. partnerem.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Betráge. 2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.
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R ahm enve rtrag  zum  P ro jek t / R ám cová sm louva k p ro jek tu  337

Europáische Union 

Evropská unie

Europaischer Fonds fiir 

regionale Entwlcklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) C. 1299/2013
G em áíš  A rtike l 13 der V ero rdnung  (E U ) N r. 1299 /2013

1 . benennen d ie P a rtne r zusam m en e inen fede rfuh renden P a rtne r (Leadpartner).
2 . D e r Leadpartne r

a . e rs te llt, zusam m en m it den anderen P a rtne rn , e ine  V e re inba rung , d ie  
B es tim m ungen en thá lt, d ie  unte r anderem  d ie  w irtschaftliche 

V e rw aítung  der fu r das V o rhaben be re itges te llten M itte l gew áh rle is ten , 
sow ie  V o rkeh rungen fú r d ie  W iede re inz iehung rechtsg rund los  

gezah lte r B etráge,

b . trág t d ie  V e ran tw o rtung fu r d ie D u rch fuh rung des  gesam ten  
V o rhabens,

c . s te llt s icher, dass d ie  von den P a rtne rn gem e ldeten  A usgaben beí de r 

D u rchfuhrung des  V o rhabens angefa llen  s ind und den A k tiv itá ten , d ie  
von a llen  P artnern  ve re inbart w u rden , und den D okum enten de r 

rech tlichen M itte lb indung  entsp rechen ,
d . s te llt s iche r, dass von  ande ren P a rtne rn gem e lde te A usgaben  von  

e inem  K ontro lleur bzw . m ehre ren K on tro lleuren nachgep rú ft w u rden ,
e . s te llt s iche r, dass d ie  ande ren P a rtne r d ie  E U -B e te iligung  so schne ll w ie  

m og lich und  in  vo llem  U m fang e rha lten . D e r den anderen P a rtne rn zu  
zah lende  B e tragw ird du rch ke ine rle i A bzůge, E inbeha lte , spa te r 

e rhobene spez ifische A bgaben ode r sons tige A bgaben g le icher 

W irkung  ve rringert.

D le č lánku 13 N a řízení (E U ) č . 1299/2013

1 . jm enují partneři spo lečně  vedouc ího pa rtnera .
2 . V edouc í pa rtne r

a . s  os ta tn ím i pa rtne ry uzavře dohodu, k terá  obsahu je us tanoven í, je ž  
m im o jiné  za ruču jí řádné finančn í řízení finančn ích p ros tředků 
p řidě lených na p ro jek t, vče tně  m echan ism ů p ro navrácen í 
neoprávněně vyp lacených  čás tek ,

b . p řeb írá  odpovědnos t za za jiš tění rea lizace ce lého  p ro jek tu ,
c . za jiš ť u je , že  výda je  p ředk ládané  všem i partnery  vzn ik ly  p ři 

usku tečňování p ro jek tu  a odpov ída jí č innos tem  dohodnu tým  m ez i 

všem i partnery  a že  jsou v  sou ladu  s dokum en ty  p rávn ího navázán í 
p ros tředků ,

d . za jiš ť u je , že  výda je  p ředk ládané os ta tn ím i pa rtne ry  jsou ově řeny  
kontro lo rem  nebo kon tro lo ry ,

e . za jis tí, aby  os ta tn í pa rtneři obdrže li ce lkovou čás tku p říspěvku z fondů  
co ne jrych le ji a  v  p lné  výš i. Ž ádná  částka  se nesm í odeč ís t an i zadržovat 

a nesm í bý t vym áhány  žádné  zv láš tn í pop la tky  č i jiné pop la tky  s 

rovnocenným  úč inkem , k te ré by  sn íž ily  ty to  čás tky u rčené os ta tn ím  
pa rtne rům .

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
G em áí?  A rtike l 27  A bsa tz  2  der V e rordnung  (E U ) N r 1299/2013

1 . w e rden  a lle au fg rund von U n rege lm álš igke iten gezah lten  B e tráge be i dem  
Leadpartne r w iedere ingezogen .

2 . D ie P a rtne r e rs ta tten dem  Leadpartner d ie  rechtsgrund los  gezah lten B e tráge.

D le  č lánku 27 ods t. 2  N a řízen í (E U ) č . 1299 /2013

1 . bude každá čás tka  vyp lacená v  důs ledku nesrovna losti v rácena vedouc ím  
partnerem .

2 . P artneři sp la tí vedouc ím u pa rtne rov i veške ré  neoprávněně  vyp lacené  čás tky .
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Europáische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt t Rámcová smlouva k projektu 337 Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Inkrafttreten / Nabytí platnosti
DerVertragtritt erst in Kraft mít Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mít allen smlouvy nebo rovnocené dohodyvšem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

• Fůr/proLP1

západočeská univerzita v Plzni

• Fůr / pro PP2
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH.R)

• Fúr/proPP3

Univerzita Karlova

□ Der Vertrag ándert den am _ abgeschlossenen Rahmenvertrag. □Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne

Bayerisches
Bavorské státní

Ort / Místo,

Unterschrift /

Leadpartner /
Západočeské univerzita v Plzni

Ort / Místo, Datum: ^ ~ 2021

Unterschrift / Podpis:

Seite / Strana 4 von / z 4, 3. Version vom / 3, verze ze dne 09,04.2018



Podrobný rozpočet ogram přeshraniční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Projektname/ Název projektu Virtuelle Modelle zur Optimierung des Medizinunterrichts/ Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství
Name des Projekťpartners/ Název partnera Karlsuniversitat, Medizinische Fakultátín Pilsen/Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Anwendungder Pauschalen / Anwendung der Pauschale?/ % Grundlage fůr dle Berechnung/ Kóntrolle/
Paušální úhrada nákladů Požadována? Základpro výpočet Kontrola

Personalkosten/ NEÍN/NE Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Buro- OK
Personální náklady und Verwaltungsausgaben/

Ce/kové výdaje bez personálních a kancelářských a
administrativních

Búro- und Verwaltungsausgaben/ JA/ ANO 15,00 Personalkosten / OK
Kancelářské a administrativní výdaje Personální náklady

-l"1-..</. . ----------iiMišjfiaiiái 'V
■'i.yliMaiBnrjinir.' 3cíMiíiiisCsaií5.

ffriaiřft-uuiSfV Ut«WřílínMUifi^aí©// (lÉfiíhíin QESAMT í C£LKE1HtmemfifíritfltíHii itumsiůiwl&fm
KOVli.

■SiMlii3šSř wmv-qemsi&tmmiii
1 PERSONALKOSTEN/ 0.00 52 196,00 0,00 52 196.00 v

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Senior researcher 34 469,00 34 469,00 Lohntarif nach den Lohnbestimmungen derMedlzinischen Fakuitát der
Karlsuniversitat in Pilsen, 3 Personen in der Position, Gesamt-VZÁfiir die
gesamte Projektdauer - 0,6/mzdový tarif dle mzdových předpisů LF UK v
Plzni, na pozici 3 osoby, totai FTE po celou dobu projektu - 0,6

Junior researcher 17 727,00 17 727,00 Lohntarif nach den Lohnbestimmungen der Medizinischen Fakultát der
Karlsuniversitat in Pilsen, 2 Personen in der Position, Gesamt-VZÁfiir die
gesamte Projektdauer - 0,4/mzdový tarifdle mzdových předpisů LF UK v
Plzni, na pozici 2 osoby, total FTE po celou dobu projektu - 0,4

0,00
2. BÚRO- UND VERWALTUNGSAUSGABEN / oroo 7 929 40 0,00 7 829,40 X

KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍVÝDAJE

Pauschale von den Personalkosten / 0,00 7 829,40 0,00 7 829,40 automatisch berechnet/ automatický výpočet
Paušální úhrada z personálních výdajů

3. REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN / 0:00 2 597,00 0,00 2 597.00 X
NÁKLADYNA CESTOVÁNÍA UBYTOVÁNI

3 1 Reise- und Unterbríngungskosten vnn Beschdftigten des 0,00 2 597.00 000 2 597,00
Begu nstigten /
Náklady na cestovánía ubytováni zaměstnanců příjemce

306,00 306,00 10 eintlgige Besuche fůr die Dauer des Projekts; 2700
Reisekosten: CZK/Person/Weg/ 10 jednodenních návštěv za dobu trvání projektu;
Partnerbesuche/Cestovné: partnerské návštěvy 2700,-Kč/os/cesta

764,00 764,00 2x Kongress in der Tschechischen Republik (SNGP=Vereinigungvon
Krankenhausgynákologen und Geburtshelfern oder ČGPS=Tschechische
gynakologische und geburtshllfliche Gesellschaft)/Jahr/ 2x kongres v

Nationale Konventionen auf dem Gebiet der Gynákologie und CR (SNGP či ČGPSJ/rok
Geburtshilfe/Národní sjezdy z oblasti gynekologie a porodnictví

1 527,00 1527,00 lx EUGA-Kongress (Ljubljana 2.-4.12.2021
Europáischer Kongress fur Urogynakologie/Evropský kongres https://www.eugacongress.org/)/Jahr/ lx kongres EUGA (Ljubljana 2-
urogynekologický 4.12,2021 https://www.eugacongress.org/yrok
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Projektname ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ DCBANázev projektu Virtuelle Modelle zur Optim ierung des Medizinunterrichts / Virtuální modely pro optimalizaci výuky v lékařství

Name des Projekťpartners / Název partnera Karlsuniversitat, Medizinische Fakultátín Pilsen/Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Anwendungder Pauschalen /

Paušální úhrada nákladů

Anwendung der Pauschale?/

Požadována?

% Grundlage fůr dle Berechnung/

Základ pro výpočet

Kóntrolle /

Kontrola

Personalkosten /

Personální náklady

NEÍN/NE Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Buro- 

und Verwaltungsausgaben/

Ce/kové výdaje bez personálních a kancelářských a 

administrativních

OK

Búro- und Verwaltungsausgaben /

Kancelářské a administrativní výdaje

JA / ANO 15,00 Personalkosten /

Personální náklady

OK

línMUifi^aí©// (lÉfiíhíin

iiM išjfiaiiái

■'i.yliMaiBnrjinir.'

KOVli.

-l"1-.. </. . ----------

3cíM iíiiisCsaií5.

ffriaiřft-uuiSfV

tmemfifíritfltíHii

■SiM lii3šSř

' V

Ut«W ří

itumsiůiwl&fm
QESAMT í C£LKE1H

wmv-qemsi&tmmiii

1 PERSONALKOSTEN/

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

0.00 52 196,00 0,00 52 196.00 v

Senior researcher 34 469,00 34 469,00 Lohntarif nach den Lohnbestimmungen der Medlzinischen Fakuitát der 

Karlsuniversitat in Pilsen, 3 Personen in der Position, Gesamt-VZÁfiir die 

gesamte Projektdauer - 0,6/mzdový tarif dle mzdových předpisů LF UK v 

Plzni, na pozici 3 osoby, totai FTE po celou dobu projektu - 0,6

Junior researcher 17 727,00 17 727,00 Lohntarif nach den Lohnbestimmungen der Medizinischen Fakultát der 

Karlsuniversitat in Pilsen, 2 Personen in der Position, Gesamt-VZÁfiir die 

gesamte Projektdauer - 0,4/mzdový tarif dle mzdových předpisů LF UK v 

Plzni, na pozici 2 osoby, total FTE po celou dobu projektu - 0,4

0,00

2. BÚRO- UND VERW ALTUNGSAUSGABEN /

KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

oroo 7 929 40 0,00 7 829,40 X

Pauschale von den Personalkosten /

Paušální úhrada z personálních výdajů

0,00 7 829,40 0,00 7 829,40 automatisch berechnet/ automatický výpočet

3. REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN /

NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNI

0:00 2 597,00 0,00 2 597.00 X

3 1 Reise- und Unterbríngungskosten vnn Beschdftigten des

Begu nstigten /

Náklady na cestování a ubytováni zaměstnanců příjemce

0,00 2 597.00 000 2 597,00

Reisekosten:

Partnerbesuche/Cestovné: partnerské návštěvy

306,00 306,00 10 eintlgige Besuche fůr die Dauer des Projekts; 2700 

CZK/Person/W eg/ 10 jednodenních návštěv za dobu trvání projektu; 

2700,-Kč/os/cesta

Nationale Konventionen auf dem Gebiet der Gynákologie und 

Geburtshilfe/Národní sjezdy z oblasti gynekologie a porodnictví

764,00 764,00 2x Kongress in der Tschechischen Republik (SNGP=Vereinigungvon 

Krankenhausgynákologen und Geburtshelfern oder ČGPS=Tschechische 

gynakologische und geburtshllfliche Gesellschaft)/Jahr/ 2x kongres v

CR (SNGP či ČGPSJ/rok

Europáischer Kongress fur Urogynakologie/Evropský kongres 

urogynekologický

1 527,00 1527,00 lx EUGA-Kongress (Ljubljana 2.-4.12.2021 

https://www.eugacongress.org/)/Jahr/  lx kongres EUGA (Ljubljana 2- 

4.12,2021 https://www.eugacongress.org/yrok
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32 bet Jugendprojekten Reise- und Unterbrmgungskosten der 0.00 0.00 0 00 0,00
teilnehmenden Jugendlichen /
v případě projektů mládeže náklady na cestování a ubytování
zúčastněné mládeže

0,00
0,00

4. KOSTEN FÚR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGEN/ 0,00 3 245,00 0,00 3 245,00 X
NÁKLADYNA EXTERNÍODBORNÉ PORADENSTVÍA SLUŽBY

41 Studíen oder Erhebungen (z B Bewertungen, Strategien. 0,00 0 00 0.00 0,00 X

konzeptpapiere Planungskonzepte, Handbucher)/
Studie nebo šetření(např hodnocen/' strategie koncepční
poznámky konstrukčnívýkresy, příručky)

0,00
0,00

42 Berufliche Weiterhiidung/ 000 0,00 0;00 0,00 X

Odborná příprava

0,00
0.00

43 Ubersetzungen/ 0,00 0,00 0,00 0.00 X

Překlady
0,00
0,00

44 Enlwicklung Anderungen und Aktuaiisierungen von IT-Systemen 0,00 0.00 0 00 000 X

und Websítes /
Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologiía
internetových stránek

0,Q0|
0,00

45 Werbung, Kommunikation Óffentlichkeitsarbeit oder Information 0.00 382,00 0.00 382.00 X

ím Zusammenhang mít einem Projekt oder dem
Kooperationsprogramm /
Infoímační propagační a komunikačníaktivity související$
projektem nebo programem spolupráce jako takovým
Werbematerial / propagační materiály 382,00 382,00 obligatorische Bekanntmachung des Projekts (Informationstafel,

Werbematerial, Posterdrucke)/povinná publicita projektu (informační
deska, propagační materiály, tisky posterů)

0,00
46 Finanzbuohhaltung/ 0;00 0 00 0.00 0.00 X

Finanční řízení
0,00
0,00

47 Dienstleistungen im Zusammenhangmít der Orgamsation und 0,00 1336 00 0,00 1336,00 X

Durchfuhrung von Veranstaltungen oder Sitzungen (emschlieBlich
Miete, Catering und Dolmetscherdienste)/ Služby související s
pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně nájmu
stravování nebo tlumočení)
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32 bet Jugendprojekten Reise- und Unterbrmgungskosten der 

teilnehmenden Jugendlichen /

v případě projektů mládeže náklady na cestování a ubytování 

zúčastněné mládeže

0.00 0.00 0 00 0,00

0,00

0,00
4. KOSTEN FÚR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGEN /

NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY

0,00 3 245,00 0,00 3 245,00 X

41 Studíen oder Erhebungen (z B Bewertungen, Strategien. 

konzeptpapiere Planungskonzepte, Handbucher)/

Studie nebo šetření (např hodnocen/' strategie koncepční 

poznámky konstrukční výkresy, příručky)

0,00 0 00 0.00 0,00 X

0,00

0,00

42 Berufliche Weiterhiidung/

Odborná příprava
000 0,00 0;00 0,00 X

0,00

0.00

43 Ubersetzungen/

Překlady

0,00 0,00 0,00 0.00 X

0,00

0,00
44 Enlwicklung Anderungen und Aktuaiisierungen von IT-Systemen 

und Websítes /

Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a 

internetových stránek

0,00 0.00 0 00 000 X

0,Q0|

0,00

45 Werbung, Kommunikation Óffentlichkeitsarbeit oder Information

ím Zusammenhang mít einem Projekt oder dem 

Kooperationsprogramm /

Infoímační propagační a komunikační aktivity související $ 

projektem nebo programem spolupráce jako takovým

0.00 382,00 0.00 382.00 X

Werbematerial / propagační materiály 382,00 382,00 obligatorische Bekanntmachung des Projekts (Informationstafel, 

Werbematerial, Posterdrucke)/povinná publicita projektu (informační 

deska, propagační materiály, tisky posterů)

0,00

46 Finanzbuohhaltung/

Finanční řízení
0;00 0 00 0.00 0.00 X

0,00

0,00
47 Dienstleistungen im Zusammenhang mít der Orgamsation und 

Durchfuhrung von Veranstaltungen oder Sitzungen (emschlieBlich 

Miete, Catering und Dolmetscherdienste) / Služby související s 

pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně nájmu 

stravování nebo tlumočení)

0,00 1336 00 0,00 1336,00 X
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Projektseminar/Workshop 1 336,00 1336,00 Mieten von Raum fur 40 Personen (536 Euro); Catering (500 Euro):
andere Kosten die aufgrund derVeranstaltung aufkommen (300 Euro)// pronájem prostor pro 40 účastníků akce (536 Euro); občerstvení (500
Euro); další výdaje spojené s pořádáním akce (300 Euro)

0,00
4 8. Teilnahme an Veranstaltungen (z B Teilnahmegebuhren) / 0.00 0;00 0.00 0;00 X

Účastna akcích (např registračnípoplatky)
0,00
0,00

4 9 Rechtsberatung und Notanatsleistungen, technische und oroo 000 000 0,00 X

finanzielle Expertise sonstige Beratungs- und
Prufungsdienstlei-stungen /
Právníporadenstvía notářské služby, technické a finanční
odborné poradenství jiné poradenské služby

0,00
0,00

4 10 Rechte am gelstigen Eigentum / 0.00 0-00 0,00 000 X
Práva duševního vlastnictví

0,00
0,00

4.11. Úbernahme einer Biirgschaft durch eine Bank oder ein anderes 0,00 0.00 0,00 0,00 X

Finanzmstitut, sofern dies aufgrund von Umons- oder natíorialen
Vorschriften oder m einem vom Begleitausschuss angenummenen
Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist/
Poskytnut/ zátuk hankou nebo jmou finančníinstitucí, pokud to
vyžaduji unijnínebo vnitrostátníprávnípředpisy nebo programový
dokument přijaty monitorovacím výborem

0,00
0,00

4 12- Erforderliché. Reise- und Unterbringungskosten von externen 0.00 0.00 0,00 0,00 X

Sachverstandigen, Referenten, Vorsitzenden von Sitzungen und
Diénstleistern /
Nutné cestován/a ubytování extern/cd odborníků přednášejících
osob předsedaiicích zasedáním, poskytovatelů služeb

0,00
0,00

4 13 Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und 0;00 1527.00 0,00 1527.00 X

Dienstleistungen /
Jiné specifické odborně poradenstvía služby potřebné pro projekt

Statistikdienste/statistické služby 1527,00 1527,00 Statistische DienstefůrAktivitatAT 1.8 parametrisehe Studie
MPP/statistické služby pro aktivitu AT 1.8 parametrická studie MPP

0,00
5. AUSRÚSTUNGSKOSTEN / 0,00 3 685,00 0,00 3 685,00 X

VÝDAJE NA VYBAVENÍ
5 1 Buroausrdstung/ 0,00 5800 0,00 58,00 X

Kancelářské vybavení
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P ro jek tsem inar / W orkshop 1 336 ,00 1336 ,00 M ie ten  von R aum  fu r 40  P ersonen  (536 E uro ); C a te ring  (500 E uro ): 

andere K osten d ie  au fg rund de r V e ransta ltung  au fkom m en (300 E uro)

// p roná jem  p rosto r p ro  40  účastn íků akce  (536 E uro ); občers tven í (500 

E uro ); da lš í výda je spo jené s po řádán ím  akce  (300 E uro )

0 ,00

4 8 . T e ilnahm e an V eransta ltungen (z B T e ilnahm egebuhren) /

Účastna akcích (např registrační poplatky)
0 .00 0 ;00 0 .00 0 ;00 X

0 ,00

0 ,00

4 9 R echtsbera tung  und N o tana ts le is tungen , techn ische  und

finanz ie lle  E xpertise sonstige B era tungs- und 

P ru fungsd ienstle i-s tungen  /

Právní poradenství a notářské služby, technické a finanční 

odborné poradenství jiné po radenské služby

o roo 000 000 0,00 X

0 ,00

0 ,00

4 10 R ech te am  ge ls tigen E igen tum  /

Práva duševního vlastnictví
0 .00 0-00 0 ,00 000 X

0 ,00

0 ,00

4 .11 . Ú bernahm e e ine r B iirgscha ft du rch e ine B ank oder e in  anderes

F inanzm stitu t, so fe rn  d ies au fg rund von  U m ons- oder na tío ria len 

V orsch riften oder m  e inem  vom  B eg le itausschuss  angenum m enen 

P rogram m planungsdokum ent  vo rgeschrieben is t /

P oskytnu t/ zátuk hankou nebo jmou finanční institucí, pokud to 

vyžaduji unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo p rog ram ový 

dokument přijaty monitorovacím výborem

0 ,00 0 .00 0 ,00 0 ,00 X

0 ,00

0 ,00

4 12- E rfo rde rliché . R e ise- und U n te rb ringungskosten  von  ex te rnen

S achvers tand igen , R e fe ren ten , V o rs itzenden von S itzungen und  

D iénstle is te rn  /

N u tné cestován /a ubytování ex te rn /cd  odborníků přednášejících 

osob předsedaiicích zasedáním, poskytovatelů služeb

0 .00 0 .00 0 ,00 0 ,00 X

0 ,00

0 ,00

4 13 S onstige im  R ahm en des P ro jek ts  e rfo rderliche E xpertise  und

D ienstle is tungen /

Jiné specifické odborně poradenství a služby po třebné  p ro  projekt

0 ;00 1527 .00 0 ,00 1527 .00 X

S ta tis tikd ienste /s ta tis tické s lužby 1527 ,00 1527 ,00 S ta tis tische D ienste fů r A ktiv ita  t  A T  1 .8  pa ram etrisehe S tud ie  

M P P /s ta tis tické s lužby p ro ak tiv itu  A T  1 .8  pa ram etrická s tud ie  M P P

0,00

5. A U S  R  Ú S T U  N G S KO S T EN  /

VÝDAJE NA VYBAVENÍ
0 ,00 3  685 ,00 0 ,00 3  685 ,00 X

5 1 B uroausrdstung /

Kancelářské vybavení

0 ,00 5800 0 ,00 58 ,00 X

S tr. 3  z ce lkových  5  s tran



Podrobný rozpočet Program přeshraniční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020——1 v; ’ • ■---------

litó-uvííjA-i •
1

-.[mu,.. /ÍMiiUi?; CESAMT/C&KEWňiíUšníímSfiiS'Pracovní bůtíHh 2
:t«3Ssm.w.íT.lmiaii // feywJ.v pvrijXrilitXiJ&ŠL

ÚigáJj&SŠ1^^Mwaipmexůsir
Fabiano-Papiere zur Verarbeitungvon Farbsohemata und 58,00 58,00 Fabiano-Papiere zur Verarbeitung von Farbschemata und
lllustrationen/Papíry Fabiano pro zpracování barevných schémat a lllustrationen/Papíry Fabiano pro zpracování barevných schémat a
ilustrací ilustrací

0,00
52 IT-Hard- und Software / 0:00 115 00 0,00 115,00 X

Hardware a software informačních technologií
Externer Antrieb 2T/Externí disk 2T 115,00 115,00 Externer Antrieb 2T/Externí disk 2T

0,00
5 3 Mobiliár und Ausstattung / 0.00 0:00 0,00 0.00 X

Nábytek a vybavení
0,00
0,00

5 4 Laborausrustung/ 0.00 0:00 0,00 0.00 X

Laboratorní vybavení
0,00
0,00

55 Maschinen und Instrumente/ 0 00 840,00 0 00 840,00 X

Stro/e a přístroje
Systemkamera/systemový fotoaparát 840,00 840,00 Systémový fotoaparát CSC s bajonetem micro 4/3 , který umožňuje

využití výměnných objektivů (které jsou v Ústavu anatomie LF UK k
dispozici) pro dokumentační fotografii a makrofotografii anatomických
preparátů.

CSC - Systemkameramitmicro 4/3 Bajonett, die den Einsatz der
Wechseiobjektive (verfdgbar am Institut furAnatomie der Mediziníschen
Fakultát ín Piisen ) ermoglichtfiir dokumentarische Fotografie und
Macro-Fotografie anatomischer Praparate.

0,00
56 Werkzeuge / 0-00 0,00 0 00 0,00 X

Nástroje nebo zařízení

0,00
0,00

57 Fahrzeuge (nur in Bavern)/ 0,00 0,00 0:00 0,00 X

vozidla (pouze v Bavorsku)
0,00
0,00

58 Sonstige fur das Projekt erforderliche besondere Ausríistungen / 0 00 2 672,00 0 00 2 672 00 X

Jiná specifické vybavenípotřebné pro projekt

Bildungsmodell fiirGeburtshílfe,/Výukovýmodel pro porodnictví 2 672,00 2 672,00 Bildungsmodell fiirGeburtshílfe, /Výukový model pro porodnictví

0,00
6. ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN SOWIE 0,00 0,00 0,00 0,00 X

BAUKOSTEN/
POŘÍZENÍA PRONÁJEM NEMOVITOSTÍA STAVEBNÍPRÁCE

61 Ausgaben fiir dře Anschaffung von Immobilien und Grundstiioken/ 0 00 0,00 0.00 0,00
Pořízení staveb a pozemků

0,00
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Fabiano-Papiere zur Verarbeitungvon Farbsohemata und 

lllustrationen/Papíry Fabiano pro zpracování barevných schémat a 

ilustrací

58,00 58,00 Fabiano-Papiere zur Verarbeitung von Farbschemata und 

lllustrationen/Papíry Fabiano pro zpracování barevných schémat a 

ilustrací

0,00
52 IT-Hard- und Software /

Hardware a software informačních technologií
0:00 115 00 0,00 115,00 X

Externer Antrieb 2T/Externí disk 2T 115,00 115,00 Externer Antrieb 2T/Externí disk 2T

0,00
5 3 Mobiliár und Ausstattung /

Nábytek a vybavení
0.00 0:00 0,00 0.00 X

0,00

0,00
5 4 Laborausrustung/

Laboratorní vybavení
0.00 0:00 0,00 0.00 X

0,00

0,00
55 Maschinen und Instrumente/

Stro/e a přístroje

0 00 840,00 0 00 840,00 X

Systemkamera/systemový fotoaparát 840,00 840,00 Systémový fotoaparát CSC s bajonetem micro 4/3 , který umožňuje 
využití výměnných objektivů (které jsou v Ústavu anatomie LF UK k 

dispozici) pro dokumentační fotografii a makrofotografii anatomických 

preparátů.

CSC -  Systemkamera mit micro 4/3 Bajonett, die den Einsatz der 

Wechseiobjektive (verfdgbar am Institut fur Anatomie der Mediziníschen 

Fakultát ín Piisen ) ermoglichtfiir dokumentarische Fotografie und 

Macro-Fotografie anatomischer Praparate.

0,00
56 Werkzeuge /

Nástroje nebo zařízení
0-00 0,00 0 00 0,00 X

0,00

0,00
57 Fahrzeuge (nur in  Bavern)/ 

vozidla (pouze v Bavorsku)

0,00 0,00 0:00 0,00 X

0,00

0,00
58 Sonstige fur das Projekt erforderliche besondere Ausríistungen /  

Jiná specifické vybavení potřebné pro projekt

0 00 2 672,00 0 00 2 672 00 X

Bildungsmodell fiir Geburtshílfe,/Výukový model pro porodnictví 2 672,00 2 672,00 Bildungsmodell fiir Geburtshílfe, /Výukový model pro porodnictví

0,00
6. AN SCHA FFU NG  U N D  M IE TE  VO N  IM MO B IL IE N  SOW IE

B A UKO S TEN  /

POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

61 Ausgaben fiir dře Anschaffung von Immobilien und Grundstiioken/

Pořízení staveb a pozemků
0 00 0,00 0.00 0,00

0,00
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0,00
6 2 Baukosten und weitere damitzusammenhangende Kosten/ 0.00 000 0,00 0r00

Výdaje na stavebnípráce a související náklady

0,00
0,00

63 Kosten fíi r die Miete vnn Immobilien und Grundstiicken / 0,00 0,00 0.00 0,00
Náklady na pronájem staveb a pozemku

0,00
0,00

Zwischensumme / Mezisoučet 0,00 69 552,40 0,00 69 552,40 X

Einnahmen / Příjmy 0,00 X
GESAMTBUDGET/ CELKOVÉZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 69 552,40 0,00 69 552,40 X

Arbeitspaket Arbeitspaket 1 Arbeitspaket 2
"Vorbereltung und ".-,Name„.’!/Planung"/ \,-Name.,."/ GESAMT/ CELKEM

Pracovní balíček 1 Pracovní balíček 2 Kontrolle/ Kontrola (%)
Pracovní balíček "..název," ".název,,"

"Příprava a plánování"

1 Personálkosten / Personální náklady 0,00 52 196,00 0,00 52 196,00 547,87
2 Buro- und Verwaltungsausgaben / 0,00 7 829.40 0 00 7 829 40 15.00
Kancelářské a administrativní výdaje

3 Reise- und Unterbringungskosten/ 0,00 2 597,00 0;00 2 597,00
Náklady na cestováni a ubytování

4 Kosten fůr externe Expertise und Dienstleistungen/ 0 00 3 245 00 0,00 3 245 00
Náklady na externíodborné poradenstvía stužby

5 Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0.00 3 685,00 0,00 3 685,00
6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowíe Baukosten/ 0,00 0 00 0 00 0.00
Pořízení a pronájem nemovitostí a stavebnípráce

Zwischensumme / Mezísoučet 0,00 69 552..40 0.00 69 552,40
Einnahmen / Příjmy 0,00 0.00 0 00 0,00
GESAMTBUDGET/ CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 69 552,40 0,00 69 552,40
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Program přeshraniční spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha č. 5
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Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo: 1
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Projektnummer/ Číslo projektu: 337
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Berichtszeitraum / Monitorovací období Termin der Berichtslegung
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Reihenfolge f Pořadí Beginn 1 Počátek Ende! Konec zprávy pro ČR
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vedoucího partnera v Plzni
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Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita
I. Stanovení tlnančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení
finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná
finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se
zohlední nejzávažnčjší porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním
orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1. Neuveřejnění oznámení Článek 31 směrnice 2014/23/EU Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 100 %
o zahájení zadávacího řízení v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění

Články 26, 32 a 49 směrnice v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Uř. věst.), pokud
Nebo neoprávněné přímé zadání 2014/24/EU to směrnice vyžadují).
(tj. protiprávní jednací řízení bez
uveřejnění) Články 44, 67 až 69 směrnice To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez

2014/25/EU uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25 %
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2.

1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.
2 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným
informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájeni
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a1 nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti
o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

1
Příloha
č.
6
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1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1. N euveřejnění oznám ení 

o zahájení zadávacího řízení

N ebo neoprávněné přím é zadání 
(tj. protiprávní jednací řízení bez 

uveřejnění)

Č lánek 31 sm ěrnice 2014/23/EU

Č lánky 26, 32 a 49 sm ěrnice

2014/24/EU

Č lánky 44, 67 až 69 sm ěrnice 

2014/25 /EU

O znám ení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 
v souladu s příslušným i předpisy (např. uveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen U ř. věst.), pokud 
to sm ěrnice vyžadují).

To platí i pro přím é zadávání nebo jednací řízení bez 
uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich  použití.

100 %

Stejné jako výše, s výjim kou skutečnosti, že uveřejnění bylo 

učiněno  jiným i odpovídajícím i prostředky2.
25 %

1 U vedená judikatura odkazuje na ustanovení sm ěrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý  výklad však m ůže být relevantní i pro ustanovení sm ěrnic z roku 2014.

2 O dpovídajícím i prostředky uveřejnění se rozum í, že oznám ení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem , který zajišťuje, že podnik se sídlem  v  jiném  členském  státě m á přístup k příslušným  

inform acím  týkajícím  se zadávacího řízení před zadáním  dané zakázky, aby m ěl m ožnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem  tuto zakázku získat. V  praxi se jedná o případ, kdy 1) oznám ení o zahájeni 
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních  právních předpisů nebo pravidel) a1 nebo 2) byly dodrženy základní norm y pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti 

o těchto norm ách  jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení K om ise č. 2006/C 179/02).
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 100 % (tato oprava
služby/ dodávky jsou uměle množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na se použije, pokud
rozděleny Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ oznámení o zahájení

dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot zadávacího řízení
Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených týkající se dotčených
C-574/10, Komise/Německo, T- stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3 stavebních prací/
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, dodávek/ služeb
Španělsko/ Komise nebylo uveřejněno v

Úř. věst., ačkoli to
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše. s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25 %
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

3. Chybějící odůvodnění pro Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 5 %
zadání zakázky bez rozdělení na nerozdělil zakázku na části.
části

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

2

č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ 
služby/ dodávky jsou uměle 
rozděleny

Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU

Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU

Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU

C-574/10, Komise/Německo, T- 
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, 
Španělsko/ Komise

Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 
množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na 
několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ 
dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot 
směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených 
stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3

100 % (tato oprava 
se použije, pokud 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení 
týkající se dotčených 
stavebních prací/ 
dodávek/ služeb 
nebylo uveřejněno v 
Úř. věst., ačkoli to 
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše. s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných 
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

25 %

3. Chybějící odůvodnění pro 
zadání zakázky bez rozdělení na 
části

Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 
nerozdělil zakázku na části.

5 %

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb 
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4. Nedodržení lhůt pro podání Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85 % a více, 100 %
nabídek nebo lhůt pro podání odst. 1 směrnice 2014/24/EU nebo lhůta je 5 dnů a méně.
žádostí o účast4.

Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50 % a více 25 %
nebo Směrnice 2014/25/EU (ale méně než 85 %).5

Neprodloužení lhůt pro podání Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30 % a více 10%
nabídek, pokud došlo (ale méně než 50 %).
k významným změnám
v zadávacích podmínkách nebo

Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo
k významným změnám v zadávací dokumentaci6.

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než 5 %
30 %.

4 Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.
Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanoveni lhůtpro podání nabídek a žádosti o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný napřípravu
nabídek, anižjsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31".
5 Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů. což znamená
zkrácení časové lhůty o 71,4 % [= (35-10)/ 35)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění
předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33 % [= (15-10)/l5)]. a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.
6 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU.
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c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4 . N e d o d r ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k  n e b o  l h ů t  p r o  p o d á n í  

ž á d o s t í  o  ú č a s t 4 .

Č l á n k y  2 7  a ž  3 0 ,  4 7  o d s t .  1  a  3 ,  a  č l .  5 3

o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  8 5  %  a  v í c e ,  

n e b o  l h ů t a  j e  5  d n ů  a  m é n ě .

1 0 0  %

n e b o

Č l á n k y  4 5  a ž  4 8 ,  6 6  o d s t .  3  a  7 3  o d s t .  1  

S m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  5 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  8 5  % ) . 5

2 5  %

N e p r o d l o u ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k ,  p o k u d  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  

v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  3 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  5 0  % ) .

n e b o

1 0 %

L h ů t y  n e b y l y  p r o d l o u ž e n y  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  v  z a d á v a c í  d o k u m e n t a c i 6 .

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  m é n ě  n e ž

3 0  % .

5  %

4  T y t o  l h ů t y  s e  v z t a h u j í  n a  o t e v ř e n é  ř í z e n í ,  u ž š í  ř í z e n í  a  z a d á v a c í  ř í z e n í  s  v y j e d n á v á n í m .

J e  t ř e b a  t a k é  u p o z o r n i t  n a  č l .  4 7  o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U :  "Při stanoveni lhůt pro podání nabídek a žádosti o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na přípravu 

nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31".

5  N a p ř .  p ř i  m i n i m á l n í  l h ů t ě  p r o  d o r u č e n í  n a b í d e k  v  d é l c e  3 5  d n ů  ( p o d l e  č l á n k u  2 7  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U )  b y  s e  m o h l y  v y s k y t n o u t  d v a  s c é n á ř e :  1 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  č i n i l a  1 0  d n ů .  c o ž  z n a m e n á  

z k r á c e n í  č a s o v é  l h ů t y  o  7 1 , 4  %  [ =  ( 3 5 - 1 0 ) /  3 5 ) ] ,  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  2 5  % ;  2 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  b y l a  1 0  d n ů ,  a v š a k  m i n i m á l n í  l h ů t a  m ě l a  b ý t  1 5  d n ů  ( z  d ů v o d u  u v e ř e j n ě n í  

p ř e d b ě ž n é h o  o z n á m e n í ) ,  c o ž  z n a m e n á  z k r á c e n í  l h ů t y  o  3 3  %  [ =  ( 1 5 - 1 0 ) / l 5 ) ] .  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  1 0  % .

6  S r o v .  Č l á n e k  4 7  o d s t .  3  p í s m .  b )  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U .
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 10%
si potenciální účastníci opatřili účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj.
zadávací dokumentaci Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených

v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými
nebo Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro

otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.
Omezení pro získání zadávací
dokumentace Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 5 %

účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek,
v souladu s příslušnými ustanoveními.

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 25 %
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7za pomoci
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1

směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

7 Tam. kde elektronický přístup nabídnut byl. ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %. 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby 

si potenciální účastníci opatřili 
zadávací dokumentaci

nebo

Omezení pro získání zadávací 
dokumentace

Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU

Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU

Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. 
kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených 
v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými 
ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.

10%

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale 
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek, 
v souladu s příslušnými ustanoveními.

5 %

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7 za pomoci 
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup 
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 
směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

25 %

7 Tam. kde elektronický přístup nabídnut byl. ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %. 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6. Neuveřejnění prodloužených Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 5 %
lhůt pro podání nabídek9 o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu
nebo s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU uveřejnění (prodloužených lhůt) bvlo provedeno iinvmi
Neprodloužení lhůt pro podání prostředkv (viz podmínkv v bodě 1 vvše).
nabídek

Stejné jako vvše a uveřejnění (prodloužených lhůt) iinvmi 10%
prostředkv nebvlo provedeno (viz podmínkv v bodě 1 vvše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10,
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

7. Případy, které neodůvodňují Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 25 %
použití jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které
s uveřejněním nebo soutěžního směrnice neupravuje.
dialogu

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 10%
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast: tyto lhůty se vztahují na užší řízení ajednací řízení s uveřejněním.
10 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dnv
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6. Neuveřejnění prodloužených 
lhůt pro podání nabídek9

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání 
nabídek

Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU

Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 
o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale 
byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu 
s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale 
uveřejnění (prodloužených lhůt) bvlo provedeno iinvmi
prostředkv (viz podmínkv v bodě 1 vvše).

5 %

Stejné jako vvše a uveřejnění (prodloužených lhůt) iinvmi 
prostředkv nebvlo provedeno (viz podmínkv v bodě 1 vvše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy 
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány 
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10, 
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

10%

7. Případy, které neodůvodňují 
použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo soutěžního 
dialogu

Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které 
směrnice neupravuje.

25 %

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů 
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které 
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné 
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

10%

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast: tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
10 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dnv
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 10%
stanoveného ve směrnici pro zakázek12nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné
elektronické a souhrnné Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na
zadávání zakázek11 potenciální účastníky13.

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 25 %
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za
závažnou nesrovnalost14.

9. V oznámení o zahájení Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15nejsou 25 %
zadávacího řízení nejsou příloha V (body 7.c a 9) směrnice uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria
uvedeny požadavky na 2014/23/EU hodnocení (a jejich váhy).
kvalifikaci anebo kritéria
hodnocení (a jejich váhy) nebo Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16nejsou uvedeny 10%
podmínky plnění zakázek nebo příloha V část C (body 11 .c a 18) a podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.
technické specifikace. příloha Vil směrnice 2014/24/EU

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani
nebo ČI. 60, 71,73, 76 až 79, 82 a 87, příloha zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí

VIII a přílohaXI,A (bod 16 a 19), B kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek
Nedostatečně podrobně popsaná (bod 15 a 16) aC (bod 14 a 15) nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek
kritéria hodnocení a jejich váhy. směrnice 2014/25/EU podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující

účinek)17.
nebo Zásada rovného zacházení uvedená v

článku 18 směrnice 2014/24/EU d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na
Neposkytnutí/ neuveřejnění kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl,
vysvětlení/ doplňujících Judikatura: ESD-07/2016Dimarso, nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.
informací. ESD-11/2010COM vs. Irsko, ESD-

01/2008 Lianakis

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisyIHGFEDCBA1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu 
stanoveného ve směrnici pro 
elektronické a souhrnné 
zadávání zakázek11

Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU

Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU

Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 
zakázek12 nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné 
směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na 
potenciální účastníky13.

10%

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za 
závažnou nesrovnalost14.

25 %

9. V oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejsou 
uvedeny požadavky na 
kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy) nebo 
podmínky plnění zakázek nebo 
technické specifikace.

nebo

Nedostatečně podrobně popsaná 
kritéria hodnocení a jejich váhy.

nebo

Neposkytnutí/ neuveřejnění 
vysvětlení/ doplňujících 
informací.

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a
příloha V (body 7.c a 9) směrnice 
2014/23/EU

Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, 
příloha V část C (body 11 .c a 18) a 
příloha Vil směrnice 2014/24/EU

ČI. 60, 71,73, 76 až 79, 82 a 87, příloha 
VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B 
(bod 15 a 16) aC (bod 14 a 15) 
směrnice 2014/25/EU

Zásada rovného zacházení uvedená v 
článku 18 směrnice 2014/24/EU

Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, 
ESD-11/2010 COM vs. Irsko, ESD- 
01/2008 Lianakis

a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15 nejsou 
uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy).

25 %

b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16 nejsou uvedeny 
podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani 
zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí 
kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek 
nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek 
podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující 
účinek)17.

d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na 
kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, 
nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.

10%

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.



■VC. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy' Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být 25 %
článku 3 směrnice 2014/23/EU odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů

- důvodů pro vyloučení. pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1, příloze VII neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní

směrnice 2014/24/EU preference.
- podmínek pro plněni zakázek
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby

k článku 36 odst. 1, příloze VIII v době podání nabídky měl účastník:
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU

(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo
které isou diskriminační na
základě neodůvodněných (ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo
vnitrostátních, regionálních nebo regionu18;
místních preferencí

(iii) vybavení v zemi nebo regionu.

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 10%
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty
a splnily požadavky na kvalifikaci.

18 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat
požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky
splněny, není finanční oprava odůvodněná.
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■ V

C . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy' Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 0 . P o u ž i t í Č lá n k y  3 6 , 3 7 ,  3 8  a  4 1  v e  v z t a h u  k P ř íp a d y ,  v  n i c h ž  b y  h o s p o d á ř s k é  s u b je k ty  m o h ly  b ý t 2 5  %

č lá n k u  3  s m ě r n i c e  2 0 1 4 /2 3 /E U o d r a z e n y  o d  p o d á n í  n a b íd k y  z  d ů v o d u  p r o t ip r á v n íc h  d ů v o d ů

-  d ů v o d ů  p r o  v y lo u č e n í .

Č lá n k y  4 2 , 5 6  a ž  6 3 ,  6 7  a  7 0  v e  v z t a h u

p r o  v y lo u č e n í ,  p o ž a d a v k ů  n a  k v a l i f i k a c i ,  k r i t é r i í  h o d n o c e n í

p o ž a d a v k ů  n a  k v a l i f i k a c i , n e b o  p o d m ín e k  p r o  p ln ě n í  z a k á z k y , k t e r é  o b s a h u j í

k r i t é r i í  h o d n o c e n í  n e b o k  č l á n k u  1 8  o d s t . 1 , p ř í l o z e  V I I  

s m ě r n i c e  2 0 1 4 /2 4 /E U

n e o d ů v o d n ě n é  v n i t r o s t á tn í , r e g io n á ln í  n e b o  m ís tn í  

p r e f e r e n c e .
-  p o d m ín e k  p r o  p ln ě n i  z a k á z e k  

n e b o Č lá n k y  6 0 ,  7 6  a ž  7 9 ,  8 2  a  8 7  v e  v z t a h u J e d n á  s e  n a p ř ík l a d  o  p ř íp a d ,  k d y  e x i s tu j e  p o ž a d a v e k , a b y  

v  d o b ě  p o d á n í  n a b íd k y  m ě l  ú č a s tn ík :k  č l á n k u  3 6  o d s t . 1 , p ř í l o z e  V I I I

-  t e c h n ic k ý c h  s p e c if ik a c í s m ě r n i c e  2 0 1 4 /2 5 /E U

( i )  p r o v o z o v n u  n e b o  z á s tu p c e  v  z e m i  n e b o  r e g io n u ;  n e b o
k te r é  i  s o u  d i s k r im in a č n í  n a

z á k la d ě  n e o d ů v o d n ě n ý c h ( i i )  z k u š e n o s t i  a n e b o  o d b o r n o u  z p ů s o b i lo s t  v  z e m i n e b o

v n i t r o s t á tn í c h ,  r e g io n á ln í c h  n e b o r e g io n u 1 8 ;

m í s tn í c h  p r e f e r e n c í

( i i i )  v y b a v e n í  v  z e m i n e b o  r e g io n u .

S te jn ě  j a k o  v ý š e ,  s  v ý j im k o u  p ř íp a d ů ,  k d y  b y l a  s t á le  z a j i š t ě n a  

m in im á ln í  m í r a  h o s p o d á ř s k é  s o u tě ž e , t j .  u r č i t ý  p o č e t  

h o s p o d á ř s k ý c h  s u b je k tů  p ř e d lo ž i l  n a b íd k y ,  k t e r é  b y ly  p ř i j a ty  

a  s p ln i l y  p o ž a d a v k y  n a  k v a l i f i k a c i .

1 0 %

1 8  D e f in i c e  p o ž a d a v k ů  n a  k v a l i f i k a c i  n e s m í  b ý t  d i s k r im in a č n í  a n i  o m e z u j í c í  a  m u s í  b ý t  v á z á n a  n a  p ř e d m ě t  z a k á z k y  a  m u s í  b ý t  p ř im ě ř e n á .  V  k a ž d é m  p ř íp a d ě , p o k u d  n e n í  m o ž n é  d o s t a t e č n ě  p ř e s n ě  p o p s a t  

p o ž a d o v a n ý  s p e c i f i c k ý  p o ž a d a v e k  n a  k v a l i f i k a c i ,  m u s í  b ý t  o d k a z  p o u ž i tý  v  k v a l i f i k a č n íc h  p o ž a d a v c í c h  d o p ln ě n  s lo v y  " n e b o  r o v n o c e n n ý " , a b y  s e  z a j i s t i l o  o t e v ř e n í  h o s p o d á ř s k é  s o u tě ž i .  P o k u d  j s o u  ty to  p o d m ín k y  

s p ln ě n y ,  n e n í  f i n a n č n í  o p r a v a  o d ů v o d n ě n á .
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

11. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 10%
článku 3 směrnice 2014/23/EU diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/

- kritérií pro vyloučení, místních preferencí, ale stále vedou k omezeni přístupu
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení.
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1 příloze Vil směrnice Příkladem toho jsou následující případy.

2014/24/EU
- podmínek pro plnění zakázek 1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná;

k článku 36 odst. 1, příloze VIII
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU 2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity

požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení
které nejsou diskriminační ve
smyslu předchozího druhu 3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné
nesrovnalosti, ale stále omezují známky/ značky/ normy19,s výjimkou případů, kdy se tyto
přístup hospodářských subjektů požadavky týkaj í doplňkové části zakázky a potenciální

dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).

Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 5%
specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů
předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační
požadavky.

Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 25%
zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu.

nebo

Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na
kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění
zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden
hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn
technickou specifičností dané zakázky.

19 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný"
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c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 1 . P o u ž i t í

-  k r i t é r i í  p r o  v y l o u č e n í ,  

p o ž a d a v k ů  n a  k v a l i f i k a c i ,  

k r i t é r i í  h o d n o c e n í  n e b o

-  p o d m í n e k  p r o  p l n ě n í  z a k á z e k  

n e b o

-  t e c h n i c k ý c h  s p e c i f i k a c í

k t e r é  n e j s o u  d i s k r i m i n a č n í  v e  

s m y s l u  p ř e d c h o z í h o  d r u h u  

n e s r o v n a l o s t i ,  a l e  s t á l e  o m e z u j í  

p ř í s t u p  h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů

Č l á n k y  3 6 ,  3 7 ,  3 8  a  4 1  v e  v z t a h u  k

č l á n k u  3  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 3 / E U

Č l á n k y  4 2 ,  5 6  a ž  6 3 ,  6 7  a  7 0  v e  v z t a h u  

k  č l á n k u  1 8  o d s t .  1  p ř í l o z e  V i l  s m ě r n i c e  

2 0 1 4 / 2 4 / E U

Č l á n k y  6 0 ,  7 6  a ž  7 9 ,  8 2  a  8 7  v e  v z t a h u  

k  č l á n k u  3 6  o d s t .  1 ,  p ř í l o z e  V I I I  

s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

T o  s e  t ý k á  k r i t é r i í  n e b o  p o d m í n e k ,  k t e r é  s i c e  n e j s o u  

d i s k r i m i n a č n í  n a  z á k l a d ě  v n i t r o s t á t n í c h /  r e g i o n á l n í c h /  

m í s t n í c h  p r e f e r e n c í ,  a l e  s t á l e  v e d o u  k  o m e z e n i  p ř í s t u p u  

h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů  k e  k o n k r é t n í m u  z a d á v a c í m u  ř í z e n í .  

P ř í k l a d e m  t o h o  j s o u  n á s l e d u j í c í  p ř í p a d y .

1 )  p ř í p a d y ,  k d y  m i n i m á l n í  ú r o v e ň  z p ů s o b i l o s t i  p r o  k o n k r é t n í  

z a k á z k u  s e  v z t a h u j e  k  j e j í m u  p ř e d m ě t u ,  a l e  n e n í  m u  ú m ě r n á ;

2 )  p ř í p a d y ,  k d y  b y l y  p ř i  h o d n o c e n í  ú č a s t n í k ů  p o u ž i t y  

p o ž a d a v k y  n a  k v a l i f i k a c i  j a k o ž t o  k r i t é r i a  h o d n o c e n í

3 )  p ř í p a d y ,  k d y  j s o u  v y ž a d o v á n y  s p e c i f i c k é  o c h r a n n é  

z n á m k y /  z n a č k y /  n o r m y 1 9 , s  v ý j i m k o u  p ř í p a d ů ,  k d y  s e  t y t o  

p o ž a d a v k y  t ý k a j  í  d o p l ň k o v é  č á s t i  z a k á z k y  a  p o t e n c i á l n í  

d o p a d  n a  r o z p o č e t  E U  j e  p o u z e  f o r m á l n í  ( s r o v .  o d d í l  1 . 4 ) .

1 0 %

P ř í p a d y ,  k d y  b y l a  p o u ž i t a  o m e z u j í c í  k r i t é r i a /  p o d m í n k y /  

s p e c i f i k a c e , a l e  b y l a  s t á l e  z a j i š t ě n a  m i n i m á l n í  m í r a  

h o s p o d á ř s k é  s o u t ě ž e ,  t j .  u r č i t ý  p o č e t  h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů  

p ř e d l o ž i l  n a b í d k y ,  k t e r é  b y l y  p ř i j a t y  a  s p l n i l y  k v a l i f i k a č n í  

p o ž a d a v k y .

5 %

P ř í p a d y ,  k d y  m i n i m á l n í  ú r o v e ň  z p ů s o b i l o s t i  p r o  k o n k r é t n í  

z a k á z k u  s e  z j e v n ě  n e v z t a h u j e  k  j e j í m u  p ř e d m ě t u .

n e b o

P ř í p a d y ,  k d y  k r i t é r i a  p r o  v y l o u č e n í ,  p o ž a d a v k y  n a  

k v a l i f i k a c i ,  k r i t é r i a  h o d n o c e n í  n e b o  p o d m í n k y  p r o  p l n ě n í  

z a k á z e k  v e d l y  k  s i t u a c i ,  k d y  n a b í d k u  m o h l  p o d a t  p o u z e  j e d e n  

h o s p o d á ř s k ý  s u b j e k t  a  t e n t o  v ý s l e d e k  n e m ů ž e  b ý t  o d ů v o d n ě n  

t e c h n i c k o u  s p e c i f i č n o s t í  d a n é  z a k á z k y .

2 5 %

1 9  B e z  u m o ž n ě n í  e k v i v a l e n t n í  o c h r a n n é  z n á m k y /  o b c h o d n í  z n a č k y  n e p o u ž i t í m  p o v i n n é h o  t e x t u  " n e b o  r o v n o c e n n ý "
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy'

12. Nedostatečná nebo nepřesná Článek 3 směrnice 2014/23/EU Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo 10 %
definice předmětu zakázky20 v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný

Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek,

Článek 36 směrnice 2014/25/EU který by mohl omezit hospodářskou soutěž21.

Věci C-340/02, Komise/Francie
EU:C:2004:623 a C-299/08, Komise/
Francie EU:C:2009:769

C-423/07, Komise/ Španělsko

13. Neodůvodněné omezení Články 38 odst. 2 a 42 směrnice Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají 5 %
poddodávek 2014/23/EU omezení na použití poddodavatelů na část zakázky

stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to
Články 63 odst. 2 a 71 směrnice bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních
2014/24/EU poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech

úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny.
Články 79 odst. 3 a 88 směrnice
2014/25/EU

Věc C-406/14, EU:C:2016: 652,
Wroclaw -Miasto naprawachpowiatu,
bod 34

20 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníků však
nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.
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č . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy'

1 2 . N e d o s ta te č n á n e b o  n e p ře sn á  

d e fin ice  p ře d m ě tu  z a k á z k y 2 0

Č lá n e k  3  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  1 8  o d s t. 1 sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  3 6  sm ěrn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c i C -3 4 0 /0 2 , Komise/ Francie 

E U :C :2 0 0 4 :6 2 3  a  C -2 9 9 /0 8 , Komise/ 

Francie E U :C :2 0 0 9 :7 6 9

C -4 2 3 /0 7 , K o m ise / Š p a n ě lsk o

P o p is  v  o z n á m e n í o  z a h á je n í z a d á v ac íh o  říz e n í a n e b o  

v  z a d á v ac ích  p o d m ín k á c h  je  n e d o s ta te č n ý  n e b o  n e p řesn ý  

z p ů so b e m , k te rý  n e u m o ž ň u je  p o te n c iá ln ím  ú č a s tn ík ů m  p ln ě  

u rč it p ře d m ě t z a k á z k y , c o ž  m á  z a  n á s le d ek  o d ra zu jíc í ú č in e k , 

k te rý  b y  m o h l o m e z it h o sp o d á řsk o u  so u tě ž 2 1 .

1 0  %

1 3 . N e o d ů v o d n ě n é o m e z e n í 

p o d d o d á v e k

Č lá n k y  3 8  o d s t. 2  a  4 2  sm ě rn ic e

2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n k y  6 3  o d s t. 2  a  7 1 sm ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n k y  7 9  o d s t. 3  a  8 8  sm ěrn ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c C -4 0 6 /1 4 , E U :C :2 0 1 6 : 6 5 2 ,

Wroclaw - Miasto na prawach powiatu, 

b o d  3 4

Z a d á v a c í p o d m ín k y  (n a p ř. te c h n ic k é  sp ec if ik a ce ) u k lá d a jí 

o m ez e n í n a  p o u ž ití p o d d o d a v a te lů  n a  č á s t z a k á zk y  

s ta n o v e n o u  a b s tra k tn ě  ja k o  u rč ité  p ro c e n to  té to  z a k á z k y , a  to  

b e z  o h le d u  n a  m o ž n o st o v ě řen í k a p a c it p o te n c iá ln íc h  

p o d d o d a v a te lů  a  b e z  ja k é k o li z m ín k y  o  p o d s ta tn ý c h  ry se c h  

ú k o lů , k te ré  b y  b y ly  p o d d o d a v a te lsk y  ře še n y .

5  %

2 0  S  v ý jim k ou  p říp a dů , k d y : 1 ) sm ě rn ic e u m o ž ň u jí vy je dn á v á n í n e b o  2 ) p ře d m ě t z a k á z k y  b y l o b ja sn ě n  p o  u v e ře jn ě n í o z n á m e n í o  z a k áz c e  a  to to  o b ja sn ě n í b y lo  u v e ře jn ěn o  v  Ú ř. v ě s t.

2 1  N a p ř. b y lo  z jiš tě n o  z e s tíž n o s tí n e b o  d o ta z ů  v  p rů b ě h u  v ý b ě ro v é h o  říz e n í, ž e p o te n c iá ln í ú č a s tn íc i n e m o h o u  z e z a d á v a c íc h p o d m ín e k  p ře d m ě t z a k á zk y  u rč it. P o č e t o tá z e k  p o te n c iá ln íc h  ú č a s tn ík ů  v ša k  

n e p o u k a z u je n a  e x is te n c i n e sro v n alo s ti z a  p ře d p o k lad u , ž e  v e ře jn ý  z a d av a te l o d p o v ě d ě l n a  o tá z k y  o d p o v íd a jíc ím  z p ů so b e m  v  so u la d u  s  č l. 4 7  o d s t. 3  a  č l. 5 3  o d s t. 2  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U .
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek
c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

14. Kvalifikační požadavky (nebo Články 3 odst. 1 a 37 směrnice Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 25 %
technické specifikace) byly 2014/23/EU ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru
upraveny po otevření nabídek nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných
nebo byly nesprávně uplatněny. Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných

2014/24/EU kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí
nabídek, které přijaty být měly22).

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice
2014/25/EU

15. Vyhodnocení nabídek s Článek 41 směrnice 2014/23/EU Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 10%
použitím kritérií hodnocení, uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo
která se liší od kritérií Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení
uvedených v oznámení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita
o zahájení zadávacího řízení Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.
nebo v zadávacích podmínkách Věci C-532/06, Lianakis, Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na 25%
nebo EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/

TNSDimarso, body 25-36 místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.
Vyhodnocení za použití
dodatečných kritérií pro zadání,
která nebyla uveřejněna

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle 61. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

14. Kvalifikační požadavky (nebo 
technické specifikace) byly 
upraveny po otevření nabídek 
nebo byly nesprávně uplatněny.

Články 3 odst. 1 a 37 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 
2014/25/EU

Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 
ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru 
nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných 
nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných 
kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí 
nabídek, které přijaty být měly22).

25 %

15. Vyhodnocení nabídek s 
použitím kritérií hodnocení, 
která se liší od kritérií 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

nebo

Vyhodnocení za použití 
dodatečných kritérií pro zadání, 
která nebyla uveřejněna

Článek 41 směrnice 2014/23/EU

Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU

Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU

Věci C-532/06, Lianakis,
EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, 
TNS Dimarso, body 25-36

Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 
uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo 
v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení 
nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita 
dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.

10%

Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na 
základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ 
místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.

25%

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle 61. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.
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—cv-.--------
Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

16. Nedostatečná auditní stopa pro Článek 84 směrnice 2014/24/EU Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných 25 %
zadání zakázky ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání

Článek 100 směrnice 2014/25/EU zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní 100%
nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz
o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.

17. Jednání během zadávacího Články 37 odst. 6 a 59 směrnice Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24během 25 %
řízení, včetně úpravy vítězné 2014/23/EU hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky
nabídky během hodnocení danému účastníkovi.

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice
2014/24/EU nebo

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel
2014/25/EU jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což

vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními
Věci C- 324/14, Partner Apelski podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího
Dariusz, EU:C:2016:214, bod 69 a C- řízení nebo v zadávacích podmínkách.
27/15, Pippo Pizzo EU:C:2016:404

nebo
Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127 V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému

účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria
hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede
k zadání zakázky danému účastníkovi.

24 S výjimkou vyjednávačích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.

II

— v- - - - - - - - -

c . Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 6 . N e d o s t a t e č n á  a u d i t n í  s t o p a  p r o Č l á n e k  8 4  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U P ř í s l u š n á  d o k u m e n t a c e  ( s t a n o v e n á  v  p ř í s l u š n ý c h 2 5  %

z a d á n í  z a k á z k y

Č l á n e k  1 0 0  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

u s t a n o v e n í c h  s m ě r n i c )  n e n í  d o s t a t e č n á  k  o d ů v o d n ě n í  z a d á n í  

z a k á z k y ,  c o ž  v e d e  k  n e d o s t a t e č n é  t r a n s p a r e n t n o s t i .

O d m í t n u t í  p ř í s t u p u  k  p ř í s l u š n é  d o k u m e n t a c i  j e  z á s a d n í  

n e s r o v n a l o s t í ,  n e b o ť  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  n e p o s k y t u j e  d ů k a z  

o  t o m ,  ž e  z a d á v a c í  ř í z e n í  b y l o  v  s o u l a d u  s  p l a t n ý m i  p ř e d p i s y .

1 0 0 %

1 7 . J e d n á n í  b ě h e m  z a d á v a c í h o Č l á n k y  3 7  o d s t .  6  a  5 9  s m ě r n i c e Z a d a v a t e l  p o v o l i l  ú č a s t n í k o v i  z m ě n i t  s v o u  n a b í d k u 2 4  b ě h e m 2 5  %

ř í z e n í ,  v č e t n ě  ú p r a v y  v í t ě z n é 2 0 1 4 / 2 3 / E U h o d n o c e n í  n a b í d e k ,  a  t a t o  z m ě n a  v e d l a  k  z a d á n í  z a k á z k y

n a b í d k y  b ě h e m  h o d n o c e n í

Č l á n k y  1 8  o d s t .  1  a  5 6  o d s t .  3  s m ě r n i c e

d a n é m u  ú č a s t n í k o v i .

2 0 1 4 / 2 4 / E U n e b o

Č l á n k y  3 6  o d s t .  1  a  7 6  o d s t .  4  s m ě r n i c e  

2 0 1 4 / 2 5 / E U

V ě c i  C -  3 2 4 / 1 4 ,  Partner Apelski

Dariusz, E U : C : 2 0 1 6 : 2 1 4 ,  b o d  6 9  a  C -  

2 7 / 1 5 ,  Pippo Pizzo E U : C : 2 0 1 6 : 4 0 4

V  r á m c i  o t e v ř e n é h o  n e b o  u ž š í h o  ř í z e n í  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  

j e d n á  b ě h e m  f á z e  h o d n o c e n í  s  n ě k t e r ý m ( i )  z  ú č a s t n í k ů ,  c o ž  

v e d e  k  p o d s t a t n ě  z m ě n ě n é  z a k á z c e  v e  s r o v n á n í  s  p ů v o d n í m i  

p o d m í n k a m i  s t a n o v e n ý m i  v  o z n á m e n í  o  z a h á j e n í  z a d á v a c í h o  

ř í z e n í  n e b o  v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h .

n e b o

S p o l e č n é  p ř í p a d y ,  C - 2 1 / 0 3  a  C - 3 4 / 0 3 ,  

Fabricom, E U : C : 2 0 0 5 : 1 2 7 V  k o n c e s í c h  u m o ž ň u j e  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  n ě k t e r é m u  

ú č a s t n í k o v i  b ě h e m  j e d n á n í  z m ě n i t  p ř e d m ě t ,  k r i t é r i a  

h o d n o c e n í  a  m i n i m á l n í  p o ž a d a v k y ,  a  t a t o  z m ě n a  v e d e  

k  z a d á n í  z a k á z k y  d a n é m u  ú č a s t n í k o v i .

2 4  S  v ý j i m k o u  v y j e d n á v a č í c h  ř í z e n í  a  s o u t ě ž n í h o  d i a l o g u  a  t a m ,  k d e  s m ě r n i c e  u m o ž ň u j í  ú č a s t n í k o v i  p ř e d l o ž i t ,  d o p l n i t  n e b o  o b j a s n i t  i n f o r m a c e  a  d o k u m e n t y .

I I



c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

18. Nedovolená předchozí účast Články 3 a 30 odst. 2 směrnice Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 25%
účastníků na přípravě zakázky 2014/23/EU zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo
ti zadavatele k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad

Články 18 odst. 1,40 a 41 směrnice zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za
2014/24/EU podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice

2014/24/EU25.
Články 36 odst. 1 a 59 směrnice
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127

19. Jednací řízení s uveřejněním, Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 25 %
s podstatnou změnou podmínek 2014/24/EU podmínky zakázky podstatně změněny26,což vyžaduje
stanovených v oznámení uveřejnění nového zadávacího řízení.
o zahájení zadávacího řízení Článek 47 směrnice 2014/25/EU
nebo v zadávacích podmínkách

20. Neodůvodněné odmítnutí Článek 69 směrnice 2014/24/EU Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 25%
nabídek obsahujících cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám,
mimořádně nízkou nabídkovou Článek 84 směrnice 2014/25/EU byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím
cenu těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel
body 78 až 86 a věc T-402/06, takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že
Španělsko/Komise, EU:T:2013:445, odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.
bod 91

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu nato, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti,
26 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.

c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

18. Nedovolená předchozí účast 
účastníků na přípravě zakázky 
ti zadavatele

Články 3 a 30 odst. 2 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1,40 a 41 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03, 
Fabricom, EU:C:2005:127

Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 
zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo 
k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad 
zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za 
podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU25.

25%

19. Jednací řízení s uveřejněním, 
s podstatnou změnou podmínek 
stanovených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice
2014/24/EU

Článek 47 směrnice 2014/25/EU

V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 
podmínky zakázky podstatně změněny26, což vyžaduje 
uveřejnění nového zadávacího řízení.

25 %

20. Neodůvodněné odmítnutí 
nabídek obsahujících 
mimořádně nízkou nabídkovou
cenu

Článek 69 směrnice 2014/24/EU

Článek 84 směrnice 2014/25/EU

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- 
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, 
body 78 až 86 a věc T-402/06,
Španělsko/Komise, EU:T:2013:445, 
bod 91

Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, 
byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím 
těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné 
otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích 
nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel 
takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že 
odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.

25%

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu nato, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti,
26 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.



—cv-.-
Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

21. Střet zájmů s dopadem na Článek 35 směrnice 2014/23/EU Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet 100%
výsledek zadávacího řízení zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo

Článek 24 směrnice 2014/24/EU článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná

Článek 42 směrnice 2014/25/EU veřejná zakázka (zakázky)27.

Věc C-538/13, eVigilo EU:C:2015:166,
body 31—47

22. Bíd rigging28 Článek 35 směrnice 2014/23/EU Případ la: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, 10%
postupovali bez pomoci osoby v rámci řídícího a kontrolního

(zjištěný úřadem pro ochranu Článek 24 směrnice 2014/24/EU systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid
hospodářské soutěže, soudem riggingu (dále také „tajně smluvená společnost11)byla
nebo jiným příslušným Článek 42 směrnice 2014/25/EU úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).
orgánem)

Případ lb: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně 25 %
smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně
narušena.

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo 100%
zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně
smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících
se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky
(zakázek).

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany
osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která
pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele.

27 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.
28 Bíd rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava neni odůvodněná v případě, kdy účastníci,
kteří se účastnili bíd riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bíd riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné
zakázky (zakázek).
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— v--
c . Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2 1 . S tře t z á jm ů  s  d o p a d e m  n a  

v ý s le d e k  z a d á v a c íh o  ř íz e n í

Č lá n e k  3 5  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

B y l z jiš tě n  n e o d h a le n ý  n e b o  n e d o sta te č n ě  n a p ra v e n ý  s tře t 

z á jm ů , a  to  p o d le  č lá n k u  2 4  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U  (n e b o  

č lá n k u  3 5  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U  n e b o  č lá n k u  4 2  sm ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U ), a  d o tč e n é m u  ú č a s tn ík u  b y la  z a d á n a  p ře d m ě tn á  

v e ře jn á  z a k á z k a  (z a k á z k y )2 7 .

1 0 0 %

V ě c  C -5 3 8 /1 3 , eVigilo E U :C :2 0 1 5 :1 6 6 , 

b o d y  3 1 — 4 7

2 2 . B íd  r ig g in g 2 8

(z jiš tě n ý  ú řa d em  p ro  o c h ra n u  

h o sp o d á řsk é  so u tě ž e , so u d e m  

n e b o  j in ý m  p ř ís lu šn ý m  

o rg á n e m )

Č lá n e k  3 5  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

P říp a d  la : Ú č a s tn íc i, k te ří s e  ú č a s tn ili b id  r ig g in g u ,

p o s tu p o v a li b e z  p o m o c i o so b y  v  rá m c i ř íd íc íh o  a  k o n tro ln íh o  

sy s té m u  n e b o  z a d a v a te le , a  sp o le č n o s t p o d íle jíc í s e  n a  b id  

r ig g in g u  (d á le  ta k é  „ ta jn ě  sm lu v en á  sp o le č n o s t1 1)  b y la  

ú sp ě šn á  p ř i z a jiš tě n í d o ty č n é  z a k á zk y  (z a k á z e k ).

1 0 %

P říp a d  lb : P o k u d  se  z a d á v a c íh o  ř íz e n í ú č a s tn ily  p o u z e  ta jn ě  

sm lu v e n é  sp o le č n o s ti, p a k  je  h o sp o d á řsk á  so u tě ž  v á ž n ě  

n a ru še n a .

2 5  %

P říp a d  2 : O so b a  v  rá m c i ř íd íc íh o  a  k o n tro ln íh o  sy s té m u  n e b o  

z a d a v a te l s e  ú č a s tn ili b id  r ig g in g u  tím , ž e  p o m á h a li ta jn ě  

sm lu v e n ý m  ú č a s tn ík ů m , a  n ě k te rá  z e  sp o le č n o s tí p o d íle jíc íc h  

s e  n a  b id  r ig g in g u  b y la  ú sp ě šn á  p ř i z a jiš tě n í d o ty č n é  z a k á z k y  

(z a k á z e k ) .

1 0 0 %

V  to m to  p ř íp a d ě  d o c h á z í k  p o d v o d u / s tře tu  z á jm ů  z e  s tra n y  

o so b y  v  rá m c i ř íd ic íh o  a  k o n tro ln íh o  sy s té m u , k te rá  

p o m á h a la  ta jn ě  sm lu v e n ý m  sp o le č n o s te m , n e b o  z a d a v a te le .

2 7  S tře t z á jm ů  m ů ž e  n a s ta t  j iž  v e  fá z i p ř íp ra v y  p ro je k tu , p o k u d  m ě la  p ř íp ra v a  p ro je k tu  v liv  n a  z a d á v ac í d o k u m e n tac i/  z a d áv a c í ř íz en í.

2 8  B íd  r ig g in g  n a s táv á , k d y ž  se  sk u p in y  f ire m  ta jn ě  d o h o d n o u  n a  z v ý še n í c e n  n e b o  n a  sn íž e n í k v a lity  z b o ž í, p ra c í n e b o  s lu ž e b  n a b íz e n ý ch  v  z a d á v a c íc h  říz en íc h . O p ra v a  n e n i o d ů v o d n ě n á  v  p ř íp ad ě , k d y  ú č a s tn íc i, 

k te ř í s e  ú č a s tn ili b íd  r ig g in g u , p o s tu p o v a li b ez  p o m o c i o so b y  v  rá m c i ř íd ic íh o  a  k o n tro ln íh o  sy s té m u  n e b o  z a d a v a te le , a  ž á d n á  z e  sp o le č n o s tí p o d íle jíc íc h  se  n a  b íd  r ig g in g u  n e b y la  ú sp ě šn á  p ř i z a jiš tě n í d o ty č n é  

z a k á z k y  (z a k á z e k ) .

1 3



3. Provádění zakázky
cV. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

23. Změny prvků zakázky Článek 43 směrnice 2014/23/EU 1 j Bvlv provedeny změnv zakázkv /včetně snížení rozsahu 25 % hodnoty
uvedených v oznámení zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené původní zakázky a
o zahájení zadávacího řízení Článek 72 směrnice 2014/24/EU směrnice; nových stavebních
nebo v zadávacích podmínkách, prací/ dodávek/
které nejsou v souladu se Článek 89 směrnice 2014/25/EU Změny prvků zakázky však nebudou považovány za služeb (pokud
směrnicemi. nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta existují)jsou
dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

EU:C:2004:236, body 116 a 118 vyplývajících ze
změn

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících
Věc C-454/06, Pressetext hodnot:
EU:C:2008:351

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice
Věc C-340/02, Komise v. Francie 2014/24/EU29;a
EU:C:2004:623

(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a
Věc C-91/08, WallAG, EU:C:2010:182 méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce,

a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové
dohody3”.

2) Bvla provedena podstatná změna prvků zakázkv řiako ie
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky,
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy
na zakázku. V každém případě bude změna považována za
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.
30 Pojem celková povaha zakázky nebo rámcové dohody’' není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další
informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigmavveb.org/Dublications/Public-Procurcment-Policv-Brief-38-200117.Ddfl:
„Změnaje povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená vpůvodních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit vpodmínkách zakázky
určitou míru flexibility. Změny zakázky nelzepovolitpouze proto, že byly v zadávacíchpodmínkách zmíněnypředem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí býtjasná, přesná a
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3. Provádění zakázky
V

c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

23. Změny prvků zakázky 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách, 
které nejsou v souladu se 
směrnicemi.

Článek 43 směrnice 2014/23/EU

Článek 72 směrnice 2014/24/EU

Článek 89 směrnice 2014/25/EU

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta 
EU:C:2004:236, body 116 a 118

Věc C-454/06, Pressetext

EU:C:2008:351

Věc C-340/02, Komise v. Francie 
EU:C:2004:623

Věc C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182

1 j Bvlv provedeny změnv zakázkv /včetně snížení rozsahu 
zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené 
směrnice;

Změny prvků zakázky však nebudou považovány za 
nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud 
jsou dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících 
hodnot:

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 
2014/24/EU29; a

(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a 
méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce, 
a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové 
dohody3”.

2) Bvla provedena podstatná změna prvků zakázkv řiako ie 
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, 
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka 
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy 
na zakázku. V každém případě bude změna považována za 
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek 
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

25 % hodnoty 
původní zakázky a 
nových stavebních 
prací/ dodávek/ 
služeb (pokud 
existují)
vyplývajících ze 
změn

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.

30 Pojem celková povaha zakázky nebo rámcové dohody’' není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další 
informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigmavveb.org/Dublications/Public-Procurcment-Policv-Brief-38-200117.Ddfl: 
„Změna je povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky 
určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a
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http://www.sigmavveb.org/Dublications/Public-Procurcment-Policv-Brief-38-200117.Ddf


-----Í7---------c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 25 % hodnoty
pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) zakázky. původní zakázky a
směrnice 2014/24/EU 100 % hodnoty

souvisejících změn
zakázky (zvýšení
ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí býtformulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanoveni o vyhrazených změnách, kteréjepříliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a
zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah apovahu možných úprav nebo variant, jakož ipodmínky, za kletých mohou býtpoužity>.(...) Ustanovení
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovoupovahu zakázky. (...) Je napříkladpravděpodobně, že bude vypracována nová zakázka, pokudje povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodáníjiných
výrobků neboposkytování služebjiného druhu, než které jsou stanoveny vpůvodní zakázce. Za těchto okolností nebude změnapovolena, i když rozsah, povaha apodmínkyprojinéprodukty nebo nové služby byty
předem stanovenyjasně, přesně ajednoznačně. “

15

----- Í7---------
c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední
pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) 
směrnice 2014/24/EU

Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 
zakázky.

25 % hodnoty 
původní zakázky a
100 % hodnoty 
souvisejících změn 
zakázky (zvýšení 
ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanoveni o vyhrazených změnách, které je příliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a 
zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kletých mohou být použity>. (...) Ustanovení 
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobně, že bude vypracována nová zakázka, pokud je povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodáníjiných 
výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byty 
předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně. “
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Postih příjemce, pokud se
Odpovědnost příjemců Pochybení Pokud je Základ pro

náprava možná neřídil napomenutím nebo
pokud náprava není možná v % stanovení sankce

napomenutíSplnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII úplně chybí 5

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) je nekompletní napomenutí 3 sankce v % výdaje na
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro pořízení výstupu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 50
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,... ) je nekompletní napomenutí 25 pořízení nosiče
vlajka EU, texty: Evropská unie. Evropský fond pro publicity
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 100
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na propagačních předmětech je nekompletní napomenutí 50 pořízení propagačního
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro předmětu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedeni neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Odpovědnost příjemců Pochybení
Pokud je 

náprava možná

Postih příjemce, pokud se 

neřídil napomenutím nebo 
pokud náprava není možná v %

Základ pro 

stanovení sankce

Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

je nekompletní napomenutí 3

je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,... ) 
vlajka EU, texty: Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity
je nekompletní napomenutí 25

je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 100

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu

je nekompletní napomenutí 50

je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedeni neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a 
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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