


[bookmark: _GoBack]S M L O U V A  O  D Í L O 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:Z-2200-242-2021
číslo smlouvy zhotovitele: 5/2021
               

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)
Zastoupená:	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou
Se sídlem:	Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

IČO:	000 64 416
DIČ:	CZ000 64 416

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Č. účtu:	xxxxxxxxxx

na straně jedné jako „objednatel“

a

Restaurátor: ak. soch. Jarmil Plachý	

Se sídlem: Novákových 375/5, 180 00, Praha 8                
IČO: 40863379                                         

DIČ: CZxxxxxxxxxxx                         

Je plátcem DPH

na straně druhé jako „zhotovitel“


uzavřeli
níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na základě výsledku řádného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Restaurátorská obnova degradované čelní/západní fasády Domu U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. č. p. 605/13, Praha 1“ v rámci investiční akce, zadávané ve výběrovém řízení dle čl. VI. odst. 1 až 6 a Směrnice č. 2–2018, O zadávání veřejných zakázek v podmínkách Galerie hlavního města Prahy, příspěvkové organizace, ve znění dodatku č. 1 a v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výzvy k podání cenové nabídky Čj. GHMP-3-2200-2021/4  ze dne  14. června 2021, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zhotovení díla.

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1.	Předmětem plnění této smlouvy jsou restaurátorské práce včetně provedení doplňkového restaurátorského průzkumu, dle vydaného Rozhodnutí OPP MHMP ze dne 
1. 6. 2021, č. j. MHMP 783677/2021, Sp. zn.: S-MHMP 1564294/2020, restaurátorského záměru a  nabídkového rozpočtu zhotovitele.

1.2.	Restaurátorské práce budou provedeny v rozsahu restaurátorského záměru: „Dům U Kamenného zvonu, Praha – Staroměstské nám., Zhodnocení aktuální stavu západní fasády“, který zpracovali Ing. Petr Justa a Jiří Novotný akad. soch., 11/2019, a za dodržení závazných podmínek specifikovaných ve vydaném Rozhodnutí OPP MHMP:

· Historické plochy a architektonické kamenné prvky

1.  zajištění trhlin nejrůznějšího typu s následným vyplněním tmelem, který bude respektovat charakter originálního kamene, tedy zejména jeho texturu a paro-propustnost. Důraz bude kladen také na ta místa, kde by se mohla zdržovat srážková voda nebo kde by tato voda mohla pronikat do kamenného zdiva a architektonických prvků.
1. Základní zajištění takových míst bude provedeno injektážním způsobem minerálními a organickými typy injektážního média.
1. Staticky narušená místa budou v trhlinách podpořena injektážemi, jejichž povaha bude reflektovat dotčené místo. Většinou se bude jednat o injektážní směs na bázi  roztoku akrylátového kopolymeru např. Paraloid B72,
1. V méně závažných případech bude použita  minerální injektážní směsi na bázi hydraulického vápna. 
1. Výplňový tmel bude pak výhradně na minerálním základě, plnivo bude připraveno kombinací jemného křemičitého písku s přídavkem mletého vápence, pojivem bude hydraulická složka, kterou může být buď přírodní hydraulické vápno kategorie NHL5 nebo bílý cement. Do směsi bude přidán slabý roztok styren-akrylátové disperze, která zajišťuje reverzibilitu výsledné směsi. Tmely budou barveny pigmenty na bázi oxidů železa.
1. Stejným materiálem bude prováděna i plastická retuš, která však bude omezena výhradně zajišťující zásahy bez rekonstrukčních tendencí.
1. Barevná scelující retuš bude provedena na doplňovaných místech za pomoci oxidů železa pojených slabým roztokem Paraloidu B 72.

· Kamenné plochy a prvky pocházející z novodobých úprav

1. Bude provedeno komplexní ošetření nástřikem organo-křemičitého konsolidantu 
1. Lepení odloučených nebo odpadlých kusů kamenného zdiva, či částí kamenných architektonických prvků bude provedeno epoxidovou nebo epoxy-akrylátovou pryskyřicí; způsob ošetření prasklin a jejich tmelení bude odpovídat technologiím uvedeným výše, stejně tak jako ostatní dílčí zásahy týkající se plastických i barevných retuší.

· Dvě kordonové římsy, oddělující patra 
1. Bude provedena kontrola těsnosti ukotvení plechu do fasády, a na místech, kde je narušena, bude těsnost obnovena modifikovaným minerálním tmelem.
1. Olověný plech může být na základě detailního průzkumu a v případě souhlasu zadavatele a odpovědných pracovníků památkové péče vyrovnán nerezovým plechem tak, aby okapová hrana měla pevný podklad a nedocházelo  k jejím nevhodným tvarovým změnám.
1. Bude pečlivě vyhodnocen fyzický stav kamene jednotlivých bloků římsy, a v případě nutnosti bude projednána jejich výměna.
1. Jednotlivé části římsy budou opakovaně zpevněny organo-křemičitým konsolidantem a bloky kamene nově přespárovány.
1. Bude provedena kontrola kvality dochovaného spárování a jeho obnova v místech,  kde vykazuje i mírné stopy narušení. 
1. Spárování bude provedeno spárovací maltou pojenou přírodním hydraulickým vápnem kategorie NHL 5 s plnivem hrubší zrnitosti, případně s přídavkem ostřiva pro zamezení vzniku vlasových trhlin. 
1. Celý povrch kamenné fasády bude na závěr celoplošně hydrofobizován.
1. Budou provedeny vzorky čištění, doplňování, tmelů a barevné retuše. O skutečnosti,
1. že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje vlastník dozorující zástupce památkové péče na základě podaného  oznámení zhotovitelem písemně MHMP OPP, tak, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP a NPÚ ÚOP HMP. Do doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.
· Budou provedeny vzorky čištění, doplňování, tmelů a barevné retuše. O skutečnosti,
že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje vlastník dozorující zástupce památkové péče na základě podaného  oznámení zhotovitelem písemně MHMP OPP, tak, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP a NPÚ ÚOP HMP. Do doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.
· Bude proveden restaurátorský průzkum stavu dolní části zdiva a bude změřeno
zasolení, na základě průzkumu bude vypracována a předložen MHMP OPP
doplňující restaurátorský záměr v samostatném správním řízení.


· Bude provedena detailní pasportizace se zakreslením originálních partií a všech
novějších doplňků a bude předložena MHMP OPP jako součást doplňující
restaurátorského záměru v samostatném správním řízení.
·  Hydrofobizace kamenné fasády nebude celoplošná, rozsah bude vyvzorkován. O
skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje objednatel písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.
· Po ukončení prací bude NPÚ ÚOP PR do 30 dnů předáno jedno vyhotovení
závěrečné restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace.

1.3.	Součástí předmětu plnění této smlouvy je:
-	zajištění	veškerého  potřebného  materiálu	k plnému  zhotovení zakázky,

· zajištění pevného lešení/techniky potřebné k zajištění zakázky; lešení musí být podchozí, nesmí bránit volnému průchodu do a z budovy. Musí být opatřeno ochranou zakrývací sítí, a to včetně ochrany před spadem nečistot do prostoru vchodu. Zhotovitel  vyřídí zábor veřejného prostranství potřebného k provedení zakázky na celou dobu provádění restaurátorských prací (vyřizuje TSK Praha 1, ÚMČ Praha 1, odbor dopravy).
· likvidace odpadů

-   vypracování  závěrečné  dokumentace/restaurátorské  zprávy,  a  to  ve  2  tištěných  vyhotoveních a v  elektronické  podobě,  zaslané na emailovou adresu zadavatele, jejíž součástí bude zapracování průběžné dokumentace všech provedených prací se všemi užitými technologickými postupy a materiály, a dále určení způsobu a režimu ochrany památky.

1.4.	Zhotovitel souhlasí s užitím dokumentace/restaurátorské zprávy pro prezentační a jiné účely GHMP ve smyslu § 61 autorského zákona. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli doplnění návrhu zprávy spolu s pokyny k jejímu dopracování (včetně termínu zpracování) a zhotovitel je tímto požadavkem a pokyny objednatele vázán.

1.5.	Činnosti související s prováděním předmětu veřejné zakázky:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací zakázky. Tyto související činnosti jsou součásti dohodnuté ceny dle čl. III. této smlouvy. Jedná se zejména o:
· Vyřízení náležitostí spojených se záborem přilehlého chodníku pro instalaci pevného lešení/techniky, v nezbytném rozsahu na  příslušném odboru TSK Praha 1 a Městské části Praha 1, odbor dopravy, a to po celou dobu konání zakázky.

· průběžné konzultace zhotovitele vztahující se k  výsledkům doplňkového restaurátorského průzkumu a jejich následnou aplikací u probíhajících restaurátorských prací, a to  se zástupci zadavatele, NPÚ ÚOP a MHMP OPP,

· zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí
· provedení souvisejících prací, dodávek a služeb potřebných ke kompletnímu dokončení veřejné zakázky,

· provedení průběžného a celkového úklidu ploch na místě plnění a likvidace všech zařízení používaných k plnění této smlouvy bez zbytečného odkladu v průběhu a po dokončení prací.

1.6   Zhotovitel je dále povinen maximálním možným způsobem nenarušovat provoz objektu, prostor místa plnění udržovat v čistotě, nepoužívat veřejné prostranství (chodníky a prostory mimo povolení vydané TSK a MČ Praha 1 odbor dopravy) ani prostory v areálu Domu U Kamenného zvonu k uskladnění materiálu a zařízení potřebného k provedení zakázky, bez předchozího svolení správce objektu: 
(Filip Kučera, gsm: 725 867 644). Případné znečištění veřejného prostranství i prostor areálu Domu U Kamenného zvonu je povinen zhotovitel neprodleně odstranit.
Zhotovitel je  povinen konzultovat v dostatečném předstihu s objednatelem rozměry a způsob upevnění poutače, na probíhající výstavu, k lešení, tak aby v momentě stavby lešení byl poutač připraven k instalaci, ve spolupráci s vedoucí výstavního oddělení Dianou Brabcovou, tel.: 724 161 077

1.7.	Uzavřením této smlouvy na veřejnou zakázku přijímá zhotovitel plně a bez výhrad zadávací podmínky, vyplývající z této Smlouvy, dále z:
Příloha č. 1 Závěrečná technická zpráva statika Jandáčka, čelní fasáda Zvon,  r.2019
Příloha č. 2 Zhodnocení aktuálního stavu fasády a rest. záměr r. 2019, DUKz, Justa, Novotný
Příloha č. 3 Grafický záznam poruch
Příloha č. 4 Závazné stanovisko vydané MHMP OPP dne 1. 6. 2021
Příloha č. 5 1x fotografie čelní fasády DUKz
Příloha č. 6 1x fotografie čelní fasády DUKz
Příloha č.7 Zaměření skutečného stavu západní průčelí říjen 2019, geodetické zaměření a zhotovení dokumentace fasády M 1:50 AGM, Martínek

1.8.	V průběhu restaurátorských prací budou pravidelně svolávány kontrolní dny k odsouhlasení postupu provedených restaurátorských prací, upřesnění navržených technik a technologií, a k průběžné  kontrole dodržování restaurátorských prací dle Restaurátorského záměru a výsledků doplňkových průzkumů.

1.9.	Uskladnění materiálu potřebného k provedení zakázky do areálu bude dle možností zajištěn ze strany objednatele, prostřednictvím správce objektu (Filip Kučera, gsm: 725 867 644).

Článek II.
Čas a místo plnění

2. 11.   Hlavním místem plnění této smlouvy je Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. č. p. 605/13, Praha 1. Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r.č. ÚSKP 38694/1-334, je v   památkové rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Zhotovitel je proto povinen provádět veškeré práce s použitím vhodných technologií pro ochranu historicky památkově chráněných objektů a s ohledem na požadavky památkové péče, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí MHMP OPP, vydaném dne 1. 6. 2021, které je přílohou č. 4 této smlouvy .

2.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději do 14. 10. 2021, kdy termínem zahájení plnění této smlouvy je datum nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, a termínem ukončení plnění je datum protokolárního předání a převzetí dokončených prací na obnově degradované čelní/západní fasády Domu U Kamenného zvonu, v rozsahu dle zadávacích podmínek bez vad a nedodělků.

2.3.	Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě přerušení prací způsobených vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem z kontrolního dne, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 2.2 a 2.3 této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 5. kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla. 

2.4.	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně  předáno, bez vad a nedodělků.











Článek III.
Cena, platební podmínky

3.1.	Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení termínu dokončení díla z důvodu na straně objednavatele min. do 31.12.2021.

	Cena díla celkem bez DPH
	1.209.505,52,-    Kč

	DPH
	            181.425,83,-  Kč

	Cena díla celkem včetně DPH
	1.390.931,35,-    Kč



3.2.	Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje veškeré případné náklady a transporty i veškeré další náklady zhotovitelů včetně laboratorních průzkumů apod. 

3.3     Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

3.4 Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 zákona.

3.5 Vícepráce budou oceněny takto:
1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány; jednotkové ceny víceprací budou objednatelem následně korigovány či odsouhlaseny.
1. vynásobením objednatelem odsouhlasených jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny náklady víceprací.

3.6     Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

3.7      Změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně. 


3.8       Zhotovitel se zavazuje k plnění této smlouvy v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

3.9.	Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude provedena  na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem v den předání díla  dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

3.10.	Splatnost faktur minimálně 15 dní ode dne doručení faktury objednavateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

3.11.	Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání, resp. doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

3.12.      Dílčí fakturace je možná. Faktura musí být vystavena na základě prokazatelně provedených a řádně zápisem předaných restaurátorských prací, bez vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat výčet provedených prací podložených položkovým rozpočtem předloženým u VŘ. Jejich provedení a následná fakturace bude  schválena na základě proběhlého kontrolního dne zástupci PP MHMP a NPÚ ÚOP HMP a Galerie hlavního města Prahy.


Článek IV.

Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

4.1.	Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo v délce 36 měsíců ode dne jeho řádného dokončení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárního převzetí ze strany objednatele, tedy ode dne kdy bude dílo převzato bez výhrad.

4.2.	Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

4.3.	Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

4.4.	Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.


Článek V.
Smluvní pokuty

5.1.	Dodržení termínu dokončení a kvalitního provedení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

5.2.	Za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením plnění této smlouvy oproti termínu dle čl. 2.2 a 2.3 této smlouvy, pokud k prodlení došlo z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové částky plnění veřejné zakázky za každý i započatý den prodlení.

5.3.	Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,01 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.

5.4.	Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly.

5.5.    Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat        zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.

5.6.	Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.

5.7.	V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

5.8.	Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

5.9.	Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

5.10.	Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 15 kalendářních dnů od doručení faktury.

Článek VI.

Povinnosti zhotovitele

6.1.	Zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo s odbornou péčí a bez závad, s důrazem na zachování všech parametrů vyplývajících z Předmětu plnění smlouvy.

6.2.	Zhotovitel protokolárně odevzdá dílo v dohodnutých termínech a v nejvyšší kvalitě v souladu s vydaným Rozhodnutím OPP MHMP a odborným dozorem GHMP.

6.3.	Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem na odstranění případných závad díla.

6.4.	Zhotovitel bude dbát při provádění díla veškerých pokynů objednatele a orgány státní památkové péče a provádět opatření ke splnění těchto pokynů.

6.5.    Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou
nevhodnost pokynů objednatele – jestliže objednatel přes písemné upozornění zhotovitele na provedení pokynu trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu plněním tohoto pokynu způsobenou.

6.6.	Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám svojí činností na základě této smlouvy, a to s minimálním pojistným krytím ve výši 1 mil. Kč. Vybraný dodavatel splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení, že kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky zadavateli předloží před uzavřením smlouvy, pokud nebude doložena formou kopie pojistné smlouvy jako součásti podávané cenové nabídky, a dále smluvním závazkem v návrhu smlouvy dílo. Kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky vybraný dodavatel zadavateli tedy předloží nejpozději před uzavřením smlouvy, a to k datu uzavření Smlouvy o dílo na předmětnou zakázku. 

6.7. Zhotovitel je povinen dbát pokynů zadavatele v souvislosti s prováděnými restaurátorskými pracemi a návštěvnickým provozem Domu U Kamenného zvonu;  to se týká zejména neomezeného přístupu do objektu a zajištění bezpečnosti jeho návštěvníků a zamezení znečištění prostoru pod lešením, zejména prostoru vstupního, během provádění restaurátorských prací.  Zhotovitel byl instruován, že na západní stěně Domu U Kamenného zvonu se nachází jediný vstup do budovy, ve které se nachází kancelářské a výstavní prostory a restaurace, jejichž provoz nesmí být nijak v průběhu provádění restaurátorských prací na fasádě omezen.

6.8.    Zhotovitel je povinen řádně označit lešení informační vývěskou s údaji o zadavateli a zhotoviteli zakázky, názvem zakázky, daty zahájení a ukončení prací a dále vývěskou s upozorněním na zákaz vstupu na lešení.



Článek VII.

Práva a povinnosti objednatele

7.1.	Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, jsou-li pro to důvody, a udělovat zhotoviteli další pokyny související s prováděním díla.

7.2.	Objednatel je povinen zaplatit za řádně provedené dílo nevykazující žádné vady a nedodělky dohodnutou cenu dle čl. III této smlouvy.

7.3.	Objednatel je povinen poskytnout zadavateli veškerou nutnou součinnost ve spolupráci s OPP MHMP po dobu jeho činnosti a zajistit příslušná povolení k pracím.

7.4.	Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpeční změny okolností.


Článek VIII.

Odpovědnost za škody a pojištění

8.1.	Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Článek IX.
Převzetí díla

9.1.	Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíší a podepíší smluvní strany v termínu k dokončení díla protokol za účasti orgánů památkové péče.

9.2.	V protokolu o předání budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případné zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu (převzetím bez výhrad) počíná běžet záruční lhůta.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

10.1.	V případě, že zhotovitel nedodá dílo v dohodnuté podobě nebo kvalitě (dílo má vady a/nebo nedodělky nebo nemá požadované vlastnosti) má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2.	Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v průběhu provádění díla, shledá-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou a nezjedná-li zhotovitel neprodleně po upozornění nápravu.

10.3.	Při zjištění opakovaného porušování povinností na straně zhotovitele podle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by stanovil zhotoviteli lhůtu ke zjednání nápravy.

10.4.	Pro případ odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen vrátit objednateli plnění od něj dosud přijatá. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.





Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1.	Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem (možno v elektronické formě e-mailem) objednatele provést část díla stanoveného touto smlouvou prostřednictvím svého subdodavatele a prohlašuje, že v případě užití subdodavatele odpovídá za výkon subdodavatele ve stejném (tj. neomezeném) rozsahu, jako kdyby tento výkon poskytl zhotovitel sám.

11.2.	Zhotovitel prohlašuje, že předmět zakázky je mu dobře znám, a že je odborně způsobilý k provedení díla podle této smlouvy, a je i z hlediska dotčených právních předpisů oprávněn tuto smlouvu uzavřít a dílo podle ní ji provést.

11.3.	Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

11.4.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato Smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že by se na tuto Smlouvu a jakékoliv dodatky k ní vztahovala po nabytí účinnosti zákona o registru smluv povinnost jejich uveřejnění, stanou se takové dodatky účinnými nejdříve dnem jejich uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv.

11.5.	GHMP jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální
            platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se GHMP zavazuje dodržovat po   celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o      archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.6.	Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této Smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

11.7.	Osobní údaje bude Zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

11.8.	V otázkách výslovně Smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.9.	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

	11.10. Komunikace
	smluvních   stran   bude   probíhat   především   písemně,   zejména

	v případech, kdy smlouva tuto formu komunikace předvídá. Pro účely této smlouvy se

	za písemnou formu považuje i komunikace prostřednictvím e-mailu. Pro tyto účely se

	stanoví následující kontaktní údaje:



	
	Na straně objednatele:

	
	
	
	
	

	
	zástupce:
	Kateřina Kořenková

	
	gsm:
	xxxxxxxxxxx

	
	e-mail:
	xxxxxxxxxxx

	
	Na straně zhotovitele:

	
	zástupce:
	
	Jarmil Plachý

	
	gsm:
	

	
	e-mail:
	



11.11. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat na základě dohody uzavřené mezi smluvními stranami v písemné formě v podobě očíslovaného dodatku.

11.12. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení jsou pro stranu objednavatele a jedno pro zhotovitele.

11.13. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá to vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání smlouvy a smlouvy jako celku – smluvní strany jsou pro ten případ povinny poskytnout si neprodlenou součinnost k tomu, aby takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení nahradili takovým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá hospodářskému účelu této smlouvy; to samé platí pro případ smluvní mezery.

11.14. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.15.  Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy, které nemusí být přímou tištěnou podobou této smlouvy. Jsou známy z poptávkového řízení na ZMR na služby.

Příloha č. 1 Závěrečná technická zpráva statika Jandáčka čelní fasáda Zvon  r.2019
Příloha č. 2 Zhodnocení aktuálního stavu fasády a rest. záměr,  r. 2019 DUKz Justa, Novotný
Příloha č. 3 Grafický záznam poruch
Příloha č. 4 Závazné stanovisko vydané MHMP OPP dne 1. 6. 2021
Příloha č. 6 1x fotografie čelní fasády DUKz
Příloha č. 7 1x fotografie čelní fasády DUKz
Příloha č. 8 Zaměření skutečného stavu západní průčelí říjen 2019, geodetické zaměření a zhotovení dokumentace fasády M 1:50 AGM, Martínek

V Praze dne:	V Praze dne: 


Objednatel:	Zhotovitel: 


................................................			            ................................................
PhDr. Magdalena Juříková				ak. soch. Jarmil Plachý	
ředitelka Galerie hlavního města Prahy		



