

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

CZ45272387
u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

zastoupen:

jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je konzultace k věcné náplni položek OTSKP v rámci předložených rozpočtů. Kontrola úplnosti a správnosti položek požadovaných Zhotovitelem v rámci předložených ZBV/Variací vč. cenových projednání, cenová kontrola položek předložených cenových nabídek Zhotovitelů ověřením dle ceníků (OTSKP, ÚRS, UNIKA) případně ověřením cen v místě a čase obvyklých. Kontrola ocenění změn díla (variace, návrhy na zlepšení - value engineering) v návaznosti na smluvní podmínky, souladu výměr položek rozdílového soupisu prací s projektovou dokumentací, duplicity položek v rozdílovém soupisu prací, kontrola jednotkových cen položek rozdílového soupisu prací v návaznosti na cenové soustavy v platné cenové úrovni, zařazení položek podle platné cenové soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek, zařazení stavebních prací dle třídíku platné cenové soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek. Zavedení vítězné nabídky do Centrálního datového skladu. Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn. Zavedení, inicializace a správa digitálního měřičského deníku pro centralizaci. Zajištění jednotného datového úložiště v rámci týmu Objednatele včetně služeb datové správy, evidence dokumentů stavby. Kontrola plnění kvalitativních požadavků jednotlivých prováděných prací a zároveň dostatečnost předkládaných dokladů pro řádné vyhodnocení kvality. Ověření splnění formálních a obsahových požadavků na počáteční harmonogram a jeho jednotlivé revize stanovených ve smlouvě a Metodice pro časové řízení (SFDI) podle smluvních podmínek FIDIC a kontrola fakturace.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou č. 01ST-000797.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 30 573 300,- Kč

DPH: 6 420 393,- Kč

včetně DPH: 36 993 693,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE].
za konzultanta: [bude doplněno].

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ode dne účinnosti této Smlouvy.
předpokládaný termín dokončení prací: 46 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu, D7 Louny, zkapacitnění obchvatu a D7 Chlumčany zkapacitnění.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
Smlouva o Dílo se zhotovitelem stavby včetně příloh, VD-ZDS včetně dokladové části, vytyčení obvodu staveniště, body ZVS, stavební povolení v právní moci, ostatní podklady na vyžádání.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta:
 - konzultant je povinen pracovat s objednatelům ve společném IT prostředí
 - pokud některé pozice v soupisu prací této smlouvy nejsou obsazeny, má se za to, že je zajistí konzultant vlastními kapacitami, tak aby mohlo být dílo zdárně dokončenoPro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 4 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce na své náklady kanceláře v prostoru staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.


8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Soupis prací
 3. Seznam subkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 6. Vzor společného čestného prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum:
2021.09.13
12:03:22 +02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je konzultace k věcné náplni položek OTSKP v rámci předložených rozpočtů. Kontrola úplnosti a správnosti položek požadovaných Zhotovitelem v rámci předložených ZBV/Variací (a to jak položek nových, tak i položek obsažených v PDPS, u nichž dochází ke změně množství) vč. cenových projednání. Cenová kontrola položek předložených cenových nabídek Zhotovitelů ověřením dle ceníků (OTSKP, ÚRS, UNIKA) případně ověřením cen v místě a čase obvyklých.

Kontrola ocenění změn díla (variací, návrhy na zlepšení - value engineering) v návaznosti na smluvní podmínky. Kontrola souladu výměr položek rozdílového soupisu prací s projektovou dokumentací změny, včetně odstranění nadbytečných položek a doplnění chybějících položek. Kontrola duplicity položek v rozdílovém soupisu prací. Kontrola jednotkových cen položek rozdílového soupisu prací v návaznosti na cenové soustavy v platné cenové úrovni. Kontrola zařazení položek podle platné cenové soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek. Kontrola zařazení stavebních prací dle třídění platné cenové soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek.

Zavedení vítězné nabídky do Centrálního datového skladu, provozovaného v rámci ŘSD ČR. Nastavení všech parametrů dle platných nařízení a směrnic, doplnění potřebných údajů stavby dle SOD. Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů odsouhlasených ZBV. Vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických podkladů Zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (změnových rozpočtů v návaznosti na odsouhlasená ZBV) včetně sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele. Kontrola zařazení položek do skupin. Zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat. Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů čerpání a fakturace. Kontrola úplnosti a správnosti elektronických pokladů od Zhotovitele ve formátu XC4 vůči tištěným originálním dokumentům (zjišťovacích protokolů o provedených pracích a fakturace) včetně sestavení průběžných protokolů o kontrole dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele. Kontrola přečerpání položek. Zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat. Údržba dat v Centrálním datovém skladu Aspe, aktualizace staveb o ZBV, Zjišťovací protokoly, faktury. Zajištění přenosu dat do Kontrolní databáze u staveb financovaných z OPD2 pro potřeby SFDI. Konzultační dny - pravidelné konzultační dny v sídle Objednatele sloužící k projednání situací vzniklých v průběhu výstavby.

Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.). Posouzení důvodu a charakteru navrhovaných změn díla / služeb z pohledu smluvních, zákonných podmínek a interních předpisů zadavatele (smluvní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek, prováděcí směrnice zadavatele, metodika SFDI pro správu změn díla apod.). Posouzení věcné a formální správnosti postupu předložení návrhu změny a předložené dokumentace změny, včetně základního cenového posouzení. Návrhy textace smluvní dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem (poskytovatelem), jakož i korespondence odesílané Objednatelem / správcem zakázky - odpovědi, stanoviska, pokyny a jiné písemnosti. Spolupráce s Objednatelem při projednávání a administraci změn (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.). Veškerá konzultační činnost související s aktivní řízením variací dle smluvních podmínek FIDIC. Komplexní řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy, smluvních podmínek, technické specifikace a dalších souvisejících smluvních dokumentů. Posouzení vzneseného smluvního kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. Řízení smluvní korespondence stran související se smluvními kompenzačními nároky stran (claimy). Posouzení vzneseného smluvního kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku vyplývajícího ze smlouvy. Návrhy textace smluvní korespondence odesílané Objednatelem / správcem zakázky (správce stavby) - odpovědi, stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů a jiné písemnosti. Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci vznesených nároků na základě dodané analýzy časového claimu / posudku finančního claimu. Návrhy textace dohod a dodatků mezi Objednatelem a Zhotovitelem (poskytovatelem). Správa a elektronická evidence korespondence, dohled nad dodržováním smluvních lhůt. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků.

Zavedení, inicializace a správa digitálního měřičského deníku pro centralizaci kontroly nad schvalováním a dokladováním prováděných měsíčních činností na úrovni položek stavebního rozpočtu pomocí tzv. „listů výkazů výměr“ (LVV) pomocí webového přístupu provozované přes zabezpečené síťové spojení (pomocí běžného připojení k internetu bez zvláštních požadavků) včetně všech souvisejících služeb. Dodavatel bude zajišťovat plynulý chod webového přístupu s jednoznačně definovanými uživatelskými rolemi na bázi organizačního schématu včetně technické

podpory Objednateli, přístupů zainteresovaných osob (Objednatele – ŘSD, supervize, TDS a Zhotovitele příp. Podzhotovitele stavebních prací) a potřebných školení vztahujících se k uvedené aplikaci a případných aktualizací a implementace příp. atypických požadavků Objednatele. Dodavatel zajistí zabezpečení aplikace a prevenci úniku dat.

Zajištění správy datového úložiště v rámci týmu Objednatele, evidence dokumentů stavby (archiv digitálních dokumentů stavby) poskytování technické asistence při správě a kontrole klíčových procesů při řízení stavby. Předmětem plnění není dodání DMS ale jeho správa. Konzultant zajistí na pokyn Objednatele plnou podporu i pro schvalovací work-flow.

Kontrola plnění kvalitativních požadavků jednotlivých prováděných prací a zároveň dostatečnost předkládaných dokladů pro řádné vyhodnocení kvality. V rámci této činnosti bude Objednatel schopen jednoznačně analyzovat příčiny případných poruch v záruční době. Objednatel (Zadavatel) požaduje jednoznačné stanovení odpovědnosti za případné pozdní předkládání dokumentů, výstupů definovaných Smlouvou. Objednatel (zadavatel) požaduje v rámci plnění zakázky předkládání průběžného hodnocení kvality provedených prací pro jednotlivé stavební objekty a konstrukční celky stavby. Zároveň Objednatel (Zadavatel) požaduje jednoznačnou identifikaci osoby, místa a času prováděných zkoušek tak, aby byla zaručena odpovědnost osob za prováděné zkoušky. V rámci vyhodnocení pak Objednatel požaduje řádné hodnocení zkoušek v souladu s požadavky příslušných ČSN, TKP, TP a ZTKP v rozsahu vyhovujících a nevyhovujících. Všechny tyto údaje požaduje Objednatel předkládat v transparentní časové ose dle času prováděných jednotlivých zkoušek s možností hodnocení včasnosti odevzdaných protokolů a zkoušce v řádném čase po vyhodnocení zkoušek. Při plnění dodávky budou předkládány průběžné měsíční zprávy hodnotící kvalitu provedených prací a včasnosti předkládaných protokolů dané stavby. Veškerá data budou archivována s možností exportního přístupu.

Ověření splnění formálních a obsahových požadavků na počáteční harmonogram a jeho jednotlivé revize stanovených ve smlouvě a Metodice pro časové řízení (SFDI) podle smluvních podmínek FIDIC. Analýza předložených aktualizací harmonogramů stavby v návaznosti na OP/ZP, změny během výstavby v návaznosti na posun termínu zprovoznění a dokončení stavby. Základní kontrola souladu věcného harmonogramu s harmonogramem předkládání projektové dokumentace. Základní kontrola souladu věcného a finančního harmonogramu. Formální kontrola měsíčních zpráv Zhotovitele o postupu prací. Dohled nad dodržováním smluvních lhůt souvisejících s předkládáním harmonogramu, návrhy na nápravná opatření v případě jejich nedodržení. Odborná konzultace a asistence při tvorbě Baseline a Re-Baseline harmonogramů.

Kontrola fakturace, věcná a formální kontrola podkladů dokládající provedené práce Zhotovitele stavby, kontrola fakturace v návaznosti na zjišťovací protokoly staveb a podložení čerpaných položek staveb. Supervize fakturace je prováděna z důvodu vyšší kontroly super evidovaných podkladů v širším vztahu.

Počet vyhotovení (v případě dokumentace): 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021

D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu; D7 Louny, zkapacitnění obchvatu; D7 Chlumčany zkapacitnění – Technická asistence stavebníka po dobu výstavby

Příloha č. 2 Soupis prací

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A) Tým správce stavby/asistenta správce stavby :	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce			■	■	■	■
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů			■	■	■	■
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti			■	■	■	■
A) Celkem					CELKEM	■
B) Technická dozorčí správa :						
Právník			■	■	■	■
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram			■	■	■	■
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	■
A) Celkem:					■	■
B) Technická dozorčí správa - celkem:					■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:					■	■
Celkem (bez DPH) :						30 673 300

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost **INGFRAM/PRAGOPROJEKT RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu 2021**
zastoupená správcem společnosti společností INFRAM, a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 25070282
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

člen společnosti **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu; D7 Louny, zkapacitnění obchvatu; D7 Chlumčany zkapacitnění - Technická asistence stavebníka po dobu výstavby“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit (slovně a % z celkového objemu veřejné zakázky)

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **INGFRAM/PRAGOPROJEKT RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu 2021**

zastoupená správcem společnosti společností **INFRAM, a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

člen společnosti **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „**D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu; D7 Louny, zkapacitnění obchvatu; D7 Chlumčany zkapacitnění - Technická asistence stavebníka po dobu výstavby**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. **08PT-001192**.

Funkce	Příjmení	Jméno
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████	██████████
Právník	██████████	██████████
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	██████████	██████

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001192
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4002
Název související veřejné zakázky:

„D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu; D7 Louny, zkapacitnění obchvatu; D7 Chlumčany zkapacitnění -
Technická asistence stavebníka po dobu výstavby“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplň konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:
[bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se
nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že [jedna] stejnopis je určen pro objednatele a
[dvě] stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001192

Číslo smlouvy konzultanta.....

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4002

Název související veřejné zakázky:

„D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu; D7 Louny, zkapacitnění obchvatu; D7 Chlumčany zkapacitnění - Technická asistence stavebníka po dobu výstavby“

(dále jen „Smlouva“)

Společnost INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, PSČ 19800 Praha 9

IČO: 25070282

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

jakožto dodavatelé INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.20
12:46:39 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.20
11:36:14 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 16.09.2021 15:17:06 +02:00