
Krycí list slepého rozpočtu
VERLAG
DASHÓFER

Oprava propustku - Přímětice u 
rybníka

IČ/DIČ:Objednatel:Název stavby:

IČ/DIČ:Projektant:Druh stavby:

IČ/DIČ:Znojmo - Přímětice Zhotovitel:Lokalita:
Konec
výstavby:
Zpracoval:

Položek: 59Začátek výstavby: 0

JKSO: Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč
Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)(Základní rozpočtové náklady

Práce přesčas Zařízení staveniště327 697,81 0,00Dodávky 0,00HSV
Bez pevné podl. Mimostav. doprava361 464,16 0,00Montáž 0,00

Uzemní vlivyKulturní památka 0,00Dodávky 17 976,59 0,00PSV
Provozní víivyMontáž 10 730,41 0,00
Ostatní0,00 0,00"NT Dodávky
NUS z rozpočtuMontáž 0,00 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 56 355,84

NUS celkem774 224,81 DN celkem 0,00ZRN celkem 0,00
NUS celkem z obj.DN celkem z obj. 0,00 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

ZhotovitelObjednatelProjektant

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis
Poznámka:



VERLAG
DASHÓFER Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Oprava propustku - Pnmětice u rybníka Objednatel:

Druh stavby: Projektant:

Lokalita: Znojmo - Přímětice Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno diO

IZkráceny popisiKód I Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkemObjekt
Přípravné a přidružené práce11 0,00 38 017,32 

21 397,50
8 910,00 
5 940,00 
1 368,00

11 700,00
12 582,95 
5 632,59

39 829,35 
579,46

12 928,32 
7 079,79 

23 978,65 
54 000,00 
7 747,51
5 443,35 

658,29
10 730,41
6 849,57 

39 437,42
100 568,68 

652,04 
12 519,20

38 017,32 
21 397,50 

8 910,00 
12 965,76

1 368,00
11 700,00
21 924,00 
14 000,00 
47 037,00

2 544,96 
165 325,00

31 506,60 
42 600,00 
54 000,00 
23 275,41 
14 076,70 

1 290,00 
28 707,00
22 250,00 
96 138,61

102 019,71 
652,04

12 519,20 
774 224,81

Hloubené vykopávky 
Přemístění výkopku 
Konstrukce ze zemin

13 0,00
16 0,00
17 7 025,76

Povrchové úpravy terénu
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Úprava podloží a základové spáry
Základy
Zdi podpěrné a volné
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
zřízení koleje železniční normálně rozchodné
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičn
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Izolace proti vodě
Potrubí z trub kameninových
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpěv
Bourání konstrukcí
Přesuny sutí
Běžné stavební práce

18 0,00
19 0,00
21 9 341,05 

8 367,41 
7 207,65 
1 965,50 

152 396,68 
24 426,81 
18 621,35

27
31
41
42
45
46
521 0,00
56 15 527,91 

8 633,35 
631,71 

17 976,59 
15 400,43 
56 701,19 

1 451,03

57
59
711
83
91
96
S 0,00
S00 0,00

Celkem:

!



VERLAG
DASHÓFER Slepý stavební rozpočet

Doba výstavby: Objednatel:Oprava propustku - Přímétice u rybníkaNázev stavby:

Začátek výstavby: Projektant:Druh stavby:

Konec výstavby: Zhotovitel:Znojmo - PříměticeLokalita:

Zpracováno dne: Zpracoval:JKSO:

Náklady (Kč)Množství Cena/MJ Cenová
soustava

I Zkrácený popis / Varianta
I Rozměry _____

MJC Kód
(Kč) Montáž CelkemDodávka

20,20 286,00 
160,00 
348,00 
650,00 
125,00 

1 210,00

0,00 5 777,20 RTSII/2020 
1 066,56 RTSII/2020 
7 342,80 RTS li / 2020 
3 620,76 RTS II/2020 

850,00 RTS II / 2020 
19 360,00 RTSII/2020

m2 5 777,20 
1 066,56 
7 342,80 
3 620,76 

850,00 
19 360,00

1 113107515R0Q Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm
2 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti
3 113108312R0Q Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm
4 979990113R0Q Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30
5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních
6 113109324R0Q Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.24 cm

6,67 0,00t
21,10 0,00m2

5,57 0,00t
6,80 0,00m

16,00m2 0,00

7 131301110ROO Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
8 131301119R0Q Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

45,00
22,50

450,00
51,00

0,00 20 250,00 20 250,00 RTS II / 2020 
1 147,50 RTSII/2020

m3
0,00m3 1 147,50

■■smmm
iftí>7m maRnft Vodorovné Dřemístění vvkoDku z hor. 1-4 do 8000 m 45,00 198,00 0,00 8910,00 RTSII/2020m3 8 910,00g

m
10 1712O11O1RO0 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
11 1741O11O1RO0 Zásypjam, rýh, šachet se zhutněním 

Štěrkodrtě frakce 0-32 C
m3 45,00

16,80
28,56

48,00
225,00
246,00

0,00 2 160,00 
3 780,00

2 160,00 RTS II/2020
3 780,00 RTSII/2020 
7 025,76 RTSII/2020

0,00m3
7 025,76 0,00t12 58344171
mimm:

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1 368,00 RTSII/202036,00 38,00 0,00 1 368,00m2
■iRTljróTir^j >•';

11 700,00 RTS II / 202014 199000002ROQ Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 45,00 260,00 0,00 11 700,00
;_____________ _

15 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek
Varianta: lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm

42,00 522,00 21 924,00 RTS II/20209 341,05 12 582,95m

WM&
16 273310010RAO Základová deska z betonu C 8/10, včetně bednění 3 500,00 8 367,41 14 000,00 RTS li/2020m3 4,00 5 632,59

17 317321118ROO Římsy ze železového betonu C 30/37
18 317351105R00 Bednění říms - zřízení
19 317351106R00 Bednění říms - odstranění
20 317361211RQ0 Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 216 (E)

4 105,00 
950,00 
223,00 

33 000,00

1 792,65 
5 415,00

2 463,00 RTSII/2020 
36 100,00 RTS II/2020 

8 474,00 RTS II / 2020 
0,00 RTSII/2020

m3 0,60 670,35 
30 685,00 

8 474,00
38,00
38,00

m2
m2 0,00

0,00 0,00 0,00t

21 417361921RT9 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí 2 544,96 RTS il / 20200,08 33 000,00 1 965,50 579,46t
Varianta: průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80

26 350,00 RTSII/2020 
138 975,00 RTSII/2020

kus 5,00 5 270,00 
27 795,00

13 421,68 
138 975,00

12 928,3222 423132113R00 Sestavení mostních nosníků z dílců hmot, do 251 
Rám železobetonový IZM 17/19 109x244x152 cm kus 5,00 0,0023 59383459

24 452311141R0O Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20
25 457311118R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30

2 950,00 
4 105,00

21 288,12 
3 138,68

26 698,83 RTSII/2020 
4 807,78 RTSII/2020

m3 9,05 5 410,70 
1 669,09m3 1,17

42 600-00 RTSII/2020m2 20,00 2 130,00 18 621,35 23 978,6526 465511511R00 Dlažba z lom. kam. do (WC do 2CJ m2 vysp. Mos, 2U cmmmiimm-rn:.
Dočasná dopravní opatření 15 000,00 0,00 15 000,00komplet 1,00 15 000,005211030VD27
Vytýčení stavby komplet 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,001,005211031VD28
Individuální a komplexní vyzkoušení komplet 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,001,00521 1020VD29

-á



Dokumentace skutečného provedeni5211010VD30 komplet 3 000,001,00 0,00 3 000,00 3 000,00
Geodetické zaměřeni skutečného provedení5211025VD31 soubor 10 000,001,00 0,00 10 000,00 10 000,00
Vytyčení inženýrských sítí5211027VD32 soubor 5 000,001,00 0,00 5 000,00 5 000,00
Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi5211080VD33 soubor 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00
Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně skládky (meziskiádky) materiálu.5211015VD34 soubor 1.00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00

______________________
35 564861115R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm
36 565151111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm

Varianta: plochy 101-200 m2
37 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

m2 4,39 347,00
739,00

1 330,18 
8 828,79

193,85 
6 697,60

1 524,02 RTS II/2020 
15 526,39 RTS II/2020m2 21,01

m2 25,00 249,00 5 368,94 856,06 6 225,00 RTS II/2020■mmmmrnĚm
38 577132111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, ť. 4 cm

Varianta: plochy 101-200 m2
39 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2

m2 21,01 650,00 8 259,74 5 396,76 13656,50 RTS li / 2020

m2 21,01 20,00 373,61 46,59 420,20 RTS II/2020

•0 596215021R00 Kladení zámkové dlažby íl. 6 cm do drtě ti. 4 cm 
•1 59245308

m2 260,00
170,00

3,00 121,71
510,00

658,29 780,00 RTS II/2020 
510,00 RTS II/2020Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 m2 3,00 0,00

i
42 711140031RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x

Varianta: 1xALP, 1x Bitagit 40,1x Elastek 40 speciál minerál
43 711150031RAB izolace proti vodě svislá přitavená, 2x

Varianta: AE.Elastek40 spec.mineral.Glastek 40 spec.mineral

m2 15,00 598,00 5 537,13 3 432,87 8 970,00 RTS II/ 2020

m2 27,00 731,00 12 439,45 7 297,55 19 737,00 RTS II / 2020

44 831350Q16RA0 Zřízení obtoku pomocí - Kanalizace z trub PVC hrdlových D 500 mm 10,00 2 225,00 15 400,43 6 849,57m 22 250,00 RTS II / 2020'měrném
45 911331143RA0 Svodidlo a zábradlí mostní ZSNH4 zadržení H2 (dodání+ montáž)
46 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15

8 250,00 
425,00

8,00 48 191,24 
5 322,37

17 808,76 
1 902,63

66 000,00 RTS II/2020 
7 225,00 RTS II/2020

m
17,00m

Varianta: včetně obrubníku ABO 2-15 100/15/15
47 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
48 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt, zálivkou
49 998225111R0Q Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

16,00
16,00

138,51

180,00
170,00
125,00

1 736,18 
1 451,41 

0,00

1 143,82 
1 268,59 

17 313,61

m 2 880,00 RTS II/2020 
2 720,00 RTS 11/2020 

17 313,61 RTS II / 2020
m
t

m
Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého 
Bourání mostních základů z betonu prostého 
Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm 
Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových 
Poplatek za skládku suti - železobeton 
Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek 
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km__________

50 962041211ROO
51 961041211ROO
52 9799901O4ROO
53 963051111R00
54 979990108R00
55 9660O5211ROO
56 979082213R0O

m3 7,20 3 495,00 
3 495,00 

350,00 
8 200,00 

350,00 
347,00 
42,00

3,65 25 160,35 
25 160,35 
15 561,00 
25 351,42
2 884,09
3 712,90 
2 738,57

25 164,00 RTS II/2020
25 164,00 RTS II/2020 
15 561,00 RTS U / 2020
26 795,14 RTS II / 2020
2 884,09 RTS II / 2020
3 712,90 RTS II / 2020 
2 738,57 RTS II / 2020

m3 7,20 3,65
t 44,46 0,00
m3 3,27 1 443,72
t 8,24 0,00

10,70
65,20

m 0,00
t 0,00

57 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,0065,20 0,00 652,04 652,04 RTS II / 2020

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 
Nakládání sutí na dopravní prostředky - mosty

58 979082219ROO 
,59 979087112R00

t 456,43
65,20

11,00
115,00

0,00 5 020,72 
7 498,48

5 020,72 RTS II/2020 
7 498,48 RTS II/20201 0,00

Celkem: 774 224,81
Poznámka:

I


