

OBJEDNÁVKA

číslo : OBJ/074/2021

Objednatel IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení

Číslo účtu 1622321399/0800

Dodavatel IČO: 15261182 DIČ: CZ6810070344

Stanislav Blaha
Studentská 1133/3

591 01 Žďár nad Sázavou

Objednáváme:

u Vás na základě zaslané cenové nabídky zpracování projektové dokumentace stavby

"Nové Veselí - vodovod a kanalizace ul. K Újezdu, úsek ul. Bohdalovská - ul. Střední".

Termín dokončení a předání díla:

DSP 31.1.2022

DSP včetně IČ 15.3.2022

DPS 15.3.2022

Zároveň žádáme o předložení smlouvy na toto objednané plnění.

V Žďár nad Sázavou

Dne : 17.09.2021

Vyřizuje : Magdaléna Pavlíková

Telefon : 777615210

E-mail: pavlikova@svkzdarsko.cz

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
© Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Potvrzenou objednávkou vraťte na výše uvedenou adresu

Příloha k objednávce č. *037/044/2021*

na zpracování projektové dokumentace stavby „Nové Veselí – vodovod a kanalizace ul. K Újezdu, úsek ul. Bohdalovská - ul. Střední“.

Předmětem zakázky je:

- rekonstrukce vodovodu z LT DN 100. Je navrhováno potrubí z PE 100 RC (TLT (d 110 v délce cca 101 m, (inv.č. MSZV9002070),
- rekonstrukce kanalizace z BE 300 - 400. Je navrhováno potrubí KT DN 300 – 400 v délce cca 170 m, (inv.č. MSZV90N13, MSZV90N5).

Specifikace předmětu požadovaného díla:

A/ Přípravné práce

V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti:

1. Před zahájením projekčních prací požádá projektant VAS o předání podkladů a informací o charakteru a prostorovém uspořádání stávajícího vodovodu a kanalizace v řešené lokalitě v digitální formě a svolá „VÝBĚR STAVENIŠTĚ“ za účasti odpovědných zástupců městyse Nové Veselí, VAS a SVK Žďársko. Z tohoto jednání na místě samém bude projektantem učiněn zápis s podpisy všech zúčastněných.
2. Zpracování návrhu smlouvy o dílo, uzavření smlouvy o dílo.

B/ Geodetické a jiné technické práce.

V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti:

1. Geodetické zaměření (resp. doměření případně chybějících úseků) polohopisu – uličních čar a povrchových znaků v prostředí Microstation formát dgn v trase potrubí v případě, že nejsou obsaženy v podkladech získaných od VAS.
2. Geodetické zaměření stávajícího úseku vodovodu v případě, že je zakreslen přibližně. Vyznačení vodovodu v terénu zajistí VAS bezúplatně na žádost zhotovitele projektové dokumentace.
3. Zpracování návrhu koncepčního a technického řešení, jeho odsouhlasení na útvaru speciálních činností VAS (Ing. Mrkos). Digitální verze koncepčního a technického návrhu bude zaslána městyse Nové Veselí – kontaktní osoba p. starosta.
4. Provedení hydrotechnického výpočtu a návrh dimenzí potrubí a ostatních prvků systému.

C/ Projektová dokumentace pro společné povolení.

V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce, dokumentace a doklady:

1. Před vyhotovením čístopisu bude dokumentace předložena v konceptu k posouzení a vydání stanoviska na VAS. Její připomínky budou zpracovány do konceptu dokumentace před odevzdáním čístopisu. Současně s konceptem dokumentace bude VAS předložena zastavovací situace v digitální podobě – formát dgn.
2. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a předána v 6 vyhotoveních, dále pak bude 1 vyhotovení PD předáno v elektronické formě ve formátech .pdf, příp. doc, xls. Zastavovací situace bude zpracována v mapovém podkladu zaměřeném v digitální formě v prostředí Microstation, formát .dgn s uvedením materiálu, profilu a délky projektované sítě. Dokumentace bude m.j. obsahovat i zákres umístění veškerých inženýrských sítí v území dotčeném výstavbou.
3. Zpracovatel projektové dokumentace zakreslí do projektované dokumentace stávající vodovodní přípojky ke všem odběrným místům a stávající kanalizační přípojky k nemovitostem na základě podkladů předaných útvarem speciálních činností VAS. V odůvodněných případech upřesní průběh trasy přípojky s majitelem nemovitosti nebo požádá VAS o bezplatné vytyčení trasy. Projektová dokumentace bude obsahovat seznam všech vodovodních a kanalizačních přípojek s číselnou identifikací vázanou na situaci s uvedením majitele nemovitosti, čísla odběrného místa a čísla popisného, případně čísla parcelního. Součástí projektové dokumentace bude i zákres stávajících

inženýrských sítí v prostoru stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek na veřejném prostranství.

4. Součástí dokladové části projektové dokumentace pro vydání společného povolení bude m.j. ve trojím vyhotovení situace dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením navrhované stavby, na které bude v pravé části výkresu nad popisovým rámečkem uveden text:

„Vyslovuji jednoznačný souhlas dle § 184a zák.č. 183/2006 Sb. v pl. znění se stavbou na níže uvedených pozemcích dle této projektové dokumentace“.

Pod tímto textem bude projektantem zpracována tabulka s uvedením dotčených parcel navrhovanou stavbou, jméno, příjmení a bydliště vlastníka dotčeného pozemku, datum narození vlastníka dotčeného pozemku a jeho vlastnoruční podpis nebo IČO vlastníka dotčeného pozemku včetně uvedení jména a podpisu oprávněné osoby k zastupování organizace.

Plněním zhotovitele projektové dokumentace bude rovněž:

5. Dokladová část, která bude m.j. obsahovat závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, souhlasná vyjádření vlastníků inženýrských sítí, komunikací dotčených výstavbou a Povodí Moravy, s.p. Brno.
6. Mapa katastru nemovitostí (platná v době projektování) se zakreslením trasy stavby v jednom vyhotovení.
7. Výpisy vlastníků nemovitostí dotčených výstavbou z katastru nemovitostí v jednom vyhotovení potvrzené příslušným katastrálním úřadem.
8. Informace o parcelách sousedních pozemků z katastru nemovitostí potvrzené příslušným katastrálním úřadem.
9. Propočet stavby v jednom vyhotovení.
10. Digitální verze projektové dokumentace bude předána proti podpisu městyse Nové Veselí – kontaktní osoba p. starosta a to před odevzdáním PD objednateli. Doklad o předání této dokumentace bude přílohou k fakturaci.

D/ Podklady pro výběr zhotovitele

V této fázi požaduje objednatel zajistit projektovou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky dle vyhl.č. 169/2016 Sb. v platném znění v rozsahu:

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle přílohy č. 13 vyhl.č. 405/2017 Sb. v platném znění
 - 4 ks, včetně digitální verze na CD,
- rozpočet stavby,
- neoceněný výkaz výměr v digitální podobě jako podklad pro vypracování nabídky,
- vyjádření VAS k realizační dokumentaci.

Kromě výše uvedených musí zhotovitel provést i všechny případné jiné technické a projekční práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplývá z povahy díla, ze znalostí zhotovitele či z požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací.

Objednatelem požadovaný termín dokončení a předání díla:

dle rozsahu A/ - C/: do 31.12.2021.

dle bodu D/: do 31.1-2022.

V případě dalších požadavků vyplývajících z projednání a schválení záměru výstavby a technického řešení, zhotovitel zapracuje tyto požadavky do zadávací dokumentace.

Ing. Petr Bláha
investiční technik

Příloha: situace 2x, IZ 2434, 2435


Záměr rekonstrukce ID : 2435

Typ objektu :	vodovod	TEČO :	127 VDV Nové Veselí
Navrhovatel :	Technický útvar		
Název stavby :	Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu ul. K Újezdu - úsek ul. Bohdalovská - ul. Příčná		
Současný stav :	Stávající vodovod z LT DN 100 z roku 1972 má již sníženou kapacitu vlivem inkrustace.		
Navrhovaný stav:	Náhrada potrubím z PE 100 RC (TLT) d 110 v délce cca 101 m.		
Charakter stavby :	zabezpečení kapacity	Odhad nákladů :	800000 Kč
Plán realizace :	Zpracoval : 26.07.2021 Mrkos Marek		
HIM :	Č. akce dle PFO : 26.7.2021		
Vlastník :	SVK Žďársko	Typ majetku :	MIM
Přípojky :	přepojení přípojek na nové potrubí, výzva vlastníkům ocelových k jejich výměně.		
Vlastník :	není SVK Žďársko	Řešit přípojky:	NE
Doplňující požadavky :	náhradní zásobení po dobu výstavby.		
Poznámka :			
Přílohy :			
Záměr upřesněn dne :	26.7.2021	Upřesnil :	Mrkos Marek

Podpis:

Rozdělovník : 1 x ÚTS, 1 x ÚPRP, 1x SVK, 1x projektant

2435 - vodovod ul. K Újezdu - úsek ul. Bohdalovská - Příčná





Záměr rekonstrukce ID : 2434

Typ objektu :	kanalizace	TEČO :	516 KAN Nové Veselí
Navrhovatel :	Technický útvar		
Název stavby :	Nové Veselí - rekonstrukce kanalizace ul. K Újezdu - úsek ul. Bohdalovská - ul. Střední		
Současný stav :	Stávající kanalizace z BE DN 300 - 400 z roku 1972 je ve špatném stavebně technickém stavu - silná koroze betonu, trhliny, díry v potrubí.		
Navrhovaný stav:	Náhrada potrubím z KT DN 300 - DN 400 v celkové délce cca 170 m.		
Charakter stavby :	zabezpečení kapacity	Odhad nákladů :	3500000 Kč
Plán realizace :	Zpracoval : 26.07.2021 Mrkos Marek		
HIM :	Č. akce dle PFO : 26.7.2021		
Vlastník :	Městys	Typ majetku :	Cizí
Přípojky :	přepojit přípojky na nové potrubí, výzva vlastníkům betonových k jejich výměně		
Vlastník :	není SVK Žďársko	Řešit přípojky:	NE
Doplňující požadavky :			
Poznámka :			
Přílohy :			
Záměr upřesněn dne :	26.7.2021	Upřesnil :	Mrkos Marek

Podpis:

Rozdělovník : 1 x ÚTS, 1 x ÚPRP, 1x SVK, 1x projektant