SMLOUVA O DILO ¢. 140921

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

Vyssi odborna skola, Obchodni akademie, Stfedni zdravotnicka Skola a

OBJEDNATEL Jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky, Klatovy, Planicka 196
se sidlem: Planicka 196, Klatovy, 339 01

ICO: 61781771

DIC: neplatce

zastoupeny: Ing. Sona Rabusicova, reditelka

bankovni spojeni: CSOB 101176590/0300

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL NSK IZOLACE s.r.o.

se sidlem: Klatovska tf. 1078/116, 301 00 Plzer
ICO: 28047133

DIC: CZ28047133

zapsany ve verejném rejstriku:

zastoupeny:

Spisova znacka: C22704 uvedend u Krajského soudu v Plzni

Vaclav Pasek

bankovni spojeni:

43-3998410217/0100

Autorizovana osoba povérend

odbornym dozorem stavby:

dale jen ,,zhotovite

Ing. Zdenék Kratochvil — obor pozemni stavby (¢lenské ¢islo 0200034)

|II

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dilo ¢. 140921 (dale jen ,,Smlouva“) je uzavienav souladu s ustanovenim § 2586 a nasl.
zédkona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0b&z”).

1.2. Smlouva je uzaviena na zakladé vefejné zakazky ,STRECHA JIDELNY“ vyhlaené dne 25. 8. 2021.
Vertejna zakazka byla zadana mimo reZzim zakona — zakdzka malého rozsahu.

1.3. Davodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

1.5. Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v podrobnostech pro provedeni stavby.

2. PREDMET SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na sv{j naklad a na své nebezpeci pro objednatele

za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v odstranéni havarijniho stavu ploché
stfechy objektu jidelny o pidorysném rozméru cca 20,4 x 20,4 m a to dle specifikace uvedené v ¢l. 3.
této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem pro
realizaci tohoto dila.
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2.2,

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sh.. Tato osoba bude vidy pfitomna pti kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI
Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele tyto stavebni prace:

Na stavajici skladbu stfesni konstrukce zakoncené jiz nefunkéni plechovou falcovanou krytinou bude
poloZena tepelna izolace EPS pro vyrovnani nerovnosti. Poté bude poloZena dalsi vrstva tepelné
izolace, geotextilie a nova hydroizolacni vrstva z folie mPVC s PES vyztuZi. Odvodnéni stfechy bude
provedeno pomoci systémovych stifesnich vpusti zalsténych do stavajiciho litinového potrubi. Atika
sttechy bude opatfena novym poplastovanym oplechovdnim. Stavajici nadstfesni prvky
vzduchotechniky, odvétrani kanalizace, ocel. Zebfikd a plechové krytiny pristfeskl budou nové
natfeny dvojndsobnym emailovym ndatérem. Stdvajici nadstiesni ¢ast hromosvodu bude
demontovéana (véetné odborné likvidace) a po rekonstrukci stfechy bude proveden novy rozvod v
plGvodnim rozsahu; prace budou ukonceny novou revizi.

Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu vymér,
jakoZ i podminky vefejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové dokumentace
pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazi vymér, zpracované 08/2021
spolecnosti ADESTIK s.r.o0., ICO: 25247069 se sidlem: Vrhavet 99, 339 01 KLATOVY.

Kompletni projektovda dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé. Materialy
a vyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky pfi zachovani shodnych
nebo lepsich parametr(l a funkci. Materialy uvedené v projektové dokumentaci pro zadani stavby jsou
pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovidd objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen rfadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, UspéSnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do radného provozu, a to zejména:

a. dodrzovani pozadavku projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. zabezpeceni stavby v prlibéhu realizace — proti klimatickym podminkam, proti vniknuti cizich
osob; zabezpeceni bude provedeno tak, aby nedoslo k poskozeni majetku objednatele,

d. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu — Stavebni zdkon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek orgdn( statni spravy,

Stranka 2z 15



3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

e. porizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt skuteéného provedeni

stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti

projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predda objednateli original stavebniho deniku.

PFi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovidd objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

Jestlize v prabéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadnd zdména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i souc¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjedndavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen
,stavebni zakon”), dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o technickych poZadavcich”), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpist, ve smyslu zakona o technickych poZadavcich a natizeni vlady ¢. 163/2002
Sb., ve znéni pozdéjsich predpish, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, apod. Predmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MISTO PLNENI
Mistem plnéni je stavba:

Domov mladeZe - budova jidelny

Obec: Klatovy

Katastralni Uzemi: Klatovy

Statisticky kod LAU 1: CzZ0322

Stavba na pozemku: 799/4

Adresa mista plnéni:Klatovy, Puskinova 108

5. TERMINY PLNENi - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného pokynu

objednatele. Nasledné budou neprodlené zahdjeny stavebni priace na dile.
Termin pro dokonceni dila pocina béZzet dnem nasledujicim po predani
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stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnii od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 29. 10. 2021.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkd).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnd od dorucdeni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému preddani dila objednateli. K predani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Preddavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis ptipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkll objednateli. Po rfadném protokoldrnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihata.

Spolu s dilem (pfredmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pti predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponenti, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani dplnych a bezchybnych dokladi je podminkou radného predani dila (pfedmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad(i bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vSech dokladl v potfebném poctu, vcéetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
pozadovat jejich nahradu. Predanim doklad(l objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.
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5.8.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potrebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
Ihdtach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonceného dila. Zhotovitel na své ndaklady zabezpedi stavbu proti povétrnostnim
podminkam.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:
Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 1.022.605,00 K¢
(slovy: jeden milién dvacet dva tisice Sest set pét korun ceskych)
Celkem za DPH 21% 214.747,00 K¢
(slovy: dvé sté ¢trndct tisic sedm set Ctyficet sedm korun Ceskych)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cini 1.237.352,00 K¢

(slovy: jeden milion dvé sté tficet sedm tisic tfi sta padesat dva korun ceskych)

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavfeni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude pIné odpovidat soupisu praci avykazu vymeér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napr. naklady na zafizeni stavenisté,
zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni, na dopravu, na zajisténi poZzadovanych
certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prabéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice diléi fakturu (darfovy
doklad) na Uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér,
objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou ptilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura netplnd) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prdce, u kterych nedoslo k rozporu.

Stranka 5z 15



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Splatnost dilcich faktur je tficet (30) kalendarnich dnli dne doruéeni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staéi prilohy predloZzit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpis pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnd ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popr.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vsech vad a nedodélki zjisténych pti predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem veiejné zakazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly dafiovych ucetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturaéniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel uhradi
zhotoviteli proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkd v terminu do tficeti
(30) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedodélk
uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

V pripadé, ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
danfiovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta |h(ita a jeji béh pocina dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnli od doruéeni opravené faktury
obsahujici veskeré ndlezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctaq, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZzovan za nedplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zékladé
tohoto danového dokladu.

Podminky pfipustného zvyseni nebo sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avSak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c¢) pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f)  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisti a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).
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6.15.

6.16.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Objednatel je opravnén z objektivnich divod( snizit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projedndni. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY
Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy Cini pét (5) rok( (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocind béZet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl bude pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejima zavazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemulze predmeét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zarucni doby na pfedmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoizstvi, jakosti, sjednaném zpUsobu provedeni dila
¢i provedeni, jeZ se nehodi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povaZuji vady v dokladech
nutnych k uZivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdakonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veSkeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v pIlném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeli Skody na objednatele, i kdyZz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napt. u vad materiald apod.),

b) poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pricemz konkrétni
volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lh{ty stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za vc€asné oznameni objednatele je povazovdno ozndmeni
ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndva. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho ddvodu.

V pfipadé, ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstraniuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na ndklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na ndhradu Skody ¢&i na smluvni pokutu timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakdzky dle této Smlouvy (do doby uUplného
dokonceni dila bez vad a nedodélkll) mit sjednano a udrZzovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z ¢innosti zplisobenou tfeti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pti realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 1 milion K¢ (jeden milion K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umoZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obc¢anského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vSe, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila. Zhotovitel je odpovédny za radné
zajisténi stavby po celou dobu realizace této zakdzky. PredevSim zajisténi proti povétrnostnim
podminkam.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech Domova mlddeze a soucasné probihajicimi pracemi,
které jsou nezbytné k rddnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech a
zejména o Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostatechym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
zZivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku. V pripadé zplisobeni skody na majetku na tuto
skutec¢nost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veSkery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemk(i do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni skladkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila. Dale zhotovitel na vlastni ndklady zabezpedi stavbu po celou dobu
realizace stavby proti povétrnostnim podminkam tak, aby nedoslo vlivem provadéni praci na opravé
stfechy k zateceni do objektu.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vsSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti treti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotcen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouZziti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v Pfiloze ¢. 5 nabidky zhotovitele - Seznam pfipadnych poddodavatell nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s pozadavky Vyzvy k podani nabidky. V ptipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli
provést vyménu poddodavatele, musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli, min.
deset (10) pracovnich dnli pfed nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem
dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpusobilosti nebo technické kvalifikace a uved| jej ve své nabidce
v seznamu poddodavatell (v Pfiloze €. 5), novy poddodavatel musi splfiovat zplsobilost (kvalifikaci)
minimalné v rozsahu pozadavk( Vyzvy k podani nabidky. SpInéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového
poddodavatele doloZi zhotovitel objednateli elektronickym originalem nebo konverzi dokumentu ke
splnéni zpusobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé ze by
novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nespliioval nebo nedolozil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou vcetné
Ucetnich dokladd minimalné5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
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10.15.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

na verejnou zakazku. V pripadé, Zze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato Ih(ta zacina bézet
od pocdtku ode dne Ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v &eskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena Ihita delsi, musi se tato Ihlta poufzit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu financ¢ni kontroly. Zhotovitel je povinen
zmocnénclm povéfenych organl vytvorit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souc¢innost.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést radné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zadkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvéleni. Original veskerych zdaznaml obsaZzenych ve stavebnim deniku predd zhotovitel
objednateli pti predani dokonceného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢3asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou cast dila ndlezité na své naklady zajistit a poskytnout mu radnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENIi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnt (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna
ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zdpis, ktery obdrzi vSechny
zucastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vzdy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrZeni této vyzvy. Neni-
li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést ndklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.
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14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélkd.

15. SANKCE

Pti nesplnéni Ihlity pro zhotoveni dila je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi jedné desetiny procenta (0,1 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokoncéeni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélk(, je objednatel opravnén pozZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy. V pfipadech,
kdy se jedna o vadu branici v fadném uzivani dila, ptipadné hrozi-li nebezpedi skody velkého rozsahu
(havarie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy za kazdou reklamovanou vadu.
V pripadech, kdy se jednd o vadu brénici v fddném uzivani dila, pripadné hrozi-li nebezpedi skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu ndpravy za kazdou
reklamovanou vadu.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ih(ité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3 000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, m(iZe objednatel poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby ¢asti
stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt
zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné kontroly
probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast
na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

Pokud je objednatel v prodleni s udhradou uplného darového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vyucétovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

Stranka 11z 15



15.10.

15.11.
15.12.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu skody.

Ujednani o smluvnich pokutéach zlstavaji v platnosti i v pfipadé ukonéeni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva muze byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivod(l stanovenych v této Smlouvé nebo zdkonem,
c) vypovédi Smlouvy z divodu stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:

a) druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni fizeni, a insolvencni ndvrh nebude v zakonné
Ih(té odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto Fizeni nachazi, pfip. je-li vyddno rozhodnuti o Upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisq,

c¢) pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skutecnosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadd

povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla

nebo musela védét, Zze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provaddéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lhité do péti (5) pracovnich dnu;

b) zhotovitel neposkytuje dostatec¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel provadidilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dni (o takovéto vyzvé bude
proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

e) v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZeni finan¢ni prostfedkld (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

f)  pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do 15. kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjednano jinak;

g) ze zdkonem stanovenych ddvodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na uhradu skutecné vynaloZenych naklad( souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
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16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by cast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na uhradu naklada.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni Fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. d), e),
f) a g) Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. g)
Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V ptipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati ptislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele: Ing. Sofla Rabusicov3, feditelka
Tel.: 376 310939

e-mail rabusicova.sona@oakt.cz

za zhotovitele: Vaclav Pasek

Tel.: 602 148 616
e-mail nskizolace@nskizolace.cz
Kontaktni osoby:

za objednatele:  Bc. Martina Miillerova

Tel.: 376 313 556

e-mail mullerova.martina@oakt.cz

za zhotovitele: Kfenova Linda

Tel.: 723 404 631

e-mail Krenova.linda@nskizolace.cz
Odborné osoby:

za objednatele: Ing. Drahoslav Koura
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Tel.: 602 148 616

e-mail adestik.kt@gmail.com

za zhotovitele: Vaclav Pasek
Tel.: 602 148 616

e-mail vpasek@nskizolace.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyZzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zasldny datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruéena potvrzenim pfrijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pristi pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, ned¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, i¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym &i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim z(stdvaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatkd k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné lhGté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva véetné ptiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich tdaju, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s pInénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich udajli je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartaéni Ihity této
verejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech (4) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ dva (2) stejnopisy
obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponechd objednatel.”
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18.7. Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Gcastnik(l a Gcinnosti uverejnénim v registru

smiuv.

18.8. Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

Prilohy ke Smlouvé:

Ptiloha ¢. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoc¢tu a rekapitulace objektd)

v Klatovech dne ...... 17.9.2021

Ing. Sona Rabusicova
feditelka

Vyssi odborna skola, Obchodni akademie,
Stfedni zdravotnicka skola a Jazykova skola
s pravem statni jazykové zkousky, Klatovy,
Planicka 196

za objednatele

v Plzni dne...17.9.2021

Vaclav Pasek

jednatel

NSK IZOLACE s.r.o.

za zhotovitele
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