

2140P00040



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: MUNNMN/21983/2021

SMM/08/2021 Pop.

Datum: 16.08.2021



NMNMSML20210367

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou ve věcech technických je oprávněna jednat Marcela Popelková, referentka odboru SMM Bankovní spojení: 1224751/0100 Tel.: 566 598 363, 724 775 895 e-mail: marcela.popelkova@meu.nmnm.cz</p>	<p>CERGOMONT s.r.o se sídlem Horní Lhota 127, 678 01 Blansko IČ : 469 93 223, DIČ : CZ46993223 zastoupená Josefem Vrbou, jednatelem ve věcech technických je oprávněn jednat Jan Zavřel, vedoucí zakázky bankovní spojení: ČSOB Brno-město č.ú.: 263314829/0300 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn.: C 8683 Tel.: 702 195 345 e-mail: bocek@cergomont.cz</p>

1. Specifikace služeb:

Zateplení suterénu bytového domu č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě.
 Závazným podkladem, kterým se sjednávají podmínky provedení díla je cenová nabídka Stavba č.
 215Z008 ze dne 30.06.2021, tato tvoří přílohu této objednávky a je její nedílnou součástí.

2. Termín dodání:

Nejpozději do 17.12.2021

Místo dodání:

PP bytového domu č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě, který je součástí pozemku parc.
 č. 112 v kat. území Nové Město na Moravě.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě cenové nabídky stavba č. 215Z008 ze dne 30.06.2021 činí celková cena dodávky díla **max. 389.983,00 Kč bez platné DPH.**

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 21 dnů od doručení faktury.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je **používána k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Dodavatel je povinen provést realizaci díla podle této objednávky a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím dodávky od dodavatele.

Dodavatel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.

Smluvní pokuta je stanovena takto:

- a) při prodlení dodavatele s předáním dodávky objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny dodávky (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

6. Závěrečná ustanovení:

Tato objednávka byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení této objednávky.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

7. Přílohy:

- cenová nabídka Stavba č. 215Z008 ze dne 30.06.2021

V Novém Městě na Moravě

15. 09. 2021

dne

Podpis objednatele:

Stanislav Marek, místostarosta

Potvrzují přijetí objednávky:

V Blansku

dne 10. 8. 2021

Podpis dodavatele:

ICQ: 46993223 DIČ: CZ46993223

12

Josef Vrba, jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 215Z008 Zateplení suterénu BD Křenkova č.p. 732 v Novém Městě na Moravě
Objekt: D.1.1 ul. Křenkova, 592 31 Nové Město na Moravě
Rozpočet: D.1.1 Stavební úpravy

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o. IČO: 46993223
 Sukova 1052/6 DIČ: CZ46993223
 678 01 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	311 387,69
PSV	31 884,81
MON	25 331,60
Vedlejší náklady	21 378,90
Ostatní náklady	0,00
Celkem	389 983,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	389 983,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **389983,00 CZK**

v **Blansku**


dne **30.6.2021**


 CERGOMONT s.r.o.
 IČO: 46993223

Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			284 789,20	73
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 180,00	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 129,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 288,69	1
713	Izolace tepelné	PSV			3 433,46	1
784	Malby	PSV			28 451,35	7
M21	Elektromontáže	MON			25 331,60	6
VN	Vedlejší náklady	VN			21 378,90	5
Cena celkem					389 983,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	215Z008	Zateplení suterénu BD Křenkova č.p. 732 v Novém Městě na Moravě
O:	D.1.1	ul. Křenkova, 592 31 Nové Město na Moravě
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				284 789,20
1	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	231,50000	156,70	36 276,05
2	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí_x000D_ podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	231,50000	62,20	14 399,30
3	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	231,50000	330,30	76 464,45
4	622319511R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.	m2	3,50000	872,80	3 054,80
5	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2)	m2	231,50000	129,80	30 048,70
6	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	24,00000	472,60	11 342,40
7	622324110R60	Izolace suterénu, deska izolační fasádní EPS 70F tl. 60 mm, bez PÚ	m2	231,50000	489,00	113 203,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				22 180,00
8	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy do 1,2 m	m2	200,00000	110,90	22 180,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 129,80
9	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	463,00000	4,60	2 129,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 288,69
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů_x000D_ výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,84622	334,30	2 288,69
Díl: 713		Izolace tepelné				3 433,46
11	713181111R00	Izolace foukaná do dutin stropů, minerální	m3	0,86400	3 051,00	2 636,06
12	713_I	Zašitění detailů po aplikaci foukané izolace	h	12,00000	65,10	781,20
13	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01987	815,30	16,20
Díl: 784		Malby				28 451,35
14	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	231,50000	122,90	28 451,35
Díl: M21		Elektromontáže				25 331,60
15	220890202R00	Revize	h	8,00000	556,10	4 448,80
16	650101121R00	Montáž žárovkového svítidla stropního přisazeného	kus	20,00000	260,70	5 214,00
17	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	20,00000	128,60	2 572,00
18	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	6,00000	472,30	2 833,80
19	M21_I	Ochrana (zakrytí, opatření proti prachu) elektrozařízení (např. servery apod) - dodávka objednatele	soubor	1,00000	0,00	0,00
20	M21_II	Přeložky, popř. jiné úpravy kabeláží - dodávka objednatele	soubor	1,00000	0,00	0,00
21	909 EL	Hzs-nezmeritelné elektro prace	h	16,00000	472,30	7 556,80
22	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	2,00000	1 353,10	2 706,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 378,90
23	005111030R	Zaměření skutečného stavu	Soubor	1,00000	4 266,90	4 266,90
24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 421,30	1 421,30
25	005122010R	Provoz objednatele	hod	8,00000	472,30	3 778,40
26	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 937,50	6 937,50
27	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 974,80	4 974,80
Celkem						389 983,00

