
Příkazní smlouva 

SZM - Revitalizace Arboreta Nový Dvůr II. etapa - stavební úpravy zámečku -
- TDS a výkon koordinátora BOZP  

čl. I. 
Smluvní strany 

1. Slezské zemské muzeum

Se sídlem:
Zastoupen: 
lČ: 

DIČ: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technick · ch: 
Tel.:/email: 

( dále jen „příkazce") 

2. Ing. Petr Čevela
se sídlem:
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 

Jiráskova 645/23, 794 O I Krnov 

08719373 

Registrace: ZU MU Krnov, č.j.: KRNOZU-91142/2019kral 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná jednat ve věcech 
Tel. I email: 

(dále jen „příkazník") 

čl. II. 
Základní ustanovení 

I. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně
druhé smluvní traně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné
uzavírat ke mlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu příkazníka je příkazník povinen
doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je­
li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy, tj.

oprávněn na základě příslušných právních předpisů k výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v takovém rozsahu, který mu umožní
řádně splnit všechny své závazky z této smlouvy.

6. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) je zajištění dozoru nad včasným a
kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s
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veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a 
obecně závaznými právními předpisy a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 

čl. III. 

Předmět smlouvy  

I .  Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou 
činnost při realizaci stavby „SZM - Revitalizace Arboreta Nový Dvůr li. etapa - stavební úpravy 
zámečku" (dále jen „stavba") včetně výkonu TDS v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle: 
• projektové dokumentace stavby TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 O I Opava, a

oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr
zhotovitele díla,

• podmínek pravomocných stavebních povolení vydaných pro stavbu,
• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Slezským zemským muzeem jako objednatelem a

zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva o dílo"/,
• předpisů upravujících provádění stavebních děl
(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto
článku smlouvy. Výše uvedené doklady předá příkazce příkazníkovi nejpozději do 3 pracovních dnů od
podpisu této smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže uvedené
činnosti:

a) V případě potřeby zpracovat posouzení reálné odbytové ceny v rámci posouzení mimořádně nízké
nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby.

b) Spolupracovat s příkazcem při hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na výběr dodavatele
stavby.

c) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem
projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a
závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení) a s doklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

d) Organizace jednání příkazce a zhotovitele stavby za účelem získání potřebných povolení a souhlasů
před zahájením stavebních prací, pokud budou potřeba.

e) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo realizováno, s
požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. Kontrola, zda jsou vydána a platná veškerá
povolení nutná k realizaci stavby.

f) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu o předání do
stavebního deníku.

g) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
h) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě realizace

stavby průměrně v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny. Příkazník je povinen vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

i) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
j) Kontrola směrového a výškového umístění stavby
k) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. I a 3 stavebního zákona.
I) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů státní

správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků.
111) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavební činnost na území s archeologickými nálezy.
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n) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního
nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

o) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby
stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími
vyhláškami).

p) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
q) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
r) Péče o systematické doplifování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených částí stavby. Kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení
stavby a zajištění odstranění případných nedostatků.

s) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního
objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby,
vyžadují schválení příkazce.

t) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou
stavbou.

u) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby a dotčenými orgány státní správy.
v) Kontrola věcné a cenové právnosti a úplnosti oceiíovacích podkladů a faktur, jejich souladu s

podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky
zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí
dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

w) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a
pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly
do stavebního deníku.

x) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující
činnosti.

y) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných
dodávek a prací s projektovou dokumentací. Předmětem této smlouvy není provádění autorského
dozoru stavby, který bude zajištěn příkazcem a výsledky tohoto dozoru bude mít stavební dozor
k dispozici.

z) Spolupráce se zhotovitelem při získávání potřebných povolení a souhlasů, bude-li ze strany příkazce
tato spolupráce vyžadována.

aa) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 
případných závad projektové dokumentace. 

bb) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně 
zavázal. 

cc) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,
kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady,
které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

dd) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů", prokazující
splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději
před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s
osazováním příslušných výrobků a materiálú do stavby.

ee) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

ff) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby. 
gg) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů. 
hh) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení 

stavby živelními událostmi. 
ii) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování

zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.
jj) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
kk) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá od 

zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré 
doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem 
na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

li) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast na
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jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od zhotovitele 
sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

mm) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
Spolupráce s příkazce při vyhodnocení stavby.

nn) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech. O 
odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce. 

oo) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně opatření 
závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu 
souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá 
příkazci originál kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, 
řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona. Zpracování 
závěrečné zprávy o stavbě a dalších potřebných dokumentů. 

pp) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
qq) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti. 
rr) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané 

stavebním úřadem. 
ss) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby (jednou týdně, nebude-li na základě aktuální situace 

dohodnuto jinak) včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v textovém 
editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor a 
zástupci uživatele, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne. Pořizování 
záznamů ze všech jednání při realizaci stavby. 

tt) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu na 
nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do 
převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace 
původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí 
včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od 
předání staveniště zhotoviteli. 

uu) Spolupráce a poskytování odborné pomoci při řešení reklamací vad díla a uplatňování práv z vadného 
plnění díla v běhu záruční lhůty. 

vv) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavenivti a zajištění oznámení 
o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení
prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

ww) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před 
zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

xx) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povede
bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s
vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za
provozu),

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (pod)dodavatelů,

koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

yy) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dojde k 
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porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam 
zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP", jehož vzor bude předán příkazníkovi při 
předání staveniště zhotoviteli. 

Příkazník je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určité části činností a 
předmět této smlouvy bude o tyto méně práce upraven v dodatku smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna další plnění a činnosti, byť nejsou v této smlouvě 
výslovně uvedeny, pokud vykonání takové plnění nebo činnost jsou nezbytné pro řádný výkon činnosti 
stavebního dozoru. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V této
smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. V případě, že v průběhu poskytování plnění dojde ke změně právních předpisů a návodů (postupů),
popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je
příkazník povinen řídit se těmito změněnými resp. novými právními předpisy a návody (postupy), a to
bez nároku na zvýšení dohodnuté odměny.

čl. IV. 

Doba plnění 
I. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

a. převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami),

b. vydání kolaudačního souhlasu stavby.

čl. v.

Odměna  
I. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí 220.000,- Kč, z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi činí 160.000,- Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí
60.000,- Kč

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. 
2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho

závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.
3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Aplikace ust. §

2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena.
4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazce povinen
k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5. Nárok na zaplacení více prací vzniká příkazníkovi pouze za předpokladu, že na jejich provedení
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

čl. VI. 

Platební podmínky 
I. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat

jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít
náležitosti da110vého dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými
právními předpisy. Není li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury,
které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura
musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,
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b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu: SZM - Revitalizace Arboreta
Nový Dvůr II. etapa - stavební úpravy zámečku",

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla
uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této
smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
g) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele.

3. Nebude li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude li chybně
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník
provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny - 2 fakturace, a to k 31. 12. 2021 a dále
ke dni ukončení příslušné stavby.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.
6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb.
7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § I 09a

zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v
termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců

DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a j  iné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

čl. VII. 

Práva a povinnosti příkazce  
I. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její

realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník
nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a
závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s
právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při
zajištění podkladi'.1, dopliíujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v
průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu týkající se
realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění
právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

čl. VIII. 

Práva a povinnosti příkazníka 
I. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatiíovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
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c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by
mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Upozornění
dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti a neúplnosti projektové
dokumentace dle čl. lil odst. I této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka
na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové
dokumentace trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce.
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od jejich

doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci.
i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná

vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního pro tředí a

dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník e zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou ob ahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí
osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit,
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. prostřednictvím svého
poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba, která splt'íuje stanovené
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) koordinátory(a)
BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci
pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s
tím, že tato osoba musí spliíovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006
Sb. Dojde li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné
pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená
fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude­
li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně
pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka
vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit práce do doby
odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého
prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou
způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím
písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude
doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná
osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba.

9. Příkazník je povinen, v případě, že nebude vykonávat činnost dle této smlouvy osobně, vykonávat
tuto činnost svými pověřenými zamě tnanci s dostatečnou kvalifikací.

I O. Vzhledem k tomu, že příkazník jedná jménem příkazce, předpokládá se jeho účast v případech, kde k 
provedení právních úkonů nebo zásadních rozhodnutí je svou účastí příkazce (jako stavebník či 
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investor) nezastupitelný. Příkazník přitom není oprávněn k rozhodování o finančních záležitostech 
stavby s výjimkou kontroly a potvrzení vystavených faktur. Zástupce příkazce se bude dle svého 

uvážení zúčastňovat jednání v průběhu stavby 

čl. IX. 

Povinnost nahradit škodu  
I. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato

srn louva jinak.
2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném

rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v

důsledku porušení povinností příkazníka.
3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a příkazci

v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady),
bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu zpt'.1sobenou třetím osobám vyplývající z
dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. I mil. Kč, s maximální spoluúčastí IO tis. Kč. Pojištění

se musí současně vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v důsledku kterého
vznikne příkazci škoda.

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně
případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci
pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky,

roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší
jednoho měsíce. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře příkazník

nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoií ve stejném rozsahu a tuto předloží v
kopii příkazci nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Příkazník se zavazuje
pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také
minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je příkazník povinen sjednat
retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

čl. X. 

Sankční ujednání 
1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje

se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení

smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z
celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. I této smlouvy, a to za každý i započatý den
prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. Vlll odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní
pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na
zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

čl. XI. 

Zánik smlouvy  
I. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č.
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Příkazní smlouva 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na

zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Ke dni účinnosti
výpovědi zaniká závazek příkazníka plnit povinnosti podle této smlouvy. Je však povinen zařídit vše,
co nesnese odkladu. Pokud by přerušením činnosti příkazníka hrozila příkazci škoda, je příkazník
povinen upozornit příkazce na takovouto hrozbu spolu s návrhem nezbytných opatření na její
odvrácení.

čl. XII. 

Závěrečná ujednání  
I. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/20 I 5Sb., v
platném znění. (Dále jen „Registr smluv").

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství.
4. Zveřejnění smlouvy provede příkazce, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude příkazník

informován automaticky, prostřednictvím datové schránky. V případě, že příkazce nezveřejní tuto
smlouvu v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo smlouvu zveřejnit v Registru smluv
druhá smluvní strana.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
7. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského zákoníku

rozumí „nejpozději do 3 týdnů".
8. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/200 I Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

předpisů, je příkazník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu I O let
od zániku této smlouvy (minimálně do konce roku 2031 ). Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
této Smlouvy.

I O. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

čl. XIII. 

Prohlášení svobodné vůle 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu 
obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy. 

V Opavě dne: 2 O -09- 2021 

Č.j.: SZM/001391/2021/OPJ 

JID: SZMOSS00204359 

V Krnově dne: -10, �. :Co::c_-1 

•na.t.v.ta,..,
flre/fta�_._..,_ltllwb 
� 645/23, 794 01 Krnov 
lt 08719373, mobil 
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