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 SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Litom ěřice, Palachova ulice – Autorský dozor“ 

 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem:     Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO:   00263958,  

DIČ:   CZ 00263958   

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města 

(dále jen „Objednatel“) 
 
na straně jedné a 
 
Projekce dopravní Filip, s.r.o. 
se sídlem: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČO: 28714792 

DIČ:            CZ28714792 

zastoupen: Ing. Josefem Filipem, Ph.D., jednatelem 

zapsán v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 28249 

Bankovní spojení: XXYXXX  

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem Smlouvy této smlouvy je výkon občasného autorského dozoru (dále jen „AD“) při 
realizaci stavby v rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice, Palachova ulice“ 
(dále jen „Stavby “) v rozsahu dle přílohy č. 9 Sazebníku Unika 2014 vyjma kontrolního 
sestavení nákladů stavby. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu smlouvy a Objednatel se zavazuje, že za řádné 
provedení AD zaplatí dohodnutou cenu. 

1.3. Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice, Palachova ulice“ je spolufinancován 
z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu 
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní 
rozvoj České republiky. 

2. OBSAH A ROZSAH AUTORSKÉHO DOZORU 

2.1. Autorským dozorem Zhotovitel zejména ověřuje dodržení technického, architektonického 
a výtvarného řešení díla při realizaci Stavby. V rámci AD Zpracovatel provádí zejména: 

� účast na předání a převzetí staveniště,  

� sledování stavební činnosti prováděné vybraným zhotovitelem,  

� její porovnání se stavební činností vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému 
s projektovou dokumentací a se stavebním povolením,  

� vznášení závazných připomínek, v případě nesouladu mezi probíhající stavební činností 
a činností vedoucí ke správnému cíli dle projektové dokumentace,  

� poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace,  

� účast na vyzvání objednatele na kontrolních dnech v souladu s pozvánkami osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka, zpravidla 1x za 14 dnů,  

� účast na stavbě na vyzvání objednatele mimo termíny kontrolních dnů,  

� posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky,  

� vyjadřování se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonu oproti dokumentaci,  

� sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby,  

� vyhodnocování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 
dokumentace úprav trvalých objektů za účelem zařízení staveniště, se základním 
řešením zařízení staveniště podle projektu,  

� operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, tak aby 
pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba autorského díla,  

� posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při 
realizaci stavby, v případě schválení investorem a technickým dozorem, vypracuje výkaz 
výměr pro ocenění změny zhotovitelem Stavby a případné vyhotovení výkresů 
souvisejících s případnými změnami stavby; 

� účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, bude-
li zkušební provoz prováděn,  

� účast na kolaudačním řízení,  
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• další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 113 odst. 2, § 152 
odst. 4, § 153 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném a účinném znění,  

2.2. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i práce v článku výše nespecifikované, které jsou však 
k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své specifikaci 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

3. DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje k výkonu AD v období předpokládané realizace Stavby, tj. březen 2017 
– do zdárného dokončení a předání stavby zhotovitelem objednateli (zhotovitel Stavby 
smluvně zavázán dokončit a předat dílo do 30. 9. 2018).  

3.2. Místem plnění je město Litoměřice. 

4.  CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že hodinová sazba za výkon AD je stanovena dohodou ve výši 
400 Kč/hod bez DPH. Při předpokládaném rozsahu do 300 hodin činí celková cena za výkon 
autorského dozoru: 

cena bez DPH:     120.000,- Kč  

DPH ve výši 21%:       25.200,- Kč 

cena včetně DPH:      145.200,- Kč 

slovy: jednostočtyřicetpěttisícdvěstěkorunčeských 

4.2. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – 
faktury. Práce bude fakturována čtvrtletně, poslední faktura bude vystavena po vydání 
kolaudačního souhlasu. 

4.3. Zhotovitel povede jednoduchý přehled o činnostech ve prospěch stavby, který po 
odsouhlasení objednatelem po stránce věcné bude podkladem pro fakturaci. V tomto přehledu 
bude uvedeno zejména datum konání autorského dozoru, stručný popis činnosti a počet 
hodin. Přehled bude průběžně předkládán Objednateli k ověření. 

4.4. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté Dílo je doručení faktury (daňového dokladu) na 
platbu Zhotoviteli. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli 

4.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

4.6. Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:  

� označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;  

� identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;  

� identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;  

� popis obsahu účetního dokladu; 
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� datum vystavení;  

� datum uskutečnění zdanitelného plnění;  

� výši ceny bez daně celkem; 

� sazbu daně; 

� výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů; 

� cenu celkem včetně daně; 

� název projektu (Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice, Palachova ulice), registrační 
číslo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775) a uvedení skutečnosti, že projekt je 
spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. 

4.7. Cenu za Dílo Objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu 
za Dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele. Za termín úhrady se 
považuje termín odepsání platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1. Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek, stanovených řídícím 
orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídícím 
orgánem a příjemcem dotace. 

5.2. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, sufitnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům 
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 
dokladů souvisejících s projektem. 

5.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

6. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE 

6.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny 
za každý den prodlení s jejím zaplacením.  

6.2. V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu činnosti autorského dozoru sjednaných 
touto Smlouvou je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení. V případě porušení povinností 
Zhotovitele je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud 
je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této Smlouvy. 

6.3. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

6.4. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle Smlouvy není dotčeno ani 
omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se nevztahuje 
smluvní pokuta podle této Smlouvy.  
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7. UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon, jinak v případě podstatného porušení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručením druhé Smluvní straně. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 

2.2.1. nedodržení dohodnutého předmětu plnění Zhotovitelem; 

2.2.2. prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze Smlouvy po dobu delší než 15 dnů. 

7.3. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených 
prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení Díla třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl Zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu 
vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu Díla. 

7.4. Účinnost Smlouvy lze dále ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude 
i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

7.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením 
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po 
skončení Smlouvy 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky. 

8.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany 
se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými 
platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce 
přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

8.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

8.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní především dohodou; není-li dohoda ani do třiceti (30) dnů od předložení sporu ke 
smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány 
příslušnými obecnými soudy České republiky. 

8.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

8.6. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

8.7. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 
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8.8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

8.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

8.10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Roudnici nad Labem dne  

............................................. 
Mgr. Václav Červín 

místostarosta 

.............................................. 
Ing. Josefem Filipem, Ph.D. 

jednatel 
 

 
 
 
 
 
 


