
SMLouvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.S.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení: .
účet Č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: /x/y/ /ľ//M/flv//f

„SUPER-KRETE CZECH + ZEMAKO - Most Velatická“

zastoupený Správcem:

a Společníkem:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25692810
Dıčz CZ25692810
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne 08. 09. 1998 v Obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 61708
zastoupen Ing. Petrem Švantnerem, MBA, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy
ve věcech technických

ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
ıčoz 25504011
Dıčz CZ25504011
bankovní Spojení:
účet Č.:
zapsán dne 10. 09. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým,jednatelem Společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech technických Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
a jím pověřeným stavbyvedoucím

číslo smlouvy zhotovitele: 95/2021
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II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele novostavbu lávky přes
Líšeňský potok vč. rampy a úpravy opěrné nábřežní zdi před a za lávkou. Nová lávka řeší určitý
diskomfort pro občany, který vznikne zdůvodu nově umístěné zastávky MHD Velatická. Součástí
stavby jsou i přeložky inženýrských sítí. Lávka a rampa se nachází mezi místními komunikacemi - ulice
Ondráčkovy, kterou rozděluje Líšeňský potok. Lávka je navržena S volnou šířkou 3,00 m, převede 4 x
O,75m pruhů pro chodce., dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky
malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Most k autobusové zastávce MHD Velatická", vjejimž
rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo”).

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Most k autobusové zastávce MHD Velatická"

Stavbou se rozumí novostavba lávky přes Líšeňský potok vč. rampy a úpravy opěrné nábřežní zdi
před a za lávkou.

b) Dokumentace skutečnéhoprovedení stavby (dále jen ,,DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č.499/2006 Sb., O dokumentaci

v-vıstaveb, ve znění pozdejsıch předpisů.

2. DSPS bude předána 3 X v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle Zákona č. 200/1994
Sb., § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i V obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.doc×, *.×ls nebo *.xls×, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu,
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit
objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských siti. Vice uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v Iistinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebnostívčetně sítí uvedených



v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemkuje zhotovitel povinen konzultovat se správcem
stavby.

4. Geometrický plán bude předán V listinně podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů.
Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči datlCD, či DVD. Předávaný
geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně Zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít
podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licencí využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této

smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:

(4)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

soupis prací,
přehledná koordinační situace stavby,
písemné pokyny objednatele,
technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti této Smlouvy.
Převzetí staveniště a zahájení stavby: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy a na výzvu
objednatele.
Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: do 100 dní ode dne předání staveniště.
Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.
Místo plnění: statutární město Brno - Líšeň.
Dřívější plněníje možné.
Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů
zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Při provádění díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2 845 715,00 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je Objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze V případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(5)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro Zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady Související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída

787/1a, 639 oo Brnø - štýřiøe.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných Osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v Souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze Zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele a
číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů ode nabytí účinnosti této smlouvy, a to
ve stavu Způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.



(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a V průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra ny zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě V prostoru staveniště,

ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště,
iii. Zajistit zařízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám,
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací,

iii. Stanovení dočasného dopravního značení,
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
v. Užívání veřejného prostranství,
vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-ii to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na Staveništi, Svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné Správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace,je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní Zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Jestližeje k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za Změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právníjednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Oprávněnou osobou zhotovitele je Stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této Smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen:

- zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití
mobilních signalizačních zařízení (semafory),

- dokladovat průběh prací a konečný Stav fotodokumentací,
~ dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a

geodetického Zaměření skutečného stavu - kontaktní osobou za objednatele je

- zajistit, aby všechny použité materiály byly l. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- spolupracovat s koordinátorem BOZP investora a jinými zástupci investora,
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- stavba bude koordinována S výstavbou ,,Dostavba kanalizace Brno II" v dané lokalitě,
- doložit projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vjednom vyhotovení

a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
- doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle čl. Il. této Smlouvy.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel v součinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- fotodokumentacistavby,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v elektronické podobě dle čl. II.

této smlouvy,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vady díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
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3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo V době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li se Stranyjinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po Zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-li se Stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto Smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky Znemožňují provedení
Stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout Změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
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(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému V souvislosti S realizací díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a O změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti V oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li V rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona Č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání Zvláště nepříznivé klimatické podmínky.



2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny díla Z ceny za Zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 30.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16SmIuvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

a) vadnost díla již V průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy O více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona Č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupová no,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany Zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí Straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé Stranyjinak než za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považujíse za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž Zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona Č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620-2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (Soupis prací) a Příloha č. 2 -
Harmonogram prací.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet - Soupis prací
Příloha č. 2: Harmonogram prací

Za o dnatele: Za zhotovitele:

1 6 -09- 202i
V Brn ne 2021
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KAPıTuLAcE STAVBY
Ä-I 2482/2212

àvba: Most k autobusové zastávce MHD Velatická

IKSQ; CC-CZ:
Místo; Datum: 09.09.2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IC: 25692810SUPER-KRETE CZECH s.r.o. DIC: CZ25692810
Proiektant: IC:

DIČ:
Zpracovatel: IC:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 2 845 715,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH Základní 21,00% 2 845 715,00 597 600,15

snížená 15,00% 0,00 0,00

lana S DPH CZK 3 443 315,15

írøjeıłšíıì
i" i* f' i

ZprzŤ/àıeı
W (7 f f 7 f* m"

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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ÁPıTuLAcE OBJEKTŮ STAVBY A SouPıSů PRAcí
2482/2212

yba; Most k autobusové zastávce MHD Velatická

flsw;
Datum: 09.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

íéí
L

Kód Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] _]

Náklady Z rozpočtů
2 845 715,00 3 443 315,15

101 Dopravní inženýrské...
142 584,50 172 527,25201 Lávka ev. č. BM-576

2 095 290,43 2 535 301,42402 Přeložka podzemního...
204 340,00 247 251,40VON Vedlejší a Ostatní
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.luPıs PRAcí
àvba:

Jbjekt:

Místo:

Most k autobusové zastávce MHD Velatická

101 - Dopravní inženýrské...

Zadavatel:
Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH S.r.0.

Datum: 09.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D

D

HSV
9

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

142 584,50

107 584,50
107 584,50

1|K

Psc

VV
VV

›913111115 l Montáž a demontáž dočasných dopravních značek
samostatných značek základních
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.
"příl.D.1.101.02" 17
Součet

kus Í 17,000Í 150,00ı 2 550,00Ă

17,000
17,000

ZÍK

Psc

VV
VV

›913111116 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek
samostatných značek zvëtšenvch
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. V cenách jsou započteny náklady na
montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavoe.
"příl.D.1.101.02" 6
Součet

kus l 6,000ł 175,00' 1 050,001

6,000
6,000

3 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek
Příplatek za první a každý další den použití dočasných
dopravních značek k ceně 11-1115

kus 1 555,500 20.00 31 110,00

PSC

žë

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou Započteny náklady na
montáž l demontáž dočasné značky, nebo podstavoe,
17"značek"*3"mèsíce"*30,5"dne"
Součet

1 555,500
1 555,500

913111216
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek
Příplatek za první a každý další den použití dočasných
dopravních značek k ceně 11-1116

kus 549.000 25,00 13 725,00

PSC

Ěž

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen; 1. V cenách jsou započteny náklady na
montáž i demontáž dočasná značky, nebo podstavce.
6"značek""3"měsíce"'30,5"dne"
Součet

549,000
549,000

913211211
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran
Příplatek za první a každý další den použití dočasných
dopravních zábran k ceně 21-1111

kus 274,500 18,00 4 941,00

PSC

ĚĚ

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubonı cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
montáž i demontáž dočasné zábrany. 2. V cenách světelných
dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou Započteny náklady na
akumulátor, které se oceňují cenami soubonı cen 913 91-1.
3"soupravy""3"mësíce""30,5"dne"
Součet

274,500
274,500

913221111
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran
světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5
m. 3 světla

kus 3,000 210,00 630,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou Započteny náklady na
montáž i demontáž dočasné zábrany. 2. V cenách světelných
dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou Započteny náklady na
akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.
"příl.D.1.101.02" 3
Součet

3,000
3,000

xžš

PSC

Ěž

[913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících
zařízení směrové deskv Základní
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen; 1. V cenách jsou započteny náklady na
montáž i demontáž dočasného vodícího Zařízení.
"příl.D.1.101.02" 3
Součet

l kus f 3,000 120,00 360,00

3,000
3,000

913321116
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících
Zařízení soupravy smèrových desek s výstražným
světlem 5 desek

kus 1,000 300,00 300,00

PSC

žš

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
montáž [demontáž dočasného vodícího zařízení.
"příl.D.1.101.02" 1
Součet
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montaz a demontáž dočasných dopravnıch vodıcıch
zařízení Příplatek za první a každý další den použití
dočasných dopravních vodících Zařízení k ceně 32-
1 1 1 1
Poznámka k souboru cen:

pSC Poznámka k soubonı cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.
3"značky"*3"měsíce"*30,5"dne" 274,500

Součet 274,500
Montáž a demontáž dočasnych dopravnıch vodıcıch l

Zařˇízení'
Příplatek

za
první

a každý
dalšíden

použití kus 93,000 22,00 2 046,00
docasnych dopravnıch vodıcıch zarızenı k cene 32-
1 1 16
Poznámka k souboru cen:

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
montáž ı' demontáž dočasného vodícího zařízení.
1"souprava"*3"mësíce"*31"dní" 93,000

Součet 93,000

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodicích

›

kuS 274,500 15,00 4 117,50

ĚÉ

10 K 913321216

VV
VV

11 K 913331115 č, ,, .. ,. . ˇ ,
zarızenı sıgnalnı svıtılny vcetne akumulatoru

kus ` 2,000 45,00 90,00

Poznámka k souboru cen:
PSC Poznámka k soubonı cen; 1. V cenách jsou započteny náklady na

montáž [demontáž dočasného vodícího zařízení
"příl.D.1.101.02" 2 2,000
Součet 2,000
Montaz a demontaz dočasných dopravnıch vodıcich
zařízení Příplatek za první a každý další den použití
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-
1 1 15
Poznámka k souboru cen:

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV 2"soupravy"*3"mësíce"*30,5"dne" 183,000
W Součet 183,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 35 000,00

í13` K É2103001 iProjednání DIO a Zajištění DIR komunikace |l.a III. třídyl kpl Ä 1,000 35 0000i 35 000,00`

Ěš

12 K 913331215 kus 183,000 255,00 46665.00
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Most k autobusové zastávce MHD Velatická

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

201 - Lávka ev. č. BM-576

SUPER-KRETE CZECH s.r.0.

Datum: 09.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

2 095 290,43

2 091 126,48

145 146,04

113106187

Rozebrání dlažeb a dílcú vozovek a ploch s
přemistèním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv
výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze
zámkové dlažby S Iožem Z kameniva

m2 22,429 95,00 2 130,76

PSC

ž

ĚĚ

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a
dílcú včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebránı' dlažeb
uložených do betonového lože nebo do cenıentové malty, které se
oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů Z betonu prostého
souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka
bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. Vcerrách nejsou
Započteny náklady na popř, nutné očištěni: a) dlažebnich, které se
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Oćistění vybouraných
dlažebnlch kostek části C01, b) betonových, kamen/nových nebo
kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen
979 0 . - . . Očištěni vybouraných obrubnlkú, krajnlkú, desek nebo dílcú
ćásti C01 . 4. Přemistěni vybourané dlažby včetně materiálu Z lože a
spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

odstranění vozovky - přil. D.1.201.07; výměry určeny
odmëřením a výpočtem Z digitálního podkladu
"nad výkopem za opêrou 1" 2,59*8,66
Součet

22,429
22.429

113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 s přemistěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného, O tl. vrstvy
přes 100 do 200 mm

m2 17,170 200.00 3 434,00

PSC

š

ĚĚ

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen Z hlediska množství se
uvažuje každá Souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu
stejného druhu samostatné. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a)
-71 11 až -71 13, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze
použít i pro Odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
stnısky nebo Z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161
až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použití pro odstranění
podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -

7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použit ipro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb Z mozaiky
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem. 3. Ceny lze použlti pro odstranění podkladů nebo krytú
opatìených živićnýml postiiky nebo nátěry. 4. Ceny od/išené podle
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zarovnání styčných ploch betonových nebo živićných podkladů nebo
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné
plochy ćásti C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze Zarovnání
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášťnevykazuje. 6. Přemistění
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 _ ,
718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

odstranění vozovky - příl. D.1.201.07; výměry určeny
odmëřením a výpočtem Z digitálního podkladu
"v celkové t|.150mm nad výkopem za opërou 2" 1,7*10,1
Součet

17,170
17,170

113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojnë plochy
jednotlivě do 50 m2 s přemístëním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní
prostředek Z kameniva hrubého drceného, O tl. vrstvy
přes 200 do 300 mm

m2 21,390 300,00 6 417,00
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Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

Ě

ĚĚ

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen Z hledisk množství se
uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu
stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a)
-7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo Z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125 -7161
až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použítí pro odstranění
podkladů nebo krytů Ze zemin stabi" flvaných vápnem, c) -7130 až -
7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít í pro
Odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb Z mozaiky
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem. 3. Ceny lze použít ipro odstranění podkladů nebo krytů
opatřených živičnými postñky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou zapoćteny náklady
na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášťnevykazuje. 6. Plbmistění
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . ,
718 . , -724 . a -734 _ nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
fiézováním.

odstranění vozovky - příl. D.1 .201 .O7; výměry určeny
odmëřením a výpočtem Z digitálního podkladu
"v celkové tI.250mm nad výkopem za opěrou 1" 2,47*8,66
Soućet

21,390
21,390

K 113107331

udstraneni podkladu nebo krytu strojne plochy
jednotlivě do 50 m2 S přemístěnim hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo S naloženlm na dopravní
prostředek Z betonu prostého, O tl. vrstvy přes 100 do
1 50 mm

l
i
l
l
l

m2 38,560 375,00 14 460,00

PSC

Ěžž

Ě

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen Z hlediska množství se
uvažuje každá souvisle odstraňovana plocha krytu nebo podkladu
stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a)
-7111 až -7113, -7151 až -7153, v7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze
použít i pro odstraněn/ podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo Z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161
až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použit i pro odstranění
podkladů nebo krytů ze zemin stabllizovaných vápnem, c) -7130 až -
7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použil i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb Z mozaiky
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stebllizovaných
cementem. 3. Ceny lze použit i pro odstranění podkladů nebo krytů
opatlených živičnýml postiiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle
tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou unženy vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo
krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné
plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze Zarovnání
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístěni
vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , v
718. , -724 . a -734 _ nelze použit pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

odstranění vozovky - příl. D.1.201.07; výměry určeny
odmëřením a výpočtem Z digitálního podkladu
"v celkové t|.150mm nad výkopem Za opěrou 1" 2,47*8_66
"v celkové t|.150mm nad výkopem za opërou 2" 1,7*10,1
Součet

21,390
17,170
38,560

K 113154123

Frezovànı zıvıćnèho podkladu nebo krytu s naloženlm
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m,
tloušťkv vrstvv 50 mm

v
l
i

m2 16,300 400,00 6 520,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubonı cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a)
vodu pro chlazení Zubú frézy, b) opotìebování frézovacích nástrojů, c)
naloženi odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. Vcenách
nejsou započteny náklady na.“ a) nutné ruční odstranění (vybourání)
živičného krytu kolem plíekážek, které se oceňují cenami soubonı cen
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této částí katalogu, b) oćíštění
povrchu odfrézované plochy, které se oceňuji cenami soubonı cen 938
90-9 Odstranění bláta, prachu Z povrchu podkladu nebo krytu části C01
tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt.
Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se Z
celkové frézované plochy neodečítaji. 4. Tloušľku frézované vrstvy určí
projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběni v mm. 5. Cena s
překážkamije určena v případech, kdy; a) na 200 m2 frézovaně plochy
se vyskytne v pnìměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských
síti, popř, stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-lipodělfrézované
plochy osazeny Obrubníky S výškovým rozdílem homí plochy obrubníku
od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí
Obrubníky nebo krajniky, pokud výškový rozdil horní plochy obrubníku
od frézované plochy je větší než 250 mm, vpush' nebo vstupy
inženýrských síti, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

odstranění vozovky - příl. D.1.201,07ˇ, výměry určeny
odměřením a výpočtem Z digitálního podkladu
"v celkové tl.150mm nad výkopem za opěrou 2“ 16,3 16,300
Součet 16,300
Frězovanı Zıvıčneho podkladu nebo krytu s nalożenim

ĹĹ

K 113154124
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 1 m2 61.700 400,00 24 680,00

ĚĚÉ

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m,
tlnušťkv vrstw 100 mm

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. V cenách jsou Započteny i náklady na: a)
vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c)
naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2, Vcenách
nejsou Započteny náklady na: a) nutné nıční odstranění (vybourání)
živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami soubonr cen
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištěni
povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938
90-9 Odstranění bláta, prachu Z povrchu podkladu nebo krytu části C01
tohoto katalogu. 3. Množství měmých jednotek pro rozpočet určí projekt.

PSC Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se Z
celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí
projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5, Cena s
překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy
se vyskytne v pniměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských
sítí, popř stožár, vstupní ostrůvek apod, b) jsou-lípodé/ frézované
plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku
od frézované plochy větší než 250 mm, 6, Překážkami se rozumějí
obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku
od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy
inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrúvky apod.

odstranění vozovky - příl. 0.120107; výměry určeny
W odměřením a výpočtem Z digitálního podkladu
W "v t|.100mm mimo výkop za opěrou 2" 45,4 45,400

W "v celkové tI.150mm nad výkopem za opěrou 2" 16,3 16,300

W Součet 61,700
Rozebranı dlazeb nebo Zahozù s nalozenım na `

dopravní prostředek dlažeb Z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami
7aliLìmi ,rıemenloımıı maltozıı
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebránl: a) dlažeb
na suchu, nad vodou i ve vodě, pñ hloubce vody do 300 mm nad
původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a
soustřeďovaclch staveb Z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve
vodě, pñ hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c)
schodů Z lomového kamene, 2, Ceny nelze použít pro rozebrání: a)
dlažeb ve vodě pň hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným
ložem pro dlažbu; b) Záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb Z
lomového kamene ve vodě pň' hloubce vody pie 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V
cenách jsou započteny i náklady na: a) naloženi kamene nebo tvárnic
na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za bìehovou čáru; b)
uložení materiálu odlišné velikosti od ostatni dlažby, získaného pñ
bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou
Započteny náklady na; a) očištění lomového kamene nebo tvámic od
hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami soubonr oen 114
20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvámic,“ b) třídění
lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20
3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvámic; c) srovnání
lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se
oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene
nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se
určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměmé tloušťky dlažby bez
podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a
tloušťky 350 mm; c) Záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb
vypočtených Z projektovaných rozměrů konstrukce nebo pìepočtem
hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že Z 10 t
kamene bylo provedeno 6,5 m3 Zàhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figurz
kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že Z 1 m3 objemu figury byl
proveden 1 m3 Záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovaci stavby. 6.
Množství jednotek se určí v m3 dlažby, Záhozu nebo soustíeďovací
stavby.

při|.D.1.201.02, O3, 15; výměry určeny odměřením a
výpočtem Z digitálního podkladu
"opevnění svahu potoka tl.0,3m v oblasti výkopu opěry 2"
1,67*O,3*9,88

7 K 114203103 m3 5,595 2 500,00 13 987,50

PSC

VV 4,950

W "opevnění svahu potoka tl.0,3m v oblasti Schodiště" 2,15*0,3 0,645

W Součet 5,595

1 8 11 K 1115001105 1Převedeni vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 1 13,500 1 400,00 18 900,00
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ı

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen; 1. Ceny lze použít na převedení vody na

vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny

lze použít i pro převedení vody žlaby; pñtom lze použít ceny : a) 1101

pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1 102 pro žlaby rozvinutého

obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinuté/io obvodu do 0,80 m, d)

1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby

PSC rozvínutého obvodu do 2,00 m, l) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do

3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze

použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění

stavebních prací 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a

demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení

hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou Zapoćteny

náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami

souborů cen této části.

9 K 122251101 QÝWÉŤYKV a p.'°k°'°á`.'ky "ezapažené 5"°Í"ě ˇ 'wmmëı m3 i 0,843 1 000,00 843,00
trıdv tezıteínostı I Skuoınv 3 do 20 m3
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubonı cen.“ 1. V cenách jsou započtenyi náklady na

přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopaˇvkách
strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost
do 20 m nebo S naložením na dopravní prostředek Z

betonu prostého neprokládaného

PSC

10 K 129951121 m3 2,205 5650,00 12 458,25

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání

konstrukcí ze zdiva nebo Z betonu ve výkopíšti při provádění zemních

prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak,

že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání

konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdí, stropy a

klenby v suterénu. 3. Svíslé, příp. vodorovné přemístění matenˇáíu Z

rozbouranýclı konstrukcí ve výkopiští se oceňuje jako přemístění

výkopku Z homin třídy těžitelnosti lll cenami souboru cen 161 Svíslě

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovná přemístění výkopku se

složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro

bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5.

Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu

konstrukcí před rozbouráním, 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se

určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

pří|.D.1.201.02, 03, 15; výměry určeny odměřením a
výpočtem Z digitálního podkladu
"podklad opevnění svahu potoka tl.0,15m v oblasti výkopu
opěry 2" 1,27*0,15'9,B8
"podklad opevnění svahu potoka tI.0,15m v oblasti schodiště" 0 323
2, 1 5*0, 1 5

'

Součet
2,205

Híoubení zapažených jam a zářezů strojně s

11 K 131251201 urovnáním dna do předepsaneho profilu a spádu v m3 26,523 935,00 24 799,01

horníně třídy tèžítelnosti I skupiny 3 do 20 m3

PSC

1,882

žžěž

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen; 1. V cenách jsou zapoćtenyi náklady na

případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku

PSC na pìílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení

na dopravní prostředek. 2. Híoubení Zapažených jam hloubky přes 16 m

se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených

prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

příí. D.1.201.13 - výměry určeny odmëřením a výpočtem z

digitálního podkladu
"výkop za opěrou 1" 1,51*8,66 13,077

"výkop za opěrou 2" 1,33'10,11 13,446

Součet
26,523

`

Vodorovne premístenı výkopku nebo sypanıny po

Ě

žžž
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

12 K 162751117 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí Z m3 27,366 240,00 6 567,84

t horniny třídy těžíteínosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nřes Q fiflfi dn 1D (100 m _

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. Přemísťuje-li se výkopek Z dočasných

skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, í když se

PSC provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeııı. 2.

Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

lVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

13 K 162751119 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí Z m3 136,827 28,00 3 831,16

horniny třídy tëžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-lí se výkopek Z dočasných

skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, ikdyž se

PSC provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeıu. 2.

Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 174151101
Zásyp sypaninou Z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se Zhutnëním jam, šachet, rýh m3
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

6,241 180,00 1 123,38

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro
drenážni trativody pro lesnicko-technické meliorace a Zemědělské.
Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro
drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze v ti 10
m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišli
skládky. 3. Objem Zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho
vestavě ných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejıch obklady a
podklady. Objem potnıbí do DN 180, příp. is obalem, Se od objemu
Zásypu neodećílá. Pro stanovení objemu Zásypu se od objemu výkopu
odećítá í objem obsypu potnıbí oceňovaný cenami souboru cen 175
Obsyp potrubí, pñcházívli v úvahu . 4. Odklizení Zbylého výkopku po
provedení Zásypu zářezú se šikmými stěnami pro podzemní vedení
nebo Zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami
souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovná
přemístění výkopku. 5. Rozprostření Zbylého výkopku podél výkopu a
nad výkopem po provedení Zásypu zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo Zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypú. 6, V
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohozeni sypaniny, tyto náklady se
oceňují cenou 1741 1-1 109 Příplatek za prohozeni sypaniny.

115 1 M 158331200
VV

VV

11,858
11,858
11,858

štěrkopísek netříděný Zásypový 1 t 1
6,241*1,9"I/m3"
Součet

330, 00 3 913,13

16 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. m2
vrstvv do 200 mm

4,240 75,00 318,00

W

VV

117.1 M l@64707__
VV
VV

zemina pro terénní úpravy - ornice

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na
případné nutné ,Jem/stě „' hromad nebo dočasných skládek na místo
spotìeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady
na získán/ omice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejrnutí
ornıce.
"příl.D,1.201.07 - výměry určeny odmëřenim a výpočtem Z
digitálního podkladu" 4,24
Součet

4,240

4,240
1 0,763l- f 1 000, 00 763, 00

4,24*‹T*1,8'‰*"
Soućet

0,763
0,763

Zakládání 516 382,72

18 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodñovacích žeber nebo
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně m3
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

1,135 1 250,00

1
1 418,75

PSC

W

VV

VV

1191 K 1212312111

PSC

W
W

P201 K 1212792212

PSC

W

VV

1211 K 1212972113

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen; 1, V ceně 51-1111 jsou započtenyi náklady
na pıúduchy vytvořené Z lomováho kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-
1111 nejsou započteny náklady na zřízení prúduchú; tyto práce se
oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody Z trub Z prostého
betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5. Tratlvody bez lože Z
drenážních trubek. 3. Množství mémých jednotek se určuje v m3
vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného
Drostoıu nezaøočítává.
"drenáž za opërami lávky í rampy - pří|.D.1.201.08, 10"
0,3*0,3*(3,4+3,4+3,5)
"šíř.120mm a výš.200mm za rubem opěry 1 - pří|.D_1.201.06"
O,12*0,20*8,66
Soućet

1LoŽe pro trativody Z betonu prostého m3
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. V cenách jsou započteny Í náklady na
vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. Vceně materiálu jsou
Započteny í náklady na prohozeni výkopku.
"drenáž za opěrami lávky i rampy - pří|.D.1.201.08, 10"
O,38*0,38*3,4+0,25*0,31*(3,4+3,5)
Součet
Odvodnëní mostní opery Z plastových trub drenážni
Dotrubí flexibilní DN 160 i l
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubonı cen: 1 , V ceně žlabu -1111 jsou započtenyi
náklady na podélné rozřlznutí plastové trouby DN 75 do Spádu a na sraz
pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu S přesahem 50 mm od
bočního Iíce dříku opěry. 2. V cenách potnıbí -2 . 1 _ jsou započtenyi
náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz
na podkladní Základový betonový trám za mostní opěrou k pıostupu
dříkem opery, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proli vychýlení.
3. V cenách nejsou Započteny náklady na Zemní práce, na betonáž
podkladního trámu nebo úložného prahu Opěry, na obklad potrubí
drenážním betonem, na obklad štërkem a na filtrační obal.

"Za opèrami lávky í rampy - pří|.D.1.201.08, 10"
3,4+3,4+3,5+2*0,15
Součet
10pláštění drenážních trub filtračni textilií DN 160 m

0,927

0,208

1,135
1,0261

1,026

1,026
l

10,600

10,600

10,600
10.600

3 500,00

375,00

65,00

3 591%

3 975,001

689,00
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J
Poznámka k souboru cen:

,I Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
PSC nařezání filtrační textilie na potřebnou šíiku, ıozprostňení pruhu textilie na

uložené drenážní porn/bi, urovnání a napnuti textilie před uložením
zásypového materiálu a odsun zbytku textilie.
"Za opěrami lávky i rampy - pří|.D.1.201.08, 10"

10 6003,4+3,4+3,5+2'0,15 `
W Součet 10,600

VV

Zřízení vrstvy Z geotextilie filtrační, separační,
I; K 213141111 odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní m2 ť 34,168 65,00 2 ZZĚJ

v rovině nebo ve sklonu do 1:5. šiikv do 3 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. Cenyjsou určeny pro zřízení vrstev na
upraveném povrchu. 2, V cenách jsou započteny i náklady na položení a

PSC spojení geotextilií včetně přesahù. 3. Vcenách nejsou Zapoćteny
náklady na dodávku geotextílií, která se oceňuje ve specifikacıl Ztıatné
včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133
lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

W těsnící vrstvy za opěrami - pří|.D.1.201.06, 07
W "Za opërou 1" 0,98*3,4'3"vrstvy" 9,996W "za opërou 2" 0,9*3,4*3"vrstvy" 9,180
W "Za opërou rampy" 0,9"3,5*3"vrstvy" 9,450
W "opláštění odvoňovacího žebra za nıbem opěry 1 -

5 542příl.D.1.201.06" (0,12+0,20)*2*8,66 `
W Součet 34,168 55

P3 r
M

I 69311068 geotextı/íe netkaná separačnı, ochranná, tiltracnı,
i m2

f 28,32“ 45,00 1 274,40drenaznı PP 300a/m2
W ochrana těsnicí vrstvy za opěrami - příI,D.1.201.06, 07
W "za opërou 1" 0,98*3,4*2"vrstvy" 6,664W "Za opërou 2" 0,9*3,4'2"vrstvy" 6,120W "za opërou rampy" 0,9*3,5*2"vrstvy" 6,300
W "opláštění odvoňovacího žebra za rubem opěry 1 -

5 542příl.D.1.201.06" (0,12+0,20)*2'8,66 '
vv Soućet 24,626W 24,626*1,15 "Přepočlené koeficientem množství 28,320
W Součet 28,320gl M l89341012 geømemhrána hydrøizø/ačni h/adKá r/ 1, 5mm l m2 | 10, 973 165, 00 1 810, 55
W těsnicí vrstva za opěrami - pří|.D.1.201.06, 07
W "za opěrou 1" 0,98*3,4 3,332W "za opërou 2" 0,9*3,4 3,060W "za opërou rampy" 0,9*3,5 3,150W Součet 9,542W 9,542'1,15 "Přepočtené koeficientem množství 10,973W Součet 10,973l l 'Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m

ES
K

y221211115
průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadnë až m Í 1,600 3 500,00 5 GOQÍI
horizontálně l. v hornině tř. V

W "pro trny ve spáře mezi rampou a konzolou autobusové
1 600zastávky - přll.D,1.201.08" 8*0,2"mlv|t" ˇ

W Součet 1,600
Maloprofilově vrty prùběžným Sacím vrtáním průměru

l
26 K 224311112 přes 93 do 156 mm do úklonu 45° V hl 0 až 25 m V m 78,000 2 450,00 191 100,00hørninè ir. ı a ıı l

W mıkropıloty
-

prıl.D.1.201.14
(2 3+2*3) 7,0-3 2,0 vny pres

78,000nabreznı zıdku
W Součet 78,000Maloprofilovê vrty prùbëžným Sacím vrtáním průměru

V; K 224311114 přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl O až 25 m v m 6,000 2 450,00 14 700,00]
hornině tř. lll a IV

W "mikropiloty - příl.D.1.201.14" 3*2,0"vıty přes nábřežní zídku" 6,000
W Součet 6,000

Injektování povrchové S dvojitým obturátorem
E8 J

K
4281602111 mikropilot nebo kotev tlakem do 0.60 MPa ł hod

ý wˇoooı 2
ssoˇøoł 41

940g!Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro Injektování: a)
jednoduchým obtuıátorem; toto Injektování se oceňuje cenami souboru
cen 28. 60-11 Injektování, b) aktivovanou maltau; toto Injektování se
oceňuje cenami soubonı cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými
směsmıˇ, c) vysokotlaké S dvojitým obturátoıem; toto Injektování se

PSC oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování
vysokotlakésdvojitým obturátoıem, d) oıyanickými pryskyñaemí neíeditelnýmı vodou;

toto Injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 6051 Injektování
povrchové vysokotlaké pryskyñcemi neìedilelnými vodou, e) živicemi za
tepla,“ toto Injektování se oceňuje individuálně, 0 tryskové; tato injektáž
se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 2.
Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na
iednom vrtu.

W "Zá|ivka mikropilot - pří|.D.1.201.14" (2*3+2"3)*1,5"hod/piIotu" 18,000
W Součet 18,000

I Injektování povrchové S dvojitým obturátorem
Ě

K 282602112
mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa ) hod

V 36mm 1 50000 54 000m)
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Typ KÓd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

VV

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro injektováni: a)
jednoduchým obturátorem,“ toto injektováni se oceňuje cenami souboru
cen 28. 60-11 injektováni, b) aktivovanou maltou; toto injektováni se
oceňuje cenami soubonı cen 28. 60-41 injektováni aktivovanými
smësmi, c) vysokotlaké s dvojitým abturátorem; toto injektováni se
oceňuje cenami soubonı cen 282 60-31 injektováni vysokotlaké S
dvojitým obturátorem, d) oryanickými pryskyňcemi neìeditelnými vodou;
toto injektováni se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 injektováni
povrchové vysokotlaké pryskyñcemi neìeditelnými vodou, e) živicemi za
tepla; toto injektováni se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž
se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 2.
Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na
iednom vrtu.
"injekláž mikropilot ve 2 fázích - pří|.D.1.201.14"
(2*3+2*3)*1,5"hod/pilotu"*2
Součet

36,000

36.000
cement portlandský Směsný CEM ll 32, 5MPa l t l 9,216 2 750,00 25 344,00

VV

l 30 l M l58522150
VV
VV

VV

VV

pro injekční směs (cemenlıvoda) 2:1
"zálivka 240|lpilotu" 12"pilot“*0,24"m3/piIotu"'2/3*1,2"tlm3"
"zálìvka 360l/pilotu"
12"pi|ot"*0,36"m3/pi|otu"*2l3*1,2"tlm3"'2"injektáže"
Součet

2,304

6,912

9,216
l31 l M lO8211821 vøda pitná prø øsrarnr odběratele l m3 l c, 720 1 05, 00 705, 60

VV
VV

VV

VV

pro injekční směs (cementvoda) 2:1
"zálivka 240I/pilotu" 12"pi|ot"*0,24“m3lpilotu"*1/3

"zá|ivka 360l/pilotu" 12"piIot"*0,36"m3lpi|otu"*2l3'2"injektáže"

Součet

0,960

5,760

6,720

32 K 283111112
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i
tahove svislé nebo odklon od svislice do 60° část m
hladká. Drůměru Dřes 80 do 105 mm

30,000

PSC

299,00 8 970,00

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a)
vyčištění vrtu, b) dodání a výrobu oementové zá/ivky, c) sestavení
mikropiloly, d) veškeré úpravy po injektováni. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami
souboru cen 22...- Vrty b) injektováni; tyto Stavební práce se oceňují
cenami souboru cen 281 60-21 injektováni mikropilot, c) dodaní
mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, d) dodán/ a osazení
hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru oen 283
13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

"mikropiloty - pří|.D.1.201.14" (2*3+2*3)*(7,0-4,5)
Součet

30.000
30,000

33 K 283111122

PSC

VV
VV

l34 l M l14011066
VV
VV

Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i
tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část m

í
54,ooo|

manžetová. orůmêru Dřes 80 do 105 mm l
299,00 16 146,00

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen; 1, V cenách jsou započteny i náklady na: a)
vyčištění vrtu, b) dodání a výrobu cementové Zálivky, c) sestavení
mikropíloty, d) veškeré úpravypo injektováni. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) Vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami
souboru cen 22, „- Vı'ty b) injektováni; tyto stavební práce se oceňuji
cenami souboru cen 281 60-21 injektováni mikropilot, c) dodání
mikropilot; tyto náklady se oceňuji ve specifikací, d) dodání a osazen/
hlavy mikropilot; tyto Stavební práce se oceňuji cenami souboru cen 283
13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

"mikropiloty - pří|.D.1.201,14" (2*3+2*3)*4,5
Součet
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
89x1 0mm
"mikropiloty - příl.D.1.201.14" (2*3+2*3)'7,0
Součet

54,000
54,000

l 84,000 l
84,000
84,000

l nv 1470,00l 123 480,00 l

l35 l K l283131112

PSC

VV
VV

Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i
tahem. průměru přes 80 do 105 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na
piivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a Zajištění svarem. 2. V
cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot,“ tyto
náklady se oceňuji ve specifikaci.
"mikropiloty - pří|.D.1.201.14" 2*3+2*3
Součet

l kus l 12,000l

12,000
12,000

1 250.00l 15 000,00l

l36l M l13611238 plech ocelový hladkýjakost S235JR tl 15mm tabule l t l 0,057 l 77 500,00 4417,50
J

VV

VV

D 3

"hlavy mikropilot - příl.D.1.201.14"
(2*3+2*3)*0,2*0,2*0,015*7,85
Součet

0.057

0,057

Svislé a kompletní konstrukce 285 485,20

37 K 327211113

Zdivo nadzákladové opěrných zdi a valù Z lomového
kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Z
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do
0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm

m3 0,176 15 000,00 2 640,00
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'j' Typ KÓd Popis MJ Množství .Lcerıa [CZK] Cena celkem [CZKJ

PSC

š
ž

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. V cenách nejsou započteny náklady na
Spárování zdiva; tyto se oceňují cenami soubonı cen 628 63-12
Spárování zdiva opěrných zdí a valü. 2. Vpřipadě, že není nutno kámen
nakupovat nebo je potřeba zohlednitjeho Specifické vlastnosb", lze ocenit
zdění Z kamene cenami souboru cen 327 21- Zděnl zdiva
nadzákladováho Z lomového kamene.
"0bk|ad nábřežnich zdí tl.100mm- pří|.D.1.201.15"

(0,49*1,15+0,40*1,50+0,40'1,50)'0,1
Součet

0,176

0,176

38 K 327211911
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů Z lomověho
kamene štípaněho nebo ručně vybíraného na maltu m3
Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné

1,764 3 500,00 6 174,00

PSC

vv
W

1 391 K 1327324128

PSC

W

W

VV

P01 K 1327351211

PSC

VV

W

VV

141 1 K 1327351221

PSC

1š21 K 1327361006

PSC

W

1431 K 1334323118

PSC

44 K 334323191

l

I

l

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou zapoćteny náklady na
spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 628 63-12
Spárování zdiva opěrných zdí a valü. 2. Vpřípadě, že není nutno kámen
nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specilické vlastnosti, lze ocenit
zdění Z kamene cenami soubonı cen 327 21- Zdění zdiva
nadzákladového Z lomového kamene.
"obklad nábřežních zdí tl.100mm- příl.D.1.201.15"
O,49*1,15+0,40"1,50+0,40*1,50
Soućet
Opěrně zdi a valy Z betonu železového odolný proti
aqresivnímu Drostředi tř. C 30/37
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku
zdí.
úprava nábřežních zdi - příl.D.1.201.15; výměry určeny
odměřením a výpočtem Z digitálního podkladu
"plochy přičiezü Zdl 0,31 m2, 0,27m2 a 0,27m2"

0,31*1,15+0,27*(1,50+1,50)
Součet
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skleněných,
výškv do 20 m zřízení
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se
oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze použítí pro
bednění základů Z betonu prostého nebo železového.
úprava nábřežních zdí - přll.D.1.201.15; výměry určeny
odměřením a výpočtem Z digitálního podkladu
"plochy příčìezů Zdl 0,31 m2, 0,27m2 a 0,27m2"
0,6'(1,15+1,50+1,50)
Soucet
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 1

výškv do 20 m odstranění i ,
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se
oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze použit i pro
bednění základů Z betonu prostého nebo železového.
Výztuž opěrných zdi a valů průměru do 12 mm, Z oceli

1
t 110 505 (R) nebo BSt 500

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít [pro případné výztuže
základů opěrných zdí a valů.
"předpoklad 160kg oceli na 1m3 betonu" 1,167*0,16

Soućet
Mostní opěry a úložné prahy Z betonu železověho C
30/37
Poznamka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
betonáž dřlku a úložných prahů na plošném základu nebo na vrtací
šabloně pñ založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení
krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu,
rozhmutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na

hustotu výztuže, uhlazení homího povrchu úložného prahu včetně
vyspádování do odtokového žlábku u závěmé zídky prahu, ošetření a

ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. Vcenách nejsou započteny
náklady na: a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto
se oceňují souborem cen 212 79-. . Odvodnëní Z plastových trub u
mostní opěry, b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem
cen 936 91-1 1 Montáž chrliće Žlabového ze žulového kamene, c) výplň

tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně
za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry
betonové konstrukce pásy, profily, tmely. d) výplň dilatační spáry
extrudovaným po/ystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21
Výplň dilatačních spár Z polystyrenu, e) izolaci proti Zemní vlhkosti, tyto

se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a
Dlvnùm.

Mostní opěry a úložné prahy Z betonu Příplatek k
cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3

lf“=*l

l““2l

lol

m3
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1,764

1,764

1,1671

1,167

1,167

2,490

2,490
2,490

2,490 1

0.1871

0,187
0,187

8,7341

8,734

14 500,00

2 100.00

1 000,001

42 000,001

14 500,001

1 700,00

5 229,00

2 490g

7 854,00

14 847,80



Typ KÓCI Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

Poznamka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
betonáž dřiku a úložných prahů na plošném základu nebo na vrtací
šabloně pñ' založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení
krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména C „

4' betonu,
rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na
hustotu výztuže, uhlazení homího povrchu úložného prahu včetně
vyspádování do odtokového žlábku u závěmé zídky prahu, ošetření a
ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto
se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění Z plastových trub u
mostní opěry, b) navazující kamenný chrtič, tyto se oceňují souborem
cen 936 91 -1 1 Montáž chrliče Žlabového ze žulového kamene, c) výplň
tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně
za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry
betonové konstrukce pásy, profily, tmely. d) výplň dilatační spáry
extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21
Výplň dilatacních spár Z polystyrenu, e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto
se oceňují cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a

45 K 334351112

Dlvnúm
Bednění mostních opěr a úložných prahu ze
systémového bednění zřízení Z překližek, pro m2
železobeton š

19,226 2 150.00 41 335,90

PSC

žžžěžž

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
bednění dřiku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze
systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro
lícovou Stranu opěry a S výplní nepohledového bednění (překližky) pro
rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou, 2. V cenách Zřízeníje
zapoćteno sestavení a osazení inventárního bedněníjeřábem, nástňk
odfonrrovacím prostředkem, nájemné rámů inventámiho bednění a
spínacích prvků vztažené k ploše bednění, Spotřeba výplní opěry a
distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění dřiku
nebo úložného prahu, očištěni bednění, vyplnění kuželových otvonì v
betonu po spínaclch tyćích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např.
hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po
spínaclch tyč/ch bednění) je započten v režijnlch nákladech. 5. Bednění
pro železobetonovou konstnrkci obsahuje materiál distančních tě/ísek
krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže
do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výk/enky,
drážky, kapsy ples 0,1 m3, zakřivení llce bednění nebo sklon, tyto práce
se oceňuji cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnicích
pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačn/ch spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce
pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrně těsnicích pásů, tyto se
oceňuji souborem cen 327 35-3. Listová vzpěra u bednění těsnicích
pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3. Lištová vzpěra u
bednění těssniclch pásů ve vodorovné spáře, d) vložení extrudovaného
polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-
21 Výplň dilatačních spár Z polystyrenu, e) očištěni povrchu betonu po
odbedněnl tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Oćištěni
povrchu betonu tlakovou vodou částí C01 .

příl. D.1.201.10
"opěra 1" 0,874*3,4*2
"opera 2" (2*3,4+1,15)*o,825
přiı. D.1.201.08
"opěra rampy" (2*3,5+1,15)'O,825
Součet

5,943
6,559

6,724
19,226

46 X 334351 192

PSC

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze t í
systémového bednění Příplatek k ceně za odklon od t m2
svislé Osv

1 000,00 2 972,00

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na
bednění dřiku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze
systémového bednění S výplní pohledového bednění (palubky) pro
lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro
rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. Vcenách zřízeníje
započteno sestavení a osazení inventámiho bedněníjeřábem, nástřik
odfonnovacím prostředkem, nájemné rámů inventámího bednění a
spínaclch prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a
distančních pNků. 3. V cenách odstraněníje zapoćteno odbednění dřiku
nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v
betonu po spínaclch tyčích bednění. 4. Drobný spotlební materiál (např.
hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po
spínaclch tyčích bednění) je započten v režrjních nákladech. 5. Bednění
pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek
krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonáiiské výztuže
do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky,
drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení /ice bednění nebo sklon, tyto práce
se oceňuji cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnicích
pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňuji souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce
pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se
oceňují souborem cen 327 35-3 _ Llštová vzpěra u bednění těsnicích
pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3. Líštová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáie, d) vložení extrudovaného
polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-
21 Výplň dilatačních spár Z polystyrenu, e) očištění povrchu betonu po
odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Očištění
povrchu betonu tlakovou vodou ćásti C01 .

příl. D.1.201.10
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Kód Popis MJ Množství .lcena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Ě
W

47 33435121 1

PSC

"opěra 1" 0,874*3,4
Součet
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze l
svstémového bednění odstranění Z Dřeklížek

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zapoćteny i náklady na
bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze
systémového bednění S výplní pohledového bednění (palub' ìpro
lícovou stranu opěry a S výplní nepohledového bednění (překližky) pro
rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. Vcenách zřízeníje
započteno sestavení a osazení inventámího bedněníjeřábem, nástñk
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventámího bednění a
spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a
distančních pNkù. 3. V cenách odstraněníje zapoćteno odbednění dříku
nebo úložněho prahu, ocistění bednění, vyplnění kuželových otvorů V
betonu po spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební maten`ál (např
hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů V základu po
spínacich tyčích bednění) je zapoćten V režıjnlch nákladech. 5. Bednění
pro železobetonovou konstrukci' bsahuje maten`ál distančních těíísek
krytí výztuže, ukládka tělísek je zapcčtena v ukládce betonářské výztuže
do bednění. 6. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) výk/enky,
drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce
se oceňují cenami příplatku k rovinněmu bednění, b) vložení těsnících
pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce
pásy, profily a tmely, c) bednění podpěmě těsnicích pásů, tyto se
oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnlcích
pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáìe, d) vložení extrudovaného
polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňuji souborem cen 931 99-
21 Výplň dilatačních spár Z polystyrenu, e) oćištění povrchu betonu po
odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Očrˇštění
povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

2,972
2,972

m2 ř 19,226* 750,00 14 419,501

48 K 334361216
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných
prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a
sloupů Z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr

t 0,961 42 000,00 40 362,00

PSC

VV
VV

Í49ı K `334791112

PSC

VV
VV

`750` K `334791114

PSC

VV

VV

D 4

Í51` K l421321128

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zapoćteny náklady na
sestavení armokošü a jejich uloženljeřábem do bednění se zajištěním
polohy výztuže. 2. V cenách jsou zapoćteny i náklady na osazení
distančních těl/sek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro
osazení bednění. Matenál distančních tělísek je obsažen ve skladbě
bednění konstrukce, 3. V cenách nejsou zapoćteny náklady na; a)
povnchový antikcrozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, b) úpravu
bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem
cen 273 36-2 , Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo
dobrou svafitelnostl,
"předpoklad 110kg oceli na 1m3 betonu" O,11*8,734
Součet
Prostup v betonových zdech Z plastových trub průměru

ldo LN 1 10
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
nalezánl plastového potnrbl na potřebnou délku a osazení do bednění
bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží.

"chránićky IS přes opěru rampy" 2*1,15
Součet
Prostup v betonových zdech Z plastových trub průměru
do DN 200
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou Započteny náklady na
nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění
bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění trnelem před betonáží.

"převedení drenáže za rubem opěr přes opěry -

příl.D.1.201.10" O,82+1,15
Soućet

Vodorovné konstrukce
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové

lnebo klenbově deskové. Z betonu C 30/37
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubonı cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstruk v
mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonáiské výztuže s
požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce Zejména
čerpadlem betonu, rozhmutí a hutnění betonu požadované konzístence
bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu homího povrchu
konstrukce, ošetření e ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. Vcenách
jsou Započteny náklady na rovinnost povrchu mostní konstrukce 3. V
cenách nejsou Započteny náklady na: a) podkladní vrstvu z betonu pod
přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní
a výpíňové vrstvy Z betonu prostého, b) vrubový kloub (tm) přechodové
desky do závěrné zídky případně vrubový kloub (např. Freyssinet)
desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub pérový mostní
desky vícepolováho mostu (např. Mesnager), tyto se oceňují souborem
cen 428 38 Vrubový a pérový kloub železobetonový. 4. Příplatek -1191
se může použít pouze u cen -1137 až -1140.
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750.00

2,300
2,300

m , 1,970 950,00

1,970

1,970

9,959 17 690,00

1 725,00

1 871,50

434 888,83
176 174,7fl



j' Typ

152

PSC

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 421321192
Mostnı Zelezobetonové nosné konstrukce deskove
nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého

rozsahu do 50 m3
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na

betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstrukce

mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení bet' nářské výztuže s

požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáż mostní konstrukce Zejména

čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence

bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu
konstrukce, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. Voenách

jsou započteny náklady na rovinnost povrchu mostní konstrukce 3. V

cenách nejsou Započteny náklady na: a) podkladní vrstvu Z betonu pod

přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní

a výplňově vrstvy Z betonu prostého, b) vnrbový kloub (tm) přechodové

desky do závěmě zídky případně vrubový kloub (např. Freyssinet)

desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub pérový mostní

desky vícepolového mostu (např. Mesnager), tyto se oceňují souborem

cen 428 38 Vrubový a pérový kloub železobetonový. 4. Příplatek -1191

se může použít pouze u cen -1137 až -1140.

`m3ł 9,959 3 000,00 29 877,00

53` K `421361226

PSC

VV
VV

154x K `421955112

PSC

žš

Ě

Ěžžěš

55K

PSC

434121426

iíBednění na mostní skruži zřízení bednění Z překliżek ,

Výztuž deskových konstrukci Z betonářské oceli 10 505
lR) nebo BSt 500 deskového mostu 1
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se O výztuž deskových konsuukcí

přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a

dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo

doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru. 2. Vcenách jsou

započteny náklady na: a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třminků

betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních

podložek zajisˇtujících požadované krytí, vázání nebo bodové svaˇry k

vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení

bednění a úpravy pro zajištění pnìběhu trubek předpínací výztuže. b)

manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně. 3. V cenách jsou

Započteny í náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska

jsou započteny ve skladbě bednění. 4. V cenách nejsou Započteny

náklady na uchycení tupých spojů Závitově výztuže do bednění a jejich

napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné

spoje.

"předpoklad 110kg oceli na 1m3 betonu“ 0,11*9,959

7 Sou_čet_

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se O vytvoření dřevěné konstrukce

roznásecího roštu Z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění Z

přek/ížek nebo palubek spodního podhledu nosné konstrukce deskové,

lrámové nebo komorcvé. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní

podlahou Z íošen na sraz na celou plochu skruže a ohrazením
bezpečnostním dřevěným Zábradlím. 2. V cenách -5112 a -51 13 jsou

započteny í náklady na: a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření

a osazení bednících dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklínování

pro zajištění sklonu a případně oblouku podlahy na skruži nástňk

bednění odíonnovacím přípravkem, odbednění pň rozebírání skruže,

očištění bednění pro další užití, spotřebu pohledového bednění podle

užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním

okruhu. b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní uk/ádka

podložek je započtena v ceně výztuže. 3. Vceně -5114 jsou zapoćtenyi

náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži Z fošen na sraz

včetně roznášecích roštů pro založení podpér bednění stropů trámové

konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení

mostovky společně se Zhotovením ochranného dřevěného zábradlí

pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí společně s

odstraněním bednění a skruže pod mostem, očištění a rozebrání. 4. V

ceně -51 14 jsou Započteny l náklady na zřízení pracovní lávky Z prken

bez Zábradlí na konzolových podpěrách homí desky mostovky podél

říms, odstranění pracovní lávky probíhá společně s odstraněním
konzolových podpěr.

příl. D.1.201.10
"podhled rámové příčle" 4,536*3,4
"boky rámové příčle"
((0501+0,467)/2*0,643+(0,467+0,25)/2*1,3+0,25*1,935+(0,25
+0,374)/2*1,3+(0,374+0,351)/2"1 ,15)*2+(6,329+4,084)*0,06*2

+0,3'0,06*4
"čela rámové příčle" (0,467+0,352)*3,4
příl. D.1.201.08
"podhled desky rampy" 1,3*3,5

"boky desky rampy“
((O,25+0,374)/2*1,3+(0,374+0,351)/2)*1,3+(0,25+0,351)*3,5

Součet
Osazovanı schodıstˇovych stupnu żelezobetonovych S

vyspárováním styčných spár, S provizorním dřevěným
Zábradlím a dočasným Zakrytím stupnic prkny na

desku. stuoňů drsných
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452je

započtena podpěmá konstrukce visuté částí stupňů. 2. Množství

měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3.

Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.
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1.095

1,095
1395

31 ,348Í

15,422

5,489

2,785

4,550

3,102

31,348

6,000

42 000,00

3 300,00í

950,00

45 990,00J

103 448,40`

5 700,00



T581

lvl

Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"Služební schodiště - pří|.D.1,201.06, O7“
8"stupňů"*0,75"m/stupeň"
Součet

6,000

6,000

Šžê 59373751R schodišťový stupeň železobetonový délky 750mm

šířkv 500mm výškv 200mm
6, 000 3 397,00 20 382,00

K 451314212
Podklad pod dlažbu Z betonu prostého bez zvýšených
nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

2š 13,022 600,00 7 813,20

PSC

VV

VV

VV

K `451315114

PSC

žëž
K 1451315116

PSC

VV
VV

K `451475121

Ěžžžž

ž

K 1457311118

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu

dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27. 31-. _

Základové pásy Z betonu prostého. 2. Voenáchjsou započtenyí
náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovnosti podloží.

"oprava dlažby na 15% plochy koryta dotčeného stavbou -

výměry určeny odměřením a výpočtem Z digitálního podkladu"
0,15*32,99
"doplnění ubouraného opevnění koryta - příl.D.1.201.06, 07"
1 ,17*6,9
Součet
Podkladní a výplňové vrstvy Z betonu prostého tloušťky l
do 100 mm. Z betonu C 12/15
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu Z

prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na

vícepráce pñ ruční uk/ádce pro sk/on podkladní vrstvy ve svahu (sl‹luZy

u opéry). 3. V cenách jsou započteny náldady na vlastní betonáž,

rozhmutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uh/azení

homího povrchu podkladní vrstvy, ošetìení a ochranu čerstvě uloženého

betonu. 4. V cenách nejsou zapoćteny náklady na: a) zhutnéní podloží

pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují

cenami katalogu 800-2 Základy a Zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva

ze štěrku hutněneho u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen

451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva Z kameniva, c) Zhotovení

bednění vrtací šablony pilot nebo odbouránl hlav pilot ze železobetonu u

základu založeného na pllotách.

"pod opërou 1" 0,5'4,4
"pod opěrou 2" 2,0*7,6
Součet
Podkladní a výplňove vrstvy Z betonu prostého tloušťky

›do 100 mm. Z betonu C 20/25
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použit pro podkladní vrstvu Z

prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na

vlcepráce pñˇ ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy

u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáż,

rozhrnutl a případně hutnění betonu požadované k- nzisten a, uh/azení

horního povrchu podkladnl vrstvy, ošetìení a ochranu čerstvé uloženého

betonu. 4, V cenách nejsou Započteny náklady na: a) Zhutněnl podloží

pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňuji

cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní Zakládání, b) podkladní vrstva

ze štěrku hutněného u plošného Založení, tyto se oceňuji souborem cen

451 57-78 Podkladní a výplňova vrstva Z kameniv , c) Zhotovení

bednění vrtací šablony pílot nebo odbourání hlav pilot Ze železobetonu u

základu založeného na pllotách.

"služební schodiště - příl.D.1.201.06, 07" 0,95'3,1
Součet
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky ,
do 10 mm první vrstva

`

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. V cenách jsou zapoćteny náklady na: a)

dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně v úrovni

konstrukce pro drenážní plastbetony nebo jeřábem pm uložení na

úložné bloky ložiska pilířů, b) ıozprostíení samonive/aćního plastbetonu

pro ložiska, tixotropního pro patní sloupky snímatelného Zábradlí a

svodidel nebo drenážního plastbetonu v místě vsaku odvodňovací
trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubníku mostní římsy,

urovnání povrchu plastbetonu v požadované konečné tloušťce. 2. V

cenách nejsou zapoćteny náklady na úpravu úložné plochy.

pod kotevní desky Zábradelních sloupků - pří|.D.1.201.05, 07

"mostní Zábradlí na lávce" (4+3)*0,2'0,2
"mostní Zábradlí na rampë" 3**0,2*0,2

"silniční Zábradlí na lávce a rampë" 4*0,2*O,2
"silniční Zábradlí na nábřežních zdech“ (3+2)'O,2*0,2

Soućet
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy š
povrchu C 30/37 l
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m2

m3

4,949

8,073

13,022

17,400*

2,200
15,200
17,400

2,945`

2,945
2,945ønìi

0,280

0,160
0,200
0,640

0,430`

350,00

400,00

1 650,00

8 500,00

6 090,00

1 178,00

1 056,00

3 655,00



PČ TYP Kód

PSC

VV

VV

P°PÍ5 MJ Množství J.cena [CZK]

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. V cenách jsou zapoćteny náklady na
kontmlu bednění, vlastní betonáž zejména ř , 4' betonu, rozhmutí
a hutnění betonu vibrační lištou, uh/azení homího povrchu betonu
vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v
případě že/ezobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě
uloženého certifikovaného betonu požadované konzıstence. Rovinnost
povrchu - třída 9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro
všechny ceny ukládaného konstrukčniho betonu pod oeloplošnou izolaci
mostovky v požadovaném příčném nebo podá/ném minimálním sklonu
0,5 %. Rovinnost je daná nonnou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku
nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b)
bednění vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy Ze
sanační reprofilačni malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21
Úprava příčných spár u montovaných mostů, d) dobıoušení povrchu na
požadovanou třídu 6 přesnosti.

"rampovité ukončení římsy mezi schodištěm a Iávkou -

pří|.D.1.201.07" 0,8*0,43*1,25
Součet

0,430

0,430

Cena celkem [CZK]

63

K Í458501111

K 465513117

Výplňové kliny za opěrou Z kameniva hutněného po
vrstvách tëženého
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
dodání vhodného kameniva, rozprostření konstrukce zemníh v tělesa po
vrstvách do 300 mm se Zhutněním na potřebnou míru Zhutnění za
mostní opërou, případná vlhčení kdosažen',, 'ř * ' konzistence
štěrkopísku nebo štěrkodrtë, zhutneni od 90 do 100 % Proctor Standard
nebo indexu density Id 0, 8 až 0, 9. 2. V cenách nejsou zapoćteny
náklady na nájezdy zemních strojů na rozhmovanl a hutnéní, protože
práce probíhá současně se Zhotovenim Zemní konstrukce násypu
Dřliezdové komunikace.
příl.D.1.201.06, 07 - výměry určeny odměřením a výpočtem Z
digitálního podkladu
"za opěrou 1" 0,21*3,4
"jáma u opery 2" 0,20*(3,4+3,5)
Součet

m3 2,094 1 200.00
l

0,714
1,380
2,094

2 512,80

Oprava dlazeb Z lo amene lomaiˇsky
upraveného pro dlažbu O ploše opravovaných míst do
20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na m2
cementovou maltu, S vyspárováním cementovou
mr-ıltnıı tl kamene. 700 mm

4,949 2 260.00 11 184,74

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použit pro opravu dlažeb O
sklonu přes 1; 1; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 32. 21-2 .
Oprava zdiva nadzákladového Z lomového kamene. 2. Ceny bez dodání
kamene - 61 17 až -9417 lze použil pokud není nutno kámen nakupovat
(použije se původní kámen). 3. V cenách jsou Zapoćteny i náklady na
opravu dlažby v úzkém pruhu. 4. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) podkladnl betonové lože; tyto práce se oceňuji cenami souboru
cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva Z betonu prostého
části A01 katalogu, b) lože Z kameniva; M0 Práce se oceňuji cenami
souboru cen 451 . . - . . Lože Z kameniva časti A01 katalogu, c) bouráni
porušené dlažby; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960. . -12
Bourani konstrukci vodních staveb části B01 katalogu. 5. Množství
jednotek se stanoví V m2 rozvinuté lícnl opravované plochy dlažby.

"na 15% plochy koryta dotčeného stavbou - výměry určeny
odměřením a výpočtem Z digitálního podkladu" 0,15*32,99 4349

Součet 4,949

64 K 465513127
Dlažba Z lomového kamene lomařsky upraveného na
cementovou maltu, S vyspárováním cementovou m2
maltou, tl. kamene 200 mm

8,073 2 260,00 18 244,98

PSC

VV

Poznámka k souboru cen;
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes
1:1 ,“ tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo
nadzákladové Z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou
Započteny náklady na; a) podkladnl betonové lože; toto se oceňuje
cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a Výplňové vrstvy Z betonu
prostého, b) lože Z kameniva,“ toto se oceňuje cenami soubonı cen 451..
Lože Z kameniva. 3. Plocha se stanoví V m2 rozvinuté lícní plochy
dlažbv.
"doplnění ubouraného opevnění koryta - pří|.D.1.201.06, 07"
1 ,1 7'6,9
Součet

8,073

8,073

65 K 465513156

Dlažba svahu u mostních opěr Z upraveného lomového
žulového kamene S vyspárováním maltou MC 25, šíře
spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200

m2 0700 2 260,00

mm, plochy do 10 m2

1 582.00

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhmutí a úpravu
lože do tl. 140 mm, navlhčení podkladu, rozměření a výběr, případně
upravení kamene S urovnáním povrchu lícování dlažbya vyspárovaní
MC 25, šíře spáry 15 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na
podkladnl vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57- .
1 Podkladní a výp/ňová vrstva Z kameniva.
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PČ
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]`1

"nátok odvodňovacího skluzu - příl. D.1.201.07; výměry
W určeny odmëřením a výpočtem Z digitálního podkladu" 0,7

0700

W Součet 0,700

D 5 Komunikace pozemní 176 198,09

K 1564861111
Podklad zeıstërkodrtı SD S rozprostrenım a zhutnenım,

1
m2 1 2010911

215,001 4
3195ì1

Do Zhutnenı tl. 200 mm i
"obnova vozovky v oblasti výkopu za opérou 1 -

W priı.D.1.2o1.o8, O7“ 2,32*8,se 20991
W Součet _

20,091

671
K

1564861113
Podklad zelštěrkodıtı SD S rozprostrenım a zhutnenım,

1
m2 1313451 235,001

3136,08
Do zhutněnı tl. 220 mm

W
"obnova vozovky v oblasti výkopu za opérou 2 -

131345
příI.D.1.201.06, 07" 1,32*10,11

W Součet 13,345
Asfaltový beton vrstva podkladnı ACP 16 (obalovane

kamenivo střednězrnne' - OKS) s rozproslřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhulněni tl.
50 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 565 1.-510 lze ooeňovat např.

PSC chodníky, úzké cesty a vjezdy V pnıhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a

jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro

ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.
"obnova vozovky v oblasti výkopu za opérou 2 - 15 468
pří|.D.1.201.06, 07" 1,53*10,11

`

W Součet 15,468

Podklad ze směsi stmelene cementem SC bez 1
15,064 367,00 5 528,49

68 K 565135111 m2 15,468 1100,00 17014,80

VV

K 567122114 dilataćních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C

8/10 (KSC l). DO zhutnění ll. 150 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na

ošetření povrchu podkladu vodou. 2. Voenách 567 1.-4 jsou započtenyi

náklady postňk proti odpařování vody. 34 V cenách nejsou zapoćteny

PSC náklady na: a) přlp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postñk

popř. zdrsněnl povrchu cementobetonoveho krytu nebo podkladu

ochrannou emulzí, b) zřízení dilataćních spár a jejich vyplnění; tyto

práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár,

919 12-. Těsnění di/atačních spára 919 13 Vyztužení di/atačnlch spár.

"obnova vozovky v oblastí výkopu za opérou 2 - 15 064
příl.D.1.201.06, 07" 1,49*10,11

'

W Součet 15,064

Podklad ze směsi stíıelëíé cìmeìterYTSCìež"
k

T
' " '" i" ˇ

dilatačních spár, S rozprostřením a zhutněním SC C 1 m2
8/10 (KSC Il Do zhutnëní tl. 200 mm ,

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na

ošetření povrchu podkladu vodou, 2. Voenách 567 1.-4 jsou zapoćtenyi

náklady postňk proti odpařování vody 3. V cenách nejsou započteny

PSC náklady na: a) příp, postfik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postňk

popř. zdrsnění povrchu cemenlobetonovélıo krytu nebo podkladu

ochrannou emu/zl, b) zřízení dilatačnlch spára jejich vyplnění; tyto

práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dì/atačních spár,

919 12-. Těsnění diíatačních spára 919 13 Vyztužen/ dilatačních spár.

"obnova vozovky v oblasti výkopu za opérou 1 - 21 390
přÍl.D.1.201.06, 07" 2,47*8,66

'

W Součet 21,390

E1
K

1573191111 ılìıo/Íıršk
ınfıltračnı katıonaktıvnı emulzı v mnozstvı 1,00

1
m2

1 1570641 50,00 753qă1
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na popř.

PSC projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-

8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem ćásti C 01 tohoto

katalogu.
"obnova vozovky v oblasti výkopu za opérou 2 -

příI.D.1.201.06, 07" 1,49*10,11

W Součet 15,064

1`72
K 573231106

Postřık spojovací PS
bez posypu kamenivem ze

sılnıčnı1
m2

1 61.7221 35,001
2 160,27

emulze. v mnozstvı 0.30 ko/m2
"obnova vozovky v celém rozsahu úpravy - příl.D.1.201.06, 61 722
07" 6,105*10,11

'

W Součet 61 ,722

173 1
K

1573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze

silnični1
m2 1 6117221 401001

2 468,88

kg

W

10117,471In1
K 1567132115 21,3901 473,001

i

W

W
15,064

VV

emulze. v množství 0.40 ko/m2
"obnova vozovky v celém rozsahu úpravy - příl.D.1.201.06,
07" 6,105*10,11

W Součet 61 ,722

F4 1
K

1573231108 1Postřik
spojovaˇcí PS bez posypu kamenivem ze

silnični1
m2 1 1510641 45,001

677188
emulze. v mnozstvı 0.50 kolm2
"obnova vozovky v oblasti výkopu za opérou 2 -

příl.D.1.201.06, 07" 1,49"10,11
W Součet 15,064

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s

75 K 577134141 rozprostřením a se zhutněním Z modifikovaného asfaltu m2 61 ,722 1 065,00 65 733,93

- v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnëní tl. 40 mm

W 61,722

W
15,064
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' “ ryP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

Ě
Ě

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. Cenami 577 1.40 lze oceňovat např.
chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 pñpouští pro
ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
"obnova vozovky v celém rozsahu úpravy - příl.D.1.201.06,
07" 6,105*10,11
Součet

61,722

61,722

K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s
rozprostřením a Zhutnëním Z modifikovaného asfaltu v m2
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnénl tl. 60 mm

61,722 950,00 58 635,90

PSC

Ě
Ě

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1. Cenami 577 1.-50 lze ooeňovat např.
chodníky, úzké cesty a vjezdy v pnıhu šířky do 1,5 mjakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikostí do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro
ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.
"obnova vozovky v celém rozsahu úpravy - pří|.D.1.201.06,
07" 6,105*10,11
Součet

77 K 596212210

61,722

61,722
Kıaoenfđñzoy Z Dëfonovycn ZamKovycn uıazoıc
pozemních komunikaci s Iožem Z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, S
dvojitým hutněním vlbrovánim a se smetenim
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
nrn nlnrhv rin

m2 21,737 260,00 5 651,62

PSC

W

W

pfi 6

Í78ì K ł628611102

W

Ě
Ě

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení;
Skupina A: dlažby Z prvků stejného tvanı, Skupina B: dlažby Z prvků
dvou a více tvarů, nebo Z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina
C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. Vcenách jsou
započteny í náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na
výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové
dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; Ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve výší 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) pres
300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje
cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm
tloušťky podkladu nebo lože,

"obnova vozovky v oblasti výkopu za opěrou 1 ze stávající
dlažby - příl.D.1.201.06, 07" 2,51'8,66
Součet

Úpravy povrchıÍrLpodlahygsazování výpfl _,
Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x

.ochranný neDružný S2 (OS-B l
ochranný nátěr na nosné konstrukci typu S2 podle vzorových
listů staveb pozemních komunikací. list VL 306.01

"okraj přlčle a rampy - příI.D.1.201.08, 10"
2*1,4+0,32*4,56+0,04*4,54+0,6'3,5
Součet

j

21,737

21,737

6,541

6,541

,_9_0§-40
2 289,351

79 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na
siloxanové a pIasticko-elastické bázi 2x impreg nační m2
OS-A

1,100 330,00 363,00

Ě
Ě

"rampovité ukončení římsy mezi schodištěm a lávkou -
příl.D.1.201.07" (0,B+0,08)*1,25
Součet

1,100

1,100

80 K 636195212

PSC

D 8

Vyplnëni spár dosavadních dlažeb cementovou maltou
S vyčištëním spár na hloubky do 70 mm dlažby Z m2
lomového kamene S vvspárováním

9,897 650,00 6 433,05

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou zapoćteny náklady na
vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích - vysekání spár. 2.
Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
"oprava na 30% plochy koryta dotčeného stavbou - výměry
určeny odmëřením a výpočtem Z digitálního podkladu"
0,30*32.99
Součet

Trubní vedení

9,897

9,897

81 K 871315211
Kanalizační potrubí Z tvrdého PVC v otevřeném výkopu
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

3,020 950,00

9 169,00
I

2 869,00

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubonı cen.“ 1. V cenách jsou započteny i náklady na
dodání tnıb včetně gumového těsnění 2. Použití tnıb dle tuhosti: a) třída
SN 4: kanalizační sité, přípojky, odvodňování pozemků S výškou krytí až
4 m b) třída SN 8.“ kanalizační sítě v nestandartních podmínkách
uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c)
SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí
&gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě S vysokým statickým zatížením
a dynamickými rázy, pří rychlosti média až 15 nı/S a výškou krytí 0, 7-10
m e) třída SN 16: kanalizační sítě S vysokým stalickým zatížením a
dynamickými rázy avýsˇkou krytí 0, 5-12 m.

"převedení drenáže za rubem opër přes opěry -
pří|.D.1.201.10"1,02+2,0
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Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 3,020

Tlakové Zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 lT`I 60,000
I

105,00 6 300,00

PSC

VV
VV

D

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro Zabezpečení
jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V
cenách jsou započteny náklady.“ a) u cen -1111 - na přísun, montáž,
demontáž a odsun zkoušeciho čerpadla, napuštění tlakovou vodou a
dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a
demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného
úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž
zaslepovací příruby, na zaslepeni odboček pro hydranty, vzdušnlky a
line armalurv a odbočkv Dro odbočuiící řadv.
3"vpusti"*20,0"m/vpust'"
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

60,000
60,000

449 561,79
FSÍ K 1911121111

Ěžžěžž

Montáž Zábradlí ocelového přichyceného vruty do
\betonového Dodkladu

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Zábradlíje kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou
započteny i náklady na: a) vykopánijamek pro Sloupky s odhozenim
výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředeki náklady
na betonový Základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny
91 1 12-1111 vruly. 3, V cenách nejsou zapoćteny náklady na; a) dodání
zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nátěry Zábradlí,
tyto se oceňujíjako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783
Nátěry; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111,

příl.D.1.201.05, 07
"mostní zábradlí na lávce" 5,81+3,79
"mostní zábradlí na rampë" 3,58
"silniční zábradlí na lávce a rampë" 6,66
"silniční Zábradlí na nábřežnlch zdech" 3,6+1,65
Součet

[T1 25.090

9,600
3,580
6,660
5,250

25,090

1 200,00 30 108,001

í84 l M 1553420305*
VV
W
VV

zábradlí mostní výšky 1,1m z ocelových trubek jakosti
ŤS235 vč PKO Dodle TKP19B

přÍl.D.1.201.05, 07
"mostní zábradlí na lávce" 5,81+3,79
Součet

9,600 ı

9.600
9,600

7 895,00 ř 75 792,00 l

l 85 l M l55342031R
W
VV
VV

zábradlí mostní výšky 1,16m Z ocelových trubek jakosti
ÍS235 vč PKO bod/e TKP19B

priı.D_1.2O1.o5, O7
"mostní Zábradlí na rampë" 3,58
Součet

3,580 Í

3.580
3,580

8 255,00 Í 29 552%

› 86 ř M `55342032R
VV
VV
VV
VV

zábradlí mostní výšky 1,16m Z ocelových trubek jakosti
FS235 vč PKO Dodle TKP19B

příl.D.1.201.05, O7
"Silniční Zábradlí na lávce a rampé" 6,66
"silniční Zábradlí na nábřežních zdech" 3,6+1,65
Součet

11,910*

6.660
5.250

11,910

4 450,00 52 999,50 l

187 K 911331131
Silniční svodidlo S osazením sloupků Zaberanëním
ocelové úroveň Zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2
m iednostranné

8,100 6 500.00 52 650,00

PSC

VV

ì88í K ,914111112

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách: a) svodídel a svodìd/ového
náběhu jsou Započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na pilevozy a
piemistění soupravy pro beranění, na zaberaněni patnílıo sloupku a a
dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, Zábradelní
výplně, distančních dílů, spojovacího materiálu atd.), b) dilatace
svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a
spojovacího materiálu. 2. V cenách nejsou Započteny náklady na: a)
připadnou povrchovou úpravu svodíclel (nátěry apod.), které se oceňují
samostatně, b) krácení a úpravu pásnlc a sloupků, toto se oceňuje
individuálně. 3. V případě, Že se provádí krácení svodnic nebo sloupků,
se krácená část neodečitá.
"příl.D.1.201.07" 8,1
Součet
Montáž svislé dopravní značky Základní velikosti do 1
m2 Dáskováním na slouov
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubon.ı cen: 1. V cenách jsou Započteny i náklady na
montáž značek včetně upevňovaciho materiálu na předem pñpravenou
nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou
Započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstnıkcí - sloupků,
konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a
914 53 Montáž konzol a nástavcú, c) nátěry, tyto se oceňujíjako práce
PSV příslušnými cenami katalogu 800783 Nátěry, d) naložení a
odklizení výkopku, tyto se oceňuji cenami částí A 01 katalogu 800-1
Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svrslých
dopravních značek.“ a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-
741 Elektroinstalace - si/nopmud, b) upevněných na lanech nebo
speciálních konstnıkcích nesoucích více značek, tyto se oceňují
individuálně.
"Z4a - přÍI.D.1.201.07" 1
Součet

kus

8,100
8,100

1,000

1 ,000
1 ,000

550,00 550,0(fl

89 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 1,000 950, 00 950, 00

90 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na
slouoek

kus 2,000 2 450,00 4 900.00
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91

92

93

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na

montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího matenˇálu 2.

V ceně nejsou Započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto

se oceňují cenami částiA 01 katalogu 800~1 Zemní práce.

PSC

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící
K čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní915211121

5 650,00j

t

m 10,000 565,00

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry souvislé

č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č.

V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. Vcenách nejsou započteny

náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami soubonı cen 915 6.-

11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očıštění vozovky, tyto se

oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta. prachu, nebo

hlínítého nánosu S povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto

katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a

915 22 v m délky dělící nebo vodicí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915

23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"obnova VDZ - pří|.D.1.201.07" 10,0
Součet
Orientační prvky pro nevidomé Z plastu na pozemních

K 915223111 komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás

. šířkv 420 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1 , Množství měmých jednotek se určuje m

délky pásu nebo vodicí linie, 2. V cenách nejsou započteny náklady: a)

očištění vozovky, tyto se oceňují cenami soubonı cen 938 90-9 .

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu

nebo krytu části C01 tohoto katalogu, b) píedznačerıí, tyto se oceňují

cenami souboru cen 915 6.-11 Předznaćenl pro vodorovné značení.

"přtI.D.1.201.07“ 2,8
Soućet

sazení chodnikoveho obrubnıku betonoveho se

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár

cementovou maltou stojatèho s boční opěrou Z betonu
oroslého. do lože. Z betonu oroslého
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obıubnlků

ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) clo lože Z kameniva

těženého [náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože

Z betonu prostého l náklady na dodání hmol pro lože tl. 80 až 100 mm,“ v

cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože

Z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Z dlažebních kostek. 3. V

cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubnlkú, tyto se oceňují

ve specifikací, 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.

"lemování schodiště a nátoku odvođňovacího skluzu -

příl.D.1.201.07" 0,98+3,11+2*0,75+2,26
Součet

PSC

W
10,000

W
10,000

m 2,800

PSC

2,800

VV

K 916231213

PSC

vv
7,850

W
7.850

94] M í 5921701 7 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 7,850 145,7

95
Rezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření
komùrky pro těsnicí zálivku šířky 20 mm, hloubky 40
mm

K 919112233
19,050 200,00

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou Započteny [náklady na

vyčištění spár po řezání.
pří|.D.1.201.06, 07
"pod obrubou za opěrou 2 a opěrou rampy" 6,9
"v napojení stávajícího a nového krytu vozovky za opěrou 2"

6,11+6,04
Součet

6,900

12,150

19,050ĚĚĚĚ

96

Utěsnëní dilatačních spár zálivkou za tepla

v cementobetonovém nebo žìvićném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro

jkomůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
K 919122132

19,850 200,00

§37

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou Započteny i náklady na

vyčištění spár před tësněním a za/itím a náklady na impregnaci, těsnění

a zalití spár včetně dodání hmot.
příl.D.1.201.06, 07
"rampovité ukončení římsy mezi schodištëm a lávkou -

pří|.D.1.201.07" 0,8
"Obruba za opěrou 2 a opěrou rampy" 6,9
"v napojení stávajícího a nového krytu vozovky za opěrou 2"

6,1 1 +6,04
Součet

ľezání
stávajícího živičneho krytu nebo podkladu

hloubkv do 50 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou Započtenyi náklady na

spotřebu vody.
"vymezení odstranění vozovky - příl. D.1.201.07"
6,1+6,1+10,1
Součet

0,800

6,900

12,150

19,850

22,300
žžšžš

90,00 2 007,00
K 1919735111 LM

PSC

Ě 22,300

22,300
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„ó Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

. 95 K 931992121

PSC

Ě

ĚĚ
K

PSC

ĚĚĚĚ

931994101

Výplň dilatačních spár Z polystyrenu extrudovaného, l
tloušťkv 20 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1, V cenách jsou započteny náklady na
řezání desek Z polystyrenu na požadovaný rozměra uložení do bednění

dilatační spáry S nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou
započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení
dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s pıëdtěsněním, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy,
profi/v a tmelv.
"spáry lávka-zeď - příl.D.1.201.15; výměry určeny odmëřením
a výpočtem Z digitálního podkladu" 2*1,0
"spára rampa-autobusová zastávka" 2,4*0,6

Součet

m2 š 3,440 280,00

2,000

1 ,440
3,440

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely Í
„ . , . . . , m , 10.300

tesnıcım pasem povrchovym, spary pracovni ,
350,00

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicímrˇ/ˇsou
započteny náklady na rozměìení délky pásu v konstrukci, nastříhanl a

lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních
k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou
nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry
profilem jsou započteny náklady na nastřihání, vložení a nalepení
profilové pryže Z nevodotěsného mikrotenověho profilu nebo
vodotěsného vodoubobtnajlclho profilu do drážky styčné spáry mezi
prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3,

Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a

dilatačních spár v profilu vytvořeném líštamí o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny
náklady na penetrací pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenově výplně
dilatační spáry a uhlazení tmelu, 4, Těsnění spárovým prołilem ze

silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje
nastříhanl a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry
vytvořené líštamí, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry Obsahuje těsnění líoové tmelem a

nrbově povrchovým pásem dílatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) bedněnl pracovních a dilatačních čel, bednění
podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňuji cenou 327 35-

3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se
oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár,
tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spárz
polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním
pásem, tyto se oceňuji cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
izolace proti vodě. vlhkosti a plynům,

v napojení na stávající konstrukci - příl. 01201.08, 10
"opery" 3,4*2
"opěra rampy" 3,5
Součet

6,800
3.500

100 K 931994141
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely

4
m

tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2 1
12500 180,00

963,20

3 605,00

2 268,00

PSC

Ěžšă

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicímijsou

započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhanl a

lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a

k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních
k volnému pohybu během betcnáže, a náklady uložení pásů pro svislou
nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry

profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení
profilové pryže Z nevodotěsného mikrotenovéłro profilu nebo
vodotěsného vodoubobtnajlclho profilu do drážky styčné spáry mezi
prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3.

Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a

dilatačních spár v profilu vytvořeném líštamí O ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spára 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny
náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplneˇ

dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým pıofilem ze
silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje
nastříhanl a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry
vytvořené líštamí, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a

rubové povrchovým pásem dílatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou

započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění

podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-

3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se

oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár,

tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spárz
polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním

pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172

na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a p/ynùm.

příl. D.1.201.10
"opěra 1" 3,4
"opěra 2" 3,4+1,15
přiı. D.1.2O1.o8

3,400
4,550
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„ó Typ

101

1021 K

103

W
W

Kód Popis MJ Množství

4,650
12,600"opěra rampy" 3,5+1,15

Součet

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 931994142

PSC

W

VV
VV

PSC

VV

VV

K

I
_

k331994171

931994172

_ Qľi)CQ\.ĹI'ìÍ__ /

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely l
tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

5230m l

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsniclmijsou

Započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukcí, nastříhaní a

lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hìebenu pásu k výztuži a

k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních

k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svis/ou

nebo vodorovnou ochranu spáry, 2. V cenách těsnění styčné spáry

proti/em jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení

profilové pryže Z nevodotěsněho míkrotenového profilu nebo

vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi

prefa dílci během montáže konstnıkce zejména přesýpaných Objektů. 3,

Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a

dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami O ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spára 4 cm2 u dilatačních spár. Voeně jsou započteny

náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačn/ch spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně

dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilern ze

silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje

nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry

vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a

rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extnıdovaného

polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. Voenách nejsou

Započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilalačních čel, bednění

podpěr těsnicího pásu Svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35~

3112, b) bednění podpěrtěsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se

oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do di/alačních spár,

tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilataćních spárz

polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod iZo/ačním

pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až 4142, e) u cen -4171 a 4172

na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711

Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům,

"spáry lávka-zeď - příI.D.1.201.15“, výměry určeny odměřenlm
a výpočtem Z digitálního podkladu" 1,45+1,38
"spára rampa-autobusová zastávka" 2,4
Soı.Éet__ __ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely i

pásem ízolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry
x

m

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen; 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicímijsou

Započteny náklady na rozměřenl délky pásu v konstrukci, nastříhani a

lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a

k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních

k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svis/ou

nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry

proti/em jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení

profilové pryže Z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo

vodotěsné/io vodouboblnajlclho profilu do drážky styčné spáry mezi

prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3.

Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a

dilatačnlch spár v profilu vytvoleném lištami O ploše do 1,5 cm2 u

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Voeně jsou Započteny

náklady na penetıaci pm lepší přilnavost k betonu, u dilatačnich spár

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyıenové výplně

dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým proti/em ze

silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje

nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry

vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a

rubové povrchovým pásem dilatačnlm, vložení extrudovaného
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. Vcenách nejsou

zapoćteny náklady na: a) bednění pracovních a dílataćnich čel, bednění

podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-

3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se

oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilataćnich spár,

tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilataćních spárz

polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolaćnim

pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172

na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynúm,

"Vodorovná spára opěra 1-stávající nábřežní zeď; příl.
D.1.201.08" 3,4
Součet
Tësnení spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely i
pásem ízolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do m

500 mm sDá_rv dilatační l

3,400

3,400

5.660
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,yČ TYP
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 K 935112211

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicímijsou
započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a
lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a
k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních
k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svíslou
nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. Vcenách těsnění styčné spáry
profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení
profi/ové pryže Z nevodotěsného míkrotenového profilu nebo
vodotěsného vodoubobtnajíciho profilu do drážky styčné spáry mezi
prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3.

Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a
dilatačních spár v profilu vytvořeném Iištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny
náklady na penetracl pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně
dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze
silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje
nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry
vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a

rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. Voenách nejsou
započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění
podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-

3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se

oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár,

tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spárz
polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním
pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen 4171 a -4172

na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

pří|.D.1.201.15; výměry určeny odměřením a výpočtem Z
digitálního podkladu
"spáry lávka-zeď - podle vzorových listů staveb pozemních
komunikací. list VL4 208.01 " 2*(1 ,45+1 ,38)

Součet

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a

zatřením spár cementovou maltou s Iožem tl. 100 mm Z

betonu prostého Z betonových přikopových tvárnic šířky
přes 500 do 800 mm

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. Vcenách nejsou započteny
náklady na dodání přikopových tvárnic nebo betonových desek, které se

oceňují ve specifikaci. 3, Množství mémých jednotek se určuje: a) pm
příkopy Z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro
přlkopy Z betonových desek v m2 rozvinuté /ícní plochy dlažby (žlabu),
c) pro lože Z kameniva nebo Z betonu prostého v cenách -1911 a -2911
v m2 rozvinuté lícnl plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu přikopových
tvámic se rozum/ největší světlá šířka tvámıce.

"odvodňovací chrlíć za římsou" 0,5
Součet

0,500
0,500

350,00 175,00

105 59227035 žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm 0,500 350, 00 1 75, 00

106 936171124
Osazení kovových doplňků mostního vybavení
iednotlivě Datního sloupku Dříchvceneho svorníkv

kus 1,000 350,00 350.00

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
rozměření a osazení kovového doplňku ke konstrukci, do lože nebo do

otvonı, případně do výztuže, vyrovnání s upevněním svarem nebo
vázánim k výztuži, případně vyrovnání a pevnění šroubem - svomíkem
ke konstrukci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrtání
otvonJ do betonu s osazením hmoždlnek, tyto se oceňují souborem cen

953 99- _ _ Osazení hmoždinek do betonu, b) lože Z p/astbetonu, tyto se

oceňují souborem cen 451 47-. 1 Podkladní vrstva plastbetonová, c)

kovové doplňky do bednění (kotevní lišty), tyto se oceňují souborem cen
953 94-32 Kotvení závěsů do bednění, d) kovové věšáky Objímky
odvodnění, tyto se oceňují souborem cen 936 94-39 Montáž
věšákového závěsu odvodnění mostu.
"sloupek Zabraňující vjezdu na |ávku" 1
Součet

1 ,000
1 ,000

553430
sloupek zabraňující vjezdu na lávku Z ocelových profilü

vč PKO podle TKP19B
kus 1,000 5 873,00 5 873,00

936942211
Zhotovení tabulky S letopočtem Opravy nebo větší
údržbv vložením šablonv do bednění

kus 1,000 4 450,00 4 450.00

948411111
Podpěrné skruže a podpëry dočasné kovové Zřízení
skruží Z věží vvškv do 10 m

m3 32,197 950,00 30 587,15
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PSC

šžž

Ě

í110ì K `948411211

PSC

PSC

VV
VV

112í K `948521111

PSC

Ě

ĚĚ

__ jndivigijálně_

K 948411911

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách podpěných skružíjsou
započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání
stavěcích hlav a dolních základových rámů. 2. Vcenách podpěrjsou
započteny náklady na rozměření, Sestavení modulů S uložením na
základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení
dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěrdo
vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemného sknıží Z věží a
podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné j'e posoudit S ohledem na
konkrétní podmínky stavby. 4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35,
které je uvedené S nulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle
konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % Z ceny pořízení, 5.
Drobný spotřební materiál (např hřebíky, svomíky, matice) je započten
v režijních nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem oen 429 94-1 .
Odskružení bednění na podpěmé konstrukci, b) zřízení pıaoovních
podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se
oceňuji souborem cen 421 95- , , Dřevěné deskové mostní nosné
konstnıkce, c) betonový základ nebo Základ ze silničních panelů pod
skruží nebo roznášecími nosníky dílců. d) mimostaveništní dopravu
skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují
individuálně

výměry určeny Odměřením a výpočtem Z digitálního podkladu

"rám - příl. D.1.201.10" 4,54*1,85*3,4
"rampa - příl. D.1.201.08" 1,3'O,8*3,5
Součet
Podpěrne skruže a podpěry dočasné kovové l
odstranění skruží Z věží vvškv do 10 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen.“ 1, V cenách podpěných skruží jsou
započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání
stavěcích hlav a dolních základových rámů, 2. V cenách podpěrjsou
započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na
základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení
dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do
vzdálenosti 100 m v rámci staveniště, 3, Ceny nájemného skruží Z věží a
podpěr Pížmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na
konkrétní podmínky stavby. 4, Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35,
které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví induvıduálně podle
konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % Z ceny pořízení 5.
Drobný spotřebnl materiál (např. hřebíky, svomíky, matice) je započten
v režijních nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na; a)
odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem oen 429 94-1 .
Odskružení bednění na podpěmé konstrukci, b) Zřízení pracovních
podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se
oceňují souborem cen 421 95- . . Dlevěné deskové mostní nosné
konstrukce, o) betonový základ nebo Základ ze silničních panelů pod
skruží nebo roznášecimi nosníky dílcú. d) mimostaveništní dopravu
skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují

Podpěmé skruže a podpěry dočasné kovové měsíční
naemné skruží Z vëži vvškv do 10 m i

ozn mka souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách podpěných skružíjsou
započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání
stavěcích hlav a dolních základových rámů. 2. Vcenách podpěrjsou
započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na
základech, kontrolu stability, zavětrování konstnıkce, osazení
dočasných pomocných pracovnich lávek a doprava podpěrdo
vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemného sknıží z věži a
podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na
konkrétní podmínky stavby. 4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35,
které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle
konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % Z ceny pořízení 5.
Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svomíky, matice) je započten
V režijních nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 .
Odskružení bednění na podpěmé konstrukci, D) Zřízení pıaoovních
podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstnıkce, tyto se
oceňuji souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné
konstrukce, c) betonový Základ nebo Základ ze silničních panelů pod
skruží nebo roznášecími nosníky dílců. d) mimostaveništní dopravu
sknıží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují
individuálně.
32,197*2"mësíce"
Součet
Podpěrný rošt dočasný ze dřeva Z přihradových
nosníků Zřízení l
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souborıı cen: 1. V ceně montáže jsou započteny náklady
na rozměření polohy nosníkü na podporách, osazeníjeřábem, spojeni
do potřebné délky podle projektu a směrové a výškové vyrovnání. 2.
Drobný spotřební materiál (např. hřebíky) je započten v režijních
nákladech. 3. Vcenách nejsou započteny na: a) zhotovení bednění
nebo pracovní podlahy bednění nosné konstnıkce, tyto se oceňují
souborem cen 421 95-5 , Podlahy, lávky a bednění na mostní skruží, b)
podpěmé ocelové věže, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 _
Podpěmé skruže a podpěıy dočasné kovové. 4. Ceny nájemnéhojsou
pouze informativní, je nutné je posoudit individuálně pro k- nkrétní
stavbu.

výměry určeny Odměřením a výpočtem Z digitálního podkladu

"rám - příl. D.1.201.10" 4,54*3,4
"rampa - příl. D.1.201.08" 1,3"3,5
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m3

Ť
m3

m2

28,557
3,640

32,197

321971

64,394

64,394
64,394

19,986í

15,436
4,550

150,00

450,00

388,00

4 829,55

28 977,30

7 754,57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

í_____

'113 K 948521121

19,986
Součet
Podpěrný rošt dočasný ze dřeva Z
nosníkù odstranění
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně montáže jsou zapoćteny náklady

na rozměření polohy nosníků na podporách, osazeníjeřábem, spojení

do potřebné délky podle projektu a směrové a výškové vyrovnání. 2.

Drobný spotřební materiál (např. hřebíky) je započten v režıjních

nákladech. 3. V cenách nejsou započteny na: a) Zhotovení bednění

nebo pracovni podlahy bednění nosné konstrukce, tyto se oceňují

souborem cen 421 95-5 . Podlahy, lávky a bednění na mostní skmži, b)

podpěmé ocelové věže, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 _

Podpěmé skruže a podpěry dočasné kovové. 4. Ceny nájemného jsou

pouze informativní, je nutné je posoudit individuálně pro konkrétní

stavbu.
Podpěrný rošt dočasný ze dřeva Z přihradových

nosníkü měsíční náiemné
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně montáže jsou započteny náklady

na rozměření polohy nosníkù na podporách, osazeníjeřábem, spojení

do potřebné délky podle projektu a směrové a výškové vyrovnání. 2.

Drobný spotřební materiál (např. hřebíky) je započten v režijních

nákladech. 3. V cenách nejsou započteny na: a) Zhotovení bednění

nebo pracovní podlahy bednění nosné konstrukce, tyto se oceňují

souborem cen 421 95-5 . Podlahy, lávky a bednění na mostní skruži, b)

podpěmé ocelové věže, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 .

Podpěmé skruže a podpěry dočasné kovové. 4. Ceny nájemného jsou

pouze informativní, je nutné je posoudit individuálně pro konkrétní

stavbu.
19,986'2"měsíce"

39,972

Součet
O Sazenı smy ovýc trnù do dilataćníc spár

jednoduchých pro nižší zatížení Z nerezové nebo

pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo

Dlastu. Drůměr 20 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1114jsou započtenyi

náklady na osazení smykováho trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady

na osazen! smykového trnu a pouzdra do obou di/atačrıích celků. 2. V

cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra

e protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách

nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje

současně s výztužl betonářskou.

W "spáry mezi nk a nábřežnlmi zdmi - příI.D.1.201.15"2'2 4,000

“spára mezi rampou a konzolou autobusové zastávky - 8 000
přÍl.D.1.201.0B" 8

ˇ

Součet
12,000

trn pro prenos smykové síly u dılataćnich spár pro mši'

zatížení nerez S nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 16mm I
Kotvy chemické S vyvrtanim otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M

_ , _1 O; hLou_b_ka_90_mn“ı _
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou

započteny i náklady na: a) rozmělení, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro

velikost M 8 až M 30 jsou Započteny náklady na vrtání příklapovými

vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukáni

otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvon`ı

tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V

cenách 953 96-51.. jsou započteny nál‹/ady na dodání a zasunutí

kotevnlho šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo

Datronou a dotažení matice.
"s|ou pek Zabraňující vjezdu na lávku" 1*4"kotvy/sloupek" 4,000

Součet
Kotvy chemicke s vyvrtanim otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M

12. hloubka 110 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou

započteny i náklady na: a) ıozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro

velikost M 8 až M 30jsou započteny náklady na vrtánl příklepovýmí

vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání

otvoru, přípravu kotev k uložení do otvoni, vyplnění kotevních otvon)

tmelem nebo chemickou patıonou včetně dodávky matenálu. 2. V

cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí

kotevnlho šroubu do otvonı vyplněného chemickým trnelem nebo

Datronou a dotažení matice.
kotvení Zábradlí nerezovými kotvami - pří|.D.1.201.05, 07

"mostní zábradlí na Iávce" (4+3)*4"kotvylsloupek" 28,000

"mostní zábradlí na rampë" 3*4"kotvy/s|oupek" 12,000

"Silniční Zábradlí na lávce a rampě" 4*4"kotvy/s|oupek" 16,000

"silniční zábradlí na nábřežních zdech" (3+2)*4"kotvylsloupek" 20,000

přihradových

PSC

m2 39,972 350,00 13 990,20

PSC

ĚĚ

115 K 953241211

PSC

17 880,00

PSC

953961113

Ě
ĚÉĚĚ

ž Součet

_
K 962041211 Ězërľêıšılní

mostních konstrukci zdiva a pilířů Z prostého
Ě m3 4 500,00 22 909.50
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.flČ TYP

PSC

žžž

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání
konstrukcí Z předpjatého betonu. 2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použíti
pro rozebıání dřevěných truhlíkù nebo žlabù uložených na dřevěné
konstrukci mostu. 3. Ceny nelze použít: a) pro bourání základových
konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se
oceňuje cenami 122 90-1 - Bouráni konstnıkcí, části A 01 katalogu 800-
1 Zemní práce; b) ceny nelze použít pro bourání konstrukci pod vodou;
tyto práce se oceňujˇi podle ustanovení úvodního katalogu. 4. Ceny 04-
1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí)
prefabrikovaných dílců nebo nosných konstnıkci v celku; tyto práce se
oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 5. Ceny 06-5111 a 06-
51 12, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pılot, bárek na
pllotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami
katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 6. Množství měmých
jednotek se určuje: a) u cen 02-11 12 až 05-1111 v m3 objemu
konstrukce nebo její ćásti před bouráním, b) u cen 06-5111 až 06-5612 v
m3 objemu dřeva v konstnıkci nebo jeji ćásti před bouránlm.

nábřežní zdi - pří|.D.1.201.02, 03, 15; výměry určeny
odměřením a výpočtem Z digitálního podkladu
"v místě nové lávky" 1,07'3,4
"pro úpravu nábřežních zdí" 0,35'(1,5+2,65)
Součet

3,638
1,453
5.091

120 K 966005211

Rozebrání a Odstranění silničního zábradlí a ocelových
svodidel S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 10 m nebo s naloženim na dopravní prostředek, se
zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho
Zhutnèním silničního zábradlí se sloupky osazený

m 8,640 500.00 4 320,00

__
VV

______ __

121ì K 966005311

PSC

VV

_ SQLČQÍ

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubonı cen: 1. Ceny -5111 a -531 1 jsou určeny pro
Odstranění sloupků zábradlí nebo svodidel upevněných záhozem
zemlnou, uklínovaných kamenem nebo Obetonovaných, popř.
Zaberanéných. 2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění
zábradlí jakéhokoliv druhu se sloupky Z jakéhokoliv materiálu a pñ
jakékoliv vzdálenosti sloupků. 3, Cena -5311 je určena pro odstranění
svodidla jakéhokoliv druhu plijakéko/iv vzdálenosti sloupků. 4.
Přemístění vybourané/vo silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost
přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava
vvbouraných hmot,
"na nábřežní zdi - příl.D.1.201.02, 03, 15; výměry určeny
odměřením a výpočtem z digitálního podkladu" 8,64

8,640

8,640

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových
svodidel s přemístëním hmot na skládku na vzdálenost
do 10 m nebo S naloženim na dopravní prostředek, se
zásypem jam po odstranëných sloupcích a S jeho
zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásn

14,910 500,00 7 455,00

PSC

VV

VV

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -5111 a -531 1 jsou určeny pro
odstranění sloupků Zábradlí nebo svodidel upevněných záhozem
zemlnou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř.
Zabeıaněných. 2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění
Zábradlíjakéhokoliv druhu se sloupky Z jakéhokoliv materiálu a pñ
jakékoliv vzdálenosti sloupků. 3. Cena -5311 je určena pro odstranění
svodidla jakéhokoliv druhu při jakékoliv vzdálenosti sloupků. 4.
Pňemísténí vybouraného silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost
ples 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava
Vvbouranvch hmot.
"pří|.D.1.201.02, 03, 15; výmëry určeny odměřením a
výpočtem Z digitálního podkladu" 14,91
Součet

14,910

14,910

122 979054451

Ucısteni vybouranych prvku KomunıKacı od
spojovacího materiálu s odklizením a uložením
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na

vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic S vyplněním
.Qnár kamıêniurêm

m2 22,429 65,00 1 457,89

PSC

VV
VV

D 997

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubonı cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určenyjen
pro oćištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do
lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouranych
obrubníkù, krajníkù, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se
oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných
hmot.
"dlažba nad výkopem za opërou 1" 2,59*8,66
Součet

Přesun sutě

22,429
22,429

54 236,16

123 K 997211511
Vodorovna doprava suti nebo vybouranych hmot suti
se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 v-› 53,605 25,00 1 340,13

PSC

m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu
po železnici, po vodě nebo neobvyklýmí d: pıavnimi prostředky. 2. Je-li
na dopravní dráze pm vodorovnou dopravu plekážka, pro kterou je
nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty Z jednoho obvyklého
dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v
každém úseku samostatně.
na skládku do 15km
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pČ TYP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

É

šžšž

Ě
"stme|ené podkladní vrstvy vozovky" 38,56*O,325"t/m2"
"nestme|ené podkladní vrstvy vozovky'

17,17'0,29"t/m2"+21,39*0,44"t/m2"
"beton nábřežních Zdí" 5,091*2,2"tlm3"
"kámen Z opevnění koryta“ 5,595"1,9"tlm3"
"beton Z opevnění koryta" 2,205*2,2"tlm3"
Součet

12,532

14,391

11,200
10,631
4,851

53,605

124 K 997211519

Vodorovna doprava sutı nebo vybouranych hmot sutı

se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1
km

750.465 20,00 15 009,30

PSC

125 K 997211521

P,

PSC

K

W
W
W

997211612

127 K 997221861

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu

po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky, 2, Je-li

na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je

nutné překládat suť nebo vybourané hmoty Z jednoho obvyklého

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v

každém úseku samostatně.
odorovna doprava Sutı nebo vybouranych hmot

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě
lodi. na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použítpro vodorovnou dopravu

po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li

na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je

nutné překládat suľ nebo vybourané hmoty Z jednoho obvyklého

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v

každém úseku samostatně,

13,234 20,00 264,68

Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní

prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Z meziskládky stavby do 1km pro zpětné použití
"zámková dlažba“ 22,429*0,295"t/m2"
Součet

Poplatek za uložení Stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) Z prostého betonu zatříděného do t

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

6,617

6,617
6,617

28,583

100,00

350,00

661,70

10 004,05

PSC

žëž
ž

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je

doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky

odpadů. 2, Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje

individuálně,
"Stmelené podkladní vrstvy vozovky" 38.56*0,325"t/m2"
"suť Z nábřežních zdí" 5,091'2,2"t/m3"

"sut Z podkladních vrstvev opevnění koryta" 2,205*2,2"t/m3"

Součet

12,532
11,200
4,851

28,583

128 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení Zatříděněho do t

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

77,018 350,00 26 956,30

PSC

D 998

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je

doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky

odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v soubonı (zen se oceňuje

individuálně.

Přesun hmot 10 973,25

129 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické,

Spřažené ocelobetonové nebo kovové Vodorovná t

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
43,893 250,00 10 973,25

PSC

D

D

PSV
711

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu

hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů

montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun

betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáże, které

obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo

jeřábem S kontejnerem). U betonu je proto uvedena nulová hmotnost,

tzn. že hmotnost betonu nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 163,95
4163,95

130 K

ĚĚĚĚĚ

711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmelyl
za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním I

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochyjednotlivě do 10 m2 se

oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095

Příplatek za plochu do 10 m2.
příl. D.1.201,10
"opěra 1" 1,575*3,4
"opěra 2" O,3*3,4+1,15*1,015+3,4*1,015
příl. 01201.08
"opěra rampy" 0,3*3,5+1,15*1,015+3,5*1,015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Součet 16,763
13W M [11163150 /ak penetračniaSfa/tøvý l 0,006| 50 Oo0,00| 300,OO|

' W 16,763*0,00035"t/m2" 0.006
W Součet 0,006

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
§52

K 711112002
za studena na ploše svislé S nátěrem lakem astaltovým

m2 33527 4500 1 50872

Poznámka k souboru cen.“

PSC Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se
oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095
Příplatek za plochu do 10 m2.

V133' M [11163152 lak hydroizolační asfaltový í t 0,015 105 200,00 1 578,00
W 33,527*0,00045"tlm2" 0,015
W Součet 0,015

Presun hmot pro Izolace protı vode, vlhkostı a plynùm

134 K 998711101
stanoveny Z hmotnostı přesunovaneho materıalu

1 0,021 1 090100 22.89Vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
v\'ıškv do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k soubonı cen: 1. Ceny pro pňesun hmot Stanovený Z
hmotnosti přesunovaného matenálu se používají tehdy, pokudje možné
určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
jednoznačně stanovit hmotnost piesunovaných materiálů, lze pro
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou
se vynásobl rozpočtové náklady za celý Stavební díl včetně nákladů na
materiál ve specıˇfikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze
použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
Dřemlsľuie.
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;0uPıS PRACÍ
jjjaVbaĹ

Most k autobusové zastávce MHD Velatická

'übjektı
402 - Přeložka podzemního...

Místo: Datum: 09.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 204 340,00

D M Práce a dodávky M 204 340,00

D 21-M Elektromontáže 204 340,00

1 K POI1 Pojistková skříň SP100, 3x25A vč. třmenu na sloup JB kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

2 K P012 Plastový pilíř typ
Dracı a obetonovanı

3 K P013 Kabel CYKY-J 5x6 - přípojka NN bm 45,000 222,00 9 990,00

4 K po“
KabeIWCYKY-J 5x2,5 - propoj ER a pıIır Vodafon vc. bm 45,000 105,00 4 725,00
chranıckv

5 K Po|5 Vrapovaná chráníčka AROT DN63 bm 45,000 150,00 6 750,00

6 K Po|6 Zemnící pásovina 30/4 FeZn bm 45,000 105,00 4 725,00

7 K Pol7 Připojovací svorka ks 4,000 750,00 3 000,00

8 K Pole Vykoˇp '120'x50, kompletnı, vc. pıskoveho loze, zahrnutı, bm 40,000 1 150,00 46 000.00
hutnenı a uDraw terénu

9 K Po|9 Pískové lože, vrstva 25cm, kopaný písek m3 6,000 1 500,00 9 000,00

10 K Pol10 Červená výslražná fólie m 38,000 25,00 950,00

11 K Pol11 Odvoz a likvidace vytěžené vozovky kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

12 K PoI12 Veškerý Ostatní materiál pro dokončení dila kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

13 K Pona
Poplatek E.0N za hodnotu jıstıce a vešere služby

kpl 1.000 5 000,00 5 000100
sgoıené

14 K POI14 Zaměření kabelů kpl 1,000 5 000,00 5 000.00

15 K Pøı15 'f”.°“'az."' pÉa°° `.'°` zp'°ˇ°z"e"'. a Yeskme daš' Kpı 1,000 35 000,00 35 000,00
cınnostı Dotrebne Dro dokončení dııa

16 K Po|16 PD skutečného provedení kpl 4,000 3 500,00 14 000,00

17 K P0117 výøhpzi revizní zpráva Kpı 3,000 7 500,00 22 500,00
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,øuPıS PRAcí
,lravba:

Most k autobusové Zastávce MHD Velatická

Objekt:
VON - Vedlejší a Ostatní

Místo: Datum: 09.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH S.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 403 500,07

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 403 500,07

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 208 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou j Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ` kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě

4 K 013244000
Dokumentace pro prováděnı stavby - realızačnı j kpl 1,000 98 000,00 98 00090
dokumentace stavbv l

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby i kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

6 K 013294000 Ostatní dokumentace - mostní list l kpl 1,000 10 000.00 10 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 35 000,00

7 K 022002000 Přeložıeni konstrukcizvUprava stávajícího kabelového
kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

vedenı NN - napojenı garaze č.p. 149

"přerušení kabelu vedoucího od elektroměru garáže, napojení
W na novou přípojkovou skříň ve vlastnictví E-on vč. výkopů a 1,000

souvisejících položek" 1

W Soućet 1,000

__ D__ _ VRIQ __ __Z_aří5ęní $_taveflištë__
j 8 l K Íısoomooo jzarizeni slafnišg _ i

_ D__VFM1 __ __ lrıž_iš_rıýrsk_á čin_n0St__
9 I K 042903000 Ostatní posudky- hlavrflrohlíika rľstu* _

`

10 Í K 045203000 Kompletační činnost
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ZEMAK J

HARMONOGRAM PRACÍ
"Most k autobusové zastávce MHD Velatická"

1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
doba realizace 100 kalendářních dnů

postup prací

DIO po dobu výstavby
Zařízenístaveniště, přeložka NN (Sub E.0N)
přeložka podzemního vedení NN
bourací a výkopové práce
mikropiloty a podkladní beton
betonáž opěr lávky a rampy
betonáž příčle lávky a konzoly

Ž nábřežní zdi
oblasti

íschodiště, oprava opevnění toku
vozovka

ontáž Zábradlí a Svodidel
robné a dokončovací práce

ní a převzetí díla

V Brně dne 09.09. 2021

ng. Petr Švantner, MBA
jednatel společnosti




