

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 51

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004807

Ze dne: 17. 9. 2021

<b>Objednatel:</b>	<b>Dodavatel:</b>
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	IBA CZ, s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390	IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

**Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4**

**Termín dodání:** Do 31. 12. 2021 od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 1.249.600,-/ 1.512.016,-

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE]

## Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD\_Návrh řešení\_SHKN

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



# Návrh řešení – SHKN - Systém hospodaření s daty katastru nemovitostí

**Pro společnost:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 14. září 2021

## OBSAH

<b>1</b>	<b>POPIS POŽADAVKU .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SOUČINOST.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>HARMONOGRAM .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>CENA .....</b>	<b>4</b>
4.1	Předpokládaná cena.....	4
4.2	WBS .....	4
4.3	Fakturace.....	4

## 1 POPIS POŽADAVKU

IBA CZ nabízí své služby v oblasti vytvoření a implementace systému hospodaření s daty katastru nemovitostí (SHKN) do prostředí ŘSD ČR na základě studie proveditelnosti. V rámci implementace řešení, je předpokladem realizace následujících položek:

- Centrální aplikace Šířitel (komunikace s KN)
- Aplikační server
- Import dat v režimu n+n
- Šifrování komunikace
- Administrační server
- Nasazení a příprava databáze
- Dokumentace celého systému
- Testování
- Projektové řízení

Jednotlivé položky jsou pak realizovány jednotlivými rolemi.

## 2 SOUČINOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:

### **Projektový manažer**

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

### **Garant systému (byznys vlastník):**

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje ukládání a verzování zdrojových kódů.

### **Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):**

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

### **Součinnost při analýze**

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

## 3 HARMONOGRAM

IBA CZ počítá s dodáním řešení do 31.12.2021, při zapojení paralelního počtu zdrojů a plné součinnosti ze strany ŘSD.

## 4 CENA

### 4.1 Předpokládaná cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je: **1 249 600 Kč.**

	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
ŘSD	konzultant/ analytik	MD	0,00	4 400,00 Kč	0 Kč
	projektových manažer	MD	20,00	5 400,00 Kč	108 000 Kč
	architekt/ návrhář	MD	0,00	6 000,00 Kč	0 Kč
	programátor/kodér	MD	206,00	5 200,00 Kč	1 071 200 Kč
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	16,00	4 400,00 Kč	70 400 Kč
	specialista L1 podpory	MD	0,00	3 400,00 Kč	0 Kč
					<b>Cena celkem</b>

### 4.2 WBS

WBS	Pracnost v MD
Centrální aplikace Šiřitel (komunikace s KN)	70
Aplikační server	55
Import dat v režimu n+n	9
Šifrování komunikace	9
Administrační server	30
Nasazení a příprava databáze	5
Dokumentace celého systému	16
Testování	28
Projektové řízení	20
<b>Celkem</b>	<b>242</b>

### 4.3 Fakturace

Fakturace bude probíhat dle odsouhlasených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX  
 Datum: 17.09.2021 13:31:37 +02:00

Digitálně podepsal  
 Datum: 2021.09.20  
 10:09:55 +02'00'