
Příloha zadávací dokumentace č. 1 – Závazný návrh smlouvy

[bookmark: _GoBack]Smlouva o zpracování projektové dokumentace
a o výkonu autorského dozoru
[bookmark: _Hlk530692971]kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Fakultní nemocnice Brno
Zastoupená:		prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., ředitelem
[bookmark: _Hlk44616447]Se sídlem:			Jihlavská 20, 625 00 Brno
[bookmark: _Hlk44616475]IČO:			65269705
DIČ:			CZ65269705
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:		712 346 21/0710
Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Objednatele: XXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení strategických investic Objednatele
(dále a předtím také „Objednatel“ a „FN Brno“)
a
II. „Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FNB“

Vedoucí společník:        DOMY spol. s r.o.
Zastoupená:                  Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem
                                      Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem
Se sídlem:                     Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
IČO:                              416 92 870
DIČ:                              CZ41692870
Bankovní spojení:        ČSOB
Číslo účtu:                    836561/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, sp. zn. C 3967
Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Zhotovitele: Ing. arch. Jan Topinka a Ing.
arch. Michal Juha, jednatelé

(dále a předtím také „Zhotovitel“)
I. Preambule a účel smlouvy
I.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“ (dále jen „Stavba“). Základní specifikace Stavby je uvedena v uživatelském zadání Objednatele (dále jen „Uživatelské zadání“), které tvoří přílohu č. 1a a 1b smlouvy.
I.2. Součástí Uživatelského zadání jsou:
· Závazné základní schéma řešení GPK, které je přílohou č. 1a smlouvy.
· Závazná tabulka specifikace ploch GPK, která je přílohou č. 1b smlouvy;
Objednatel nad rámec Uživatelského zadání dává Zhotoviteli dále k dispozici následující pomocné orientační podklady:
· Objemová a provozně ekonomická studie Gynekologicko-porodnická kliniky Fakultní nemocnice Brno (dále jen „GPK“) z dubna 2019 (zpracovaná Pam Arch s.r.o., IČO: 26289491, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 42095), která je přílohou č. 1c smlouvy;
· Aktuální situace s umístěním objektů GPK a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (dále jen „CKTCH“) z roku 2020 (zpracovaná LT PROJEKT a.s., IČO: 29220785, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6112), která je přílohou č. 1d smlouvy;
· Situace – řezové schéma objektů GPK a CKTCH z roku 2020 (zpracovaná LT PROJEKT a.s., IČO: 29220785, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6112), která je přílohou č. 1e smlouvy;
· Generel (plán investičního rozvoje Fakultní nemocnice Brno) z července 2010, smlouvy; (zpracovaná LT PROJEKT a.s., IČO: 29220785, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6112), který je přílohou č. 1f smlouvy;
· Situace stávajícího stavu území FN Brno, která je přílohou č. 1g smlouvy;
· Situace celého areálu FN Brno, která je přílohou č. 1h smlouvy;
Pomocných orientačních podkladů uvedených v přílohách č. 1c–1h smlouvy je Zhotovitel oprávněn, ne však povinen (není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak), využít. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že informace uvedené v těchto přílohách (s výjimkou označení budov – viz dále) jsou nezávazné, mají orientační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti, objednatel jejich správnost a úplnost nezaručuje (s výjimkou vymezení objektů – viz čl. II.1. a) smlouvy).
I.3. Pozemky pro Stavbu se nacházejí na pozemcích katastrálního území KÚ Brno - Starý Lískovec (612014), obec Brno - Starý Lískovec v areálu Fakultní nemocnice Brno, a to:
p. č.: 1681/13, 1681/14, st. 2876, p. č. 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2909, 2914 a 2917, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice.
I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání dokumentací pro Stavbu v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby.
I.5. [bookmark: _Hlk506893406]Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky – projektová dokumentace a autorský dozor“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
· [bookmark: _Toc335318128][bookmark: _Toc335318211]v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
· [bookmark: _Toc335318130][bookmark: _Toc335318213]Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.
II. [bookmark: _Ref34394019]Předmět smlouvy
II.1. [bookmark: _Ref34375535][bookmark: _Ref419142103]Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:
a) Zhotovení přípravy projektu, který obsahuje dokumenty a činnosti uvedené v příloze č. 2 smlouvy; počet vyhotovení je uveden v příloze č. 15 smlouvy, stejně jako požadavky na formát jednotlivých souborů.
Podkladem pro zpracování přípravy projektu bude zejména Uživatelské zadání.
Příprava projektu bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 
Součástí přípravy projektu je dále:
- zaměření stávajícího stavu stávajících pozemků, kde je naplánována výstavba Stavby včetně souvisejících objektů (SO3 – stavební úpravy v budově O, SO 04 – demolice části budovy O, SO 02 spojovací koridor O-Y, propojení v 1. PP s transportní chodbou k budově Z a propojení budov Y (Stavba) s objekty O a L – viz příloha č.1c smlouvy);
- provedení veškerých stavebně-technických, geologických a geotechnických průzkumů nezbytných pro řádné provedení Díla s odbornou péčí zjišťující stávající rozvody inženýrských sítí na dotčených pozemcích, prověření kapacit připojovacích bodů pro média budoucí Stavby včetně provedení geologických sond a geotechnického měření stavu podloží pro založení Stavby, zapracování všech výše zmíněných výsledků a případných stavebně-technických informací o stávajících objektech, které souvisí s výstavbou Stavby;
- komunikace s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury, a to v rozsahu nezbytném pro řádné provedení dalších stupňů projektové dokumentace;
(vše dále také jen „Stupeň plnění příprava“)
b) Zhotovení návrhu Stavby - studie, který obsahuje dokumenty a činnosti uvedené v příloze č. 3 smlouvy; počet vyhotovení je uveden v příloze č. 15 smlouvy, stejně jako požadavky na formát jednotlivých souborů.
Podkladem pro zpracování návrhu Stavby budou zejména výstupy ze Stupně plnění příprava.
Návrh Stavby bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele.
(vše dále také jen „Stupeň plnění návrh“)
c) Zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků ze smlouvy (dále jen „DURaSP“), která obsahuje zejména:
(i.) [bookmark: _Hlk9320065][bookmark: _Hlk9320101]náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vodní zákon“), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhlášky č. 146/2008 Sb.“) a Vodního zákona, 
(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,
(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků,
(iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby (záborový elaborát), 
(v.) [bookmark: _Hlk32225907][bookmark: _Hlk32574933]projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby,
(vi.) dispoziční studie vybavení interiérů,
(vii.) aktualizace inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě),
(viii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 4 smlouvy,
[bookmark: _Hlk9865242]počet vyhotovení je uveden v příloze č. 15 smlouvy, stejně jako požadavky na formát jednotlivých souborů.
Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové dokumentace.
Podkladem pro zpracování DURaSP budou zejména výstupy v rámci Stupně plnění návrh.
DURaSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele.
(vše dále také jen „Stupeň plnění DURaSP“)
d) Projektová dokumentace zdravotnické technologie (dále také „ZT“), která obsahuje zejména:
(i.) umístění ZT v DURaSP, dispoziční schéma umístění jednotlivých přístrojů a zdravotechnického vybavení po podlažích; seznam použitých technologií a přístrojové základny; technická specifikace přístrojové základny (1. fáze Stupně plnění ZT).
(ii.) umístění ZT v PDPS včetně specifikací zařízení, výkazu výměr a rozpočtu ZT, dispoziční schéma umístění jednotlivých přístrojů a zdravotechnického vybavení po podlažích; seznam použitých technologií a přístrojové základnyvčetně technické specifikace přístrojové základny; detailní řešení přípojných bodů jednotlivých přístrojů a zdravotechnického vybavení; bilance spotřeby energií a medií (2. fáze Stupně plnění ZT).
počet vyhotovení je uveden v příloze č. 15 smlouvy, stejně jako požadavky na formát jednotlivých souborů.
Podkladem pro zpracování ZT je zejména Uživatelské zadání.
ZT bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen návrh ZT s Objednatelem průběžně projednávat.
(vše předtím a dále také „Stupeň plnění ZT“)
e) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména:
(i.) [bookmark: _Hlk9865718]náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,
(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,
(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet,
(iv.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě),
(v.) zásady organizace výstavby, 
(vi.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
(vii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,
(viii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 5 smlouvy, 
počet vyhotovení je uveden v příloze č. 15 smlouvy, stejně jako požadavky na formát jednotlivých souborů;
PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky);
Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
[bookmark: _Hlk9866119]Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.
Podkladem pro zpracování PDPS je:
· DURaSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané společné územní rozhodnutí a stavební povolení.
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
[bookmark: _Hlk28344690](vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“) 
II.2. Výhradní licencí dle smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v čl. X. smlouvy.
II.3. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a v získání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 
a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),
b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky.
(vše dále také jen „Část plnění zajištění UR a SP “)
II.4. [bookmark: _Ref34392101]Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 
a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravě smluv na zřízení věcných břemen,
b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů (vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k PDPS a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované PDPS. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ,
c) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin.
 (vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“)
II.5. [bookmark: _Ref34392310]Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem Stavby s PDPS při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 6 smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování: 
a. průběžných měsíčních zpráv,
b. zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později, 
c. doplnění či úpravy PDPS (změnová řízení) a
d. závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován, a předložení Objednateli.
(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“)
III. Povinnosti Zhotovitele
III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění dle smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
III.2. Při výkonu své činnosti dle smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel smlouvy.
III.3. [bookmark: _Hlk9867373]Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy provést kontrolu postupu při zpracování jednotlivých částí plnění smlouvy a při zařizování záležitostí dle smlouvy formou porad (výborů), ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis. O jednání výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. Za účelem úspěšné realizace plnění smlouvy mohou být výbory v případě potřeby svolány častěji.
III.4. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle smlouvy. Při plnění předmětu smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
III.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zorganizovat úvodní jednání (výbor) za účelem koordinace postupu při zpracování plnění dle smlouvy za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O úvodním jednání bude Zhotovitel informovat Objednatele min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, kterého Zhotovitel identifikoval v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad.
III.8. [bookmark: _Hlk531178394]Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1× za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).


IV. Práva a povinnosti Objednatele
IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných smlouvou. 
IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 
IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze smlouvy.
IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem. 
IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků.
IV.6. Smluvní strany se při plnění svých závazků ze smlouvy zavazují řídit zásadami a pravidly uvedenými v přílohách č. 9-11 smlouvy.
IV.7. Pro případ, že dojde k překročení předpokládané doby výstavby Stavby (44 měsíců), je Objednatel oprávněn Zhotovitele vyzvat k pokračování poskytování AD, přičemž je oprávněn hodinový rozsah AD snížit. Zhotovitel je v takovém případě AD v požadovaném rozsahu povinen dále poskytovat.
V. [bookmark: _Ref419141819]Lhůty plnění
V.1. Lhůta plnění Stupně plnění příprava dle smlouvy se sjednává takto: 
V.1.1. zahájení: ode dne nabytí účinnosti smlouvy;
V.1.2. připomínky k návrhu dokumentace: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění příprava povinen předat kompletní návrh zpracované dokumentace Objednateli k připomínkám nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu zpracované dokumentace nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení;
V.1.3. dokončení Stupně plnění příprava: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu zpracované dokumentace, dokončí plnění dle smlouvy a předá Objednateli finální znění dokumentace nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu dokumentace;
V.1.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele Stupně plnění příprava poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění příprava; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
V.2. Lhůta plnění Stupně plnění návrh dle smlouvy se sjednává takto: 
V.2.1. zahájení: ode dne nabytí účinnosti smlouvy;
V.2.2. připomínky k návrhu dokumentace: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění návrh povinen předat kompletní návrh zpracované dokumentace Objednateli k připomínkám nejpozději do 40 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu zpracované dokumentace nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení;
V.2.3. dokončení Stupně plnění návrh: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu zpracované dokumentace, dokončí plnění dle smlouvy a předá Objednateli finální znění dokumentaci nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu dokumentace;
V.2.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele Stupně plnění návrh poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění návrh; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
V.3. Lhůta plnění Stupně plnění DURaSP a Části plnění zajištění UR a SP dle smlouvy se sjednává takto: 
V.3.1. zahájení: ode dne převzetí Stupně plnění návrh (AS);
V.3.2. [bookmark: _Ref34377000]předání návrhu DURaSP Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění DURaSP povinen předat kompletní návrh DURaSP (počet vyhotovení je uveden v příloze č. 15 smlouvy, stejně jako požadavky na formát jednotlivých souborů) Objednateli k připomínkám nejpozději do 130 kalendářních dnů ode dne zahájení;
V.3.3. připomínky k návrhu DURaSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DURaSP nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DURaSP nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou DURaSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v počtu vyhotovení uvedeném v příloze č. 15 smlouvy, ve které jsou rovněž uvedeny požadavky na formát jednotlivých souborů;
V.3.4. [bookmark: _Ref34408199]dokončení Stupně plnění DURaSP: Zhotovitel předá Objednateli DURaSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne doručení DURaSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DURaSP vyjádří nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Stupně plnění DURaSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;
V.3.5. podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně plnění DURaSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby společné územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu se Stavebním zákonem; 
V.3.6. dokončení Části plnění zajištění UR a SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení a ověřené vyhotovení DURaSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
V.3.7. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Stupni plnění DURaSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Stupně plnění DURaSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
V.4. Lhůta plnění Stupně plnění ZT dle smlouvy se sjednává takto:
V.4.1. zahájení: ode dne převzetí Stupně plnění návrh (AS);
V.4.2. předání návrhu ZT Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením dotčené fáze ZT povinen předat kompletní návrh dotčené fáze ZT (v počtu vyhotovení uvedeném v příloze č. 15 smlouvy, ve které jsou rovněž uvedeny požadavky na formát jednotlivých souborů) Objednateli k připomínkám nejpozději do 130 kalendářních dnů od ode dne zahájení (1. fáze ZT), potažmo do 355 kalendářních dnů ode dne zahájení, nejpozději však do 20. 12. 2021 (2. fáze ZT);
V.4.3. připomínky k návrhu dotčené fáze ZT a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu dotčené fáze ZT nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení návrhu ZT.
V.4.4. dokončení Stupně plnění ZT: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu dotčené fáze ZT nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou dotčenou fázi ZT všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v počtu vyhotovení uvedeném v příloze č. 15 smlouvy, ve které jsou rovněž uvedeny požadavky na formát jednotlivých souborů;
V.4.5. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ZT poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení dotčené fáze ZT; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
V.5. Lhůta plnění Stupně plnění PDPS dle smlouvy se sjednává takto: 
V.5.1. zahájení: ode dne převzetí Stupně plnění DURaSP;
V.5.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění PDPS povinen předat kompletní návrh PDPS (v počtu vyhotovení uvedeném v příloze č. 15 smlouvy, ve které jsou rovněž uvedeny požadavky na formát jednotlivých souborů) Objednateli k připomínkám nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 25 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS;
V.5.3. [bookmark: _Ref34407700]dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS;
V.5.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele Stupně plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Stupně plnění PDPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora.
V.6. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle smlouvy se sjednává takto:
V.6.1. [bookmark: _Hlk530695335]zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti;
V.6.2. [bookmark: _Ref34408387]dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro realizaci Stavby podle PDPS.
V.6.3. [bookmark: _Ref34394218][bookmark: _Hlk531336912][bookmark: _Hlk506894994]Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 písm. b) smlouvy předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění PDPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se PDPS Objednatelem Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
V.7. [bookmark: _Hlk531178489]Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle smlouvy se sjednává takto:
V.7.1. zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti;
V.7.2. [bookmark: _Ref34408414][bookmark: _Hlk506895345]dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu zhotovené Stavby s PDPS nebo závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován.
V.7.3. [bookmark: _Ref34394226]Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.5 písm. c) smlouvy předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce – vícepráce a méněpráce) oproti PDPS do kalendářních 7 dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
V.8. V případě částí plnění zahajovaných na základě pokynu Objednatele není Zhotovitel oprávněn bez udělení tohoto pokynu příslušnou část plnění zahájit. V případě zbývajících částí plnění (nezahajovaných na základě pokynu Objednatele) je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli pokyn k nezahájení příslušné části plnění; v takovém případě je Zhotovitel povinen příslušnou část plnění nezahajovat a zároveň je povinen příslušnou část plnění zahájit na základě pokynu Objednatele k zahájení. Tímto případně vzniklé prodlení nejde k tíži Zhotovitele.
VI. Místo plnění
VI.1. [bookmark: _Hlk34380307]Místem předání Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP a Stupně plnění PDPS, a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování záležitosti dle smlouvy je Oddělení strategických investic, objekt H1, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Kontaktní osobou objednatele pro tyto účely je Ing. David Kremr, tel.: +420 532 233 030, e‑mail: Kremr.David@fnbrno.cz.
VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle smlouvy a Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.
VII. [bookmark: _Ref34394083]Cena
VII.1. Cena za poskytnutí plnění dle smlouvy je sjednána následovně:
	část plnění dle smlouvy
	cena v Kč bez DPH

	Stupeň plnění příprava
	3 000 000,-

	Stupeň plnění návrh
	4 000 000,-

	Stupeň plnění DURaSP
	20 000 000,-

	Stupeň plnění ZT – 1. fáze
	600 000,-

	Stupeň plnění ZT – 2. fáze
	900 000,-

	Část plnění zajištění UR a SP
	500 000,-

	Stupeň plnění PDPS
	28 000 000,-

	Část plnění Poskytování součinnosti
	300 000,-

	Část plnění Autorský dozor
	2 464 000,-

	Celková cena za celý rozsah plnění
	59 764 000,-


VII.2. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.
VII.3. [bookmark: _Hlk28443627]Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy.
VII.4. Kalkulace ceny AD je uvedena v příloze č. 12 smlouvy. Pro případ, že dojde k překročení předpokládané doby výstavby Stavby (44 měsíců) z důvodů neležících na straně Zhotovitele a Zhotovitel bude Objednatelem vyzván k pokračování poskytování AD, sjednávají Smluvní strany cenu za 1 hodinu poskytování AD nad rámec předpokládané doby výstavby ve výši dle přílohy č. 12 smlouvy.
Pro případ, že dojde k překročení předpokládané doby výstavby Stavby z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je cena AD nad rámec předpokládané doby výstavby zahrnuta v ceně AD.
VII.5. DPH bude fakturováno podle zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
VII.6. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle smlouvy, jejichž plnění v souladu se smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité dokumentace či v průběhu etapy.
VIII. Platební podmínky
VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy bude hrazena postupně takto:
VIII.1.1. cena za poskytnutí Stupně plnění příprava – po dokončení Stupně plnění příprava dle odst. V.1.3 smlouvy, a to v 1 splátce se splatností do 60 kalendářních dní od data doručení faktury,
VIII.1.2. cena za poskytnutí Stupně plnění návrh – po dokončení Stupně plnění návrh dle odst. V.2.3 smlouvy, a to v 1 splátce se splatností do 60 kalendářních dní od data doručení faktury,
VIII.1.3. [bookmark: _Ref52956815]cena za poskytnutí Stupně plnění DURaSP – po dokončení Stupně plnění DURaSP dle odst. V.3.4 smlouvy, a to v 6 rovnoměrných splátkách, splatnost první splátky činí 60 kalendářních dní od data doručení faktury, každá další splátka bude uhrazena do 30 kalendářních dní od úhrady předchozí splátky,
VIII.1.4. [bookmark: _Ref35959461]cena za poskytnutí Části plnění zajištění UR a SP – po dokončení Části plnění zajištění UR a SP dle odst. V.3.6 smlouvy, a to v 1 splátce se splatností 60 kalendářních dní od data doručení faktury
VIII.1.5. [bookmark: _Ref52956825]cena za poskytnutí 1. fáze Stupně plnění ZT – po dokončení 1. fáze Stupně plnění ZT – fáze 1; cena za poskytnutí 2. fáze Stupně plnění ZT– po dokončení 2. fáze Stupně plnění ZT, a to vždy v 1 splátce se splatností do 60 kalendářních dní od data doručení faktury;
VIII.1.6. [bookmark: _Ref34408444][bookmark: _Ref52956832]cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS – po dokončení Stupně plnění PDPS dle odst. V.5.3 smlouvy, a to v 8 rovnoměrných splátkách, splatnost první splátky činí 60 kalendářních dní od data doručení faktury, každá další splátka bude uhrazena do 30 kalendářních dní od úhrady předchozí splátky,
VIII.1.7.  cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti dle odst. V.6.2 smlouvy, a to v 1 splátce se splatností do 60 kalendářních dní od data doručení faktury,
VIII.1.8. [bookmark: _Hlk531178789]cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla Část plnění Autorského dozoru poskytována, a to na základě faktury, jejíž přílohou musí být v souladu se smlouvou odsouhlasený docházkový list dle vzoru uvedeného v příloze č. 13 smlouvy se splatností do 60 kalendářních dní od data doručení faktury. 
VIII.2. Faktury dle odst. VIII.1.3, odst. VIII.1.5 (ve vztahu k 1. fázi Stupně plnění ZT) a odst. VIII.1.6 smlouvy budou Zhotovitelem vystaveny vždy do max. 90 % dotčené ceny, faktury na zbývající část dotčených cen (zádržné), budou Zhotovitelem vystaveny po dokončení Části plnění zajištění UR a SP (v případě faktury dle odst. VIII.1.3 smlouvy), potažmo po dokončení 2. fáze Stupně plnění ZT (v případě faktur dle odst. VIII.1.5 smlouvy ve vztahu k 1. fázi Stupně plnění ZT) a po vydání kolaudačního souhlasu, resp. po protokolárním předání a převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později (v případě faktury dle odst. VIII.1.6 smlouvy).
VIII.3. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 
VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
b) číslo faktury,
c) den vystavení a den splatnosti faktury,
d) označení banky a č. účtu, na který se má platit,
e) označení příslušné části plnění
f) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
g) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),
h) razítko a podpis oprávněné osoby,
přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění nebo docházkový list týkající se AD.
VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy.
VIII.7. Platby vč. DPH dle smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění
IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli dokončený Stupeň plnění příprava, Stupeň plnění návrh, Stupeň plnění DURaSP, ZT a Stupeň plnění PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty pro dokončení dle čl. V smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.
IX.2. O převzetí jednotlivých dokončených části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude: 
a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;
b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;
c) datum předání příslušné části plnění;
d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;
e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;
f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou dokončenou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli. 
IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V smlouvy.
X. [bookmark: _Ref419148469]Licenční ujednání
X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se ke Stupni plnění příprava, Stupni plnění návrh, Stupni plnění DURaSP, ZT a Stupni plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami smlouvy. 
X.3. Zhotovitel smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle smlouvy.
X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 
X.5. [bookmark: _Ref34392820]Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně dokumentace dle čl. II smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu smlouvy a nebudou je dále poskytovat třetím stranám.
X.6. Licence dle smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu smlouvy ve výše uvedené formě.
X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence. 
X.8. Práva z Licence poskytnuté smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
X.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.
XI. [bookmark: _Ref419149005][bookmark: _Ref34393898]Pojištění
XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 100 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze smlouvy vyplývajících.
XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle smlouvy. 
XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a dále pak v průběhu platnosti Smlouvy vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.
XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu
XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy budou ke dni převzetí Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP, ZT a Stupně plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle smlouvy nebo jestliže Stupeň plnění příprava, Stupeň plnění návrh, Stupeň plnění DURaSP, ZT nebo Stupeň plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.
XII.2. [bookmark: _Ref34393646]Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění příprava, Stupeň plnění návrh, Stupeň plnění DURaSP, Stupeň plnění ZT záruku po dobu 5 let, vždy od převzetí konkrétní části plnění Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje záruku Objednateli na Stupeň plnění PDPS po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS dle odst. V.5.3 smlouvy a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS dle odst. V.5.3 smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP, ZT a Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle smlouvy a aby při výkonu činností dle smlouvy postupoval řádně a v souladu se smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, bude možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele. 
XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Stupně plnění příprava, Stupně plnění návrh, Stupně plnění DURaSP, ZT nebo Stupně plnění PDPS je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 smlouvy. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadách. 
XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 
XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne doručení oznámení o vadách, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.5 smlouvy.
XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle smlouvy. 
XII.9. [bookmark: _Hlk531178890]Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle smlouvy nebo zařizování záležitosti dle smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění smlouvy a k výkonu Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem k neprovedení průzkumů).
XIII. Sankce a úroky z prodlení 
XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši, a to z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 
XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 
XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné kompletní části plnění Zhotovitele dle smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých částí plnění dle smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí kompletní příslušné části plnění Zhotovitele dle smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
XIII.5. [bookmark: _Ref34393674]Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dle smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady dle odst. IX.3 nebo XII.7 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,025 % z ceny za poskytnutí kompletní části plnění Zhotovitele dle smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním uplatněných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.
XIII.6. [bookmark: _Hlk531179035]V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.
XIII.7. [bookmark: _Hlk530695451]V případě nedodržení lhůty dle odst. V.6.3 a V.7.3 smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé z těchto lhůt a započatý den prodlení.
XIII.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
XIII.9. [bookmark: _Hlk35889824]V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
XIII.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. XI smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
XIII.11. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.4, XV.5, XV.6 nebo XV.7 smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ.
XIII.12. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS dle odst. II.1 písm. e) bodu (iii) smlouvy (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle smlouvy bude vyšší než 3 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel kromě náhrady škody povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby.
XIII.13. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle smlouvy.
XIII.14. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 
XIV. Ukončení smluvního vztahu
XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí.
XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 
XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané ve smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 
XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle smlouvy oproti době plnění dle čl. V smlouvy delší než 30 kalendářních dnů,
b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI smlouvy,
c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4 až XV.7 smlouvy,
d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X smlouvy, 
f)	ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.
XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než kalendářních 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle smlouvy.
XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;
XIV.9. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,
XIV.10. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
XIV.11. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.
XV. Zvláštní ujednání
XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků ze smlouvy. 
XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
XV.4. [bookmark: _Ref419148172][bookmark: _Hlk35934467]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy. 
XV.5. [bookmark: _Ref419148174]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v příloze č. 7 smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, musí nový poddodavatel disponovat minimálně obdobnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit člena realizačního týmu uvedeného v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení (potažmo uvedeného i v příloze č. 8 smlouvy) pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně obdobnou kvalifikací, kterou disponoval původní člen realizačního týmu. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
XV.7. [bookmark: _Ref34393839]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit hlavního inženýra projektu, hlavního architekta a hlavního inženýra stavební části, prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový hlavní inženýr projektu (resp. hlavní architekt či hlavní inženýr stavební části) musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní hlavní inženýr projektu (resp. hlavní architekt či hlavní inženýr stavební části), popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní hlavní inženýr projektu (resp. hlavní architekt či hlavní inženýr stavební části), resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení Veřejné zakázky, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového hlavního inženýra projektu (resp. hlavního architekta či hlavního inženýra stavební části). Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový hlavní inženýr projektu (resp. hlavní architekt či hlavní inženýr stavební části) potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou hlavního inženýra projektu (resp. hlavního architekta či hlavního inženýra stavební části) bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
XV.8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy.
XVI. Závěrečná ujednání
XVI.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
XVI.2. Právní vztahy založené smlouvou a s ní související se řídí výlučně právními předpisy České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.
XVI.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. 
XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 kalendářních dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny před příslušným soudem České republiky.
XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
XVI.8. Stane-li se kterákoliv část smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle smlouvy plněním nemožným, ve zbytku smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.
XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
XVI.11. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.
XVI.12. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za Zhotovitelem.
XVI.13. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.
XVI.14. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 
XVI.15. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinnen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
XVI.16. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 
XVI.17. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
příloha č. 1a – Závazné základní schéma řešení GPK
příloha č. 1b – Závazná tabulka specifikace ploch GPK
příloha č. 1c – Objemová a provozně ekonomická studie GPK
příloha č. 1d – Aktuální situace s umístěním objektů GPK a CKTCH
příloha č. 1e – Situace – řezové schéma objektů GPK a CKTCH
příloha č. 1f – Generel (plán investičního rozvoje FN Brno)
příloha č. 1g – Situace stávajícího stavu území FN Brno
příloha č. 1h – Situace celého areálu FN Brno

příloha č. 2 – Příprava projektu
příloha č. 3 – Návrh stavby
příloha č. 4 – Obsah DURaSP
příloha č. 5 – Obsah PDPS
příloha č. 6 – Obsah činnosti Autorského dozoru
[bookmark: _Hlk530696541]příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů
(do této přílohy smlouvy účastník zadávacího řízení doplní seznam poddodavatelů dle vzoru uvedeného v příloze zadávací dokumentace s tím, že bude vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci)
příloha č. 8 – Formulář realizačního týmu
(do této přílohy smlouvy účastník zadávacího řízení doplní formulář realizačního týmu dle vzoru uvedeného v příloze zadávací dokumentace s tím, že bude vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci)
příloha č. 9 – Závazné Postupy k řízení Projektu (ZPŘP)
příloha č. 10 – ZPŘP – rozdělovník dokumentů a jejich údržby
příloha č. 11 – ZPŘP – Formuláře řízení projektu
příloha č. 12 – kalkulace ceny Autorského dozoru
příloha č. 13 – docházkový list AD s popisem činnosti
příloha č. 14 – zadávací dokumentace k Veřejné zakázce
příloha č. 15 – požadavky na projektovou dokumentaci
XVI.18. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Brno dne dle elektronického podpisu	Praha dne dle elektronického podpisu
	

_________________________
za Objednatele
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
(podepsáno elektronicky)

	
________________________
za Zhotovitele
Ing. arch. Jan Topinka
Ing. arch. Michal Juha
 (podepsáno elektronicky)
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[bookmark: _Hlk47350812]Příloha č. 2
Příprava projektu

Příprava projektu
Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy příprava projektu obsahuje:
· zhodnocení vstupních údajů poskytnutých Objednatelem,
· soupis identifikačních údajů,
· posouzení Uživatelského zadání, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční záměr),
· předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací),
· specifikace potřebných projekčních podkladů,
· specifikace předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb, profesní zastoupení);
· sestavení investorského záměru (stavební program, způsob využití, velikosti, kapacity, provozní vazby, počty stavebních objektů, životnost stavby, harmonogram stavby a projektu),
· marketingový plán,
· studie proveditelnosti,
· finanční a ekonomická analýza (stavby a jejího následného provozu),
· posouzení záměru podle kritérií trvalé udržitelnosti staveb,
zajištění potřebných podkladů:
· geometrický plán,
· zaměření pozemku (polohopis a výškopis) včetně údajů od správců a majitelů technických sítí; zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území,
· zaměření budov (v případě stavebních úprav),
· inženýrsko-geologický průzkum, 
· hydrogeologický průzkum,
· pedologický a radonový průzkum,
· průzkum bludných proudů,
· biologický a dendrologický průzkum,
· krajinný průzkum, 
· mapa záplavových území (vymezení hladiny Q20 a Q100),
· fotodokumentace,
· pasportizace okolních staveb,
· dopravní průzkum (měření dopravní zátěže v území),
· měření hluku,
· stavebně technický průzkum,
· meteorologické údaje,
· archivní materiály a rešerše
· informace o dotčených pozemcích KN;
· vyřízení žádosti o územně plánovací informaci[footnoteRef:1] (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra), [1:  Podle § 21 SZ a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.] 

· zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.),
· předjednání záměru u zásadních DOSS[footnoteRef:2], na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce nebo urbanistických komisí). [2:  Zejména územní plánování, životní prostředí a památková péče.] 














Příloha č. 3
Návrh stavby
Návrh stavby
Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy návrh stavby obsahuje:
· prověření a analýza přípravy projektu v rámci Stupně plnění příprava,
· upřesnění cílových představ Objednatele,
· zpracování konceptu a skic,
· určení základního materiálového řešení,
· zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy,
· zapojení speciálních profesí při návrhu stavby (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace,
· předběžný rozpočet podle m2 a m3,
· zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení,
· vizualizace a animace,
· zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby,
· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí,
· příprava údajů pro certifikaci stavby,
· marketingová dokumentace,
· studie proveditelnosti;
· předjednání dokumentace u zásadních DOSS, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce nebo urbanistických komisí).









Příloha č. 4
Obsah DURaSP

Obsah DURaSP
Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DURaSP obsahuje:
1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,
3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby,
5. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., s platností od 1.9. 2020 o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou dle platné vyhlášky a souvisejících předpisů,
6. Zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání
7. Odborné studie (denní osvětlení, akustická studie, likvidace odpadů)
8. Podrobný návrh terénních a vegetačních úprav











Příloha č. 5
Obsah PDPS

Obsah PDPS
Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje:
1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do projektové dokumentace,
3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,
4. plán BOZP v členění:
a. základní informace o akci a účastnících výstavby,
b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,
c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,
d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,
e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,
f. zásady požární ochrany při realizaci,
g. dopravně provozní předpisy,
h. zabezpečení staveniště,
i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,
5. [bookmark: _Hlk530697101]soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem (v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů),
6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, např. finančního úřadu.
7. [bookmark: _Hlk530697196]seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů),
8. [bookmark: _Hlk530697155]stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče,
9. podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby.


























Příloha č. 6
Obsah činnosti Autorského dozoru

Obsah činností Autorského dozoru
V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti:
1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou,
1. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby,
1. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací Stavby (projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
1. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,
1. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
1. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby,
1. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
1. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
1. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním a stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (elektro, instalace, statika apod.),
1. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
1. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,
1. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),
1. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,
1. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,
1. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,
1. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,
1. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,
1. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby,
1. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.
1. vede záznam o výkonu AD s využitím docházkového listu a je zároveň kdykoliv na výzvu Objednatele Objednateli povinen tento docházkový list předložit k nahlédnutí, stejně tak je po skončení dotčeného kalendářního měsíce (ve kterém je AD poskytován) docházkový list předložit Objednateli k odsouhlasení.

Příloha č. 7
Seznam poddodavatelů

	[bookmark: RANGE!B1:F18]      Příloha SoD č. 7 – Seznam poddodavatelů

	Veřejná zakázka FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky – projektová dokumentace a autorský dozor
	 Část plnění VZ, kterou má účastník zadávacího řízení v úmyslu zadat poddodavateli (specifikace a procentní podíl)

	
	

	
	

	1.
	Název: 
	 BLOCK a.s.
	 zdravotní technologie 2,5 %

	
	Sídlo:
	 U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
	

	
	Tel./e-mail:
	 571 670 469 / info@blockrs.cz
	

	
	IČO:  
	 18055168
	

	 

	2.
	Název: 
	 
	 

	
	Sídlo:
	 
	

	
	Tel./e-mail:
	 
	

	
	IČO:  
	 
	

	 

	3.
	Název: 
	 
	 

	
	Sídlo:
	 
	

	
	Tel./e-mail:
	 
	

	
	IČO:  
	 
	









Příloha č. 8
Formulář realizačního týmu
Dodavatel:
	Obchodní firma
		„Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FNB“ 




	Správce společnosti
	DOMY spol. s r.o.

	Sídlo
	Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1

	IČO
	41692870


(dále jen „dodavatel“),
tímto za účelem prokázání splnění technické kvalifikace dle čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky – projektová dokumentace a autorský dozor” předkládá následující:
seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:
	Hlavní inženýr projektu

	jméno, příjmení a titul
	XXXXXXXXXXXX

	poměr člena realizačního týmu k účastníkovi zadávacího řízení
	
	
	

	
	
	
	

	autorizace nebo potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob
	obor dle zákona 360/1992 Sb.
	autorizace se všeobecnou působností (architekt)
	architektura (architekt)
	autorizace pro obor pozemní stavby (autorizovaný inženýr)

	
	datum získání
	9.12.1994
	
	

	významná služba (reference) včetně doby jejího poskytnutí, označení stavby a jejího rozsahu dle požadavku zadavatele v čl. 4.3 zadávací dokumentace
	Vojenská nemocnice Brno - Výstavba pavilonu
chirurgických oborů
Novostavba pavilonu operačních oborů – ambulantní
provoz, diagnostika s vyšetřovnami CT, RTG a MRI,
lůžkové jednotky, 18 lůžek intenzivní péče, 6 operačních
sálů, laboratorní provoz
ve stupni DUR, DSP, DPS
inv. náklady 1 550 mil. Kč bez DPH
termín: 11/2017 – 03/2019

	objednatel služby
	název
	Vojenská nemocnice Brno

	
	sídlo
	Zábrdovická 3, Brno

	
	IČO
	60555530

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	XXXXXXXXXXXXX

	
	telefon
	XXXXXXXXXXXXX

	
	email
	XXXXXXXXXXXXX


	významná služba (reference) včetně doby jejího poskytnutí, označení stavby a jejího rozsahu dle požadavku zadavatele v čl. 4.3 zadávací dokumentace
	Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného
príjmu a centrálnej sterilizácie
Rekonstrukce a přístavba pavilonu – 16 operačních sálů,
diagnostika s vyšetřovnami CT, RTG, 20 lůžek intenzivní
péče
ve stupni DSP, DPS
inv. náklady 25,8 mil. € bez DPH, tj. více než 500 mil. Kč
termín: 09/2011 – 02/2012

	objednatel služby
	název
	FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica, SK

	
	sídlo
	nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica, SK

	
	IČO
	00165549

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	XXXXXXXXXXXXX

	
	telefon
	XXXXXXXXXXXXX

	
	email
	XXXXXXXXXXXXX

	délka praxe v projekčních pracích za období posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení
	Celkem 37 let



















	Hlavní architekt

	jméno, příjmení a titul
	XXXXXXXXXXXXX

	poměr člena realizačního týmu k účastníkovi zadávacího řízení
	
	
	

	
	
	
	

	autorizace nebo potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob
	obor dle zákona 360/1992 Sb.
	autorizace se všeobecnou působností (architekt)
	architektura (architekt)

	
	datum získání
	7.7.1993
	

	významná služba (reference) včetně doby jejího poskytnutí, označení stavby a jejího rozsahu dle požadavku zadavatele v čl. 4.3 zadávací dokumentace
	Nemocnice Kladno – Centrum akutní medicíny, rekonstrukce
bloku B, C1 a C2 a novostavba pavilonu M
Generel, DUR,DSP,DVZ,DPS,DSPS,ZSPD,AD generálního
projektanta po dobu 58 měsíců
Stavba obsahuje MR, CT, 2x RTG, 2x sono, oddělení intenzivní
péče, centrální příjem, oddělení urgentní medicíny
260 standardních lůžek, 59 intenzivních lůžek (z toho 39 lůžek
JIP, 8 lůžek ARO, 12 pooperačních lůžek); urgentní příjem
včetně 6 expektačních lůžek a zákrokového sálu; 10 lůžek
jednodenní chirurgie, celkem 9 operačních sálů ( 2x
superaseptické, 5x aseptický, 1x septický )
IN 2 081 700 000,-Kč bez DPH a bez lékařské
technologie
2008 – 10/2017

	objednatel služby
	název
	Část Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
část Metrostav a.s.

	
	sídlo
	ONK, Vančurova 1548, Kladno
Metrostav a.s.

	
	IČO
	27256537

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	XXXXXXXXXXXXXX

	
	telefon
	XXXXXXXXXXXXXX

	
	email
	XXXXXXXXXXXXXX

	významná služba (reference) včetně doby jejího poskytnutí, označení stavby a jejího rozsahu dle požadavku zadavatele v čl. 4.3 zadávací dokumentace
	Fakultní nemocnice v Motole – rekonstrukce DFN
Studie, DUR (ve sdružení s LT Projekt Brno)
DSP ( ve sdružení Domy-Helika)
DPS - stavební část, AD po dobu 35 měsíců
511 Standardních lůžek, 143 intenzivních lůžek, 15 operačních
sálů ( 4x superaseptické, 9x aseptické, 2x septické )
Nemocnice 575 lůžek (dětská část), obestavěný prostor
486 540m3
I.N. 6,300 mld. Kč bez DPH a bez zdravotnické technologie
2001 – 09/2011

	objednatel služby
	název
	Část Fakultní nemocnice v Motole
část Helika a.s.

	
	sídlo
	FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Helika a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9

	
	IČO
	00064203
60194294

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	XXXXXXXXXXXXXX

	
	telefon
	XXXXXXXXXXXXXX

	
	email
	XXXXXXXXXXXXXX

	délka praxe v projekčních pracích za období posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení
	Celkem 37 let



















	Hlavní inženýr stavební části

	jméno, příjmení a titul
	XXXXXXXXXXXXXX

	poměr člena realizačního týmu k účastníkovi zadávacího řízení
	
	
	

	
	
	
	

	autorizace nebo potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob
	obor dle zákona 360/1992 Sb.
	pozemní stavby - autorizovaný inženýr

	
	datum získání
	29.6.2006

	významná služba (reference) včetně doby jejího poskytnutí, označení stavby a jejího rozsahu dle požadavku zadavatele v čl. 4.3 zadávací dokumentace
	Projekt vestavby zdravotnického zařízení – HARFA SO14
KOMERČNÍ CENTRUM
studie, ZSPD, DVZ, DPS, DSPS, AD
11 000 m2 – 10 podlaží
RTG, MR, CT, 5 operačních sálů (3 aseptické, 2
superaseptický), 9 lůžek JIP, celkem 87 standardních lůžek
IN 600 000 000,- Kč bez DPH a bez lékařské technologie
Lékařská technologie byla více jak 40 mil. Kč bez DPH
12/2017 -02/2020

	objednatel služby
	název
	C&R Office Center One s.r.o.

	
	sídlo
	Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7

	
	IČO
	28229045

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	XXXXXXXXXXXX

	
	telefon
	XXXXXXXXXXXX

	
	email
	XXXXXXXXXXXX

	významná služba (reference) včetně doby jejího poskytnutí, označení stavby a jejího rozsahu dle požadavku zadavatele v čl. 4.3 zadávací dokumentace
	Zajištění kompletní projektové dokumentace pro pavilony B a
B1 ONMB a.s.
Generel rozvoje celé nemocnice, včetně jeho aktualizace v roce
2008 a realizace prvních etap podle tohoto plánu.
Generel, EIA, DUR, DSP, DPS, DVZ, AD
87 standardních lůžek, 22 lůžek JIP a JIMP
Nemocnice 669 lůžek
IN 400 000 000,- Kč bez DPH a bez lékařské technologie
2005-08/2012

	objednatel služby
	název
	Část Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Část Chládek & Tintěra, a.s.

	
	sídlo
	ONMB, V.Klementa 147. 293 01 Mladá Boleslav
Chládek & Tintěra, Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

	
	IČO
	27256456
62743881

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	XXXXXXXXXXXX

	
	telefon
	XXXXXXXXXXXX

	
	email
	XXXXXXXXXXXX

	délka praxe v projekčních pracích za období posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení
	Celkem 20 let

























	Hlavní technolog zdravotnického vybavení

	jméno, příjmení a titul
	XXXXXXXXXXXXX

	poměr člena realizačního týmu k účastníkovi zadávacího řízení
	
	
	

	
	
	
	

	autorizace nebo potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob
	obor dle zákona 360/1992 Sb.
		Technologická zařízení staveb - autorizovaný technik 




	
	datum získání
	2.12.2014

	významná služba (reference) včetně doby jejího poskytnutí, označení stavby a jejího rozsahu dle požadavku zadavatele v čl. 4.3 zadávací dokumentace
	Pavilon Chirurgických oborů Nemocnice Frýdek-Místek 
DSP, DPS 
Investiční náklady 420,3 mil. Kč bez DPH 
09/2011-03/2012 

	objednatel služby
	název
	Atelier Penta, v.o.s. 

	
	sídlo
	Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

	
	IČO
	47916621

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	XXXXXXXXXXXXXX

	
	telefon
	XXXXXXXXXXXXXX

	
	email
	XXXXXXXXXXXXXX

	významná služba (reference) včetně doby jejího poskytnutí, označení stavby a jejího rozsahu dle požadavku zadavatele v čl. 4.3 zadávací dokumentace
	Oblastní nemocnice Kladno - Rekonstrukce objektu C2 a zachování provozu ZP06
DPS
Investiční náklady cca 226 mil. Kč bez DPH
11/2016-10/2017

	objednatel služby
	název
	DOMY spol. s r.o.

	
	sídlo
	Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1

	
	IČO
	41692870

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	XXXXXXXXXXXX

	
	telefon
	XXXXXXXXXXXX

	
	email
	XXXXXXXXXXXX

	délka praxe v projekčních pracích za období posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení
	14 let




Příloha č. 9
Závazné postupy řízení projektu (ZPŘP)

PŘP 1 — VŠEOBECNÉ INFORMACE

PŘP 1.1. Účastníky výstavby jsou:
a)  stavebník - FN Brno Bohunice – ředitel nemocnice (ŘN), Vedoucí projektu a jeho tým  (VP+T) 
b)  všechny osoby zastupující Stavebníka na základě plné moci v určeném rozsahu
      Příkazní smlouvou, práva a povinnosti těchto osob vyplývají z dalších ustanovení 
     těchto Postupů,
      c)  dodavatel  PD respektive pak i zhotovitel stavby
      d)  správce  programu (MZČR)

PŘP 1.2. Stavebníka zastupuje v průběhu výstavby:
a)  TDS – Projekt manager (TDS – PM)
b)  TDS – rozpočtář - nákladový dozor (ND),
d)  TDS – stavební a specialisté TZB (technická zařízení budov 
               včetně zdravotnické technologie) a ELE ( elektrická zařízení elektro silnoproud 
               a slaboproud)
c)   AD -  projektant stavební části (PROJ-AD) včetně specialistů AD (TZB a ELE),
      
práva a povinnosti těchto osob vyplývají z dalších ustanovení těchto Postupů.

PŘP 1.3. K zastavení výstavby je oprávněn:
a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
b) Stavebník, (VP+T), (TDS – PM), (PROJ-AD).

PŘP 1.4. Jestliže Zhotovitel stavby (dále jen (ZS) zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na staveništi, uvědomí o tom ihned (TDS-PM) a (VP+T) a navrhne mu příslušné opatření.

PŘP 1.5. Zastavení výstavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci díla a po odsouhlasení (VP+T) a (ŘN) také Stavební úřad.

PŘP 1.6. Pokud zastavení výstavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí (ZS), prodlouží se dohodnutá lhůta plnění díla o dobu vzniklého prodlení.


PŘP 3.3. Jestliže Dodavatel nedodrží některou z lhůt uvedených v této části B, ne-vzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.

PŘP 3.4. Lhůty se počítají počínaje prvním kalendářním, popřípadě pracovním dnem po převzetí příslušného doku¬men¬tu.

PŘP 4 — ŽÁDOST O INFORMACI
PŘP 4.1. Všechny dotazy ve věci provádění díla (PD) respektive (stavby) vzniklé po podpisu Smlouvy předává Dodavatel PD nebo (ZS) v průběhu realizace PD respektive realizace stavby Vedoucímu projektu (VP+T) nebo projektantovi (PROJ-AD) na for¬muláři Žádost o in¬formaci.

PŘP 4.2.  (VP+T) nebo (PROJ-AD) odpoví (VP+T) a (ZS) vždy nejpozději během třetího (3.) pracovního dne následujícího po dni doručení Žádosti o informaci, a to pro¬střed¬nictvím:
a) příslušné rubriky ve formuláři Žádost o informaci, 
b) formuláře Pokyn Dodavateli nebo
c) formuláře Oznámení změny.

PŘP 4.3. Žádost o informaci vrátí (PROJ-AD) resp. (VP+T) Dodavateli PD nebo (ZS). V případě b) a c) se uve¬de na formuláři Žádost o informaci číslo Pokynu Dodavateli, popř. číslo Oznámení změny.
PŘP 4.4. Seznam Žádostí o informaci shromažďuje (VP+T) a udržuje Dodavatel (PD) respektive (ZS).

PŘP 5 — POKYN DODAVATELI (PD) resp. ZHOTOVITELI STAVBY(ZS)

PŘP 5.1. Pokyn Dodavateli (PD) nebo (ZS) vydává (PROJ, TDS-PM a TDS-ND) na formuláři Pokyn Dodavateli PD nebo (ZS). Doručení pokynu musí potvrdit dodavatel PD nebo  stavbyvedoucí nebo jím pověřená oso¬ba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá osobě, jež ho doručila.

PŘP 5.2. Pokyn Dodavateli (PD) nebo (ZS) nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

PŘP 5.3. Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným Po¬ky¬nem Dodavateli (PD) nebo (ZS).

PŘP 5.4. Pokud Dodavatel (PD) nebo (ZS) dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty ¬výstavby, uvědomí o tom ihned (VP+T), a (TDS – ND) a následně doloží nejpozději čtvrtý (4.) pracovní den po doručení příslušného Pokynu Dodavateli (PD) resp.Zhotoviteli stavby náležitými podklady s pou¬žitím formu¬láře Návrh ocenění změny podle PŘP 6.2, přičemž se postupuje podle PŘP 6.3 a dalších.

PŘP 5.5. Eventuální úpravy vyplývající z Pokynů Dodavateli (PD) nebo (ZS) se zaznamenávají bez zbytečného odkladu do Výkresů skutečného provedení, které zajišťuje Dodavatel (PD)

PŘP 6 — ZMĚNA DÍLA

PŘP 6.1. Změnu díla zpracuje PROJ PD ve spolupráci s (PROJ-AD) na základě pokynu Stavebníka (VP+T) a sděluje ji Dodavateli (PD) respective Zhotoviteli stavby na formuláři Oznámení změny, doplněném podle povahy přípa¬du Specifikací a Výkresy v počtu vyhotovení 7. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové do¬ku¬mentace.

PŘP 6.2. Nejpozději během čtvrtého (4.) pracovního dne po obdržení Oznámení změny předloží Dodavatel Návrh ocenění změny, který musí ob¬sahovat tyto údaje:
a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako Rozpočtová dokumentace pro tuto Smlouvu;
b) ocenění položek podle dohodnutých jednotkových cen uvedených v Rozpočtové dokumentaci; pokud takové ceny nejsou v Rozpočtové dokumentaci obsaženy, poskytne Dodavatel nákladovému dozoru (TDS-ND) kalkulaci návrhu ceny v souladu se smluvními podmínkami;
c) posun dohodnutých lhůt tam, kde to připadá v úvahu; není-li tento vliv výslovně uveden, předpokládá se, že změna vliv na dohodnuté lhůty nemá.

PŘP 6.3. Vyžaduje-li zpracování Návrhu ocenění změny prokazatelně do¬bu delší než čtyři (4) pracovní dny, oznámí to Dodavatel (PD) respective Zhotovitel stavby, (TDS-ND).

PŘP 6.4. Pokud je některý z údajů v Návrhu ocenění změny chybný, nebo neú¬pl¬ný, vrátí se návrh Dodavateli (PD) nebo (ZS) bez zbytečného odkladu k opravě, popř. doplnění, s uve¬dením dů¬vo¬dů, proč byl vrácen.

PŘP 6.5. Návrh ocenění změny projedná (TDS-ND) s Dodavatelem (PD) respective Zhotovitelem stavby a provede v něm eventuální úpravy nejpozději třetí (3.) pracovní den po dni předložení Návrhu. Dodavatel vyjádří písemně svůj souhlas s úpravou Návrhu.

PŘP 6.6. (TDS-ND) připraví Potvrzení změny a předá je spolu s Návrhem ocenění změny  (VP+T) a  (TDS–PM) výstavby k vyjádření.

PŘP 6.7. V případě souhlasu podepíše (VP+T) Potvrzení změny a postoupí je k podpisu Dodavateli (PD) respektive Zhotoviteli stavby, který zahájí realizaci změny a upraví Harmonogram prací a Harmonogram plateb, a uvede případný vliv na kritickou cestu Harmonogramu prací.

PŘP 6.8. Důsledky vyplývající z Potvrzení změny se zaznamenají na Výkresech skutečného provedení, které zajišťuje Dodavatel (PD).

PŘP 6.9. Sdružený Seznam Oznámení změny, Návrhů ocenění změny a Po¬tvrzení změny udržuje (TDS-ND).

PŘP 7 — DOPLŇKOVÁ DOKUMENTACE

PŘP 7.1. V průběhu výstavby může PROJ(AD) předávat Dodavateli (PD) respektive Zhotoviteli stavby doplňkové Specifikace a Výkresy nebo jinou Doplňkovou dokumentaci navazující na Dodavatelskou doku¬mentaci, Technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Pokud Doplň¬ková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. ne¬vznikla v souvislosti s Oznámením změny, nemá taková doku¬mentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

PŘP 7.2. Doplňková dokumentace se předává v počtu vyhotovení podle SoD čl…, odst…..

PŘP 7.3.  V každé nové verzi příslušného Výkresu se kromě řádného označení v roz¬pisce výrazně zakroužkuje místo, jehož se daná změna týká.

PŘP 7.4.  Seznam Doplňkové dokumentace udržuje PROJ(AD).

PŘP 8 — DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE

PŘP 8.1. Zhotovitel stavby předkládá Dodavatelskou dokumentaci PROJ k vyjádření, popř. schválení tak, aby PROJ (PD) měl k dispozici nejméně tři (3) pracovní dny k její kon¬trole.

PŘP 8.2. Dodavatelská dokumentace se předkládá s formulářem Předání Dodavatelské dokumentace s even¬tuálními přílohami (Výrobními výkresy, Technologickými postupy, katalogy, technickými údaji apod.), a to ve čtyřech (4) vy-hotoveních.

PŘP 8.3.  PROJ (AD) zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální vlastní úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Dodavatele (PD) nebo (ZS), opatří je PROJ (AD) do¬ložkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a nejpozději třetí (3.) pracovní den po jejich převzetí vrátí jedno vyhotovení Dodavateli (PD) respektive Zhotoviteli stavby a po jednom vy¬ho¬tovení předá (VP+T) , (TDS – PM) a (TDS – ND). Pokud podklady vyžadují další opravy Dodavatele (PD) respektive Zhotovitele stavby, vrátí je PROJ(AD) Dodavateli (PD) nebo (ZS) s doložkou "Zpět k úpravě".

PŘP 8.4. Úpravy, popř. doplňující pokyny PROJ(AD) se na Výkrese výrazně zakroužkují.

PŘP 8.5. Dokumentaci vrácenou Dodavateli (PD) respektive Zhotoviteli stavby s doložkou "Zpět k úpravě" musí Dodavatel (PD) nebo (ZS) upravit podle požadavků PROJ(AD) a znovu předložit.

PŘP 8.6. Jakákoliv prodlení způsobená Dodavatelem (PD) nebo (ZS) stavby předložením neúplné, nedostatečně označené nebo nepřijatelné Dodavatelské dokumentace nemají vliv na dohodnuté lhůty projektu respektive realizace stavby.

PŘP 8.7. Seznam požadované Dodavatelské dokumentace udržuje PROJ (AD).

PŘP 9 — VZORKY

PŘP 9.1. Dodavatel (PD) nebo (ZS) vrátí (VP+T, PROJ (AD) a TDS-PM) nejpozději během desátého (10.) kalendářního dne po dni zahájení díla Seznam požadovaných vzorků, který obdržel se Zadávací dokumentací s uvedením před¬po-klá¬da¬ných lhůt předložení vzorků a současně uvede požadovanou lhůtu k vyjádření, popřípadě schválení tak, aby bylo možno vzorky prohlédnout během tří (3) pracovních dnů.

PŘP 9.2.  V průběhu plnění díla se Seznam požadovaných vzorků aktualizuje a doplňuje.

PŘP 9.3.  V průběhu plnění díla vyzývá Dodavatel (PROJ-AD) nebo (ZS),  PROJ (AD) a (VP+T) k prohlédnutí a eventuálnímu schválení vzorků.

PŘP 9.4. Každý předložený kusový nebo jiný vzorek musí odpovídat příslušné Specifikaci a musí být zřetelně ozna¬čen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štít¬ky obsahujícími alespoň tyto údaje:
a) předmět díla,
b) označení vzorku,
c) jméno výrobce, popř. dodavatele vzorku,
d) odkaz na Specifikaci nebo jinou část Dokumentace zakázky,
e) datum předložení,
f) místo pro podpis kontrolující, popřípadě přebírající osoby,
g) datum schválení.

PŘP 9.5. Vzorky posoudí PROJ (AD) z hlediska příslušné Specifikace. Na důkaz souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalo-vatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným pod¬pisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje (TDS-PM).

PŘP 9.6. Datum schválení vzorku se zaznamená do Seznamu požadovaných vzor-ků.

PŘP 9.7. Schválené vzorky uloží Dodavatel na staveništi v uzamykatelném prostoru, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zámek prostoru musí mít bezpečnostní vložku.

PŘP 9.8. Sypké nebo tekuté vzorky musí být po schválení uzavřeny v nále¬žitém obalu a musí se zabránit manipulaci s nimi.

PŘP 9.9. Zabudované vzorky ošetří Dodavatel tak, aby se během dalšího provádění díla nepo¬škodily, nebyly pozměněny anebo odcizeny.

PŘP 9.10. Dočasné vzorky materiálů, popřípadě vzorky prací, které budou při provádění díla zakryty, (ZS) odstraní nebo zakryje jen s písemným souhlasem (TDS-PM, VP+T a PROJ (AD).

PŘP 9.11. Každý vzorek bude fotograficky dokumentován. Fotodokumentaci vzorků zajistí (TDS-PM).

PŘP 9.12. Seznam požadovaných vzorků udržuje (TDS – PM),

PŘP 10 — ZKOUŠKY

PŘP 10.1. Dodavatel oznámí (TDS) na formuláři Výzva k účasti při zkoušce, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle Seznamu požadovaných zkoušek, uve¬deného v Zadávací dokumentaci, popř. v jeho aktualizacích, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.

PŘP 10.2. Zhotovitel stavby oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici. 

PŘP 10.3. Zhotovitel stavby zajistí, aby výsledky zkoušek byly autorizovanou zkušebnou pře¬dány přímo (TDS-PM) a v kopii (VP+T).
PŘP 10.4. Zhotovitel stavby zajistí, aby zkušebna ihned informovala (VP+T) telefonicky a mailem, jestliže dosažené parametry vzorků nesplní kritéria stanovená touto Smlouvou.

PŘP 10.5. Seznam požadovaných zkoušek udržuje (PROJ (AD), TDS-PM a VP+T).

PŘP 11 — TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

PŘP 11.1. Zhotovitel stavby předá (VP+T, TDs-PM a KOO BOZP) nejpozději během desátého (10.) kalendářního dne po dni zahájení díla Seznam požadovaných Technologických postupů ze Zadávací doku¬mentace s uvedením předpokládaných lhůt pro předložení a požado¬vaných lhůt pro jejich potvrzení tak, aby (VP+T, TDs-PM a KOO BOZP a PROJ(AD)) měli k dispozici nejméně tři (3) pracovní dny k prověření příslušného postupu. Obdobně se postupuje u všech aktualizací Seznamu.

PŘP 11.2. Technologický postup obsahuje podle povahy případu:
a)   údaj o místu a účelu provádění práce,
b)   grafické schéma postupné realizace dané práce,
c)   popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
d)    podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů, 
       rychlost větru  apod.),
e)    seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků 
       pro jednotlivé práce,
f)    bezpečnostní a enviromntální opatření,
g)   jakost a kavalita – požadavky na geometrii, rozměrové tolerance dle platných ČSN,
      EN, zkoušky a atesty

PŘP 11.3. Seznam požadovaných Technologických postupů udržuje (VP+T, TDS-PM, KOO BOZP a PROJ(AD)).

PŘP 12 — DOČASNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE

PŘP 12.1. Zhotovitel stavby předkládá (TDS-PM a VP+T) Dokumentaci dočasných prací a konstrukcí tak, aby se k nim (TDS-PM a VP+T) mohl vyjádřit nejpozději během třetího (3.) pracovního dne po jejím převzetí.

PŘP 12.2. Dokumentace dočasných prací a konstrukcí musí zejména obsahovat:
a) popis prací, popř. konstrukcí a místo jejich realizace,
b) schéma celkového řešení včetně eventuálních schémat jednotlivých prvků a způsobů jejich spojení nebo upevnění.

PŘP 12.3. Zhotovitel stavby nesmí zahájit jakékoliv dočasné práce nebo umístit dočasné konstrukce, dokud mu nebude vrácena schválená dokumentace.

PŘP 13 — DOZOR

PŘP 13.1. V průběhu výstavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele stavby:
a) autorský dozor (PROJ - AD),
b) technický dozor (TDI – stavební, specialisté TZB, ELE),
c) nákladový dozor (TDI - ND) - rozpočtář.

PŘP 13.2. Osoby pověřené dozorem mají kdykoliv právo s použitím formuláře Pokyn Zhotoviteli stavby (ZS):
a) požadovat odstranění zjištěných vad bez zbytečného odkladu nebo ihned,
b) zakázat Zhotoviteli zabudovat zabudovat vadné materiály a výrobky dodané 
     na sta¬ve¬niště,
c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.

PŘP 13.3. Schvalovat jakost provedených prací a zabudovaných výrobků a ověřit výměry má právo pouze (TDS-PM a VP+T).

PŘP 13.4. Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována nebo ji-nak použita bez ověření (TDS-(PM, stavební, TZB ELE) a (VP+T). Souhlas (TDS--PM, stavební, TZB ELE) a (VP+T) může být vydán na místě ústně s tím, že bude bez zbytečného odkladu potvrzen písemně. Jiné osoby ne¬jsou k ústnímu souhlasu oprávněny. Ústní nebo písemný souhlas nelze považovat za konečné převzetí zabudovaného materiálu nebo výrobku.

PŘP 13.5. Dodavatel žádá TDS pravidelně o kontrolu materiálů, výrobků, prací, uce-lených částí díla apod. s použitím formuláře Žádost o kontrolu ja¬kosti/výměr.

PŘP 13.6.  (TDS-PM, ND, stavební) provádí kontrolu jakosti, popř. výměr nejpozději během prvního (1.) pracovního dne následujícího po obdržení Žádosti o kontrolu jakos¬ti/vý¬měr. (TDS-PM, ND stavební) vyplní příslušnou část formuláře a vrátí jej Zhotoviteli stavby nejpozději během dalšího pracovního dne.

PŘP 13.7. Pokud (PROJ (AD), (VP+T) nebo (TDS) zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu s touto Smlouvou, vydá Pokyn Zhotoviteli stavby obsahující nařízené opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Ob-dobně se postupuje, zjistí-li (PROJ (AD) nebo (TDS) při kontrole, že se práce neprovedly.

PŘP 13.8. Schválení (TDS)  jakosti provedené části díla nezbavuje Dodavatele odpo¬věd¬nosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit v záruční době během užívání budovy.

PŘP 13.9. Žádosti o kontrolu jakosti/výměr musí být vystaveny na všechny práce, zabudované materiály a zabudované výrobky, které (ZS) zahrnuje do měsíční Žádosti o platbu.

PŘP 13.10. Při kontrole jakosti (ZS) předá TDI originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do díla v souladu s platnými právními předpisy. Tyto do¬kumenty uloží (TDS) a (VP+T) po celou dobu výstavby.

PŘP 13.11. Odstraňování vad, opravy nebo odstraňování nevyhovu¬jících výrobků nebo prací, doba objednávaní náhradních výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.

PŘP 13.12. Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízení apod. nebo práce nesmí být zakryta bez pro¬ve¬dené kontroly jakosti, popř. výměr.

PŘP 13.13. Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, popř. výměr musí být odkryty, popř. odstraněny na ná¬kla¬dy Zhotovitele stavby.

PŘP 14 — Mimořádná událost

PŘP 14.1. V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned podle povahy případu Záchrannou službu, Ha¬sičský záchranný sbor, Policii České republiky a dále stavbyvedoucího, (TDS, VP+T, PROJ(AD).

PŘP 14.2. Stavbyvedoucí a (TDS) zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci, popřípadě také videodokumentaci následků, popř. průběhu události.

PŘP 14.3 Pokud má mimořádná událost povahu havárie ohrožující zdraví osob a celistvost budovy, postupuje se podle Havarijního plánu Zhotovitele stavby, který jej předloží Stavebníkovi do 10 dní po zahájení provádění díla.

PŘP 15 — Harmonogramy

PŘV 15.1. Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pra-covního klidu ve správném pořadí. Za první den týdne se po¬važuje pondělí.

PŘP 15.2. Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část díla.

PŘP 15.3. Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, lhůty předkládání vzorků, Dodavatelské dokumentace, Techno¬lo¬gic¬kých postupů a Dokumentace dočasných prací a konstrukcí.
PŘP 15.4. Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři stav¬by¬ve-dou¬cího a Zho v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.

PŘP 15.5. Harmonogram plateb musí být v souladu s Harmonogramem prací.

PŘP 15.6. Dodavatel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení (VP+T).
PŘP 16 — Zprávy o postupu výstavby

PŘP 16.1. Dodavatel předá TŘ-MV vždy před Kontrolním dnem výstavby, který následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, Zprávu o postupu výstavby. Zpráva musí obsahovat:
(a) stručnou informaci o postupu prací,
(b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
(c) příčiny známých anebo předpokládaných prodlení,
(d) důsledky takových prodlení pro Harmonogram prací a Harmonogram plateb,
(e) opatření učiněná Dodavatelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby,
(f) Harmonogram prací a Harmonogram plateb, pokud se upravovaly.
Zpráva musí obsahovat body (b) až (f) i tehdy, jestliže žádné odpovídající skutečnosti nenastaly.

PŘP 16.2. Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogram prací a Harmonogram plateb ne¬bo je v předstihu, uvede Dodavatel ve zprávě i tuto skutečnost.

PŘP 17 — Kontrolní dny (PD a výstavby)

PŘP 17.1.  KD se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První KD svolá (VP+T) s (TDS-PM )nejpozději na třetí (3.) týden následující po týdnu zahájení díla.

PŘP 17.2. Kontrolního dne výstavby se zúčastní stavbyvedoucí, (VP+T, TDS, PROJ-AD), (TDS – ND), popř. další přizvané osoby. Jednání řídí (VP+T) nebo jím pověřená osoba.

PŘP 17.3. Kontrolní dny výstavby mají zpravidla tento pořad:
(1) prohlídka staveniště,
(2) kontrola plnění úkolů,
(3) kontrola stavu plnění, popř. projednávání dokumentů,
(4) zpráva Dodavatele o pracích HSV,
(5) zpráva Dodavatele o pracích PSV,
(6) zpráva autorského dozoru,
(7) zpráva technického dozoru,
(8) řízení výstavby,
(9) Harmonogram prací,
(10) různé.

PŘP 17.4. Před zahájením KD předá Dodavatel (VP+T) 1.kopie stran Stavebního deníku naběhlé za uplynulé období.

PŘP 17.5. Záznamy z KD pořizuje a rozesílá (VP+T a TDS-PM).

PŘP 18 — Žádost o platbu a Osvědčení pro platbu – dodání PD a realizace stavby

PŘP 18.1. Dodavatel (PD) předloží (TDS-ND) vždy nejpozději 5.pracovní den kalendářního měsíce po předání části Díla (PD) nebo (ZS) během pátého (5.) pracovního dne kalendářního měsíce Žádost o platbu za uplynulý kalendářní mě¬síc, ve kterém výstavba běžela déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to  Dodavatel (PD) dle dílčích plnění dle SoD a (ZS) v rozpi¬su podle Rozpočtové dokumentace, aktualizované se zřetelem k vydaným Potvrzením změny. Nebude-li lhůta pro předložení Žádosti o platbu dodržena, není (VP+T) nebo (TDS-ND) povinen se Žádostí o platbu zabývat a vy¬účtování za uplynulý měsíc se posune o jeden měsíc.

PŘP 18.2. U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:
(a) předpokládaná celková cena podle nabídky Dodavatele(PD) nebo (ZS),
(b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v Kč a v %) u (ZS)
(c) cena prací dokončených v daném měsíci (v Kč a v %).u (ZS)

PŘP 18.3. Všechny Žádosti o platbu s výjimkou první musí obsahovat toto prohlášení:
Dodavatel potvrzuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, vlastním pracovníkům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., zahrnuté do předchozího Osvědčení pro platbu byly vyrovnány.

PŘP 18.4. Do Žádosti o platbu mohou být zahrnuty pouze takové práce, které jsou doloženy potvrzenými Žádostmi o kontrolu jakosti/výměr.
PŘP 18.5. Do Žádosti o platbu se zahrnou pouze materiály a výrobky zabu¬do¬va¬né nebo pevně připevněné do budovy. Dodavatel předloží (TDS-ND) kopie příslušných faktur a bankovních výpisů, prokazujících vlastnictví Dodavatele, pokud to bude ND požadovat.

PŘP 18.6. ND zkontroluje předloženou Žádost o platbu a podle potřeby projedná její podrobnosti s Dodavatelem. Pokud (TDS-ND) zjistí nesrovnalosti Žádosti o platbu s touto Smlouvou, provede čitelně příslušné opravy červenou propiskou a žádost vrátí dodavateli zpět k úpravě.

PŘP 18.7. Od základní schválené částky odečte (TDS-ND)
(a) smluvní pokuty naběhlé v příslušném účtovacím období,
(b) zádržné (odpočítá dodavatel automaticky již v žádosti o platbu),
(c) eventuálně další naběhlé částky vyplývající ze závazků Dodavatele vůči Stavebníkovi
a na výslednou částku vystaví Osvědčení pro platbu, které předá (VP+T) a Dodavateli      (ZS).

PŘP 18.8. Osvědčení pro platbu vystaví (TDS-ND) tak, aby je Stavebník ( VP+T) i Dodavatel (ZS) ob¬drželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byla (TDS-ND) doručena Žádost o platbu.

PŘP 18.9. Jestliže má Dodavatel k vystavenému Osvědčení pro platbu námitky, sdělí je bez zbytečného odkladu ND na kopii osvědčení.

PŘP 18.10. Dodavatel vystaví Fakturu–daňový doklad na Stavebníka na částku shodnou s částkou uvedenou v Osvědčení pro platbu, a to bez zřetele k tomu, zda s vystaveným osvědčením souhlasil v celém rozsahu.

PŘP 19 — Dokončení díla

PŘP 19.1. Pokud Dodavatel považuje dílo za dokončené, předá (VP+T) písemnou Výzvu k převzetí díla, v níž výslovně uvede, že dílo bylo dokončeno a předmět díla je připraven pro užívání k účelu vyplývajícímu z Dokumentace zakázky. Žádná část díla nebude převzata před tímto oznámením.

PŘP 19.2. Nejpozději desátý (10.) kalendářní den před předpokládaným dnem zahájení přejímání díla Dodavatel předá (VP+T):
(a) všechny potřebné podklady pro žádost o kolaudační rozhodnutí,
(b) všechna požadovaná zkušební osvědčení, atesty, certifikáty a jiné obdobné dokumenty,
(c) úplnou Dokumentaci skutečného provedení v požadovaném počtu výtisků, ověřenou projektantem a technickým dozorem Stavebníka,
(d) všechny návody k obsluze a údržbě materiálů, výrobků a systémů,
(e) všechny instrukce pro zaškolení osob, které budou obsluhovat výrobky a systémy po úplném dokončení díla.

PŘP 19.3.  (VP+T) předá Dodavateli (PD) a (ZS) ke kontrole, vyjádření a doplnění konečný návrh Příručky správy a údržby budovy, a to nejpozději první pracovní den po doručení Výzvy k převzetí. Dodavatel (PD) a (Z) návrh upraví, popř. doplní, popřípadě ihned opatří prohlášením o souhlasu s obsahem, a předá nejpozději v den závěrečné prohlídky ve dvou vyhotoveních (VP+T) ke konečné úpravě, popřípadě podpisu.

PŘP 19.4. Nejpozději sedmý (7.) kalendářní den po doručení Výzvy k převzetí uspořádá (VP+T)  závěrečnou prohlídku za účasti (TDS-PM, stavební, TZB,ELE) a (ZS). Vše¬chny vady zjištěné při této prohlídce za¬znamená (TDS-PM, stavební, TZB,ELE)  do Seznamu vad, který předá (ZS) nejpozději bě¬hem čtvrtého (4.) pracovního dne po dni dokončení prohlídky.

PŘP 19.5. Dodavatel odstraní všechny zaznamenané vady a předá (VP+T) novou písemnou Výzvu k převzetí díla, ve které uvede, že vady byly odstraněny. Dále se postupuje podle SoD …., a to tak dlouho, dokud nebudou všechny vady odstraněny.

PŘP 19.6.  (VP+T) může převzít část prací po oznámení  (ZS) o  dokončení díla, a to za předpokladu, že zbývající vady jsou odstranitelné bez nesnází při užívání budovy.

PŘP 19.7. Pokud nebudou při první prohlídce zjištěny žádné vady, považuje se za den předběžného dokončení díla den, kdy byla (VP+T) doru¬če¬na Výzva k převzetí díla.

PŘP 19.8. Pokud budou při první a dalších opakovaných závěrečných prohlídkách zjištěny vady, považuje se za den předběžného dokončení díla den, kdy se ukončila závěrečná prohlídka, při níž nebyly zjištěny žád¬né vady (s výjimkou případu podle následujícího usta¬novení).
PŘP 19.9. Odstranění vad v pozdější době, nikoliv však v době po uplynutí záruční doby, může povolit pouze (VP+T), a to v případech, že jde o časově závislé va¬dy, které se mohou v průběhu počátečního užívání budovy dále roz¬vi¬nout, a jejich dílčí odstraňování by bylo neúčinné.

PŘP 19.10. (ZS) zajistí odstranění všech vad zjištěných při kolau¬dační prohlídce, jejichž odstranění bylo Stavebníkovi uloženo Stavebním úřadem.

PŘP 19.11.  Shledá-li (VP+T) a (TDS – PM, stavební ,TZB a ELE ), že všechny vady byly odstraněny a že Rozhodnutí o užívání stavby, respektive její kolaudaci, nabylo právní moci, vystaví (ZS) bez zbytečného odkladu Potvrzení o dokončení díla a o jeho převzetí. Den, kdy bylo vystaveno toto Potvrzení, se považuje za den úplného dokončení díla. Dodavatel vyznačí na jedné kopii Potvrzení, že Potvrzení převzal a že s ním souhlasí.

PŘP 19.12. Dílo se považuje za úplně dokončené ve 24:00 hodin dne, kdy byla Dodavatelem označena kopie Potvrzení o dokončení díla a o jeho převzetí.

PŘP 19.13. Po obdržení Potvrzení o dokončení díla a o jeho převzetí předloží (ZS) (TDS – ND) závěrečnou Žádost o platbu, která bude obsahovat:
(a) vyúčtování prací naběhlých od posledního Osvědčení pro platbu,
(b) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi (ZS) a Stavebníkem.

PŘP 19.14. Při projednání závěrečné Žádosti o platbu se postupuje podle PŘP 18, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) kalendářních dnů. Při projednání závěrečné Žádosti o platbu se projed¬nají všechny částky, u nichž nedošlo při předchozích vyúčtováních k do¬hodě.

PŘP 19.15. Pro uskutečnění platby platí PŘP 18.8 až PŘP 18.10.

PŘP 20 — Odstoupení od smlouvy

PŘP 20.1. Při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran se postup předání rozpracovaného předmětu díla, popř. předání staveniště, a vzájemné vypořádání závazků dohodnou podle povahy případu, respektive dle smlouvy o dílo.
Příloha č. 10
ZPŘP – rozdělovník dokumentů a jejich údržby
Příloha PŘP-1
k Postupům řízení projektu
Rozdělovník dokumentů a jejich údržby
Legenda:
	P
	původce
	X
	dostává na vědomí

	KA
VP+T     
	konečný adresát
vedoucí projektu a jeho tým
	U

	Udržuje




	Pol.
	Dokument
	VP+T
	TDS-ND
rozpočtář
	PROJ AD
	TDS
	DOD PD
ZS

	1.1
	všeobecná korespondence
	kdokoliv a na vědomí VP +T a TDI

	1.2
	zápis do Stavebního deníku o zastavení výstavby
	kdokoliv a na vědomí zbývajícím
	KA

	2.1
	Oznámení změny (OZ)
	X
	X
	P
	X
	KA

	2.2
	Oznámení změny zákazníka (OZO)
	P
	
	
	
	KA

	2.3
	Návrh ocenění změny (NOZ)
	
	KA
	
	
	P

	2.4
	Návrh ocenění změny zákazníka (NOZO)
	KA
	
	
	
	P

	2.5
	Potvrzení změny (PZ) — návrh
	KA
	P
	
	
	

	2.6
	Potvrzení změny zákazníka (PZO)
	P
	
	X
	X
	KA

	2.7
	PZ — schválení
	P
	X
	X
	X
	KA

	3.1
	Žádost o informaci (ŽI) — podání
	
	
	KA
	
	P

	3.2
	ŽI — vyřízení
	X
	X
	P
	X
	KA

	4.1
	Pokyn Dodavateli PROJ (AD)
	X
	X
	P
	X
	X

	4.2
	Pokyn Dodavateli TDI
	X
	X
	X
	P
	X

	4.3
	Pokyn Dodavateli TDI - ND
	X
	P
	X
	X
	X

	5.1
	Žádost o kontrolu jakosti / výměr
	
	X
	X
	KA
	P

	5.2
	Výzva k účasti při zkoušce
	
	X
	X
	KA
	P

	6.1
	Dokumentace dočasných prací a konstrukcí
	
	X
	KA
	X
	P

	7.1
	Zpráva o postupu výstavby	
	X
	KA
	X
	X
	P

	8.1
	Předání Dodavatelské dokumentace
	
	X
	KA
	X
	P

	8.2
	Potvrzená Dodavatelská dokumentace
	
	X
	P
	X
	KA

	9.1
	Žádost o platbu
	X
	KA
	X
	X
	P

	9.2
	Osvědčení pro platbu
	KA
	P
	
	
	X

	9.3
	Faktura – daňový doklad
	KA
	X
	
	
	P

	10.1
	Seznam požadovaných vzorků
	X
	X
	U
	X
	X

	10.2
	Seznam požadovaných zkoušek
	X
	X
	U
	X
	X

	10.3
	Seznam požadovaných Technologických postupů
	X
	X
	U
	X
	X

	10.3
	Seznam požadované Dodavatelské dokumentace
	
	
	U
	
	

	10.4
	Seznam Doplňkové dokumentace
	
	
	U
	
	

	11.1
	Sdružený seznam OZ/NOZ/PZ
	X
	U
	X
	X
	X

	11.2
	Seznam ŽI
	X
	X
	X
	X
	U

	11.3
	Seznam Pokynů Dodavateli
	X
	X
	U
	X
	X

	12.1
	Seznam Dokumentace dočasných prací a konstrukcí
	
	X
	X
	X
	U

	13.1
	Seznam vad
	X
	U
	
	X
	X

	14.1
	Seznam osob pracujících na staveništi
	
	X
	
	X
	U

	14.2
	Seznam zařízení pracujících na staveništi
	
	X
	
	X
	U

	14.3
	Seznam subdodavatelů
	X
	X
	X
	X
	U

	15.1
	Stavební deník
	
	X
	
	
	U

	16.1
	Harmonogram prací
	X
	X
	X
	X
	U

	16.2
	Harmonogram plateb
	X
	X
	
	
	U

	17.1
	Kniha návštěv
	
	
	
	
	U

	17.2
	Kniha ostrahy
	
	
	
	
	U

	18.1
	Příručka správce budovy k ověření
	P
	
	
	
	KA

	18.2
	Příručka správce budovy ověřená
	KA
	
	
	
	P



Příloha č. 11
ZPŘP – formuláře řízení projektu

Příloha k PŘP č.2
k  Postupům řízení projektu

FORMULÁŘE

Seznam formulářů:

	FO 1
	Oznámení změny, OZ

	FO 2
	Návrh ocenění změny, NOZ

	FO 3
	Potvrzení změny, PZ

	FO 4
	Žádost o informaci, ŽI

	FO 5
	Pokyn Dodavateli, PD

	FO 6
	Předání Dodavatelské dokumentace, PDD

	FO 7
	Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ

	FO 8
	Žádost o kontrolu jakosti/výměr, ŽKJ

	FO 9
	Žádost o platbu, ŽP

	FO 10
	Osvědčení pro platbu, OP

	FO 11
	Oznámení změny objednatele, OZO

	FO 12
	Návrh ocenění změny objednatele, NOZO

	FO 13
	Potvrzení změny objednatele, PZO






(Formuláře FO 1 až FO 13 na samostatných listech)










	
FN Brno – GPK - výstavba gynekologicko -porodnické kliniky
	FO 1

	OZNÁMENÍ ZMĚNY
	č. OZ ______

	Komu:
	Datum:

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Týká se:
	

	Odkazy:
	na Specifikaci:
	

	
	na Výkresy:
	

	
	na rozpočt. podklady:
	

	
	na jinou část Smlouvy:
	

	ZMĚNA:

	
















Počet připojených listů Specifikací: ___________   Počet Výkresů: _____________


	Oznámení změny je 
vyvoláno:
	záměrem Stavebníka
	chybou v Dokumentaci zakázky

	chybou Dodavatele
	vyšší mocí
	jinou okolností

	Oznámení vydává:
_____________________________
(za Stavebníka)

	Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PZ) podle čl. … Smlouvy o dílo. Dodavatel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

	FN Brno – GPK - výstavba gynekologicko -porodnické kliniky
	FO 2

	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
	č. NOZ ____

	NOZ zpracoval:
	Datum:

	NOZ navazuje
na:
	OZ č.
	PD č.
	jiný dokument:


	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny
1. dohodnuté ceny ____ (b) dohodnuté lhůty dokončení díla ____
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

	



















Počet listů příloh:  _________________   


	Navrhovaná změna ceny díla (slovy):


_____________________________ Kč
(bez DPH)
	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

__________________ kalendářních dnů


	Zpracoval:
______________________________________
(za Dodavatele)
	Převzal:
_____________________________________
(za Stavebníka)
Datum:   _______________________

	FN Brno – GPK - výstavba gynekologicko -porodnické kliniky
	FO 3

	POTVRZENÍ ZMĚNY
	č. PZ ______

	PZ vystavil:
	Datum:

	PZ na NOZ č.:

	na jiný dokument:


	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

	







	Počet připojených listů Specifikací:
	Počet připojených Výkresů:


	Změna dohodnuté ceny díla (slovy, bez DPH):

______________________________ Kč

	Změna dohodnuté lhůty dokončení díla (slovy):

___________________ kalendářních dnů


	Nově dohodnutá cena díla (slovem a číslem, bez DPH):

______________________________ Kč
(___________________ Kč)

	Nově dohodnutá lhůta dokončení díla:


 ____________________________ 


	Důvod ke
změně:
	
zpřesnění záměru Stavebníka

	chyba v Dokumentaci zakázky
	chyba Dodavatele
	vyšší moc
	jiná okolnost (viz Poznámku)

	Práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Poznámka:


	Podpis zmocněnce Stavebníka:

 ____________________________
	Podpis zmocněnce Dodavatele:

_____________________________

Datum: __________________________
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	ŽÁDOST O INFORMACI
	č. ŽI ______

	Komu:
	Datum: 

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	
	Týká se:
	

	Odkaz:
	na Specifikace:

	

	
	na Výkresy:
	

	
	na rozpočt. podklady:
	

	
	na jinou část Smlouvy:
	

	ŽÁDOST:









Podpis: ________________________    
(za Dodavatele)                   

	ODPOVĚĎ:




Podpis: ________________________    
(za PROJ)                        
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	POKYN DODAVATELI
	č. PD ____

	PD vydává:
	Datum:

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Týká se:
	

	Odkaz:
	na Specifikace:
	

	
	na Výkresy:
	

	
	na rozpočt. podklady:
	

	
	na jinou část Smlouvy:
	

	POKYN:

	

















	Podpis (za Stavebníka):



____________________________
	Převzal (za Dodavatele):


__________________________

Datum:
__________________________


	TENTO POKYN DODAVATELI NEMÁ VLIV
NA DOHODNUTOU CENU ČI LHŮTU VÝSTAVBY!
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	PŘEDÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE
	č. PDD ______

	Komu:
	Datum:

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Týká se:
	

	Odkaz:
	na Specifikace
	

	
	na Výkresy:
	

	
	na rozpočt. podklady:
	

	
	na jinou část Smlouvy
	

	CHARAKTERISTIKA DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE:













Seznam příloh:








	Podpis (za Dodavatele):



____________________________
	Převzal (za PROJ):


__________________________

Datum:
__________________________
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	VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH
	č. VÚZ ______

	Komu:
	Datum:

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Týká se:
	

	Odkaz:
	na Specifikace
	

	
	na Výkresy
	

	
	na rozp. podklady:
	

	
	na jinou část Smlouvy
	

	


Datum uskutečnění zkoušky:





Hodina:





Místo:




Poznámka:






Podpis:


	


_______________________





_______________________





_______________________




—————————————————————

—————————————————————




________________________
        (za Dodavatele)
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	ŽÁDOST O KONTROLU JAKOSTI/VÝMĚR
	č. KJV ______

	Komu:
	Datum:

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Týká se:
	

	Odkaz
	na Specifikaci:
	

	
	na Výkresy:
	

	
	na rozp. podklady:
	

	
	na jinou část Smlouvy:
	

	Žádáme o kontrolu
(a) jakosti ____     (b) výměr ____

těchto materiálů / výrobků / prací:


	Pol.
	Popis
	Vyjádření TDI
(viz poznámku dole)

	









	
	

	Podpis (za Dodavatele):


____________________________
	Převzal (za Stavebníka):

__________________________

Datum:
__________________________


	(1) Použijte podle potřeby další listy nebo použijte další formulář.
(2) TDI vyznačí u každé položky ANO, popř. NE, anebo uvede správnou výměru, a vrátí formulář Dodavateli.
(3) Pokud TDI jakost položky nepotvrdí, vystaví Pokyn Dodavateli, ve kterém bude popsán nedostatek a požadována náprava

	Vyjádření TDI je podkladem pro nejbližší měsíční Žádost o platbu
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	ŽÁDOST O PLATBU
	č. ŽP ______

	Adresát:
	Datum:

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	V měsíci ___________ 20__ jsme na akci …………………. uskutečnili dodávky prací v celkovém finančním objemu (bez DPH):

	
	
	Kč

	a v souladu se Smlouvou o dílo ze dne …………………… žádáme o jejich proplacení po odečtení zádržného a naběhlých smluvních pokut.
Jako podklad pro vystavení Osvědčení pro platbu přikládáme:

(1) potvrzené Žádosti o kontrolu jakosti/výměr (celkem ________ listů),
(2) Soupis provedených prací a dodávek (celkem ________ listů),
1. ___________________________________________________
(1)  ___________________________________________________.

Potvrzujeme, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, vlastním pracovníkům a jiným věřitelům za práce, materiály a výrobky, správní poplatky, služby apod., zahrnuté do předchozího Osvědčení pro platbu byly vyrovnány.
Za Dodavatele:

________________________________________
(jméno, funkce)


	Za Stavebníka převzal:

________________________________________
(jméno, funkce)

Datum: ____________


	Přílohy:
	1
	2
	3
	4





	FN Brno – GPK - výstavba gynekologicko -porodnické kliniky
	FO 10

	OSVĚDČENÍ PRO PLATBU
	č. OP ______

	Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Žádosti o platbu č. _______, předložené Dodavatelem a doložené __________ (___) přílohami. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále měnit. Platba je splatná pouze Dodavateli na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Stavebníka, popř. Dodavatele vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne ………………..

	Adresát:
	Datum:

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Ř.
	Popis
	Kč
(bez DPH)
	%

	1
	Dohodnutá cena díla ze dne ……………..
	
	—

	2
	Součet dosud potvrzených změn dohodnuté ceny
	
	—

	3
	Nově dohodnutá cena díla
	
	100,0

	4
	Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu č. ____
	
	

	5
	Dosud naběhlé zádržné
	
	—

	6
	Cena dodávky v měsíci ________ podle upraveného rozpisu (příl. 1)
	
	

	7
	Zádržné (10 %)
	
	—

	8
	Smluvní pokuty podle rozpisu (příl. 2)
	
	—

	9
	K proplacení, tj. 6 – 7 – 8
	
	—

	Dodavatel splnil všechny podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 9.

_____________________________
(jméno, funkce)

	Přílohy:
(označte počet příloh)
	1
	2
	3
	4
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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OBEJDNATELE
	č. OZO: 

	Komu:
	Datum:

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Týká se:

	Stavební objekt:
	

	Číslo patra
	

	Číslo místnosti dle PD:
	

	Číslo OZO: 
	-

	CHARAKTER A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY

	








	Přílohy:

	Technický popis
	
	Grafické schéma
	

	
	
	Projektová dokumentace 
	

	Oznámení změny je vyvoláno:
	požadavkem Objednatele


	Oznámení vydává: 
_____________________________
(za Stavebníka)

	Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PZ) podle čl. …. Smlouvy o dílo. Dodavatel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 
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	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY OBJEDNATELE
	č. NOZO ____

	NOZO zpracoval:
	Datum:

	NOZO navazuje na:
	OZO č.
	PD č.
	jiný dokument:


	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

		Týká se:

	Stavební objekt:
	

	Číslo patra:
	

	Číslo místnosti dle PD:
	

	Číslo ZO: 
	-

	CHARAKTER A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY













	Počet listů příloh:  _________________   


	Navrhovaná cena ZO (slovy):


_____________________________ Kč
(bez DPH)
	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

__________________ kalendářních dnů


	Zpracoval:
______________________________________
(za Dodavatele)
	Převzal:
_____________________________________
(za Stavebníka)
Datum:   _______________________
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	POTVRZENÍ ZMĚNY OBJEDNATELE
	č. PZO _____

	PZO vystavil:
	Datum:

	PZO na NOZO č.:

	na jiný dokument:


	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

		Týká se:

	Stavební objekt:
	

	Číslo patra:
	

	Číslo místnosti dle PD:
	

	Číslo ZO: 
	-

	CHARAKTER A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY













	Přílohy:

	Technický popis
	
	Grafické schéma
	

	
	
	Projektová dokumentace ZO
	

	Dohodnutá cena ZO (číslem,bez DPH):

______________________________ Kč

	Nově dohodnutá lhůta dokončení díla:


 ____________________________ 


	Důvod ke
změně:
	zpřesnění záměru Stavebníka


	Práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce Stavebníka:

__________________________
	Podpis zmocněnce Dodavatele:

_____________________________

Datum: __________________________




Příloha č. 12
Kalkulace ceny Autorského dozoru


[image: ]
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Příloha č. 13
Docházkový list AD s popisem činnosti
[image: ]












Příloha č. 14
Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce

Zveřejněna na profilu Zadavatele na adrese:  https://ezak.fnbrno.cz


























Příloha č. 15
Požadavky na projektovou dokumentaci

Požadované formáty pro předání projektu objednateli:
a)	Pro fázi přípravy projektu je rozsah provedení definován v příloze č. 2 smlouvy a pro fázi zhotovení návrhu Stavby - studie, která je definována dle přílohy č. 3 smlouvy; požadujeme vše ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočty budou zpracovány ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg (dále jen „požadovaný formát“).
b)	Pro fázi DURaSP vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku v požadovaném formátu a ve 2 listinných vyhotoveních rozpočet projektanta v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení.
c)	Pro projektovou dokumentaci pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a dále bude sloužit pro realizaci stavby požadujeme vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání – preferujeme RTS) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf.
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měsíc

Celkem

den

hodin

AD - stavební část

0

AD - specialista TZB - ZTI

0

AD - specialista TZB - ÚT

0

AD - specialista TZB - VZT

0

AD - specialista TZB zdravotnické 

technologie

0

AD - specialista TZB technické plyny

0

AD - specialista ELE - silnoproud

0

AD - specialista ELE - slaboproud

0

0

V Brně dne :

Jméno:

Datum:

Podpis:

Komentář - popis čiností za sledované období



Časové nasazení AD ve smyslu čl. V smlouvy o dílo

za období  …………………

Jméno



počet hodin

Celkem činnosti AD

Za autorský dozor vypracoval:
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