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Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
 

I. Smluvní strany 
Zhotovitel: 
Jméno/Název:   Ing. Aleš Řada 
IČO, DIČ:   749 341 63, CZ7904083066 
Místo podnikání/Sídlo:  Rasošky 88, 552 21 
zápis v obchodním rejstříku: podnikající dle Živnostenského zákona, nezapsaný v OR 
bankovní spojení:  č.ú.: 2292030103/0800 
e-mail, tel.:   
zastoupen:   Ing. Aleš Řada 
 

a 
Objednatel: 

Město Nymburk 
IČ, DIČ:    00239500, CZ00239500 
sídlo MěÚ:    Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
bankovní spojení:  Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800 
e-mail, tel.:   zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz, 325501252 
zastoupen:   Ing.Tomáš Mach PhD. ,starosta města 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných 
věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikovanou službu v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně 
norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže uvedenou 
cenu. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele činnost technického dozoru stavby, při realizaci stavby 
„Nymburk – Opravy teras Eliška 2.NP“, v následujícím rozsahu: 
- kontrola průběhu prací v rozsahu 1 - 2 návštěvy týdně, případně více vždy v případě potřeby kontroly či 
převzetí stavebních prací, 
- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, stavebním povolením a s obsahem vydaných správních 
rozhodnutí, 
- odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu, 
- sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a 
zhotovitelem stavby, 
- v případě možnosti maximalizace finančních úspor, případně návrh ekonomičtějšího řešení, minimalizace 
víceprací a pravidelné předkládání neprovedených položek – méněprací, 
- spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek 
a prací s projektem, 
- spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění odstranění 
případných závad projektu, 
- kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke stavebnímu povolení 
dle § 18 Vyhl. č. 526/2006 Sb. zhotovitelem, zajištění jejich ohlašování a účastnění se těchto prohlídek, 
- organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z jednání, 
- sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací, projednání všech změn a odchylek projektu, 
- kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s právními předpisy a 
kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, 
- sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných 
smlouvách, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, 
stanovení podmínek na nápravu, 
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a 
jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.), 



                                                                                                                                                   S202100464 

2 

 

- okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech, 
- sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu (harmonogramu), 
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů pro fakturování v průběhu výstavby v 
souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a 
zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů, 
- spolupráci při technickém řešení, 
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad odstraněním vad a 
nedodělků, 
- účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí, 
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukci, 
- účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, 
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 
- souhlas s úhradou konečné faktury, 
- příprava dokladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání investorovi k archivaci 
veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění stavby 
 
Místo plnění:  Nymburk, Terasa bytového domu Eliška, ul. Tyršova č.p. 7/3 a č.p.8/21 
Termín plnění:  Předpokládaná doba plnění činnosti koordinátora BOZP je 3 měsíce (předpokládaná 

doba zahájení stavby – polovina 09/2021). Termín dokončení díla – 30. 11.2021 

 
III. Cena 

 
Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za služby následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro poskytnutí služby potřebných: 

 
Cena za měsíc činnosti:    22.800,- bez DPH, 27.588,- Kč vč. DPH 
Maximální cena za činnost celkem:   68.400,- bez DPH, 82.764,- Kč vč. DPH 
 
Platební podmínky: 
- měsíční fakturace na základě odsouhlaseného soupisu 
- splatnost faktur 30 dní od doručení faktury Objednateli 

IV. Smluvní pokuty 
 

Při prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení nebo neplnění smluvní povinnosti. 
 

V. Další ujednání 
 

Riziko změny okolností nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím 
protokolem. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.  
Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy či jejího dodatku.  
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah 
smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  



                                                                                                                                                   S202100464 

3 

 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
      
 
 
V Rasoškách, dne 13.9.2021    V Nymburce, dne 14.9.2021 
 
Za zhotovitele:       Za objednatele:   
 
 
 
………………………………..     ……………………………….. 
  Ing.Aleš Řada              Ing.Tomáš Mach PhD. 
    TDS              starosta města Nymburk  


