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Smlouva o dílo 
(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 
IČ: 61389030, 
DIČ: CZ61389030, 
se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6, 
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR, 
zastoupená: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem 
na straně jedné  

(dále jen „Objednatel“) 

a  

E.PROXIMA, s.r.o.
IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602
se sídlem: Holická 1099/31, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 18014 
zastoupená: jednatelem společnosti
e-mail: eproxima@eproxima.cz
na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen jako 
„Smluvní strana“) 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

1. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit pro Objednatele přístavbu a stavební 
úpravy objektu na st. 1721/106, k. úz. Holice u Olomouce, a to v rozsahu dle 
projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci Holicích“ a výkazu výměr vypracovaných spol. Ing. 
Vratislav Salaba, IČ: 068 16 843, se sídlem Smrčí 35, Mírová pod Kozákovem 511 01 
(projektová dokumentace včetně výkazu výměr dále jen jako „Podklady“), které jsou 
uloženy na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). 
V rámci zhotovení Díla bude zejména provedeno: 

• Hlavní přístavba provozní budovy
• Vedlejší přístavba skladů
• Stavební úpravy stávající budovy
• Exteriérové přístupové schodiště na střechu
• Zpevněné plochy
• Kryté stání pro kola
• Vedení splaškové a dešťové kanalizace
• Přeložka VO, VN, NN
• Přeložka závlahové vody
• Sadové úpravy
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• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

1.2. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné právní předpisy, technická pravidla, předpisy 
a normy (České republiky a EU). Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní 
stavební služby odpovídající nejmodernějším technologiím v době podpisu této 
Smlouvy. Zhotovitel byl ze strany Objednatele plně seznámen s nezbytností včasného 
a řádného provedení Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že požadavek včasného 
provedení Díla, resp. každé z jeho etap, je odůvodněn mimo jiné tím, že Dílo bude 
financováno prostřednictvím dotace poskytnuté Objednateli ze strany Akademie věd 
ČR, přičemž prodlení s provedením Díla může vyvolat následek v podobě krácení či 
neposkytnutí dotace. Smluvní strany prohlašují, že pro takový případ budou krácení či 
neposkytnutí dotace pokládat za škodu vzniklou Objednateli, k jejíž náhradě je 
Zhotovitel povinen.    

1.3. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla 
uvedeného v čl. 1.1. Smlouvy (dále jen „Místo“). 

1.4. Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a realizace Díla 
povinen řídit se ustanoveními právních předpisů, jakož i rozhodnutími či stanovisky 
jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat 
veškerá oznámení těmito předpisy, rozhodnutími/stanovisky vyžadovaná.  

1.5. Tato Smlouva je uzavírána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky 
rostlin v Olomouci“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Zadávací řízení se řídí právní 
úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).  

1.6. Tato Smlouva je uzavírána za podmínek zadávacího řízení dále upravených v zadávací 
dokumentaci (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

1.7. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení Díla v souladu s touto smlouvou 
a Zadávací dokumentací k zadávacímu řízení cenu specifikovanou v čl. 2. této 
Smlouvy. 

2. Cena Díla

2.1. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí 36 521 581,18 Kč 
bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % 
v částce 7 669 532,05 Kč. Celková cena činí 44 191 113,23 Kč včetně DPH (dále jen 
„Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle stavebního rozpočtu (výkazu 
výměr), který je uložen na datovém nosiči tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy. 
Zhotovitel zaručuje, že tento stavební rozpočet je úplný.  

2.2. Výpočet Ceny Díla je stanoven rovněž i na základě seznamu cen položek Díla jako 
základ pro fakturaci, který je uveden ve stavebním rozpočtu uloženém na datovém 
nosiči, tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Seznam cen položek Díla“). 
Seznam cen položek Díla je strukturován a jednotlivé položky obsahují vždy náklady 
na dodávku a montáž jednotlivých položek. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností 
Strany výslovně souhlasí a berou na vědomí, že jednotlivé položky obsahující náklady 
na dodávku nebudou mít žádný vliv na Cenu. Cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, 
nezbytné pro kompletní zhotovení Díla, připraveného k danému účelu v požadované 
kvalitě.  
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2.3. Cena bude hrazena v návaznosti na skutečně provedené práce za každý kalendářní 
měsíc. Pro výši fakturace budou rozhodné skutečně provedené práce a dodávky, které 
budou vzájemně odsouhlasené na soupisu skutečně provedených prací.  Kontrola 
skutečně provedených prací a dodávek se bude provádět na základě protokolu o 
provedených pracích vyhotoveného Zhotovitelem. Smluvní strany se nicméně 
dohodly, že poslední splátka Ceny ve výši 10 % z Ceny bude Zhotoviteli uhrazena 
do 14 dnů po protokolárním předání kompletního Díla, jestliže budou odstraněny 
veškeré vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání Díla. 
 

2.4. Úhrady budou provedeny vždy do 30 dnů po doručení každé faktury, ke které bude 
přiloženo její schválení technický dozorem určeným Objednatelem dle čl. 11. této 
Smlouvy (dále jen „Technický dozor“), a kopie protokolu o provedených pracích dle 
čl. 2.3 této Smlouvy, a to za příslušnou část Díla, kterou Zhotovitel dodal Objednateli.  
 

2.5. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. 
V případě, že Zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, 
postupuje Objednatel v souladu s ustanovením zákona o DPH, které upravuje zvláštní 
způsob zajištění daně. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením 
Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH 
(dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že 
Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat 
Objednatele do tří (3) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se 
Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, postupuje Objednatel v souladu s ustanovením 
zákona o DPH, které upravuje zvláštní způsob zajištění daně.  
 

2.6. Každá faktura podle čl. 2.4. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle českých daňových předpisů 
platných v den zdanitelného plnění. Každá faktura musí rovněž obsahovat Cenu 
s DPH i bez DPH. Každá faktura musí dále obsahovat soupis a označení jednotlivých 
položek Díla, za jejichž zhotovení je vystavena, s uvedením cen za jednotlivé položky 
v rámci stavebního rozpočtu s DPH i bez DPH. 
 

2.7. V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, Objednatel má 
právo vrátit fakturu Zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy 
závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba 
splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo novou 
fakturu. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře, 
nejméně však dobu uvedenou v čl. 2.4. této Smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den, ve kterém prodlení 
Objednatele trvá.  
 

2.8. Zhotovitel tímto uznává a potvrzuje, že Podklady, které obdržel, jsou dostatečně 
podrobné ke stanovení Ceny, která zahrnuje náklady veškerých prací, které souvisí 
s provedením Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s Podklady a nezjistil 
v nich žádné závady, nesrovnalosti nebo chyby, které by mohly ovlivnit výpočet Ceny 
a dobu provedení Díla, a že žádné vady výše uvedených Podkladů zjištěné po podpisu 
této Smlouvy nepovedou k úpravě ceny za Dílo stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel 
rovněž prohlašuje, že Cena zahrnuje veškeré náklady řádně a kvalitně provedeného 
Díla a že vzal v úvahu všechny náležité požadavky, týkající se provedení Díla.  
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3. Provádění Díla 
 

3.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce na provedení Díla nejpozději 
do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.  

 
3.2. Dílo bude prováděno ve dvou níže specifikovaných hlavních etapách provádění 

Díla: 
 
(i) V rámci první etapy Díla, která bude zahájena v souladu s čl. 3.1. této Smlouvy 

budou provedeny práce jejichž celková cena bude v souladu se Seznamem cen 
položek Díla odpovídat částce 7.000.000,- Kč bez DPH, součástí této etapy 
bude nicméně za všech okolností zhotovení následujících prací: 
 
- areálová splašková kanalizace dešťová kanalizace;                               
- přeložka silového kabelu; 
- přeložka NN; 
- přeložka závlahové vody;  
- zpevněné plochy - podkladní vrstvy; 
- sklady - zemní práce, základy;            
- hlavní přístavba - zemní práce, zakládání, ležatá kanalizace, žebřík -  

venkovní schodiště, vodorovné konstrukce – deska stropu. 
 

(dále jen „První etapa“), 
 

(ii) V rámci druhé etapy Díla, která bude zahájena 3. 1. 2022 bude dokončeno Dílo 
v souladu s touto Smlouvou (dále jen „Druhá etapa“). Smluvní strany se 
nicméně zavazují, že v případě, že Objednatel získá před dokončením První 
etapy další finanční prostředky z dotace Akademie věd ČR pro rok 2021, 
vynaloží veškerou snahu, aby v rámci První etapy byly v maximálním možném 
rozsahu provedeny rovněž práce Druhé etapy. Změna etap pro zhotovení Díla 
bude v takovém případě potvrzena uzavřením písemného dodatku k této 
Smlouvě. Objednatel vyzve Zhotovitele k uzavření takového dodatku. V 
případě, že Zhotovitel uzavření dodatku odmítne, je povinen Objednateli tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit a současně doložit objektivně dané 
důvody, které mu brání v jeho uzavření, resp. změně jednotlivých etap.     

 
3.3. Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně Díla povinen postupovat 

s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy 
a stavebními normami. Dílo provedené Zhotovitelem bude plně v souladu s touto 
Smlouvou (zejména Podklady) a jeho jednotlivé prvky budou způsobilé k účelům, 
ke kterým je Dílo určeno nebo které vyplývají z Podkladů. Dílo zahrnuje veškeré 
práce, které vyplývají z této Smlouvy nebo závazků Zhotovitele. Stavební materiály či 
postupy užité ke zhotovení Díla musí vždy odpovídat Podkladům. Změna těchto 
stavebních materiálů či postupů je možná pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.  
 

3.4. Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat Místo určené k provedení 
Díla i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně odpadového 
materiálu a odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za 
udržování Místa určeného k provedení Díla a přilehlých ploch v čistotě bez 
nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na 
zdraví lidí a na životním prostředí. Zhotovitel se zavazuje provádět denní úklid Místa 



5 
 

a stavební činností znečištěných ploch v interiéru i exteriéru, a to včetně přístupových 
venkovních komunikací, a vybouranou suť ihned odvážet. 
 

3.5. Zhotovitel si řádně prohlédl a zkontroloval Místo realizace Stavby, jeho okolí, výše 
uvedené údaje a další informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen se situací 
v Místě realizace Stavby (typ a povaha místa) a s rozsahem a povahou prací dle 
Podkladů, a zvláště pak s povahou Staveniště, jak je nadefinováno v čl. 3.6. této 
Smlouvy. 
 

3.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Technickému dozoru neomezenou přítomnost na 
Místě provádění Stavby (dále rovněž jako „Staveniště“ ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/), a to po 
předchozím oznámení jeho vstupu na Staveniště, a to v kteroukoliv dobu. Zhotovitel je 
současně povinen umožnit Technickému dozoru maximální součinnost 
a informovanost o průběhu provádění Díla.  
 

3.7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole veškerých již 
dokončených částí Díla, které budou dalším postupem prací při realizaci Díla zakryty 
nebo znepřístupněny a ke kontrole provádění tlakových zkoušek, a to tak, aby tato 
výzva byla doručena Objednateli nejpozději tři (3) pracovní dny před zakrytím nebo 
znepřístupněním již dokončených částí Díla. Zhotovitel je oprávněn zakrýt dokončené 
části Díla pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ke splnění 
podmínky dle předchozí věty postačí souhlas Technického dozoru Objednatele 
zaznamenaný do stavebního deníku.  
 

3.8. Zhotovitel je v průběhu stavebních prací oprávněn využít ke skladování stavebních 
materiálů určených ke zhotovení Díla prostor – hala pro skladování zahradního 
nářadí a materiálu to však vždy pouze (i) po dobu nezbytně nutnou, (ii) po předchozí 
dohodě s Technickým koordinátorem objednatele určeným dle čl. 11. této Smlouvy 
(dále jen „Technický koordinátor objednatele“), (iii) v rozsahu, který neomezí provoz 
Objednatele a ostatních uživatelů areálu Objednatele, v rámci kterého Dílo prováděno 
(dále jen „Areál“), a to (iv) výhradně na místě označeném jako místo pro „dočasné 
skladování materiálů“ na plánku uloženém na datovém nosiči, který tvoří přílohu č. 1 
k této Smlouvě.  
 

3.9. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že práce na Díle budou 
prováděny za plného provozu Objednatele a dalších uživatelů Areálu. Pokud není 
dále stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby nebyl 
omezen provoz Objednatele ani ostatních uživatelů Areálu, ani vjezd a výjezd vozidel 
z prostoru Areálu.  
 

3.10. Provoz v Areálu je možno omezit pouze za následujících podmínek: 
 
a) Nezbytně nutná krátkodobá omezení provozu v Areálu je třeba předem sjednat 

s Technickým koordinátorem objednatele, a to s minimálním předstihem tří (3) 
pracovních dnů. Vytvoří-li Zhotovitel při provádění Díla překážku, která brání 
vstupu do budov v okolí Místa, průjezdu do a z Areálu Objednatele a/nebo užívání 
prostor, které nemají být dotčeny postupem prací, aniž by s Objednatelem 
toto omezení provozu sjednal, anebo též v situaci, kdy omezení provozu trvá déle 
než mezi smluvními stranami sjednanou dobu, má Objednatel právo požadovat 
okamžité odstranění této překážky. Nedojde-li k odstranění překážky provozu ani 
do 30 minut od výzvy Objednatele, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každou další započatou půlhodinu existence omezení až do 
úplného odstranění omezení, a to za každý případ takového porušení povinnosti 
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Zhotovitele. Nárokem na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele 
domáhat se po Zhotoviteli náhrady vzniklé škody. 
 

b) Případné nezbytné odstávky elektrické energie, vody a ostatních rozvodů je 
třeba předem sjednat s Technickým koordinátorem objednatele, a to s minimálním 
předstihem pěti (5) pracovních dnů. V případě porušení povinnosti dle předchozí 
věty vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za 
každý případ porušení povinnosti dle předchozí věty a/nebo každý den trvání, kdy 
tento stav trvá. Nárokem na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele 
domáhat se po Zhotoviteli náhrady vzniklé škody 

 
3.11. Při jednání o omezení provozu a odstávkách dle čl. 3.10. této Smlouvy je Objednatel 

zastoupen Technickým koordinátorem objednatele. Veškerá omezení provozu, či 
odstávky budou sjednávány prostřednictvím e-mailu dle čl. 11. této Smlouvy, každá 
taková dohoda nicméně nabyde účinnosti nejdříve připojením vlastnoručního podpisu 
Technického koordinátora objednatele.  
 

3.12. Zhotovitel bude provádět Dílo výhradně v provozní době Objednatele, tj. vždy od 6.00 
do 19.00 hod.., a to pouze v pracovní dny. Mimo takto stanovenou pracovní dobu či 
v jiné dny je Zhotovitel oprávněn Dílo provádět pouze po předchozí písemné dohodě 
s Technickým koordinátorem objednatele i Technickým dozorem. 
 

3.13. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel v souvislosti s prováděním Díla nezajišťuje 
pro pracovníky Zhotovitele šatny, sprchy či umývárny. Objednatel umožní 
Zhotoviteli, aby na vlastní náklady v rámci Staveniště instaloval stavební buňku, to 
však pouze na místě označeném v Podkladech uložených na datovém nosiči, který 
tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě (viz. výkres č. C.2 katastrální situační výkres). 
 

3.14. Subdodavatelé 
 

3.14.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo především osobně, resp. s využitím vlastních 
zaměstnanců vykonávajících pro něj závislou práci v pracovním poměru. Služeb 
subdodavatelů (dále jen „Subdodavatelé“) je Zhotovitel oprávněn využít pouze za 
podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci. 
 

3.14.2. Zhotovitel je odpovědný za výběr případných Subdodavatelů, jejich řízení, dohled nad 
jejich subdodávkami a za platby Subdodavatelům Díla jakož i za uzavření a realizaci 
smluv o subdodávkách Díla. Objednatel nemá bez ohledu na výše uvedené žádné 
závazky ani odpovědnost ohledně Subdodavatelů.  

 
3.15. Technický dozor stavebníka (stavební dozor) 
 
3.15.1. Technický dozor je Objednatelem zmocněn, aby za Objednatele činil veškeré úkony 

související s technickým provedením Díla včetně předání a převzetí Staveniště, 
kontrolní činnosti a protokolárního převzetí Díla. 
 

3.15.2. Zhotovitel a Technický dozor se vždy jednou týdně sejdou na Staveništi za účelem 
projednání postupu prací, kde Technický dozor písemně schválí zprávy o postupu 
Zhotovitele. Zhotovitel na toto jednání musí mít tištěnou verzi kompletní aktuální 
projektové dokumentace. 



7 
 

 
 
3.16. Odběr energií a vody 

 
3.16.1. Objednatel umožní Zhotoviteli napojení na odběr elektrické energie z objektu 

Objednatele. Způsob určení spotřeby elektrické energie bude sjednán a potvrzen 
v protokolu o předání Staveniště. Spotřeba elektrické energie bude Objednatelem 
fakturována po dokončení Díla, a to dle platných tarifů dodavatele, od kterého 
Objednatel odebírá elektrickou energii.  

 
3.16.2. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr vody v Místě provádění Díla anebo jeho 

blízkosti. Způsob určení spotřeby vody bude sjednán a potvrzen v protokolu o předání 
Staveniště. Spotřeba vody bude Objednatelem fakturována po dokončení Díla, a to dle 
platných tarifů dodavatele, od kterého Objednatel realizuje odběr vody. 

 
 
3.17. Stavební deník 
 
3.17.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého budou zaznamenány práce jím 

prováděné a jejich postup. Objednatel a Technický dozor jsou oprávněni 
zaznamenávat do stavebního deníku jimi zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen 
vést stavební deník v listinné podobě a případně i v elektronické podobě, ke které 
umožní Objednateli a Technickému dozoru dálkový přístup pomocí sítě internet. 
Stavební deník v listinné podobě bude uložen na Staveništi, a to na místě, které při 
předání Staveniště společně určí Technický dozor a oprávněný zástupce Zhotovitele. 

 
3.18. Předání Staveniště 
 
3.18.1. Ke dni zahájení prací předá Technický dozor Zhotoviteli Staveniště na základě 

protokolu o předání Staveniště, ve kterém se mimo jiné vyznačí odběrová místa 
elektrické energie a vody dle čl. 3.16. této Smlouvy.  
 

3.18.2. Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na Staveništi od jeho předání. 
 

3.18.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob na 
Staveniště a odcizení materiálu. 

 
3.19. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
3.19.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující 

bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě či Staveništi. 
 

3.19.2. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při jakémkoliv šetření prováděném 
Objednatelem, nebo jeho jménem, týkajícím se porušení bezpečnosti práce či provozu 
na Místě či ve Staveništi a: 
 

a) vynaložit úsilí, které od něj lze rozumně očekávat, aby bylo Objednateli (a/nebo 
složkám záchranného systému nebo jakémukoliv jinému relevantnímu orgánu) 
umožněno v souvislosti se šetřením vyslechnout pracovníka Zhotovitele (nebo jiné 
osoby na straně Zhotovitele); a  

 
b) poskytnout Objednateli kopie dokumentů, záznamy a jiné podobné podklady, které 

Objednatel rozumně požaduje za účelem šetření podle tohoto článku, ledaže se 
jedná o podklady, u nichž je závaznými právními předpisy stanovena důvěrnost. 
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Objednatel je oprávněn ponechat si tyto podklady (resp. jejich kopie) pro případné 
použití v rámci šetření. 

 
3.19.3. Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv 

skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků 
Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se 
odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví.  
 

4. Výhrada změny závazku ze Smlouvy 
 

4.1. V souladu s § 66 a § 100 odst. 3 Zákona si Objednatel vyhrazuje změnu závazku z této 
Smlouvy, to však pouze při současném splnění následujících podmínek:  
 
(i) Nové služby nebo nové stavební práce zadané Zhotoviteli v jednacím řízení 

bez uveřejnění mohou spočívat v řešení nenadálých situací, které mohou nastat 
při provádění Díla (v úvahu přicházejí např. různé možné poruchy či odhalené 
skryté vady stávající stavby, jakož i obdobné události, které s ohledem na 
technickou povahu předmětu Veřejné zakázky mohou nastat a nelze s nimi 
dopředu rozumně počítat). Cena služeb nebo nových stavebních prací 
v případě využití vyhrazené změny závazku Objednatelem bude, včetně 
specifikace těchto služeb, předmětem samostatné veřejné zakázky zadávané 
Objednatelem Zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 66 a § 100 
odst. 3 Zákona. Opční právo odpovídá 20 % předpokládané hodnoty stavby dle 
čl. 3.3 ZD. Zadavatel může zahájit jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 
66 Zákona nejpozději do 3 let od uzavření této Smlouvy. Celková hodnota 
vyhrazené změny závazku činí 20 % předpokládané hodnoty stavby dle čl. 3.3. 
ZD. 

 
4.2. Ustanovením předchozího čl. 4.1. ani celého čl. 4. této Smlouvy není dotčena záruka 

úplnosti rozpočtu dle čl. 2.1. této Smlouvy, Objednatel je nicméně v návaznosti na 
posouzení konkrétních okolností oprávněn (nikoli povinen) akceptovat návrh změny 
Díla předložený z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností Zhotovitelem.  
 

4.3. Objednatel si dále vyhrazuje možnost kdykoli po uzavření této Smlouvy změnit 
vymezení Díla, to však pouze při současném splnění následujících podmínek:  
 
(i) Dílo bude změněno na základě specifických požadavků Objednatele a/nebo na 

základě skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel 
je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na Cenu, zejména pak 
v případě skutečností, které nevyplývají z Podkladů a které budou zjištěny až 
v průběhu provádění Díla;  
 

(ii) Hodnota, o kterou se po odečtení všech méněprací a přičtení všech víceprací 
zvýší Cena, nepřekročí při použití bodu 4.3. (i) 15 % Ceny Díla.  

 
4.4. Objednatel si rovněž v návaznosti na čl. 4.3. této Smlouvy výslovně vyhrazuje 

možnost kdykoli před předáním Díla navrhnout Zhotoviteli změny Díla spočívající v: 
 

a) změnách v množstvích kterékoliv položky prací zahrnutých v Podkladech, 
b) změnách v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky zahrnuté v Podkladech, 
c) změnách v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části prací oproti 

Podkladům, 
d) vypuštění některé práce oproti Podkladům, pokud nemá být provedena někým 

jiným, 
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e) jakýchkoliv dodatečných pracích, technologických zařízeních, materiálech nebo 
službách nezbytných pro zhotovovací práce, včetně veškerých přejímacích 
zkoušek s nimi spojených a dalších zkušebních a průzkumných prací, nebo 

f) změnách v postupu nebo časovém rozvržení realizace Díla. 
 

4.5. Zhotovitel bezodkladně po obdržení návrhu na změnu Díla ve smyslu předchozího 
odstavce této Smlouvy sdělí Objednateli, zda návrh přijímá či nikoli. V případě přijetí 
návrhu na změnu Díla současně vyrozumí Objednatele o tom, jaký vliv bude mít 
zamýšlená změna na Cenu Díla a časové rozvržení realizace Díla. Zhotovitel je 
nicméně oprávněn odmítnout návrh na změnu Díla dle předchozího odstavce pouze 
v případě, že mu v provedení Objednatelem požadovaných změn brání objektivně 
dané překážky, jejichž existenci Zhotovitel důvěryhodným způsobem zdůvodní 
ve svém vyjádření k navržené změně doručeném na adresu sídla Objednatele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odmítnout požadavek 
Objednatele spočívající ve snížení rozsahu prováděných prací. 
 

4.6. Jakákoliv změna Díla je možná pouze na základě písemné dohody mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem ve formě dodatku této Smlouvy s tím, že takový dodatek stanoví 
předmět změny a specifikuje jakýkoliv (ať už pozitivní či negativní) vliv na Cenu 
a/nebo lhůty stanovené ve Smlouvě, který z takové změny vyplývá.  

 
4.7. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr, který je jako součást Podkladů 
umístěn na nosiči CD, který tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě; v případě, že 
požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude 
jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran nejvýše však dle aktuální cenové 
soustavy ÚRS (CS ÚRS) vydané ÚRS Praha, a.s., IČ: 47115645, se sídlem Pražská 
18, 102 00 Praha 10, a to pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 

 
4.8. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem Podkladů, nebudou 

realizovány (méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odečtena ve výši, 
ve které byla uvedena v Seznamu cen položek Díla. Méněpracemi se rozumí práce, 
jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu Smlouvy ukázala jako nadbytečná, a 
které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto Smlouvou. 
Méněpráce musí být odsouhlaseny Objednatelem a Technickým dozorem do 
stavebního deníku. 

 
4.9. Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání této Smlouvy je 

Technický dozor oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů 
ve stavebním deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu 
víceprací či méněprací, které nemají vliv na Cenu Díla ani na celkové technické 
vlastnosti Díla (ani podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba 
vyvstane v místě provádění Díla při jeho provádění a které jsou nezbytné pro další 
postup provádění Díla. 

 
5. Dokončení a předání Díla 

 
5.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje Objednateli, že zajistí dokončení: 

 
(i) První etapy Díla nejpozději do 18. 12. 2021, a  
(ii) Druhé etapy Díla nejpozději do 31. 10. 2022.  
 

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že při stanovení doby provádění Díla vzal v potaz možnost 
klimatických podmínek, které jsou v daném zeměpisném pásmu předvídatelné.  
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5.3. Předání Díla 

 
5.3.1. Sedm (7) dnů před předpokládaným dokončením První etapy i Druhé etapy Díla 

provedou Objednatel, Technický dozor a Zhotovitel společnou kontrolu Díla, aby se 
dohodli na odstranění případného nesouladu Díla s Podklady. Tyto závady se uvedou 
v seznamu závad (dále jen „Seznam závad“).  
 

5.3.2. Zhotovitel dokončí veškeré nedokončené práce podle Seznamu závad v co nejkratším 
termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne předání Seznamu závad.  
 

5.3.3. První etapa i Druhá etapa se mají za předané na základě Protokolu, ve kterém se 
uvede, že příslušná část Díla odpovídající dané etapě byla řádně prohlédnuta 
technickým dozorem a na předmětu Díla nebyly shledány žádné vady. Objednatel je 
oprávněn (nikoliv povinen) přijmout Dílo v rámci dané etapy s vadami, které nemají 
vliv na užívání Díla a neohrožují podstatným způsobem jeho užívání. Ustanovením 
předchozí věty není dotčena povinnost Zhotovitele na odstranění vad a nedostatků 
Díla, které jsou uvedené v Protokolu o předání, ve stanovené lhůtě. Protokolárním 
předání Díla se má za předané rovněž i Staveniště. 

 
5.4. Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k Dílu 

 
5.4.1. Každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí Díla, se stává majetkem 

Objednatele v okamžiku, kdy je fyzicky zabudována do Díla. Nebezpečí škody na Díle 
nicméně přechází na Objednatele až v okamžiku protokolárního předání kompletního 
Díla. 
 

5.4.2. Dílo a všechny jeho části jsou vždy majetkem Objednatele a žádná jiná osoba k němu 
nemá žádná práva. Na Díle ani žádné jeho části neváznou žádná zástavní práva zřízená 
Zhotovitelem. Zhotovitel zajistí, že všechny smlouvy se Subdodavateli budou 
obsahovat obdobné ustanovení. 

 
6. Smluvní pokuty 

 
6.1. Pokud k dokončení První etapy či Druhé etapy nedojde před lhůtou stanovenou pro 

dokončení příslušné etapy Díla, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou 
žádost smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení, tím není 
dotčeno ustanovení čl. 5.3.2. této Smlouvy, nicméně tento odstavec se bude aplikovat i 
na čl. 5.3.2. této Smlouvy, jestliže u příslušné etapy nebude dodržena lhůta pro 
odstranění závad dle Seznamu závad.  
 

6.2. Neodstraní-li Zhotovitel vady, na něž se vztahuje záruka sjednaná v této Smlouvě 
v termínech dle čl. 8.6. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou 
žádost smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení 
s odstraněním každé Objednatelem uplatněné vady.  
 

6.3. Nepředá-li Zhotovitel Staveniště a již dokončené Dílo Objednateli v případě 
odstoupení od smlouvy do 10 dnů dle čl. 9.6. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel 
Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 
 

6.4. Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na 
náhradu škody.  
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7. Pojištění  
 
7.1 Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné, 

která bude krýt případnou škodu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, a to 
škodu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení 
podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 20 000 000,-
Kč na každý rozsah uvedeného pojistného rizika. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění 
Díla a délky záruční doby k Dílu.  
 

7.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 7.1. této 
Smlouvy ke dni podpisu této Smlouvy. 

 
8. Záruka na Dílo 

 
8.1. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně 

profesionálním způsobem podle Podkladů a ustanovení této Smlouvy. Pokud 
Objednatel a Zhotovitel neodsouhlasí písemně jinak, bude materiál na provedení Díla 
nový. 

 
8.2. Zhotovitel je před dokončením Díla povinen na vlastní náklady odstranit a/nebo 

opravit veškeré drobné vady Díla, které lze zjistit při běžné prohlídce, a to neprodleně 
poté, co mu bude existence takových vad oznámena Objednatelem nebo Technickým 
dozorem. Pokud Zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví tyto vady neprodleně nebo dle 
termínů uvedených v Seznamu závad a Protokolu, je Objednatel na základě 
předchozího oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo 
jejich odstranění nebo opravu zajistit, a to na náklady Zhotovitele. 

 
8.3. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za veškeré vady Díla, za které je odpovědný 

podle této Smlouvy. Záruční lhůta na Dílo činí 60 měsíců, s výjimkou střechy, u které 
platí záruční lhůta 120 měsíců a dále s výjimkou technologických zařízení a jejich 
kompletačních komponentů, u kterých platí záruční lhůta poskytovaná výrobci 
příslušného zařízení, nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se počítá od data předání 
kompletního Díla.  

 
8.4. Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při dodání Díla a po dobu výše 

stanovené záruční lhůty (dále je „Záruční doba“) povinnost bezplatně odstranit 
veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku běžného opotřebení nebo 
Objednatelem (dále jen „Záruka“). 

 
8.5. Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje 

Záruka dle této Smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno 
též oznámení na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. I oznámení 
o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas 
odeslané. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, 
co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení 
nejpozději do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud tak Zhotovitel 
neučiní, platí, že souhlasí s rozsahem a druhem vady uvedené v oznámení.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje vady, na něž se vztahuje Záruka dle této Smlouvy, odstranit 

v termínech písemně dohodnutých s Objednatelem při zahájení řešení. Nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady 14 pracovních dnů 
ode dne následujícího po dni oznámení vady. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu 
ve lhůtě dle předchozí věty, je Objednatel na základě předchozího oznámení 
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Zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo jejich odstranění nebo 
opravu zajistit, a to na náklady Zhotovitele. 

 
8.7. Zhotovitel a jeho nástupci či postupníci jsou vázáni Zárukou po celou Záruční dobu. 
 
 

9. Porušení a odstoupení 
 

9.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení Objednatele 
s jakoukoliv platbou o více než 30 dnů. 
 

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech: 
 

a) Zhotovitel je v prodlení oproti lhůtám či uzávěrkám, stanoveným v této Smlouvě 
o více než patnáct (15) dnů; 

 
b) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo pozastaví provádění 

Díla o více než sedm (7) dnů; 
 

c) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a 
požární ochraně a tato porušení jsou zaznamenána ve stavebním deníku; 
 

d) Zhotovitel nepředloží Objednateli platnou pojistnou smlouvu dle čl. 7.1. této 
Smlouvy ani do sedmi (7) dnů od zahájení práce na zhotovení Díla; 

 
e) Zhotovitel, popř. jeho Subdodavatel bude orgánem veřejné moci uznán 

pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného 
obdobného protiprávního jednání dle článku 13.4. a 13.6. této Smlouvy anebo 
poruší některou z povinností v těchto ustanoveních Smlouvy uvedenou. 

 
f) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh na 

zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení 
ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo 
úkon svévolný a neodůvodněný. 
 

9.3. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je 
oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně. 

 
9.4. V případě odstoupení od Smlouvy bude ke dni odstoupení provedena inventura 

a uskuteční se vyrovnání podle cen provedených prací a zakoupeného materiálu. 
Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším platbám Zhotoviteli 
v souvislosti s dokončením Díla. 

 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstanou nadále 

v platnosti ustanovení Smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení 
o smluvních pokutách, vlastnictví Díla, náhradách škody a nebezpečí škody, řešení 
sporů, výpočtu cen a platebních podmínkách stanovených v této Smlouvě, včetně 
jejích příslušných příloh.  

 
9.6. Objednatel převezme a Zhotovitel předá jak veškeré dokončené Dílo, tak Staveniště do 

deseti (10) dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Převzetí Staveniště 
bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a v protokolu o předání Staveniště. Smluvní 
strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží 
požadavky tohoto protokolu o předání a převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na 
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základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně 
způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě odstoupení od Smlouvy bude mít 
Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení Ceny místo 
nápravy vad.  

10. Řešení sporů

10.1. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, 
neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se 
Smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda 
překážkou v realizaci Díla. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory s této 
Smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 6 v případě, že bude 
v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, 
že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud. 

11. Zástupci Smluvních stran

11.1. Níže jsou uvedeni řádně oprávnění zástupci Smluvních stran. Objednatel a Zhotovitel 
jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem 
písemně uvědomí druhou Smluvní stranu. 

- Technický dozor:

- Technický koordinátor objednatele:

Technický koordinátor objednatele jedná za objednatele pouze v záležitostech 
výslovně uvedených v této smlouvě.

- Zástupce Zhotovitele: stavbyvedoucí

12. Rozhodné právo

12.1. Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve 
znění pozdějších změn). 

13. Ostatní závazky Zhotovitele

13.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také 
své Subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této Smlouvy.  

mailto:mksound@seznam.cz
mailto:stavba.olomouc@ueb.cas.cz
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13.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen: 

− vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích
oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou
součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit
její řádný průběh;

− navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel
vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín tak,
aby se kontrola uskutečnila nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne
navrhovaného kontrolující osobou;

− seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke
kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly
dodržovat;

− předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak
finančních, které provedly jiné kontrolní;

− podepsat zápis o provedení kontroly;

− umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a
místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním
písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro
dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba
užívá pro podnikatelskou činnost;

− předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout
informace k předmětu kontroly;

− v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení,
poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

13.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, 
zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 
na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 
Smlouvy vyžadováno.  

13.4. V případě, že dodavatel (či jeho Subdodavatel) bude orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného 
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obdobného protiprávního jednání dle předchozího odstavce, je dodavatel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.  

13.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí
a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit,
aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty
stanovené příslušnými právními předpisy.

13.6. V případě, že Zhotovitel (či jeho Subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel 
povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů písemně informovat
Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v
přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem
zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě.

13.7. Dodavatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či 
technologií v rámci tzv. Best Practices. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva 
a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu dle ustanovení § 1895 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn). 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Jestliže jsou v této Smlouvě použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato 
slova význam, který jím byl v této Smlouvě přidělen danou definicí jednotlivým 
termínů, nevyplývá-li z logiky kontextu Smlouvy jinak. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst si nárok na smluvní 
pokutu dle této Smlouvy a nárok na náhradu škody, který mu vznikl zaviněným 
jednáním Zhotovitele oproti nároku Zhotovitele na uhrazení Ceny Díla. 

14.3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeném 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 
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14.4. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo neplatným či se stalo neplatným, pak 
to zásadně nezpůsobuje neplatnost této Smlouvy jako celku či jiných jejích ustanovení 
jako celku. Smluvní strany nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné ustanovení 
novým ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení 
nahrazovanému s přihlédnutím ke smyslu a účelu této Smlouvy, nedojde-li k dohodě, 
nahradí takové ustanovení na návrh některé ze stran soud při splnění podmínek daných 
k tomu příslušnými právními předpisy. 

14.5. Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. 14.3. 
Smlouvy. 

14.6. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. 
Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že v případě jakékoliv 
nejistot ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána 
tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací 
dokumentací a rovněž, že v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou 
použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, souhlasí s ním, 
a proto tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů.  

14.8. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech shodných stejnopisech v českém 
jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. 

Příloha  
č. 1: datový nosič obsahující projektovou dokumentaci a stavební rozpočet. 

V Praze dne:  

Za Objednatele: 

_____________________________ 
Ústav experimentální botaniky v.v.i. 
RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel 

V Olomouci dne: 

Za Zhotovitele: 

________________________          
E.PROXIMA, s.r.o.
Ing. Petr Entner, ředitel společnosti

20.9.2021



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým 
pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22

Objednatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. IČO: 61389030

Rozvojová 263 DIČ: CZ61389030

16500 Praha-Lysolaje

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. IČO: 25395602

Holická 31 DIČ: CZ25395602

779 00 Olomouc
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

25 033 363,11

11 478 618,07

9 600,00

36 521 581,18

36 521 581,18

7 669 532,05

44 191 113,23
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

SO00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 2

SO00-01 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 2

SO01 0,00 75

SO01-01 Stavební část 0,00 44

SO01-02 ZTI - zdravotně technické instalace 0,00 4

SO01-03 0,00 7

SO01-04 ÚT - ústřední vytápění 0,00 3

SO01-05 MaR - Měření a regulace 0,00 4

SO01-06 0,00 6

SO01-07 0,00 2

SO01-08 0,00 0

SO01-09 0,00 1

SO01-10 0,00 0

SO01-11 0,00 0

SO01-12 0,00 5

SO02 Vedlejší přístavba skladů 0,00 8

SO02-01 Stavební část 0,00 7

SO02-02 ZTI - zdravotně technické instalace 0,00 0

SO02-03 ÚT - ústřední vytápění 0,00 1

SO02-04 Silnoproudá elektroinstalace 0,00 0

SO02-05 Vzduchotechnická zařízení 0,00 0

SO03 0,00 4

SO03-01 Stavební část 0,00 3

SO03-02 ZTI - zdravotně technické instalace 0,00 1

SO04 0,00 1

SO04-01 Exteriérové schodiště na střechu 0,00 1

SO05 Zpevněné plochy 0,00 4

SO05-01 Zpevněné plochy 0,00 4

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

760 000,00 159 600,00 919 600,00

760 000,00 159 600,00 919 600,00

Hlavní přístavba provozní 
budovy

27 323 636,88 5 737 963,74 33 061 600,62

16 060 191,70 3 372 640,26 19 432 831,96

1 335 958,19 280 551,22 1 616 509,41

Vzduchotechnická zařízení, chlazení. 
Včetně SO03. 2 496 866,90 524 342,05 3 021 208,95

988 183,90 207 518,62 1 195 702,52

1 407 094,70 295 489,89 1 702 584,59

Silnoproudá elektroinstalace - 
instalace, homosvod. Včetně SO03.

2 029 012,79 426 092,69 2 455 105,48

Silnoproudá elektrotechnika - záložní 
bateriový zdroj 647 673,40 136 011,41 783 684,81

Silnoproudá elektrotechnika - 
rozváděč R5 19 317,10 4 056,59 23 373,69

Silnoproudá elektrotechnika - 
rozváděč R9 311 483,70 65 411,58 376 895,28

Silnoproudá elektrotechnika - 
rozváděč R102

39 709,00 8 338,89 48 047,89

Silnoproudá elektrotechnika - 
rozváděč R111

44 176,00 9 276,96 53 452,96

Slaboproudá elektrotechnika. Včetně 
SO02.

1 943 969,50 408 233,60 2 352 203,10

2 827 921,05 593 863,42 3 421 784,47

2 460 557,86 516 717,15 2 977 275,01

35 707,67 7 498,61 43 206,28

189 438,70 39 782,13 229 220,83

114 171,22 23 975,96 138 147,18

28 045,60 5 889,58 33 935,18

Stavební úpravy stávajícího 
objektu 1 283 914,02 269 621,94 1 553 535,96

917 572,69 192 690,26 1 110 262,95

366 341,33 76 931,68 443 273,01

Exteriérové schodiště na 
střechu

296 812,58 62 330,64 359 143,22

296 812,58 62 330,64 359 143,22

1 384 562,03 290 758,03 1 675 320,06

1 384 562,03 290 758,03 1 675 320,06
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SO06 Kryté stání pro kola 0,00 2

SO06-01 Kryté stání pro kola - stavební část 0,00 2

SO06-02 Silnoproudá elektrotechnika 0,00 0

SO07 0,00 0

SO07-01 Areálové vedení splaškové kanalizace 0,00 0

SO08 Dešťová kanalizace 0,00 1

SO08-1 Dešťová kanalizace 0,00 1

SO09 Přeložka VO 0,00 1

SO09-1 Přeložka VO 0,00 1

SO11 Přeložka areálového vedení NN 0,00 2

SO11-1 Přeložka areálového vedení NN 0,00 2

SO12 Přeložka závlahové vody 0,00 0

SO12-01 Přeložka závlahové vody 0,00 0

SO13 Sadové úpravy 0,00 1

SO13-01 Sadové úpravy 0,00 1

Celkem za stavbu 0,00 100

Popis rozpočtu: SO00-01 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Uvedená cena 1,0 mil Kč bez DPH za část SO00-Vedlejší rozpočtové náklady je nejvyšší nepřekročitelná.

Popis stavby: 22 - Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

Pokud text výše obsahuje přímý nebo nepřímý odkaz na

a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo

702 085,77 147 438,01 849 523,78

665 407,37 139 735,55 805 142,92

36 678,40 7 702,46 44 380,86

Areálové vedení splaškové 
kanalizace

76 845,49 16 137,55 92 983,04

76 845,49 16 137,55 92 983,04

471 668,32 99 050,35 570 718,67

471 668,32 99 050,35 570 718,67

473 573,20 99 450,37 573 023,57

473 573,20 99 450,37 573 023,57

560 667,10 117 740,09 678 407,19

560 667,10 117 740,09 678 407,19

117 268,56 24 626,40 141 894,96

117 268,56 24 626,40 141 894,96

242 626,18 50 951,50 293 577,68

242 626,18 50 951,50 293 577,68

36 521 581,18 7 669 532,05 44 191 113,23

b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel uvádí možnost
nabídnout rovnocenné řešení.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 EPS HSV 1

_1 Odpadní a připojovací potrubí HSV 0

_1 SO 02 - SKLADY HSV 0

_1 Trubní vedení a zemní práce HSV 1

_1 VĚTRÁNÍ  PŘÍSTAVBY HSV 3

_2 Armatury, vodoměrná šachta HSV 0

_2 HSV 0

_2 Přístroje pro VZT č.1 HSV 0

_2 SK-LAN HSV 3

_2 Svodné potrubí HSV 0

_2 Šachty HSV 0

_2 HSV 0

_3 HSV 2

_3 Objekty HSV 0

_3 HSV 0

_3 PZTS /EZS/ HSV 1

_3 Tvarovky HSV 0

_4 Dohledový kamerový systém CCTV HSV 0

344 602,50

3 881,06

21 775,60

332 425,95

1 223 445,30

12 815,00

Pomocné, přípravné a závěrečné 
vzduchotechnické práce 6 270,00

42 925,30

1 027 665,10

17 899,99

52 910,00

VĚTRÁNÍ UBYTOVÁNÍ-
REKUPERACE 150 541,60

CHLAZENÍ  KANCELÁŘÍ, 
LABORATOŘE 722 851,80

178 685,93

Přístroje pro odtahy 4.1, 5.1, 6.1 a 7.1 
z laboratoře 19 096,00

236 193,10

1 600,50

106 466,80
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_4 HSV 0

_4 HSV 0

_5 AV TECHNIKA HSV 0

_5 HSV 1

_5 HSV 0

_5 Potrubí HSV 1

_6 HSV 0

_6 Regulace a  přístroje pro VZT zař.č.2 HSV 0

_6 VENKOVNÍ TRASA HSV 0

_7 HSV 0

_7 HSV 0

_8 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL HSV 0

_8 HSV 0

_8 HSV 0

_9 HSV 0

0 HSV 3

1 UPS HSV 2

1 Zemní práce HSV 5

1.1 Odpadní a připojovací potrubí HSV 0

1.1 Trubní vedení a zemní práce HSV 0

LABORATOŘ - ODSÁVÁNÍ I.- 
LAMINÁRNÍ BOX

76 738,20

Přístroje a regulace pro IRC místností 
(vytápění a chlazení 54 675,50

180 367,00

Kabely, nosné prvky, montáže pro 
řízení větrání vytápění a chlazení 269 921,30

LABORATOŘ - ODSÁVÁNÍ II.-
DIGESTOŘ 82 905,90

212 756,81

LABORATOŘ - ODSÁVÁNÍ III.-
SKŘÍNĚ 73 205,00

13 640,00

48 675,00

Kabely, nosné prvky, montáže pro 
VZT zař.č.2 13 160,40

LABORATOŘ - ODSÁVÁNÍ IV.-LAB. 
RAMENO 49 760,70

12 918,40

Úprava v MaR dodavatele tepla ve 
stávající OPS-výměna  čerpadla  a 
trojcestného ventilu

9 350,00

ZTI - Zařizovací předměty - 
specifikace dle TZ 50 176,50

Pomocné, přípravné a závěrečné 
vzduchotechnické práce 104 500,00

Regulace větrání, vytápění a chlazení, 
rozvaděč MR7 984 326,20

621 018,20

1 663 749,29

65 321,88

36 079,49
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1.2 Svodné potrubí HSV 1

1.2 Šachty HSV 0

1.3 Ostatní HSV 0

1.3 Tvarovky HSV 0

1.4 Ostatní HSV 0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 6

2.1 Odpadní a připojovací potrubí HSV 0

2.2 Svodné potrubí HSV 0

2.3 Ostatní HSV 0

21-M Elektromontáže HSV 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 6

3.1 Potrubí HSV 1

3.2 Armatury HSV 0

3.3 Ostatní HSV 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 6

4 HSV 1

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích HSV 2

5 Komunikace HSV 4

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3

62 Úpravy povrchů vnější HSV 5

350 107,05

34 166,00

6 600,00

38 424,10

36 300,00

2 234 047,02

134 530,00

22 009,82

14 850,00

201 319,80

2 282 119,50

295 409,81

23 158,30

33 000,00

2 059 140,57

ZTI - Zařizovací předměty - 
specifikace dle TZ 358 554,90

608 014,00

1 309 320,88

974 383,06

1 905 694,22
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63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1

64 Výplně otvorů HSV 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1

93 HSV 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1

95 HSV 0

96 Bourání konstrukcí HSV 0

D1 Rozváděč R102 HSV 0

D1 Rozváděč R111 HSV 0

D1 Rozváděč R5 HSV 0

D1 Rozváděč R9 HSV 1

ON Ostatní náklady HSV 1

VN Vedlejší náklady HSV 1

4 Konstrukce klempířské PSV 0

711 Izolace proti vodě PSV 2

712 Povlakové krytiny PSV 1

713 Izolace tepelné PSV 4

713 Izolace,dodávka a montáž PSV 0

720 Zdravotechnická instalace PSV 0

727 Zdravotechnika - požární ochrana PSV 0

487 875,60

511 935,00

214 082,63

Dokončovací práce inženýrských 
staveb 33 000,00

232 750,50

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

130 300,00

87 250,28

39 709,00

44 176,00

19 317,10

311 483,70

260 000,00

500 000,00

47 926,00

807 349,72

455 505,95

1 334 963,20

136 760,80

21 225,97

55 110,00
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733 potrubí, dodávka a montáž PSV 0

733 Potrubí,dodávka a montáž PSV 2

734 Armatury PSV 0

734 Armatury, dodávka a montáž PSV 0

735 Otopná tělesa PSV 1

735 otopná tělesa,dodávka a montáž PSV 0

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa PSV 0

741 Elektroinstalace - silnoproud PSV 6

742 Elektroinstalace - slaboproud PSV 0

751 Vzduchotechnika PSV 0

762 Konstrukce tesařské PSV 0

764 Konstrukce klempířské PSV 1

766 Konstrukce truhlářské PSV 4

767 Konstrukce zámečnické PSV 6

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 1

776 Podlahy povlakové PSV 1

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 0

781 Obklady keramické PSV 0

783 Nátěry PSV 0

784 Malby PSV 0

112 497,00

556 615,40

46 150,50

98 950,50

222 840,20

49 958,70

3 678,40

2 270 606,91

46 948,00

22 976,80

175 847,92

235 981,54

1 391 427,76

2 251 145,11

408 332,46

524 053,97

2 220,00

24 648,00

7 050,00

134 697,26
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799 Ostatní PSV 0

M21 Elektromontáže MON 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0

Cena celkem 100

33 150,00

9 600,00

115 036,97

36 521 581,18
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO00 Vedlejší rozpočtové náklady

R: SO00-01 Vedlejší rozpočtové náklady 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: ON Ostatní náklady
1 0051222.KO Kompletační činnost zhotovitele soubor 1,00000

Kompletační činností zhotovitele se rozumí: : 1 1,00000

- převzít staveniště pro vybudování předmětné akce, :

2 0051222.KO.1 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000

3 005241020R Soubor 1,00000

4 005241020R.1 Soubor 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady
5 005111021R Soubor 1,00000

6 005121 R Zařízení a provoz staveniště kpl 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

7 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

260 000,00
150 000,00 150 000,00

- na žádost odběratele poskytovat podklady a
konzultace při realizaci stavby, :

- spolupracovat a koordinovat práce společně s
dodavatelem inventáře stavby (nábytek, atd..) :

- spolupráce se stavebníkem resp. TDI stavby při
kolaudačním řízení :

50 000,00 50 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
včetně veškerých podzemních vedení 

40 000,00 40 000,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru 
nemovitostí.

Vyhotovení geometrického plánu stavby pro potřeby 
vkladu do KN

20 000,00 20 000,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru 
nemovitostí.

500 000,00
Vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně kopaných 
sond

15 000,00 15 000,00

450 000,00 450 000,00

35 000,00 35 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo 
dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných 
opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

760 000,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 300,00000 20,00

Odstranění okrasných záhonů : 300 300,00000

2 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 5,00000 183,00 915,00

Odstrnění stávajících stromů součástí záhonů : 5 5,00000

3 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 12,00000 35,00 420,00

12,00000

4 113107330 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 12,00000 183,00

12,00000

5 113201111 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 10,00000 111,00

10,00000

6 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 160,80000 36,00

Plocha pod objektem SO01 : 804*0,2 160,80000

7 122307119 Příplatek za lepivost hornina 4 m3 639,25000 37,00

Výkop pro patky pergoly : 0,5*0,5*1*11 2,75000

Hlavní stavební jáma : 670*0,95 636,50000

8 131301110 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,75000 878,00

Výkop pro patky pergoly : 0,5*0,5*1*11 2,75000

9 131301112 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 636,50000 235,00

Hlavní stavební jáma : 670*0,95 636,50000

10 184807111 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 10,00000 300,00

Včetně řeziva.

Ochrana stávajících stromů : 10 10,00000

11 184807112 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 10,00000 100,00

Včetně řeziva.

Ochrana stávajících stromů : 10 10,00000

12 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 350,00

Hlavní stavební jáma : 670*0,95*1,8

Plocha pod objektem SO01 : 804*0,2*1,8 289,44000

Výkop pro patky pergoly : 0,5*0,5*1*11*1,8 4,95000

Pilota č.1 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.2 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.3 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.4 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

936 730,81
6 000,00

Stávající zámková dlažba před schodištěm na 
střechu : 3*4

2 196,00

Stávající zámková dlažba před schodištěm na 
střechu : 3*4

1 110,00

Stávající zámková dlažba před schodištěm na 
střechu : 3+3+4

5 788,80

23 652,25

2 414,50

149 577,50

3 000,00

1 000,00

1 504,18255 526 463,89

1 145,70000
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Pilota č.5 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.6 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.7 : 7*(0,31*0,31*3,14)*1,8 3,80210

Pilota č.8 : 7*(0,31*0,31*3,14)*1,8 3,80210

Pilota č.9 : 7*(0,31*0,31*3,14)*1,8 3,80210

Pilota č.10 : 7*(0,31*0,31*3,14)*1,8 3,80210

Pilota č.11 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.12 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.13 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.14 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.15 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.16 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.17 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.18 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.19 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.20 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.21 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.22 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

13 460600001 m3 919,22267 215,00

Hlavní stavební jáma : 670*0,95 636,50000

Výkop pro patky pergoly : 0,5*0,5*1*11 2,75000

Plocha pod objektem SO01 : 804*0,2 160,80000

Pilota č.1 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.2 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.3 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.4 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.5 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.6 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.7 : 7*(0,31*0,31*3,14) 2,11228

Pilota č.8 : 7*(0,31*0,31*3,14) 2,11228

Pilota č.9 : 7*(0,31*0,31*3,14) 2,11228

Pilota č.10 : 7*(0,31*0,31*3,14) 2,11228

Pilota č.11 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.12 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.13 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.14 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.15 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.16 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.17 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.18 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.19 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 
m

197 632,87
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Pilota č.20 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.21 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.22 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Koeficient Ztratné: 0,1 83,56570

14 139600013 m3 14,40000

Dočištění u napojení na stávající objekt : 20*1,2*0,6 14,40000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 224321411 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XC2 m3 39,16767

Pilota č.1 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.2 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.3 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.4 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.5 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.6 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.7 : 7*(0,31*0,31*3,14) 2,11228

Pilota č.8 : 7*(0,31*0,31*3,14) 2,11228

Pilota č.9 : 7*(0,31*0,31*3,14) 2,11228

Pilota č.10 : 7*(0,31*0,31*3,14) 2,11228

Pilota č.11 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.12 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.13 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.14 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.15 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.16 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.17 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.18 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.19 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.20 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.21 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.22 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Koeficient Ztratné: 0,1 3,56070

16 224361114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) t 2,66700

Výztuž pilot SO01 včetně SO03 : 2,667 2,66700

17 273321411 Železobeton základových desek C 25/30 XC2 m3 94,62000

Základová deska : 0,18*525 94,50000

Dno šachty kanalizační : 0,8*1,0*0,15 0,12000

18 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 20,40000 500,00

Lem základové desky : 102*0,2 20,40000

Ruční výkop v hornině 4 svislé přemístění, odvoz 
kolečkem do 20 m

1 150,00 16 560,00

1 652 806,07
2 750,00 107 711,09

38 500,00 102 679,50

3 100,00 293 322,00

10 200,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
19 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 20,40000 168,00

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Lem základové desky : 102*0,2 20,40000

20 273362021 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 7,35735

Výztuž základové desky : 2*525*1,3*0,00539 7,35735

21 274354111 Bednění základových pasů zřízení m2 157,78000 600,00

157,78000

22 274354211 Bednění základových pasů odstranění m2 157,78000 168,00

157,78000

23 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 3,49100

Výztuž základů bez pilot : 3,491 3,49100

24 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 6,72000 500,00

Hlavice pilot č. 9,10,11 : (3,2*0,7)*3 6,72000

25 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 6,72000 168,00

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Hlavice pilot č. 9,10,11 : (3,2*0,7)*3 6,72000

26 451315111 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 148,59500 603,00

Podkladní betony hlavice pilot : 1,2*1,2*3 4,32000

Podkladní betony základové prahy : (115+7,45)*1,1 134,69500

Šachta kanalizační : 1,7*1,4 2,38000

Ochranná vrstva HI v m.č. 03-101 : 2,4*3 7,20000

27 998001011 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 117,00000 557,00

28 224383111R00.1 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 620 mm m 123,90000

Pilota č.1 : 5 5,00000

Pilota č.2 : 5 5,00000

Pilota č.3 : 5 5,00000

Pilota č.4 : 5 5,00000

Pilota č.5 : 5 5,00000

Pilota č.6 : 5 5,00000

Pilota č.7 : 7 7,00000

Pilota č.8 : 7 7,00000

Pilota č.9 : 7 7,00000

Pilota č.10 : 7 7,00000

Pilota č.11 : 5 5,00000

Pilota č.12 : 5 5,00000

3 427,20

42 000,00 309 008,70

94 668,00

Bednění základových prahů : 
((105+105)+(1,4*11))*0,7

26 507,04

Bednění základových prahů : 
((105+105)+(1,4*11))*0,7

42 000,00 146 622,00

3 360,00

1 128,96

89 602,79

65 169,00

2 002,00 248 047,80
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Pilota č.13 : 5 5,00000

Pilota č.14 : 5 5,00000

Pilota č.15 : 5 5,00000

Pilota č.16 : 5 5,00000

Pilota č.17 : 5 5,00000

Pilota č.18 : 5 5,00000

Pilota č.19 : 5 5,00000

Pilota č.20 : 5 5,00000

Pilota č.21 : 5 5,00000

Pilota č.22 : 5 5,00000

Koeficient Ztratné: 0,05 5,90000

29 274323411R00.V1Železobeton základ. pasů/prahů/hlavic C25/30 XC2 m3 47,89620

Základové prahy šíře 0,9 m : 7,8*3*0,9*0,7 14,74200

24,08000

Rozšíření v místě sloupů : (0,4*0,7)*9 2,52000

Patky pergoly : 0,5*0,5*0,8*11 2,20000

Koeficient Ztratné: 0,1 4,35420

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 311112020 m2 7,80000

Stěny šachty kanalizační : 5,2*1,5 7,80000

31 317168111 Keramický plochý překlad KP 11,5 - 115/71/1000 kus 1,00000 247,00 247,00

Včetně dodávky překladů.

Překlad P6 : 1 1,00000

32 317168115 Keramický plochý překlad KP 11,5 - 115/71/2000 kus 1,00000 485,00 485,00

Včetně dodávky překladů.

Překlad P3 : 1 1,00000

33 317168116 Keramický plochý překlad KP 11,5 - 115/71/2250 kus 1,00000 585,00 585,00

Včetně dodávky překladů.

Překlad P4 : 1 1,00000

34 317168118 Keramický plochý překlad KP 11,5 - 115/71/2750 kus 1,00000 687,00 687,00

Včetně dodávky překladů.

Překlad P5 : 1 1,00000

35 317121023 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 cm kus 4,00000 230,00 920,00

Překlady P2-P5 : 4 4,00000

36 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 30,40000 326,00

30,40000

3 160,00 151 351,99

Základové prahy šíře 0,4 m : 
(25+25+17+1,85+1,85+3,3+12)*0,4*0,7

1 726 705,15
Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití 
tvárnic betonem C 20/25

1 100,00 8 580,00

9 910,40

Vyrovnání zdiva po odstranění KZS, napojení na 
stávající objekt : (6,85+0,75)*4
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
37 330321410 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 m3 12,47040

Sloupy skeletu : 0,4*0,4*4,33*18 12,47040

38 331351101 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 124,70400 700,00

Sloupy skeletu : 1,6*4,33*18 124,70400

39 331351102 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 124,70400 180,00

Sloupy skeletu : 1,6*4,33*18 124,70400

40 331361821 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 1,60600

Výztuž sloupů skeletu včetně obloukové stěny : 1,606 1,60600

41 341321410 Beton nosných stěn železový C 25/30 m3 9,30950

Oblouková stěna : 10,75*0,2*4,33 9,30950

42 341351105 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 46,54750 500,00

Oblouková stěna : 10,75*4,33 46,54750

43 341351106 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 46,54750 168,00

Oblouková stěna : 10,75*4,33 46,54750

44 342248109 m2 86,85000 650,00

86,85000

45 342248112 m2 721,80000 685,00

721,80000

46 342248114 m2 54,67500 735,00

Příčky tl. 140,0 mm : (5,25+1,2+3,45+2,25)*4,5 54,67500

47 342264518 Revizní dvířka do SDK podhledu, 1500x1000 mm kus 1,00000

48 342948111 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 38,70000 116,00

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Kotvení příček ke skeletu : 9*4,3 38,70000

49 342264051 m2 3,99000 650,00

SDK ubytování : 2,1*1,9 3,99000

3 800,00 47 387,52

87 292,80

22 446,72

42 000,00 67 452,00

3 500,00 32 583,25

23 273,75

7 819,98

Příčky z cihelných broušených bloků vyzdívaných na 
tenkovrstvou maltu, P8, tl. 80 mm

56 452,50

Příčky tl. 80,0 mm : 
(1,1+0,6+2+1,2+2+1,8+0,6+0,6+0,6+2+2+2+1,8+0,5+
0,5)*4,5

Příčky z cihelných broušených bloků vyzdívaných na 
tenkovrstvou maltu, P8, tl. 115 mm

494 433,00

Příčky 115 mm : 
(31,4+31,4+27,6+15,2+5,25+2+1,95+1,95+4,45+4,45+
7,6+2,9+7,6+1,9+6,25+2,35+2,35+1,9+1,9)*4,5

Příčky z cihelných broušených bloků vyzdívaných na 
tenkovrstvou maltu, P8, tl. 140 mm

40 186,13

1 500,00 1 500,00

4 489,20

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 
desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

2 593,50
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
50 787911111 Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 m2 6,40000

včetně dodávky lepidla.

m.č. 01-105 : 1,6*0,8 1,28000

m.č. 01-106 : 1,6*0,8 1,28000

m.č. 01-108 : 1,8*0,8 1,44000

m.č. 01-110 : 1,8*0,8 1,44000

m.č. 01-113 : 0,6*0,8 0,48000

m.č. 01-115 : 0,6*0,8 0,48000

51 311238632R00.V1 m2 144,16250

61,50000

82,66250

52 378311111R00.V1Ochranná přizdívka tl.80,0 mm, keremické tvarovky m3 0,52000

Ochranná přizdívka šachty kanalizační : 5,2*1,25*0,08 0,52000

53 311230050 m3 12,60000

Atikové vyzdívky : 105*0,5*0,24 12,60000

54 317120021 Osazení překladů keram. ploch., otvor š. do 105 cm kus 25,00000 230,00

Překlady P1 a P6 : 25 25,00000

55 342280060RA0.V Podhled zavěšený z desek cementovláknitých m2 5,00000 750,00

Snížený podhled zádveří - skladba SO01.S8 : 2*2,5 5,00000

56 346230012RA0.V1Přizdívka instalační, tloušťka 10-15 cm m2 35,70000

m.č. 01-105 : 2*1,2 2,40000

m.č. 01-106 : 1*1,2 1,20000

m.č. 01-108 : 1*1,2 1,20000

m.č. 01-110 : 1*1,2 1,20000

m.č. 01-113 : 5*3,3 16,50000

m.č. 01-115 : 4*3,3 13,20000

57 55330394 Zárubeň ocelová YH115   700x1970x115 kus 5,00000

Příčky tl. zdiva 80,0 - L : 4 4,00000

Příčky tl. zdiva 80,0 - P : 1 1,00000

58 55330407 Zárubeň ocelová YH125   700x1970x125 kus 4,00000

Zárubeň pro příčky tl. zdiva 115,0 - L : 2 2,00000

Zárubeň pro příčky tl. zdiva 115,0 - P : 2 2,00000

59 55330410 Zárubeň ocelová YH125   800x1970x125 kus 16,00000

1 000,00 6 400,00

Zdivo z cihelných broušených bloků vyzděných na 
tenkovrstvou maltu, P8,  tl. 300 mm

1 920,00 276 792,00

Obvodové vyzdívky skeletu - parapetní : 
(11,75+7,5+5,8+24,15)*1,25

Obvodové vyzdívky skeletu - stěnové : 
(1+6,25+2,15+7,15+1,4+0,5+1)*4,25

4 970,00 2 584,40

Zdivo nosné z keramických bloků, tloušťka 24 cm cihla 
broušená, 240 x 372 x 249 mm, P 10

5 300,00 66 780,00

5 750,00

3 750,00

1 160,00 41 412,00

2 200,00 11 000,00

2 200,00 8 800,00

2 300,00 36 800,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Zárubeň pro příčky tl. zdiva 115,0 - L : 6 6,00000

Zárubeň pro příčky tl. zdiva 115,0 - P : 10 10,00000

60 55330417 Zárubeň ocelová YH125 1600x1970x125 kus 1,00000

Zárubeň pro zdivo tl. 115,0 - dvoukřídlá : 1 1,00000

61 55346633 kpl 1,00000

VIZ. VÝPIS PRVKŮ D.1.1.20. : 1 1,00000

62 59340714.A Keramický plochý překlad KP 11,5 - 115/71/1250 kus 24,00000 295,00

Překlad P1 : 24 24,00000

63 59340716.A Keramický plochý překlad KP 11,5 - 115/71/1750 kus 1,00000 410,00 410,00

Překlad P2 : 1 1,00000

64 63465127 Zrcadlo nemontované čiré tl. 6 mm m2 6,40000

m.č. 01-105 : 1,6*0,8 1,28000

m.č. 01-106 : 1,6*0,8 1,28000

m.č. 01-108 : 1,8*0,8 1,44000

m.č. 01-110 : 1,8*0,8 1,44000

m.č. 01-113 : 0,6*0,8 0,48000

m.č. 01-115 : 0,6*0,8 0,48000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
65 380321452 Beton komplet.konstrukcí železový C 30/37 do 30 cm m3 131,25000

Stropní deska : 525*0,25 131,25000

66 411351101 m2 525,00000 500,00

Stropní deska : 525 525,00000

67 411351216 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa m2 525,00000 168,00

Stropní deska : 525 525,00000

68 411351902 Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 9,00000 899,00

69 411351903 Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 2,00000

70 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 12,24200

Výztuž stropní desky : 12,242 12,24200

71 413321515 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 31,75200

Svěšené nosníky nadpraží : (32+32+17+17)*0,3*1,08 31,75200

72 413361821 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 2,04000

Výztuž průvlaků svěšeného nadpraží : 2,040 2,04000

73 423354111 Bednění trámů bez náběhu - zřízení m2 199,26000 999,00

5 500,00 5 500,00

Žaluzie horizont. exteriérová, elektricky ovládaná, 
návin a pohon skrytý v nadokenní schránce, C80 
pojezd v předokenních lištách, barva RAL5020, 
dodávka komplet provedení

331 522,00 331 522,00

7 080,00

2 000,00 12 800,00

1 840 158,30
3 500,00 459 375,00

Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 25 cm

262 500,00

88 200,00

8 091,00

1 500,00 3 000,00

42 000,00 514 164,00

3 420,00 108 591,84

42 000,00 85 680,00

199 060,74
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Svěšené nosníky nadpraží : (32+32+17)*2,46 199,26000

74 423354191 Příplatek za bednění náběhů rovinných, trámy m2 22,36500 296,00

Ozub pro žaluzie : (12+2,6+2,6+2,6+5,9+24)*0,45 22,36500

75 423354211 Bednění trámů bez náběhu - odstranění m2 199,26000 168,00

Svěšené nosníky nadpraží : (32+32+17)*2,46 199,26000

76 417320040 m 102,00000 700,00

Ztužující věnce atiky : 102 102,00000

Díl: 5 Komunikace
77 564861111 m2 195,00

78 639561121 Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý m 27,00000 420,00

Obrubník lemující podlahu ve stínící pergole : 27 27,00000

79 591050020 m2 54,60000 680,00

Podlaha stínící pergola - skladba SO05.S1 : 2,1*26 54,60000

80 583417033 Kamenivo drcené frakce  0/63 A Olomoucký kraj t 947,62500 295,00

947,62500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
81 602013141 m2 105,00

m.č. 01-101 : 65*4,0 260,00000

m.č. 01-102 : 29,57*4,0 118,28000

m.č. 01-103 : 25,5*4,0 102,00000

m.č. 01-104 : 17,2*4,0 68,80000

m.č. 01-105 : 22*4,0 88,00000

m.č. 01-106 : 21*4,0 84,00000

m.č. 01-107 : 15,8*4,0 63,20000

m.č. 01-108 : 21,5*4,0 86,00000

m.č. 01-109 : 14,3*4,0 57,20000

m.č. 01-110 : 19*4,0 76,00000

m.č. 01-111 : 16,9*4,0 67,60000

m.č. 01-112 : 19,5*4,0 78,00000

m.č. 01-113 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-114 : 19,5*4,0 78,00000

6 620,04

33 475,68

Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm 
bednění, výztuž 90 kg/m3

71 400,00

737 517,38
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm bez 
dodávky kameniva

2 100,00000 409 500,00

Uložení štěrkových vrstev pod základovou desku : 
4*525

2 100,00000

11 340,00

Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek 
dlažba přírodní tloušťka 6 cm

37 128,00

279 549,38

Podkladní vrstvy pod podlahovou deskou : 
525*0,95*1,9

781 841,81
Štuk na stěnách vnitřní MVJ 1 ručně tloušťka vrstvy 2 
mm

1 495,52000 157 029,60
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 01-115 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-116 : 24*4,0 96,00000

m.č. 01-117 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-118 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-119 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-120 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-121 : 18,1*4,0 72,40000

m.č. 01-122 : 25,2*4,0 100,80000

Otvory nad 4,0 m2 : -(11,7+24+7,5+5,8)*2,1 -102,90000

-225,06000

82 602021211 m2 215,00

m.č. 01-101 : 65*4,0 260,00000

m.č. 01-102 : 29,57*4,0 118,28000

m.č. 01-103 : 25,5*4,0 102,00000

m.č. 01-104 : 17,2*4,0 68,80000

m.č. 01-105 : 22*4,0 88,00000

m.č. 01-106 : 21*4,0 84,00000

m.č. 01-107 : 15,8*4,0 63,20000

m.č. 01-108 : 21,5*4,0 86,00000

m.č. 01-109 : 14,3*4,0 57,20000

m.č. 01-110 : 19*4,0 76,00000

m.č. 01-111 : 16,9*4,0 67,60000

m.č. 01-112 : 19,5*4,0 78,00000

m.č. 01-113 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-114 : 19,5*4,0 78,00000

m.č. 01-115 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-116 : 24*4,0 96,00000

m.č. 01-117 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-118 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-119 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-120 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-121 : 18,1*4,0 72,40000

m.č. 01-122 : 25,2*4,0 100,80000

Otvory nsad 4,0 m2 : -(11,7+24+7,5+5,8)*2,1 -102,90000

83 612421615 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 551,25000 180,00

Vnější omítka pod KZS : 105*5,25 551,25000

84 612456211 m2 67,00

m.č. 01-101 : 65*4,0 260,00000

m.č. 01-102 : 29,57*4,0 118,28000

Keramické obklady : -
(10+4+1,5+1,8+1,8+5,25+5,25+4,5+4,4+3,2+5,1+4,2+
6,1+13,5+4+12,5+7,6+7,6)*2,2

Omítka stěn vápeno.cement. jádrová  strojně tloušťka 
vrstvy 20 mm

1 720,58000 369 924,70

99 225,00

Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC malta 
cementová pro postřik

2 126,53000 142 477,51
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 01-103 : 25,5*4,0 102,00000

m.č. 01-104 : 17,2*4,0 68,80000

m.č. 01-105 : 22*4,0 88,00000

m.č. 01-106 : 21*4,0 84,00000

m.č. 01-107 : 15,8*4,0 63,20000

m.č. 01-108 : 21,5*4,0 86,00000

m.č. 01-109 : 14,3*4,0 57,20000

m.č. 01-110 : 19*4,0 76,00000

m.č. 01-111 : 16,9*4,0 67,60000

m.č. 01-112 : 19,5*4,0 78,00000

m.č. 01-113 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-114 : 19,5*4,0 78,00000

m.č. 01-115 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-116 : 24*4,0 96,00000

m.č. 01-117 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-118 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-119 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-120 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-121 : 18,1*4,0 72,40000

m.č. 01-122 : 25,2*4,0 100,80000

Fasáda : 95*5,25 498,75000

Otvory : -(12,6+55+25,2) -92,80000

Otvory nsad 4,0 m2 : -(11,7+24+7,5+5,8)*2,1 -102,90000

85 784474112 Bandážování stěn šířky do 15 cm, místnost 5 m m 148,00000 50,00

148,00000

86 28350147 kus 53,00000 65,00

APU lišty výplně otvorů : 9+3+6+3+6+3+4+19 53,00000

87 553926040 kus 39,00000 60,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
88 622319123 m2 120,75000

Sokl objektu : 105*1,15 120,75000

89 622421493 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. m 35,00000 600,60

24,00000

Dilatace fasády : 2*5,5 11,00000

7 400,00

Přebandážování výztužnou síťovinou skelet vs. zdivo : 
37*4

Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=2400 mm 
APU lišta, samolepicí

3 445,00

Lišta omítková rohová pozink pro vnitřní omítky, l=2,75 
m

2 340,00

1 486 040,55
Zateplovací systém, sokl, EPS 200, součinitel tepelné 
vodivosti 0,034 W/m.K, CS(10)200, tl. 120 mm s omít. 
voděodolnou 6,0 kg/m2, bitum.lepidlo

2 194,50 264 985,88

21 021,00

Dilatace vnitřních omítek v místě napojení na stávající 
objekt : 6*4
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
90 622200010 m2 299,25000 543,40

299,25000

91 622300031 m2 405,95000

Fasáda : 95*5,25 498,75000

Otvory : -(12,6+55+25,2) -92,80000

92 273225065 m 29,70000 228,80

27,00000

Koeficient Přesahy: 0,1 2,70000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
93 632411105 m2 333,00000 190,00

333,00000

94 632443221 Potěr CemFlow® CF 25, plocha do 500 m2, tl. 50 mm m2 462,45000 400,00

Lité podahy : 462,45 462,45000

95 632443222 Potěr CemFlow® CF 25, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 930,90000 135,00

Navýšení plochy lité podlahy : 2*465,45 930,90000

96 639570010RA0.v m 34,00000 700,00

Okapový chodník : 34 34,00000

Díl: 64 Výplně otvorů
97 642945121 Osazení zárubní ocel.1křídl., zazděním kus 25,00000 400,00

98 642945122 Osazení zárubní ocel.2křídl., zazděním kus 1,00000

99 642940022 kus 1,00000

100 642940010RAA.V kus 2,00000

101 642940010RAA.V kus 3,00000

Očištění a nátěr omítek biocidním přípravkem očištění 
tlakovou vodou a ruční dočištění kartáči

162 612,45

Omytí a ošetření stávající omítky na severní fasádě : 
57*5,25

KZS, probarvená pastovitá omítka samočistící funkcí, 
zrno 3,0, grafit. EPS souč. lambda 0,032 W/m.k desky 
fasádní polystyren EPS-F tl. 160 mm, lešení

2 538,80 1 030 625,86

Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek EPS-F (fasáda, 
ostění a parapety výplní otvorů). Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami, osazení 
parapetních a okenních omítkových lišt. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné 
sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, 
demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.

EPDM fólie v roli r.š. 500,0 mm, barva černá, dodávka 
včetně montáže lepení

6 795,36

Zajištění vzduchové neprůvzdušnosti dilatace objektů : 
5,5+5,5+16

397 721,50
Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm 
samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa

63 270,00

Stěrka pod vinylové podlahy : 
74+52+39+14+18+19+33+64+20

184 980,00

125 671,50

Okapový chodník kolem budovy z betonových dlaždic 
do betonu šířky 0,5 m

23 800,00

374 903,00
10 000,00

1 100,00 1 100,00

Dveře dvoukřídlové 160/197 specifikace viz. výkaz 
vnitřních výplní otvorů - položka č.08

15 158,00 15 158,00

Dveře jednokřídlové 70/197 specifikace viz. výkaz 
výplní vnitřních otvorů - položka č. 01/L/P

6 083,00 12 166,00

Dveře jednokřídlové 70/197 specifikace viz. výkaz 
výplní vnitřních otvorů - položka č. 02/L/P

6 193,00 18 579,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
102 642940010RAA.V kus 4,00000

103 642940010RAA.V kus 2,00000

104 642940010RAA.V kus 4,00000

105 642940010RAA.V kus 2,00000

106 642940010RAA.V kus 8,00000

107 643231   ks    1,00000

108 611656497 kus 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
109 941941111 Pronájem lešení za den m2 1,20

Lešení fasáda - 15 dnů : 105*5,5*15

110 943943221 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 41,00

Vnitřní lešení pro výmalby, instalace, omítky : 515*4,3

111 941940031 m2 577,50000 100,00

Lešení fasáda : 105*5,5 577,50000

Díl: 95

112 952901114 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 525,00000 40,00

Úklid stavby : 525 525,00000

113 950022214 m2 28,50000

Přístupové trasy střecha : 28,5*1 28,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
114 965043341 m3 0,57600

Ochranná mazanina m.č. 03-101 : 2,4*3,0*0,08 0,57600

115 965081923 Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2 m2 15,00000 113,00

Dveře jednokřídlové 70/197 specifikace viz. výkaz 
výplní vnitřních otvorů - položka č. 03/L/P

6 193,00 24 772,00

Dveře jednokřídlové 80/197 specifikace viz. výkaz 
výplní vnitřních otvorů - položka č. 04/L/P

5 258,00 10 516,00

Dveře jednokřídlové 80/197 specifikace viz. výkaz 
výplní vnitřních otvorů - položka č. 05/L/P

5 258,00 21 032,00

Dveře jednokřídlové 80/197 specifikace viz. výkaz 
výplní vnitřních otvorů - položka č. 06/L/P

6 908,00 13 816,00

Dveře jednokřídlové 80/197 specifikace viz. výkaz 
výplní vnitřních otvorů - položka č. 07/L/P

6 908,00 55 264,00

VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ, 
vnitřní výplň otvorů položka č.10

33 000,00 33 000,00

Dveře vnitřní dvoukřídlé protipožární, specifikace viz. 
výkaz vnitřních výplní otvorů položka č.09

159 500,00 159 500,00

158 939,50
8 662,50000 10 395,00

8 662,50000

2 214,50000 90 794,50

2 214,50000

Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, 
demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

57 750,00

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

63 750,00

21 000,00

Přístupové chodníky střecha, dlažba, podložky plast, 
geotextilie betonová dlažba 500x500 mm

1 500,00 42 750,00

43 087,00
Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 
sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem

3 250,00 1 872,00

1 695,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Okapový chodník v místě přístavby SO01 : 30*0,5 15,00000

116 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 6,00000 262,00

Stávající Al dveře v místě přístavby : 2*3 6,00000

117 970051300 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 2,00000

118 978041116 Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou m2 101,49000 200,00

Stávající fasáda v místě přístavby SO01 : 5,1*19,9 101,49000

119 978043312 m2 15,75000 200,00

Stávající zateplení soklu : 15,75*1 15,75000

120 460080101 Rozbourání betonového základu vybourání betonu m3 5,00000

Stávající základy schodiště : 2,5*0,5*1*4 5,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě
121 289970111 Vrstva geotextilie například Geofiltex 300g/m2 m2 739,20000 38,50

Střešní plášť : 515 515,00000

Atika : 101*1 101,00000

Koeficient Přesahy: 0,2 123,20000

122 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 16,50

Penetrace základové desky : 525 525,00000

Penetrace stropní desky : (515)+(101*0,5) 565,50000

Penetracesvislé části soklu : 101*0,5 50,50000

123 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 525,00000 148,50

Parozábrana střecha : 525 525,00000

124 711141559 m2 526,92000 148,50

Hydroizolace základové desky : 525 525,00000

Šachta kanalizační : 1,2*1,6 1,92000

125 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 101,00000 165,00

Parozábrana střecha svislé části atiky : 101 101,00000

126 711142559 m2 58,82000 242,00

Svislá izolace soklu : 101*0,5 50,50000

Šachta kanalizační : (1,2+1,2+1,4+1,4)*1,6 8,32000

127 711212001 m2 9,55000 850,00

4,75000

4,80000

1 572,00

2 000,00 4 000,00

20 298,00

Odstranění KZS XPS tl. 120 mm s mozaikovou 
omítkou

3 150,00

2 100,00 10 500,00

646 635,46
28 459,20

1 141,00000 18 826,50

77 962,50

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy 
- materiál ve specifikaci

78 247,62

16 665,00

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

14 234,44

Hydroizolační povlak - nátěr například -  Xypex ® 
Concentrate, krystalická hydroizolace

8 117,50

Krystalizační nátěr základové desky v místě sloupů 
skeletu : 0,50*0,5*19

Krystalizační nátěr základové desky v místě ŽB stěn 
skeletu : 12*0,4
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
128 711212002 m2 69,70000 650,00

dvouvrstvá

Hydoizolace sprchy m.č. 01-108 : 1,6+(6*2,2) 14,80000

Hydoizolace sprchy m.č. 01-108 : 1,0+(4,1*2,2) 10,02000

Hydoizolace sprchy m.č. 01-113 : 4,4+(8,2*2,2) 22,44000

Hydoizolace sprchy m.č. 01-115 : 4,4+(8,2*2,2) 22,44000

129 711170010 m2 7,20000 350,00

Oprava povlakové HI v m.č. 03-101 : 2,4*3 7,20000

130 11163161 Lak asfaltový izolační, například - PENETRAL ALP-M kg 656,07500 49,50

Penetrace základové desky : 525*0,5 262,50000

Penetrace stropní desky : (515*0,5)+(101*0,5*0,5) 282,75000

Penetrace svislé části soklu : 101*0,5*0,5 25,25000

Koeficient Ztratné: 0,15 85,57500

131 62856106 m2 739,20000 159,50

Parozábrana střecha : 515+101 616,00000

Koeficient Přesahy: 0,2 123,20000

132 62857040 m2 143,00

Hydroizolace základové desky : 515*2

Hydroizolce soklu : 101*0,7 70,70000

Šachta kanalizační : 1,2*1,6 1,92000

Šachta kanalizační : (1,2+1,2+1,4+1,4)*1,6 8,32000

Koeficient Přesahy: 0,2 222,18800

133 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 13,23142

Díl: 712 Povlakové krytiny
134 712371801 m2 744,00000 426,80

Střešní plášť : 515 515,00000

Atika : 105*1 105,00000

Koeficient Přesahy: 0,2 124,00000

135 712378006 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 210,00000 132,00

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

136 712378008 Pásek VIPLANYL RŠ 50 mm m 105,00000 121,00

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka například 
Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm

45 305,00

Izolace proti zem.vlhkosti fólií,ochr.text.,vodor. fólie 
např: Penefol 800, tl. 2,0 mm

2 520,00

32 475,71

Pás modifikovaný asfalt například - VEDAGARD AL-
V4E  4,0 mm

117 902,40

Pás modifikovaný asfalt, například - VEDASPRINT 
mineral 4,0

1 333,12800 190 637,30

1 030,00000

1 155,00 15 282,29

377 524,01
Povlaková krytina střech do 10°, fólií mPVC verze T3, 
RAL7040 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm

317 539,20

27 720,00

12 705,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.

137 764441391R00.V1Montáž pojistných přepadů střechy kus 2,00000

včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

138 28348122 kus 2,00000

139 998712101 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,14939

Díl: 713 Izolace tepelné
140 713134211 m2 15,50000 185,00

15,50000

141 713121121 m2 460,00000 59,00

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

TI podlaha : 460 460,00000

142 713141337 Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy m2 515,00000 198,00

Tepelná izolace střechy pokládka : 515 515,00000

143 713120080 Separační fólie PE m2 50,00

Separace v podlaze : 460*2 920,00000

Separace ve skladbě střechy : 515 515,00000

Koeficient Přesahy: 0,2 287,00000

144 28375705 m3 152,07500

Tepelná izolace střechy : 515*0,28 144,20000

Lemování atiky : 105*0,75*0,1 7,87500

145 28375706 m3 67,98015

TI podlahy : 462,45*0,14 64,74300

Koeficient Prořez: 0,05 3,23715

146 28375973 m3 51,50000

Spádové klíny střecha : 515*0,1 51,50000

147 631509697 m2 52,50000 297,00

Izolace mezi laťování koruny atiky : 0,5*105 52,50000

148 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 7,89322

Díl: 762 Konstrukce tesařské

1 089,00 2 178,00

Přepad pojistný kulatý s PVC manžetou například  
TWPP 75 PVC

2 189,00 4 378,00

6 050,00 13 003,81

1 164 071,78
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů 
parotěsná zábrana PK-BAR ALU 160 g/m2

2 867,50

Parozábrana v místě styku objektu SO01 a stávající 
budovy : (20+5,5+5,5)*0,5

Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál 
ve specifikaci

27 140,00

101 970,00

1 722,00000 86 100,00

Deska izolační stabilizov. EPS 150 CS(10)150 1000 x 
500 mm, součinitel tep. vodivosti 0,035 W/m.K

3 025,00 460 026,88

Deska izolační stabilizov. EPS 200S CS(10)200 1000 
x 500 mm, součinitel tep. vodivosti 0,034W/m.K

3 600,00 244 728,54

Deska spádová z  EPS 200S CS(10)200 1000 x 500 
mm, součinitel tep. vodivosti 0,034W/m.K deformace 
DLT(1)5

3 960,00 203 940,00

Deska polotuhá izolační z minerální plsti 1200x600 tl. 
60 mm univerzální

15 592,50

2 750,00 21 706,36

145 779,92
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
149 762131124 m2 28,32000 396,00

Bednění obloukového základové prahu : 9*0,7*2 12,60000

Bednění koruny patek pergoly : 2*0,5*11 11,00000

Koeficient Prořez: 0,2 4,72000

150 762131811 Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí m2 28,32000 55,00

Bednění obloukového základové prahu : 9*0,7*2 12,60000

Bednění koruny patek pergoly : 2*0,5*11 11,00000

Koeficient Prořez: 0,2 4,72000

151 762441112 m2 63,00000

Plocha atiky : 105*0,6 63,00000

152 763713103 m 105,00000 396,00

Spádové hranoly atiky : 105 105,00000

153 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,53789

Díl: 764 Konstrukce klempířské
154 764817140 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 900 mm m 123,00000 715,00

Atika včetně napoejení na stávající střechu : 105+18 123,00000

155 764430850 Demontáž oplechování zdí,rš 900 mm m 18,00000 44,00 792,00

18,00000

156 998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,24231

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
157 766670010RA0.V1 kus 3,00000

OV02 : 3 3,00000

158 766670010RA0.V1 kus 1,00000

OV06 : 1 1,00000

159 766670010RA0.V1 kus 1,00000

Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz 
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

11 214,72

1 557,60

Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním 
včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm

1 408,00 88 704,00

Výroba + montáž základ. a věncového rámu vč. 
dodávky hranolů 60/55 mm a spoj. prostředků

41 580,00

1 771,00 2 723,60

91 402,41
87 945,00

Demontáž oplechování atiky z důvodu napojení 
SO01 : 18

11 000,00 2 665,41

1 350 846,56
Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV02 
dodávka včetně kování a veškeré příslušenství - 
parapety, protihmyzová mřížka, atd...

66 933,44 200 800,32

Dveře hlliníkové s přerušeným tepelným mostem, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV06 
dodávka včetně kování, kontrastního onačení, atd...

59 256,96 59 256,96

Dveře hlliníkové s přerušeným tepelným mostem, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV08 
dodávka včetně kování, kontrastního onačení, atd...

148 492,96 148 492,96
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
OV08 : 1 1,00000

160 766670010RA0.V1 kus 1,00000

OV10 : 1 1,00000

161 766670010RA0.V2 kus 4,00000

OV03 : 4 4,00000

162 766670010RA0.V3 kus 1,00000

OV04 : 1 1,00000

163 766670010RA0.V4 kus 1,00000

OV07 : 1 1,00000

164 766670010RA0.V5 kus 2,00000

OV09 : 2 2,00000

165 766670010RA0.V6 kus 2,00000

OV11 : 2 2,00000

166 766670010RA0.V7 kus 1,00000

OV12 : 1 1,00000

167 766670010RA0.V8 kus 1,00000

OV12 : 1 1,00000

Dveře hlliníkové s přerušeným tepelným mostem, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV10 
dodávka včetně kování, kontrastního onačení, atd...

36 876,00 36 876,00

Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV03 
dodávka včetně kování a veškeré příslušenství - 
parapety, protihmyzová mřížka, atd...

66 933,44 267 733,76

Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV04 
dodávka včetně kování a veškeré příslušenství - 
parapety, protihmyzová mřížka, atd...

66 933,44 66 933,44

Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV07 
dodávka včetně kování a veškeré příslušenství - 
parapety, protihmyzová mřížka, atd...

90 707,68 90 707,68

Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV09 
dodávka včetně kování a veškeré příslušenství - 
parapety, protihmyzová mřížka, atd...

49 616,00 99 232,00

Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV11 
dodávka včetně kování a veškeré příslušenství - 
parapety, protihmyzová mřížka, atd...

43 568,00 87 136,00

Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV12 
dodávka včetně kování a veškeré příslušenství - 
parapety, protihmyzová mřížka, atd...

111 556,48 111 556,48

Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV14 
dodávka včetně kování a veškeré příslušenství - 
parapety, protihmyzová mřížka, atd...

119 624,96 119 624,96
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
168 766670010RA0.V9 kus 1,00000

OV05 : 1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
169 767996805 Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg kg 11,00

Stávající exteriérové schodiště : 2961

170 767130061 m2 99,95700

m.č. 01-102 : 51,92 51,92000

m.č. 01-103 : 38,95 38,95000

Koeficient Ztratné: 0,1 9,08700

171 767990010 Atypické ocelové konstrukce- prvek Z05 10 - 50 kg/kus kg 16,52000 96,80

Zámečnický pvek Z05 : 16,52 16,52000

172 767990010 kg 79,64000 96,80

Zámečnický prvek Z03 : 79,64 79,64000

173 767990010 kg 858,00000 96,80

Pergola : 858 858,00000

174 767130061RBC.V m2 91,97100

m.č. 01-104 : 6,55 6,55000

m.č. 01-105 : 10,36 10,36000

m.č. 01-106 : 10,68 10,68000

m.č. 01-107 : 15,16 15,16000

m.č. 01-108 : 10,98 10,98000

m.č. 01-109 : 12,21 12,21000

m.č. 01-110 : 8,91 8,91000

m.č. 01-113 : 4,46 4,46000

m.č. 01-115 : 4,3 4,30000

Koeficient Ztratné: 0,1 8,36100

175 767130061RBC.V m2 308,75900

m.č. 01-101 : 74,71 74,71000

m.č. 01-111 : 14,02 14,02000

m.č. 01-112 : 17,46 17,46000

m.č. 01-114 : 18,61 18,61000

m.č. 01-116 : 32,19 32,19000

Dveře hlliníkové s přerušeným tepelným mostem, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV05 
dodávka včetně kování, kontrastního onačení, atd...

62 496,00 62 496,00

1 051 493,73
2 961,00000 32 571,00

2 961,00000

Podhled minerální zavěšený skládaný ozn. TP-A, 
profily ext. hliník, těsnění PVC, kazety 600/600

1 306,80 130 623,81

1 599,14

Atypické ocelové konstrukce - prvek Z03 100 - 250 
kg/kus

7 709,15

Atypické ocelové konstrukce - pergola, ocelová 
konstrukce vnějšího stínění jižní fasády 250 - 500 
kg/kus

83 054,40

Podhled minerální zavěšený skládaný ozn. TP-B, 
odolnost 100% RH, kazety 600/600/15

1 232,00 113 308,27

Podhled minerální zavěšený skládaný ozn. TP-C, 
profily galvanizovaná ocel, kazety 600/600/15

1 595,00 492 470,61
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 01-117 : 15,99 15,99000

m.č. 01-118 : 15,85 15,85000

m.č. 01-119 : 15,99 15,99000

m.č. 01-120 : 15,85 15,85000

m.č. 01-121 : 19,58 19,58000

m.č. 01-122 : 40,44 40,44000

Koeficient Ztratné: 0,1 28,06900

176 767990010RAC.VAtypické ocelové konstrukce - pvek Z04 10 - 50 kg/kus kg 20,40000 96,80

Zámečnický prvek Z04 : 20,4 20,40000

177 767990010RAC.VAtypické ocelové konstrukce - pvek Z01 10 - 50 kg/kus kg 9,44000 96,80 913,79

Zámečnický prvek Z01 : 9,44 9,44000

178 767990010RAC.VAtypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus kg 683,80000 96,80

618,80000

Vyrovnávací prstenec revizní šachta v chodbě : 65 65,00000

179 28399902 Štítek například TOPWET TSL-STITEK kus 1,00000 462,00 462,00

180 31171313.A Kotva pro chem.kotvení-šroub RG M 12x160 kus 14,00000 110,00

Kotvení zámečnických prvků střecha : 14 14,00000

181 31171803.A Kotva chemická - ampule maxima M16 kus 44,00000 165,00

Kotvení pergoly : 44 44,00000

182 404004501R.V1 kpl 1,00000

Počet viz. uzamykací plán D.1.1.1 : 1 1,00000

183 553140073 kus 9,00000

184 55340033 Poklop například Aludeck AD 81   915x1115x75 mm kus 1,00000

185 67543152 kus 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
186 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 282,94000 480,00

m.č. 01-102 : 1,6*1,6 2,56000

m.č. 01-104 : 10,5*2,2 23,10000

m.č. 01-105 : 18,2*2,2 40,04000

m.č. 01-106 : 16,5*2,2 36,30000

m.č. 01-107 : 13,4*2,2 29,48000

m.č. 01-108 : 20,8*2,2 45,76000

m.č. 01-109 : 12,75*2,2 28,05000

m.č. 01-110 : 17,8*2,2 39,16000

m.č. 01-111 : 3,1*0,7 2,17000

1 974,72

66 191,84

Stínící lamely pergoly - plech tl. 0,8 mm vč. lakování 
montáže : 0,5*7*26*6,8

1 540,00

7 260,00

Rozšíření stávajícího systému centrálního klíče - 
EVVA EPS6 (6 stavítek), dodávka včetně vložek

38 500,00 38 500,00

Kotvící bod l = 600 mm například SAFELOCK BE3 
TSL-600-BE3 pro betonové konstrukce

5 115,00 46 035,00

18 480,00 18 480,00

Lano montážní například TOPSAFE TS-ML 30 tl. 14 
mm dl. 30 m

8 800,00 8 800,00

333 170,72
135 811,20
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 01-113 : 7*2,2 15,40000

m.č. 01-115 : 7*2,2 15,40000

m.č. 01-121 : 4,8*0,7 3,36000

m.č. 01-122 : 1,2*1,8 2,16000

187 771570012 m2 83,67000 420,00

m.č. 01-104 : 6,55 6,55000

m.č. 01-105 : 10,36 10,36000

m.č. 01-106 : 10,68 10,68000

m.č. 01-107 : 15,16 15,16000

m.č. 01-108 : 10,98 10,98000

m.č. 01-109 : 12,21 12,21000

m.č. 01-110 : 8,97 8,97000

m.č. 01-113 : 4,46 4,46000

m.č. 01-115 : 4,3 4,30000

188 597642420 Dlažba sokl s požlábkem 20x9, přechodová tvarovka kus 569,65730 85,00

m.č. 01-104 : 10,5/0,2 52,50000

m.č. 01-105 : 18,2*0,2 3,64000

m.č. 01-106 : 16,5/0,2 82,50000

m.č. 01-107 : 13,4/0,2 67,00000

m.č. 01-108 : 20,8/0,2 104,00000

m.č. 01-109 : 12,75/0,2 63,75000

m.č. 01-110 : 17,8/0,2 89,00000

m.č. 01-113 : 7/0,2 35,00000

m.č. 01-115 : 7/0,2 35,00000

Koeficient Prořez: 0,07 37,26730

189 597643011 m2 89,52690 350,00

m.č. 01-104 : 6,55 6,55000

m.č. 01-105 : 10,36 10,36000

m.č. 01-106 : 10,68 10,68000

m.č. 01-107 : 15,16 15,16000

m.č. 01-108 : 10,98 10,98000

m.č. 01-109 : 12,21 12,21000

m.č. 01-110 : 8,97 8,97000

m.č. 01-113 : 4,46 4,46000

m.č. 01-115 : 4,3 4,30000

Koeficient Prořez: 0,07 5,85690

190 597813614 Obkládačka 20x20, modrá, zlatožlutá m2 311,23400 250,00

m.č. 01-102 : 1,6*1,6 2,56000

m.č. 01-104 : 10,5*2,2 23,10000

m.č. 01-105 : 18,2*2,2 40,04000

Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele, 
dlažba ve specifikaci

35 141,40

48 420,87

Dlaždice 20x20x0,9 cm, modrá, zlatožlutá, úhel kluzu 
dle použití

31 334,42

77 808,50
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 01-106 : 16,5*2,2 36,30000

m.č. 01-107 : 13,4*2,2 29,48000

m.č. 01-108 : 20,8*2,2 45,76000

m.č. 01-109 : 12,75*2,2 28,05000

m.č. 01-110 : 17,8*2,2 39,16000

m.č. 01-111 : 3,1*0,7 2,17000

m.č. 01-113 : 7*2,2 15,40000

m.č. 01-115 : 7*2,2 15,40000

m.č. 01-121 : 4,8*0,7 3,36000

m.č. 01-122 : 1,2*1,8 2,16000

Koeficient Prořez: 0,1 28,29400

191 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 7,13854 652,00

Díl: 776 Podlahy povlakové
192 771111121 Dodávka a montáž podlahových lišt dilatačních m 2,60000 935,00

Lišta podlha mezi objekty v chodbě : 2,6 2,60000

193 776421100 m 197,50000 286,00

197,50000

194 776431100 Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám m 118,00000 88,00

včetně vložení povlakové krytiny do soklového profilu.

Sokl bez podžlábku : 24+(17*4)+26 118,00000

195 776521100 m2 374,85000 220,00

m.č. 01-101 : 75 75,00000

m.č. 01-102 : 51,92 51,92000

m.č. 01-103 : 38,95 38,95000

m.č. 01-111 : 14,02 14,02000

m.č. 01-112 : 17,46 17,46000

m.č. 01-114 : 18,61 18,61000

m.č. 01-116 : 32,19 32,19000

m.č. 01-117 : 15,99 15,99000

m.č. 01-118 : 18,85 18,85000

m.č. 01-119 : 15,99 15,99000

m.č. 01-120 : 15,85 15,85000

m.č. 01-121 : 19,58 19,58000

m.č. 01-122 : 40,44 40,44000

196 776972122 Rohož R1 z Al profilů textilní výplň tl. 22 mm m2 2,34000

Čistící zóna R1 : 1,2*1,95 2,34000

4 654,33

524 053,97
2 431,00

Lepení podlahových soklíků do podžlábku z PVC a 
vinylu včetně dodávky podžlábku

56 485,00

Podžlábky vinylové podlahy : 
30+65+18+28+18,5+19+19

10 384,00

Lepení povlak.podlah z pásů homogenní vinyl na 
lepidlo pouze položení - vinyl ve specifikaci

82 467,00

2 860,00 6 692,40
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
197 776973223 m2 2,61600

Čistící zóna R2 : 1,2*2,18 2,61600

198 776981113 Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah m 6,00000 319,00

Přechod vinyl na dlažbu : 6*1 6,00000

199 776570020 m2 20,32800 869,00

Obklad stěny m.č. 01-122 : 7,7*1,2*2 18,48000

Koeficient Prořez: 0,1 1,84800

200 28410301R.V1 m2 312,37800 814,00

m.č. 01-101 : 75 75,00000

m.č. 01-111 : 14,02 14,02000

m.č. 01-112 : 17,46 17,46000

m.č. 01-114 : 18,61 18,61000

m.č. 01-116 : 32,19 32,19000

m.č. 01-117 : 15,99 15,99000

m.č. 01-118 : 18,85 18,85000

m.č. 01-119 : 15,99 15,99000

m.č. 01-120 : 15,85 15,85000

m.č. 01-121 : 19,58 19,58000

m.č. 01-122 : 40,44 40,44000

Koeficient Prořez: 0,1 28,39800

201 28410301R.V2 m2 99,95700 638,00

m.č. 01-102 : 51,92 51,92000

m.č. 01-103 : 38,95 38,95000

Koeficient Prořez: 0,1 9,08700

202 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 1,65304

Díl: 781 Obklady keramické
203 781497132 m 57,20000 390,00

Lišta obklady : 26*2,2 57,20000

Díl: 783 Nátěry
204 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 26,20000 250,00

včetně pomocného lešení.

Nátěr zárubní : (2+2+1)*0,2*25 25,00000

Nátěr zárubní : (2+2+2)*0,2*1 1,20000

Díl: 784 Malby
205 602016191 Penetrační nátěr stěn před výmalbami m2 15,00

Rohož R2 z Al profilů kombinace textilních a 
kartáčových pásků tl. 22 mm

3 740,00 9 783,84

1 914,00

Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec 
zátěžový

17 665,03

Podlaha lepená homogenní vinyl v rolích tl. 2,0 mm, 
laserem tvrzený povch

254 275,69

Podlaha lepená homogenní vinyl v rolích tl. 2,0 mm, 
laserem tvrzený povch, el. odpor Rt 10.6-10.8

63 772,57

11 000,00 18 183,44

22 308,00
Lišta nerezová rohová k obkladům  profil RIA, pro 
tloušťku obkladu 8 mm

22 308,00

6 550,00
6 550,00

112 444,90
1 495,52000 22 432,80
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 01-101 : 65*4,0 260,00000

m.č. 01-102 : 29,57*4,0 118,28000

m.č. 01-103 : 25,5*4,0 102,00000

m.č. 01-104 : 17,2*4,0 68,80000

m.č. 01-105 : 22*4,0 88,00000

m.č. 01-106 : 21*4,0 84,00000

m.č. 01-107 : 15,8*4,0 63,20000

m.č. 01-108 : 21,5*4,0 86,00000

m.č. 01-109 : 14,3*4,0 57,20000

m.č. 01-110 : 19*4,0 76,00000

m.č. 01-111 : 16,9*4,0 67,60000

m.č. 01-112 : 19,5*4,0 78,00000

m.č. 01-113 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-114 : 19,5*4,0 78,00000

m.č. 01-115 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-116 : 24*4,0 96,00000

m.č. 01-117 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-118 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-119 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-120 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-121 : 18,1*4,0 72,40000

m.č. 01-122 : 25,2*4,0 100,80000

Otvory nad 4,0 m2 : -(11,7+24+7,5+5,8)*2,1 -102,90000

-225,06000

206 784165212 m2 55,00

m.č. 01-101 : 65*4,0 260,00000

m.č. 01-102 : 29,57*4,0 118,28000

m.č. 01-103 : 25,5*4,0 102,00000

m.č. 01-104 : 17,2*4,0 68,80000

m.č. 01-105 : 22*4,0 88,00000

m.č. 01-106 : 21*4,0 84,00000

m.č. 01-107 : 15,8*4,0 63,20000

m.č. 01-108 : 21,5*4,0 86,00000

m.č. 01-109 : 14,3*4,0 57,20000

m.č. 01-110 : 19*4,0 76,00000

m.č. 01-111 : 16,9*4,0 67,60000

m.č. 01-112 : 19,5*4,0 78,00000

m.č. 01-113 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-114 : 19,5*4,0 78,00000

Keramické obklady : -
(10+4+1,5+1,8+1,8+5,25+5,25+4,5+4,4+3,2+5,1+4,2+
6,1+13,5+4+12,5+7,6+7,6)*2,2

Malba například HET Super malba, bílá, bez 
penetrace, 2x

1 495,52000 82 253,60
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 01-115 : 8,5*4,0 34,00000

m.č. 01-116 : 24*4,0 96,00000

m.č. 01-117 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-118 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-119 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-120 : 16,2*4,0 64,80000

m.č. 01-121 : 18,1*4,0 72,40000

m.č. 01-122 : 25,2*4,0 100,80000

Otvory nad 4,0 m2 : -(11,7+24+7,5+5,8)*2,1 -102,90000

-225,06000

207 784443003 m2 97,58000 75,00

97,58000

208 784011121 Broušení štuků a nových omítek m2 22,00000 20,00 440,00

Obroušení pásů stávající omítky : 4*5,5 22,00000

Díl: 799 Ostatní
209 44984140 Přístroj hasicí kus 5,00000

2x 27A : 2 2,00000

1x 13A : 1 1,00000

1x 21A : 1 1,00000

1x 13A : 1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže
210 210020922 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 3,00000

ÚT : 1 1,00000

ZTI : 1 1,00000

Elektro : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
211 979990141 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka t 21,58860 950,00

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Keramické obklady : -
(10+4+1,5+1,8+1,8+5,25+5,25+4,5+4,4+3,2+5,1+4,2+
6,1+13,5+4+12,5+7,6+7,6)*2,2

Malba otěruvzdorná, omyvatelná interiérová, výška do 
5 m, 2x

7 318,50

Omyvatelný nátěr v m.č. 01-102 : 
(6,8+6,8+7,55+7,55)*3,4

6 000,00
1 200,00 6 000,00

7 200,00
2 400,00 7 200,00

20 509,17
20 509,17

16 060 191,70
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-02 ZTI - zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1.1 Odpadní a připojovací potrubí
1 1 Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 40 m 5,22240 315,70

2 2 Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 50 m 46,96080 327,80

3 3 Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 75 m 3,18000 422,40

4 4 Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 110 m 29,23920 530,20

5 5 Potrubí PE o32 - kondenzát m 56,65200 354,20

6 6 m 56,65200 97,90

Díl: 1.2 Svodné potrubí
7 1 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 110 m 54,32400 476,30

8 2 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 125 m 37,42800 568,70

9 3 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 160 m 16,71600 687,50

10 4 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 300 m 18,54000

11 5 m3 101,64000

12 6 Podsyp - písek m3 16,76506 638,00

13 7 Obsyp - štěrkopísek m3 58,67770 554,40

14 8 Zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou m3 26,19725 143,00

15 9 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 75,44275 192,50

16 10 Poplatek za skládku zeminy m3 75,44275 418,00

17 11 Obetonování přechodu na ležatou kanalizaci kpl 19,00000 550,00

Díl: 1.3 Tvarovky
18 1 Odvětrávací hlavice DN 100 ks 2,00000 940,50

19 2 Odvod kondenzátu z VZT jednotek - kuličkový sifon ks 6,00000 988,90

20 3 Napojení VZT jednotky kpl 14,00000 968,00

21 4 ks 1,00000

22 5 Revizní dvířka - čistící kus ks 3,00000

Díl: 1.4 Ostatní
23 1 Stavební přípomoce a práce komplet 1,00000

24 2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,00000

25 3 Dokumentace skutečného provedení komplet 1,00000

26 4 Prostup požárně dělící konstrukcí ks 10,00000

Díl: 2.1 Odpadní a připojovací potrubí
27 1 kpl 1,00000

Díl: 2.2 Svodné potrubí

59 500,68
1 648,71

15 393,75

1 343,23

15 502,62

20 066,14

Izolace návleková s AL fólií tl. 6 mm pro potrubí d 32 
mm

5 546,23

332 927,78
25 874,52

21 285,30

11 492,25

1 674,20 31 039,67

Ruční výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 2,0 m 
- těžitelnost dle IGP

1 375,00 139 755,00

10 696,11

32 530,92

3 746,21

14 522,73

31 535,07

10 450,00

31 216,90
1 881,00

5 933,40

13 552,00

Podlahová vpust DN 100, se svislým odtokem, sifon i 
pro suchý stav, mřížka nerez

1 600,50 1 600,50

2 750,00 8 250,00

30 800,00
4 950,00 4 950,00

3 850,00 3 850,00

5 500,00 5 500,00

1 650,00 16 500,00

134 530,00
Systém podtlakové kanlizace, včetně vtoků a izolace 
potrubí (potrubí pr. 63 - 90 mm, 2x podtlakový vtok)

134 530,00 134 530,00

22 009,82
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-02 ZTI - zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
28 1 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 200 m 4,50000

29 2 m3 8,91000

30 3 Podsyp - písek m3 0,59400 638,00 378,97

31 4 Obsyp - štěrkopísek m3 1,18800 554,40 658,63

32 5 Zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou m3 7,12800 143,00

33 6 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 1,78200 192,50 343,04

34 7 Poplatek za skládku zeminy m3 1,78200 418,00 744,88

35 8 Obetonování přechodu na ležatou kanalizaci kpl 1,00000 550,00 550,00

Díl: 2.3 Ostatní
36 1 Stavební přípomoce a práce komplet 1,00000

37 2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,00000

38 3 Dokumentace skutečného provedení komplet 1,00000

39 4 Prostup požárně dělící konstrukcí ks 4,00000

Díl: 3.1 Potrubí
40 1 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 m 410,37000 292,60

41 2 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 m 44,71080 358,60

42 3 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 32x4,5 m 43,68360 500,50

43 4 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 40x5,6 m 60,93360 611,60

44 5 m 239,62680 58,30

45 6 m 15,52440 64,90

46 7 m 8,73720 68,20 595,88

47 8 m 42,05040 84,70

48 9 m 170,74320 137,50

49 10 m 29,18640 157,30

50 11 m 34,94640 206,80

51 11 m 18,88320 223,30

52 12 Požární vodovod - ocelové potrubí 1" - pozink m 39,66600 757,90

53 13 Korýtka proti prověšení m 101,16240 113,30

Díl: 3.2 Armatury
54 1 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 15 ks 19,00000 225,50

55 2 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20 ks 1,00000 277,20 277,20

56 3 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 25 ks 2,00000 342,10 684,20

1 347,50 6 063,75

Ruční výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 2,0 m 
- těžitelnost odhad tř. 4

1 375,00 12 251,25

1 019,30

14 850,00
1 650,00 1 650,00

1 100,00 1 100,00

5 500,00 5 500,00

1 650,00 6 600,00

295 409,81
120 074,26

16 033,29

21 863,64

37 266,99

Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 20 mm - 
MIRELONSouběh s rozvody ÚT a TUV

13 970,24

Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 25 mm - 
MIRELONSouběh s rozvody ÚT a TUV

1 007,53

Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 32 mm - 
MIRELONSouběh s rozvody ÚT a TUV

Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 40 mm - 
MIRELONSouběh s rozvody ÚT a TUV

3 561,67

Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 20 mm - 
volně - PIPO ALS

23 477,19

Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 25 mm - 
volně -  PIPO ALS

4 591,02

Izolace návleková tl. 40 mm pro potrubí d 32 mm - 
volně -  PIPO ALS

7 226,92

Izolace návleková tl. 40 mm pro potrubí d 40 mm - 
volně -  PIPO ALS

4 216,62

30 062,86

11 461,70

23 158,30
4 284,50



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 39 z 145

Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-02 ZTI - zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
57 4 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 32 ks 3,00000 536,80

58 5 Vyvažovací ventil DN 15 ks 2,00000

59 6 Vyvažovací ventil DN 20 ks 1,00000

60 7 Pračkový ventil 1/2" ks 2,00000 225,50 451,00

61 8 kpl 1,00000

Díl: 3.3 Ostatní
62 1 Stavební přípomoce a práce komplet 1,00000

63 2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,00000

64 3 Dokumentace skutečného provedení komplet 1,00000

65 4 Prostup požárně dělící konstrukcí ks 12,00000

Díl: 4

66 1 ks 10,00000

67 1 ks 2,00000

68 2 ks 2,00000 616,00

69 3 ks 7,00000

70 4 ks 1,00000

71 5 ks 2,00000

72 6 ks 6,00000

73 7 ks 3,00000 616,00

1 610,40

2 475,00 4 950,00

2 688,40 2 688,40

Hydrantový systém, DN19, Hadice 30,0 m, systém pro 
zazdění, plná dvířka, barva červená, pro zazdění

8 212,60 8 212,60

33 000,00
4 950,00 4 950,00

3 850,00 3 850,00

4 400,00 4 400,00

1 650,00 19 800,00

ZTI - Zařizovací předměty - specifikace 
dle TZ

358 554,90

U - Umyvadlo keramické 60cm, kryt na sifon 
(polonoha), sifon umyvadlový DN 40, umyvadlová 
baterie stojánková bezdotyková například SANELA 
SLU 08N , 2x rohový ventil s připojovací hadicí

11 223,30 112 233,00

U1 - Umyvadlo keramické 60cm, kryt na sifon 
(polonoha), sifon umyvadlový DN 40, umyvadlová 
baterie stojánková páková, 2x rohový ventil s 
připojovací hadicí

4 978,60 9 957,20

D1 - Dřez, dřezový sifon DN 50 (s připojením myčky) a 
dřezová baterie není dodávkou ZTI, 2x rohový ventil 
1/2''-3/8'', 2x připojovací hadičky, přívod DEMI vody,

1 232,00

WC - klozet závěsný keramický, splach. nádržka 
vestavěná, ovlád. destička s tlačítkem, rohový ventil 
1/2" součástí nádržky

8 688,90 60 822,30

VL - výlevka keramická stacionární, nádržka vysoko 
položená , baterie výlevková nástěnná páková, 1x 
rohový ventil s připojovací hadicí

8 688,90 8 688,90

P - Pisoár keramický, předstěnový montážní prvek, 
integrované radarové splachování, zdroj pro pisoár , 
součástí filtr a zpětná klapka dle ČSN EN 1717

12 496,00 24 992,00

SK - Sprchový kout, sifon sprchový DN 50 shora 
čistitelný, baterie sprchová páková nástěnná, sprchový 
set, sprchová zástěna

16 214,00 97 284,00

D - Dřez, dřezový sifon DN 50 a dřezová baterie není 
dodávkou ZTI, 2x rohový ventil 1/2''-3/8'', 2x 
připojovací hadičky

1 848,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-02 ZTI - zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
74 8 ks 1,00000

75 9 ks 1,00000

76 10 ks 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

WCi - klozet závěsný invalidní keramický, splach. 
nádržka vestavěná, ovlád. destička s tlačítkem, rohový 
ventil 1/2" součástí nádržky

16 010,50 16 010,50

Ui - umyvadlo invalidní keramické, sifon umyvadlový 
DN 40, baterie umyvadlová stojánková, 2x rohový 
ventil 1/2" - 3/8"

7 568,00 7 568,00

Ski - sprchový kout invalidní, sprchová baterie páková 
nástěnná, sprchový set

17 919,00 17 919,00

1 335 958,19
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 VĚTRÁNÍ  PŘÍSTAVBY
1 1 ks 1,00000

2 2 ks 1,00000

3 3 Montáž ks 1,00000

4 4 ks 1,00000

5 5 ks 1,00000

6 6 Montáž ks 1,00000

7 7 ks 1,00000

konzole/rám pod kotvící body poz. 1.2,  materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL; nosnost 150kg

8 8 Montáž ks 1,00000 709,50 709,50

9 9 m 5,00000 275,00

10 10 Montáž m 5,00000 165,00 825,00

11 11 ks 1,00000 573,10 573,10

pro doplnění systému chlazení-viz. schema dod.

12 12 Montáž ks 1,00000 183,70 183,70

13 13 m 10,00000 27,50 275,00

Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s profesí elektro

1 223 445,30
1.1 -Vzduchotechnická jednotka 1200x2600x1605 
(VxŠxH), ve STŘEŠNÍM provedení + MaR, řídící 
jednotka, délka kabeláže k ovladači min.50m., včetně 
regulátoru

381 271,00 381 271,00

Včetně: chladiče-výparníku, střešního rámu, rekuperátoru s obtokem, filtrů, ventilátorů, připojovacích manžet, 
uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, včetně  
příslušenství - Ecodesign 2018 ANO Kompaktní jednotka (venkovní).                                                                    
                                         složená z:  přívodní část: filtr EU7, protiproudý rekuperátor s obtokem (84-95%),  
ohřívač - elektro-15kW,  chladič-výparník (reverz.) - R32;  Qch=12kW; ventilátor 4.700 m3/h, 400Pa, EC 
motory,                                                                                            odsávací část: filtr G4, ventilátor 4.500m3/h, 
450Pa, EC motory

Osazení jednotky poz. 1.1 prvky regulace, čidly, 
zprovoznění ovládání

27 500,00 27 500,00

57 191,20 57 191,20

Zaregulování  + zprovoznění systému větrání; vzt. 
jednotky a regulačních boxů přívodu a odvodu 
vzduchu; zař. č. 1

4 400,00 4 400,00

1.2 Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ,  
Výkon chlazení Qchc= 12 kW,chlazená vzduchem, 
provedení invertor, referenční výrobek AOYG-45... 
IMPROMAT-KLIMA (nab.č. ...... ) - nebo výrobek 
srovnatelného

62 012,50 62 012,50

standardu;  včetně: expanzního ventilu, řídící skříňky, ovladače, příslušenství invertor, Automatický restart. 
R32

8 800,00 8 800,00

Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění 
venkovní kondenzační jednotky chlazení, vnější 
rozměr cca 800x500x800mm

2 365,00 2 365,00

Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek  (prům. 10 / 
16 mm) - dle typu jednotky

1 375,00

Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na 
závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.

Náplň chladiva R32 - chladící médium (2kg..dle bližší 
specifikace dodavatele)

Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle 
konkrétního typu jednotek - například: 5x1,5mm2)
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
14 14 Montáž m 10,00000 385,00

15 15 ks 1,00000

průtok vzduchu 400- 1500 m3/h,

16 16 Montáž ks 1,00000

17 17 ks 1,00000

průtok vzduchu 0-400 m3/h,

18 18 Montáž ks 1,00000

19 19 ks 2,00000

průtok vzduchu 100-700 m3/h,

20 20 Montáž ks 2,00000

21 21 ks 2,00000

průtok vzduchu 1000 m3/h,

22 22 Montáž ks 2,00000 421,30 842,60

23 23 ks 1,00000

průtok vzduchu 860 m3/h,

24 24 Montáž ks 1,00000 355,30 355,30

25 25 ks 1,00000

průtok vzduchu 560 m3/h,

26 26 Montáž ks 1,00000 326,70 326,70

27 27 ks 2,00000

průtok vzduchu 400 m3/h,

28 28 Montáž ks 2,00000 327,80 655,60

29 29 ks 2,00000

průtok vzduchu 500 m3/h,

3 850,00

1.3 Regulátor var. průtoku-VAV- prům. 315mm  - 
PŘÍVODNÍ - OPTIMA-LV-R-250….  / pro 01-102 /  ; 
čidla dodá MaR , včetně příslušenství

8 041,00 8 041,00

1 205,60 1 205,60

1.4 Regulátor var. průtoku-VAV- prům. 250mm  - 
ODVODNÍ OPTIMA-LV-R-250…./ pro 01-102 /  ; čidla 
dodá MaR , včetně příslušenství

8 405,10 8 405,10

1 260,60 1 260,60

1.5 - Regulátor var. průtoku-VAV- prům. 250mm- 
PŘÍVODNÍ/ ODVODNÍ  OPTIMA-LV-R-250…. ;         / 
pro 01-122 /  ; čidla CO2 dodá MaR , včetně 
příslušenství

8 405,10 16 810,20

1 260,60 2 521,20

1.6 - Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku-RPK - 
prům.315mm - PŘÍVODNÍ /ODVODNÍ  - NOTUS-R 
315-MO  ;    / pro kanceláře /  ;  včetně příslušenství

2 808,30 5 616,60

1.7 -Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - 
prům. 250mm  - PŘÍVODNÍ -NOTUS-R 250-MO / pro 
šatny /  ; včetně příslušenství

2 371,60 2 371,60

1.8 Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - prům. 
200mm  - ODVODNÍ -NOTUS-R 200-MO/ pro šatny, 
sprchy /  ;  včetně příslušenství

2 184,60 2 184,60

1.9 - Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - 
prům. 200mm  - PŘÍVODNÍ /ODVODNÍ  ;NOTUS-R 
200-MO/ pro kancelář 116 /  ;  včetně příslušenství

2 184,60 4 369,20

1.10 - Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - 
prům. 200mm  - PŘÍVODNÍ /ODVODNÍ;NOTUS-R 
200-MO/ pro kancelář 103 /  ;  včetně příslušenství

2 184,60 4 369,20
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
30 30 Montáž ks 2,00000 327,80 655,60

31 31 ks 1,00000

průtok vzduchu 390 m3/h,

32 32 Montáž ks 1,00000 326,70 326,70

33 33 ks 2,00000

průtok vzduchu 225 m3/h,

34 34 Montáž ks 2,00000 299,20 598,40

35 35 ks 1,00000

průtok vzduchu 430 m3/h,

36 36 Montáž ks 1,00000 327,80 327,80

37 37 ks 2,00000

buňka tlumiče hluku (4x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích

38 38 Montáž ks 2,00000

39 39 ks 2,00000

buňka tlumiče hluku (4x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích

40 40 Montáž ks 2,00000

41 41 ks 1,00000

buňka tlumiče hluku (4x)  -  G.200x500x1500 s náběhy na obou koncích

42 42 Montáž ks 1,00000

43 43 ks 2,00000

44 44 Montáž ks 2,00000 676,50

45 45 ks 2,00000

46 46 Montáž ks 2,00000

47 47 ks 4,00000

pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm

48 48 Montáž ks 4,00000 509,30

49 49 ks 3,00000

1.11 Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - 
prům. 180mm- ODVODNÍ; NOTUS-R 180-MO/ pro 
šatny, sprchy /  ;  včetně příslušenství

2 184,60 2 184,60

1.12 Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - 
prům. 160mm  - PŘÍVODNÍ ; NOTUS-R 160-MO/ pro 
chodbu 101 /  ;  včetně příslušenství

1 997,60 3 995,20

1.13 - Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - 
prům. 180mm   ODVODNÍ ; NOTUS-R 180-MO / pro 
WC 105 a 106 /  ;  včetně příslušenství

2 184,60 2 184,60

1.14 - Tlumič hluku v plášti 800x500  L=1000mm  - 
buňkový         / přívod /

4 833,40 9 666,80

1 449,80 2 899,60

1.15 - Tlumič hluku v plášti 800x500  L=1000mm  - 
buňkový                   / odvod /

4 833,40 9 666,80

1 449,80 2 899,60

1.16 - Tlumič hluku v plášti 800x500  L=1500mm  - 
buňkový                   / výfuk /

7 516,30 7 516,30

2 253,90 2 253,90

1.17 - Krycí mřížka- sací / výfukový kus  (žaluzie) pro 
vzt. potrubí - 800x710

2 055,90 4 111,80

1 353,00

1.18 - Protipožární klapka - 315x250;  včetně 
montážních příložek + SERVOPOHON 230V

7 222,60 14 445,20

Provedení ovládání: pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spinačem polohy 
"otevřeno i zavřeno" +SERVOPOHON 230V

2 163,70 4 327,40

1.19 - Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  
MAA 200 / 900 - nebo výrobek srovnatelného 
standardu

1 695,10 6 780,40

2 037,20

1.20 - Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  
MAA 250 / 900- nebo výrobek srovnatelného 
standardu

1 972,30 5 916,90
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
pro kruhové potrubí prům. 250 mm, délka tlumiče 900 mm

50 50 Montáž ks 3,00000 591,80

51 51 ks 3,00000

pro kruhové potrubí prům. 315 mm, délka tlumiče 900 mm

52 52 Montáž ks 3,00000 749,10

53 53 ks 1,00000

54 54 Montáž ks 1,00000 433,40 433,40

55 55 ks 1,00000 310,20 310,20

materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 75%

56 56 Montáž ks 1,00000 93,50 93,50

57 57 ks 1,00000 899,80 899,80

rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC

58 58 Montáž ks 1,00000 269,50 269,50

59 59 ks 6,00000

60 60 Montáž ks 6,00000 858,00

61 61 ks 5,00000

62 62 Montáž ks 5,00000 668,80

63 63 ks 9,00000

64 64 Montáž ks 9,00000 666,60

65 65 ks 2,00000

66 66 Montáž ks 2,00000 858,00

67 67 ks 11,00000

1 775,40

1.21 - Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  
MAA 315 / 900 - nebo výrobek srovnatelného 
standardu

2 497,00 7 491,00

2 247,30

1.22 - Protidešťová žaluzie PZ-AL-160x160 + RAL ....   
           ... - nebo výrobek srovnatelného standardu

1 443,20 1 443,20

s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,016m2, RAL žaluzie - 
určí architekt projektu

1.23 - Krycí mřížka KMH 160x160 (zakrytí otvoru ve 
stěně)

1.24 - Regulační  klapka s protiběž. listy 160x160.R ,    
             ovládání ruční, s aretací polohy listu

1.25 - Přívodní, vířivý anemostat čtvercový, 600x24  + 
RAL.....…

2 860,00 17 160,00

vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 350-500 m3/h; pz=20Pa; RAL určí 
architekt projektu

5 148,00

1.26 - Přívodní, vířivý anemostat čtvercový, 500x24 + 
RAL.....…

2 228,60 11 143,00

vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 300 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt 
projektu

3 344,00

1.27 - Přívodní, vířivý anemostat čtvercový, 500x24 + 
RAL.....…

2 223,10 20 007,90

vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 200-250 m3/h; pz=15Pa; RAL určí 
architekt projektu

5 999,40

1.28 - Odvodní (vířivý) anemostat čtvercový, 600x24 + 
RAL.....…

2 860,00 5 720,00

vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 350 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt 
projektu

1 716,00

1.29 - Odvodní (vířivý) anemostat čtvercový, 500x24 + 
RAL.....…

2 223,10 24 454,10

vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 200-250 m3/h; pz=15Pa; RAL určí 
architekt projektu
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
68 68 Montáž ks 11,00000 666,60

69 69 1.30 - Odvodní talířový ventil kovový prům. 160 mm ks 14,00000 217,80

70 70 Montáž ks 14,00000 66,00 924,00

71 71 1.31 - Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm ks 8,00000 144,10

72 72 Montáž ks 8,00000 42,90 343,20

73 73 ks 8,00000 550,00

materiál: hliníkové profily, rozteč listů 17,5mm

74 74 Montáž ks 8,00000 165,00

75 75 m 25,00000 118,80

vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát

76 76 Montáž m 25,00000 36,30 907,50

77 77 m 35,00000 176,00

vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát

78 78 Montáž m 35,00000 52,80

79 79 1.35 - Ruční regulační klapka o 160 mm ks 2,00000 452,10 904,20

jednolistá, materiál ocelový pozink. plech, s aretací polohy listu

80 80 Montáž ks 2,00000 135,30 270,60

81 81 m2 180,00000 462,00

82 82 Montáž m2 180,00000 138,60

83 83 m 2,00000 451,00 902,00

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

84 84 Montáž m 2,00000 135,30 270,60

85 85 m 55,00000 605,00

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

86 86 Montáž m 55,00000 181,50

87 87 m 65,00000 718,30

7 332,60

3 049,20

Qv=70-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o160mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. 
plech+RAL...(bílá)

1 152,80

Qv=40-60m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. 
plech+RAL...(bílá)

1.32 - Stěnová mřížka uzavřená  SMU-17,5-400x200, 
včetně upínacího rámečku do stěny

4 400,00

1 320,00

1.33 - Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: 
SEMIFLEX  prům.: 125-160 mm /napojení ventilů, 
anemostatů/

2 970,00

1.34 - Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: 
SEMIFLEX  prům.: 200-250 mm /napojení 
anemostatů/

6 160,00

1 848,00

Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál 
ocel. pozink. plech

83 160,00

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C; vč. spojovacího a montážního materiálu 
a materiálu  na závěsy s pružným uložením

24 948,00

Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. 
pozink. plech,  prům.: 100-125 mm

Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. 
pozink. plech,  prům.: 160-200 mm

33 275,00

9 982,50

Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. 
pozink. plech,  prům.: 250 mm

46 689,50
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

88 88 Montáž m 65,00000 215,60

89 89 m 18,00000

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

90 90 Montáž m 18,00000 348,70

91 91 m2 60,00000 551,10

povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou

92 92 Montáž m2 60,00000 187,00

93 93 m2 20,00000 331,10

povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou

94 94 Montáž m2 20,00000 165,00

95 95 Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. m2 2,00000

Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.

96 96 Montáž m2 2,00000 275,00 550,00

97 97 m2 60,00000

včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu

98 98 Montáž m2 60,00000 308,00

Díl: _2 VĚTRÁNÍ UBYTOVÁNÍ-REKUPERACE

99 1 ks 1,00000

100 2 ks 1,00000

101 3 Montáž ks 1,00000

102 4 m 4,00000 141,90 567,60

standardu s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.

103 5 Montáž m 4,00000 42,90 171,60

14 014,00

Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. 
pozink. plech,  prům.: 315 mm

1 161,60 20 908,80

6 276,60

Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 100mm,        
                     /izolace vzt. potrubí v exteriéru/

33 066,00

11 220,00

Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,          
                   /izolace vzt. potrubí /

6 622,00

3 300,00

1 818,30 3 636,60

Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v 
nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový 
pozink. plech

1 168,20 70 092,00

18 480,00

150 541,60

2.1 - Vzduchotechnická jednotka-přívod, odvod, 
rekuperace, filtrace, elektro ohřívač vnitřní, 
PODSTROPNÍ  provedení-hrdla z boku, včetně 
digitální regulace a

65 637,00 65 637,00

regulátoru. Referenční výrobek  typ -  DUPLEX 370.... - ATREA - nebo výrobek srovnatelného standardu 
kompaktní vzt. bytová rekuperační  jednotka,           složená z:                                        přívodní část: filtr EU7, 
protiproudý rekuperátor, EC ventilátor 215m3/h, 180 Pa, elektro ohřívač vestavěný Qt=600W                              
                                                         odsávací část: filtr EU4,  EC ventilátor 215 m3/h, 180 Pa,                              
                                                    jednotka včetně: čidel, komfortní digitální regulace......

Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly 
zprovoznění ovládání

6 600,00 6 600,00

9 845,00 9 845,00

2.2. Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ 
SONO-ultra,  prům.: 200 mm /sání, výfuk, přívod, 
odvod/                                                          - nebo 
výrobek srovnatelného
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
104 6 ks 4,00000

pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm

105 7 Montáž ks 4,00000 509,30

106 8 ks 1,00000

s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,035m2

107 9 Montáž ks 1,00000 433,40 433,40

108 10 ks 1,00000 979,00 979,00

materiál:  ocelový pozinkovaný plech, profily

109 11 Montáž ks 1,00000 293,70 293,70

110 12 ks 1,00000

111 13 Montáž ks 1,00000 366,30 366,30

112 14 ks 3,00000 421,30

jednolistá, materiál ocelový pozink. plech, s aretací polohy listu

113 15 Montáž ks 3,00000 126,50 379,50

114 16 ks 2,00000 259,60 519,20

Těsná, zpětná, samočinná klapka pro kruhové potrubí

115 17 Montáž ks 2,00000 78,10 156,20

116 18 ks 6,00000 144,10 864,60

117 19 Montáž ks 6,00000 44,00 264,00

118 20 ks 2,00000 144,10 288,20

119 21 Montáž ks 2,00000 44,00 88,00

120 22 ks 1,00000 217,80 217,80

121 23 Montáž ks 1,00000 66,00 66,00

2.3. - Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: 
200 / 900- nebo výrobek srovnatelného standardu

1 695,10 6 780,40

2 037,20

2.4  - Protidešťová žaluzie PZ-AL-250x250 + RAL     - 
nebo výrobek srovnatelného standardu       / sání, 
výfuk /

1 443,20 1 443,20

2.5 - Výfuková hlavice například: VHO o200  - nebo 
výrobek srovnatelného standardu

2.6 - Rozdělovací, tlaková komora-přívodní,       
rozměr 220x500x300mm (VxŠxH),                                 
           4xnátrubek O100mm;  vč. napojení

1 221,00 1 221,00

O200;     včetně  "regulačních ucpávek" O100 mm - 4x rozdělovací tlaková komora přívodu vzduchu; vždy 
atyp; materiál ocelový pozinkovaný plech; uvnitř komory rozrážecí děrovaný plech (síto), v jednotlivých 
výstupních hrdlech možnost osazení "regulačních ucpávek" , ze spodu boxu revizní dvířka pro přístup.

2.7 - Ruční regulační klapka o 125 mm (Systemair 
a.s.)

1 263,90

2.8-Zpětná, těsná klapka RSK(W) 200 - nebo výrobek 
srovnatelného standardu (ElektrodesignVentilátory 
spol. s r.o.)

2.9 - Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 
mm       / koupelny, WC /

Qv=35-75m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. 
plech+RAL...(bílá)

2.10 - Přívodní talířový ventil kovový prům. 125 mm  / 
pokoje  /

Qv=60-75m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. 
plech+RAL...(bílá)

2.11 - Přívodní talířový ventil kovový prům. 160 mm   / 
pokoje  /

Qv=75m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o160mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. 
plech+RAL...(bílá)
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
122 24 m2 4,00000 462,00

Pro výrobu vzduchotechnického potrubí

123 25 Montáž m2 4,00000 138,60 554,40

124 26 m 25,00000 638,00

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

125 27 Montáž m 25,00000 191,40

126 28 m 10,00000 757,90

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

127 29 Montáž m 10,00000 227,70

128 30 m 10,00000 286,00

vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. Laminát s tepelnou izolací tl.25mm

129 31 Montáž m 10,00000 85,80 858,00

130 32 m 35,00000 201,30

povrch hliniková folie, s parozábranou, tl. izolace 25mm

131 33 Montáž m 35,00000 60,50

132 34 m2 7,00000 11,00 77,00

povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  přelepeny Al.páskou

133 35 Montáž m2 7,00000 165,00

134 36 m2 2,00000

včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu

135 37 Montáž m2 2,00000 308,00 616,00

Díl: _3 CHLAZENÍ  KANCELÁŘÍ, LABORATOŘE

136 1 ks 1,00000

137 2 Montáž ks 1,00000

Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál 
ocel. pozink. plech,    / sání + výfuk /

1 848,00

Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , 
materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100-125mm

15 950,00

4 785,00

Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , 
materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 160-200mm

7 579,00

2 277,00

Kruhové vzt. potrubí ohebné - TERMOFLEX,                 
                  prům.: 100 až 160 mm /napojení  výustek v 
podhledu/

2 860,00

Převlečná tepelná izolace na kruhové pevné potrubí - 
Termosleev     -  o100 až o200      /veškeré vzt. potrubí 
P+O/

7 045,50

2 117,50

Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40-60mm      
                      /izolace vzt. potrubí sání a výfuku/

1 155,00

Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v 
nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový 
pozink. plech

1 168,20 2 336,40

722 851,80

3.1 - Venkovní kondenzační jednotka chlazená 
vzduchem, invertor, systém tzv. "VRF", typ například: 
AJY-126.... , Qch=  40 kW (max. instalovaný100%=  
42 kW); včetně: převodníku BACnet, propojovacího

220 619,30 220 619,30

"refnetu";  (nab. č. ….-Impromat-Klima)  - nebo výrobek srovnatelného standardu Tepelné čerpadlo složené z 
např. ..+...  kW, chladí nebo topí,  chladivo  R410A; 3x400V

5 500,00 5 500,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
138 3 ks 1,00000

srovnatelného standardu včetně příslušenství;

139 4 Montáž ks 1,00000

140 5 ks 1,00000

srovnatelného standardu včetně příslušenství;

141 6 Montáž ks 1,00000

142 7 ks 2,00000

srovnatelného standardu včetně příslušenství;

143 8 Montáž ks 2,00000

144 9 ks 1,00000

včetně příslušenství;

145 10 Montáž ks 1,00000

146 11 ks 6,00000

včetně příslušenství;

147 12 Montáž ks 6,00000

148 13 ks 2,00000

včetně příslušenství;

149 14 Montáž ks 2,00000

150 15 ks 13,00000 1,10 14,30

ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro danou místnost

151 16 Montáž ks 13,00000 1,10 14,30

3.2 - Vnitřní  KAZETOVÁ jednotka chlazení, 
600x600mm; Qch= 5,6 kW; s dekoračním panelem; 
typ například: AUXB….. s čerpadlem kondenzátu;  
(nab. č. ….-Impromat-Klima)    - nebo výrobek

29 081,80 29 081,80

7 700,00 7 700,00

3.3 - Vnitřní  KAZETOVÁ jednotka chlazení, 
600x600mm; Qch= 4,5 kW; s dekoračním panelem; 
typ například: AUXB….. s čerpadlem kondenzátu;  
(nab. č. ….-Impromat-Klima)    - nebo výrobek

27 087,50 27 087,50

7 700,00 7 700,00

3.4 - Vnitřní  KAZETOVÁ jednotka chlazení, 
600x600mm;Qch= 3,6 kW; s dekoračním panelem; typ 
například: AUXB….. s čerpadlem kondenzátu;  (nab. č. 
….-Impromat-Klima)    - nebo výrobek

25 146,00 50 292,00

7 700,00 15 400,00

3.5 - Vnitřní  NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 3,6 
kW; typ například: ..ASYA;(nab. č. ….-Impromat-
Klima)    - nebo výrobek srovnatelného standardu ; bez 
čerpada kondenzátu??

16 294,30 16 294,30

7 700,00 7 700,00

3.6 - Vnitřní  NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 2,8 
kW; typ například: ..ASYA;(nab. č. ….-Impromat-
Klima)    - nebo výrobek srovnatelného standardu ; bez 
čerpada kondenzátu??

15 881,80 95 290,80

7 700,00 46 200,00

3.7 - Vnitřní  NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 2,2 
kW; typ například: ..ASYA;(nab. č. ….-Impromat-
Klima)    - nebo výrobek srovnatelného standardu ; bez 
čerpada kondenzátu??

14 987,50 29 975,00

7 700,00 15 400,00

Ovladače - kabelové, dálkové - pro vnitřní jednotky 
chlazení, typ například: … - DODÁVKA MaR 
(samostatný projekt)
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
152 17 ks 1,00000

konzole/rám pod kotvící body poz. 3.1 ,  materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL

153 18 Montáž ks 1,00000

154 19 ks 12,00000

včetně spojovacího materiálu

155 20 Montáž ks 12,00000 506,00

156 21 m 100,00000 440,00

157 22 Montáž m 100,00000 275,00

158 23 ks 1,00000

pro doplnění systému "VRF"-viz. schema

159 24 Montáž ks 1,00000 498,30 498,30

160 25 m 130,00000 27,50

Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro

161 26 Montáž m 130,00000 82,50

162 27 ks 1,00000

prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.

163 28 Montáž ks 1,00000 726,00 726,00

164 29 m 90,00000 88,00

potrubí včetně spojovacího,  montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např. Tubolit

165 30 Montáž m 90,00000 187,00

Díl: _4

166 1 ks 1,00000

167 2 Montáž ks 1,00000

Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění 
venkovní kondenzační jednotky chlazení VRF, vnější 
rozměr cca 1500x1000x800mm

4 950,00 4 950,00

1 485,00 1 485,00

Rozbočky "T", odbočky "Y",  pro "Cu" kruhové potrubí 
chladiva dle bližší specifikace dodavatele např.:... - 
nebo výrobek srovnatelného standardu

1 685,20 20 222,40

6 072,00

Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek 
(prům. 6/12mm až 13/29 mm)

44 000,00

Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a 
materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace

27 500,00

Náplň chladiva R410A - chladící médium (12kg..dle 
bližší specifikace dodavatele)

1 658,80 1 658,80

Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle 
konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1, 
5mm2)

3 575,00

10 725,00

Prostup do střechy-chránička cca 200-250 mm ; 
složená z přímého průchodu  cca 1m+oblouku 
90°+45°, včetně izolace proti zatečení

2 420,00 2 420,00

Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu  (D 25-
32)  , například Ekoplastik

7 920,00

16 830,00

LABORATOŘ - ODSÁVÁNÍ I.- 
LAMINÁRNÍ BOX

76 738,20

4.1 - Radiální  (plastový-PE/PP)ventilátor, například: 
FORT-P 284, LG ;  připojovací prům.225mm ; včetně 
příslušenství (pružných manžet, montážních konzol, 
přechod na prům.200mm; kryt motoru,

24 013,00 24 013,00

silentbloky, nástavec na odvodnění skříně, spony..) - nebo výrobek srovnatelného standardu odvod 600m3/h; 
220Pa; 3x400V;  montáž nad střechou objektu

3 602,50 3 602,50
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
168 3 ks 1,00000

zprovoznění ovládání F.M. bude nad střechou, ovladač osazen v místnosti poblíž boxu

169 4 Montáž ks 1,00000

170 5 ks 1,00000

materiál: PLAST-PE

171 6 Montáž ks 1,00000

172 7 ks 1,00000 980,10 980,10

materiál: PLAST-PE

173 8 Montáž ks 1,00000 147,40 147,40

174 9 ks 1,00000

materiál: PLAST-PE

175 10 Montáž ks 1,00000 333,30 333,30

176 11 m 6,00000

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

177 12 Montáž m 6,00000 240,90

178 13 m2 4,00000 441,10

povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí po potrubí, spoje  přelepeny Al.páskou

179 14 Montáž m2 4,00000 165,00 660,00

180 15 m2 2,00000

včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu

181 16 Montáž m2 2,00000 308,00 616,00

Díl: _5 LABORATOŘ - ODSÁVÁNÍ II.-DIGESTOŘ

182 1 ks 1,00000

183 2 Montáž ks 1,00000

4.2 -Regulátor-frekvenční měnič.  pro regulaci otáček 
ventilátorů, například:FM-140012-3F1A  (IP66)- nebo 
výrobek srovnatelného standardu ;   pro  regulaci 
výkonu ventilátoru poz. 4.1, včetně

15 424,20 15 424,20

2 313,30 2 313,30

4.3 - Tlumič hluku PLASTOVÝ-PE pro kruhové potrubí 
 prům. 200mm/L=1000mm-nebo výrobek 
srovnatelného standardu

9 776,80 9 776,80

1 466,30 1 466,30

4.4 - Výfukový "kus" - PLASTOVÝ s úkosem 45° a 
ochranným pletivem, sítem,  prům. 200mm /výfuk/

4.5 - Zpětná samočinná klapka- PLASTOVÁ -  pro 
kruhové potrubí  prům. 200mm

2 223,10 2 223,10

Kruhové vzt. potrubí PLASTOVÉ - PE - hrdlové spoje,  
              prům.: 200 mm, včetně tvarovek, vodotěsné

1 606,00 9 636,00

1 445,40

Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm           
                 /izolace vzt. potrubí výfuku/

1 764,40

Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v 
nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový 
pozink. plech

1 168,20 2 336,40

82 905,90

5.1 - Radiální  (plastový-PE/PP)ventilátor, například: 
FORT-P 314,, LG ;  připojovací prům.250mm ; včetně 
příslušenství (pružných manžet, montážních konzol, 
kryt motoru, silentbloky, nástavec na

25 183,40 25 183,40

odvodnění skříně, spony..) - nebo výrobek srovnatelného standardu odvod 800-1500m3/h; 230Pa; 3x400V; 
montáž nad střechou objektu

3 777,40 3 777,40
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S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
184 3 ks 1,00000

zprovoznění ovládání F.M. bude nad střechou, ovladač osazen v místnosti poblíž digestoře

185 4 Montáž ks 1,00000

186 5 ks 1,00000

materiál: PLAST-PE

187 6 Montáž ks 1,00000

188 7 ks 1,00000

materiál: PLAST-PE

189 8 Montáž ks 1,00000 185,90 185,90

190 9 ks 1,00000

materiál: PLAST-PE

191 10 Montáž ks 1,00000 327,80 327,80

192 11 m 6,00000

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

193 12 Montáž m 6,00000 288,20

194 13 m2 4,00000 441,10

povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí po potrubí, spoje  přelepeny Al.páskou

195 14 Montáž m2 4,00000 165,00 660,00

196 15 m2 2,00000

včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu

197 16 Montáž m2 2,00000 308,00 616,00

Díl: _6 LABORATOŘ - ODSÁVÁNÍ III.-SKŘÍNĚ

198 1 ks 1,00000

199 2 Montáž ks 1,00000

5.2 Regulátor - frekvenční měnič. pro regulaci otáček 
ventilátorů, například: FM-140012-3F1A (IP66)- nebo 
výrobek srovnatelného standardu ;   pro  regulaci 
výkonu ventilátoru poz. 5.1, včetně

15 424,20 15 424,20

2 313,30 2 313,30

5.3 -Tlumič hluku PLASTOVÝ-PE; pro kruhové potrubí 
 prům. 250mm/L=1000mm -nebo výrobek 
srovnatelného standardu

11 839,30 11 839,30

1 775,40 1 775,40

5.4 - Výfukový "kus" - PLASTOVÝ s úkosem 45° a 
ochranným pletivem, sítem,  prům. 250mm /výfuk/

1 245,20 1 245,20

5.5 - Zpětná samočinná klapka- PLASTOVÁ -  pro 
kruhové potrubí  prům. 250mm

2 184,60 2 184,60

Kruhové vzt. potrubí PLASTOVÉ - PE - hrdlové spoje,  
              prům.: 250 mm, včetně tvarovek, vodotěsné

1 923,90 11 543,40

1 729,20

Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm           
                 /izolace vzt. potrubí výfuku/

1 764,40

Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v 
nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový 
pozink. plech

1 168,20 2 336,40

73 205,00

6.1. - Radiální  (plastový) ventilátor, například: FORT-
PCK 204 Ex; připojovací prům.125mm, včetně 
příslušenství (pružných manžet, montážních konzol, 
kryt motoru, silentbloky, nástavec na odvodnění

27 446,10 27 446,10

skříně, spony..) - nebo výrobek srovnatelného standardu odvod 80m3/h; 150Pa; 3x400V; montáž nad střechou 
objektu

4 116,20 4 116,20
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
200 3 ks 1,00000

materiál: PLAST-PE EL

201 4 Montáž ks 1,00000

202 5 ks 1,00000

materiál: PLAST-PE EL

203 6 Montáž ks 1,00000 226,60 226,60

204 7 m 6,00000

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

205 8 Montáž m 6,00000 458,70

206 9 m2 4,00000 441,10

povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí po potrubí, spoje  přelepeny Al.páskou

207 10 Montáž m2 4,00000 165,00 660,00

208 11 m2 2,00000

včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu

209 12 Montáž m2 2,00000 308,00 616,00

Díl: _7

210 1 ks 1,00000

211 2 Montáž ks 1,00000

212 3 ks 1,00000

materiál: PLAST-PE

213 4 Montáž ks 1,00000

214 5 ks 1,00000 613,80 613,80

materiál: PLAST-PE

215 6 Montáž ks 1,00000 92,40 92,40

216 7 ks 1,00000 943,80 943,80

6.2 -Tlumič hluku PLASTOVÝ-PE EL pro kruhové 
potrubí  prům. 125mm/L=600mm-nebo výrobek 
srovnatelného standardu

11 667,70 11 667,70

1 750,10 1 750,10

6.3 - Výfukový "kus" - PLASTOVÝ-PE EL s úkosem 
45° a ochranným pletivem, sítem, prům. 125mm 
/výfuk/

1 508,10 1 508,10

Kruhové vzt. potrubí PLASTOVÉ - PE EL - hrdlové 
spoje,                prům.: 100-125 mm, včetně tvarovek, 
vodotěsné

3 060,20 18 361,20

2 752,20

Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm           
                 /izolace vzt. potrubí výfuku/

1 764,40

Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v 
nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový 
pozink. plech

1 168,20 2 336,40

LABORATOŘ - ODSÁVÁNÍ IV.-LAB. 
RAMENO

49 760,70

7.1 - Radiální  (plastový-PE/PP)ventilátor, například: 
FORT-P 224, LG ; připojovací prům.160mm; včetně 
příslušenství (pružných manžet, montážních konzol, 
přechod na prům.125mm; kryt motoru,

21 645,80 21 645,80

silentbloky, nástavec na odvodnění skříně, spony..) - nebo výrobek srovnatelného standardu odvod 300m3/h; 
135Pa; 3x400V; montáž nad střechou objektu

3 247,20 3 247,20

7.2 - Tlumič hluku PLASTOVÝ-PE pro kruhové potrubí 
 prům. 125mm/L=1000mm-nebo výrobek 
srovnatelného standardu

7 905,70 7 905,70

1 186,90 1 186,90

7.3 - Výfukový "kus" - PLASTOVÝ s úkosem 45° a 
ochranným pletivem, sítem,  prům. 125mm      /výfuk/

7.4 - Zpětná samočinná klapka- PLASTOVÁ -  pro 
kruhové potrubí  prům. 125mm
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
materiál: PLAST-PE

217 8 Montáž ks 1,00000 141,90 141,90

218 9 m 6,00000

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

219 10 Montáž m 6,00000 187,00

220 11 m2 4,00000 441,10

povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí po potrubí, spoje  přelepeny Al.páskou

221 12 Montáž m2 4,00000 165,00 660,00

222 13 m2 2,00000

včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu

223 14 Montáž m2 2,00000 308,00 616,00

Díl: _8 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL
224 3 Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm ks 16,00000 807,40

ventilační mřížka do dveřního křídla

Díl: _9

225 1 Náklady na dopravu VZT zařízení ks 1,00000

Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby

226 2 Pomocné konstrukce, lešení ks 1,00000

Pro práci ve výšce podlaží do 4m , dále práce na střeše objektu

227 3 Zednické výpomoci ks 1,00000

Spolupráce na prostupech v počtu do  20-ti ks

228 4 Komplexní vyzkoušení ks 1,00000

Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 6 N. hod.

229 5 Zaregulování VZT ks 1,00000

230 6 Zaškolení obsluhy ks 1,00000

231 7 ks 1,00000

232 8 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,00000

(2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Kruhové vzt. potrubí PLASTOVÉ - PE - hrdlové spoje,  
              prům.: 100-125 mm, včetně tvarovek, 
vodotěsné

1 247,40 7 484,40

1 122,00

Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm           
                 /izolace vzt. potrubí výfuku/

1 764,40

Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v 
nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový 
pozink. plech

1 168,20 2 336,40

12 918,40
12 918,40

Pomocné, přípravné a závěrečné 
vzduchotechnické práce

104 500,00

30 800,00 30 800,00

35 200,00 35 200,00

11 000,00 11 000,00

8 800,00 8 800,00

6 600,00 6 600,00

Zaregulování průtoku vzduchu na regulátorech průtoku-VAV, CAV, na vzt. jednotkách, koncových elementech 
v počtu do 70 ks, naprogramování regulace

1 650,00 1 650,00

Vypracování provozního řádu vzduchotechnického 
zařízení

3 850,00 3 850,00

6 600,00 6 600,00

2 496 866,90
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-03 Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-04 ÚT - ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace,dodávka a montáž
1 PC 713-001 m 102,00000 123,20

2 PC 713-002 m 90,00000 137,50

3 PC 713-003 m 12,00000 207,90

4 PC 713-004 m 30,00000 222,20

5 PC 713-005 m 36,00000 244,20

6 PC 713-006 m 138,00000 281,60

7 PC 713-007 m 6,00000 334,40

8 PC 713-008 m 192,00000 108,90

9 PC 713-009 m 84,00000 115,50

Díl: 733 Potrubí,dodávka a montáž
10 PC 733-001 Potrubí Cu pr. 15x1,0 + uchycení m 102,00000 426,80

11 PC 733-002 Potrubí Cu pr. 18x1,0 + uchycení m 90,00000 485,10

12 PC 733-003 Potrubí Cu pr. 22x1,0 + uchycení m 12,00000 572,00

13 PC 733-004 Potrubí Cu pr. 28x1,5 + uchycení m 30,00000 716,10

14 PC 733-005 Potrubí Cu pr. 35x1,5 + uchycení m 36,00000 985,60

15 PC 733-006 Potrubí Cu pr. 42x1,5 + uchycení m 138,00000

16 PC 733-007 Potrubí Cu pr. 76x25 + uchycení m 6,00000

17 PC 733-008 soub 1,00000

18 PC 733-009 Pomocné a těsnící materiály soub 1,00000

19 PC 733-010 Technické plyny soub 1,00000 550,00 550,00

20 PC 733-011 Potrubí Alpex 16x2,0 + uchycení m 192,00000 214,50

21 PC 733-012 Potrubí Alpex 20x2,0 + uchycení m 84,00000 291,50

22 PC 733-013 Tvarovky pro potrubí Al/Pex soub 1,00000

23 PC 733-014 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí t 0,35000

Díl: 734 Armatury, dodávka a montáž
24 PC 734-001 Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí, DN 15 ks 2,00000 137,50 275,00

25 PC 734-002 ks 6,00000 666,60

26 PC 734-003 ks 2,00000

27 PC 734-004 Filtr šikmý teplovodní DN 65, závitový ,mosaz ks 1,00000

28 PC 734-005 Tlakoměr 0- 0,6 MPa ks 2,00000

29 PC 734-006 Teploměr  bimetalový 00-120OC ks 2,00000 592,90

114 371,40
izolace pro potrubí pr.15, tl. 30 mm  - minerální vlna  
pouzdro - Al Fólie

12 566,40

izolace pro potrubí pr.18, tl. 30 mm     - minerální vlna  
pouzdro - Al Fólie

12 375,00

izolace pro potrubí pr.22, tl. 40 mm - minerální vlna  
pouzdro - Al Fólie

2 494,80

izolace pro potrubí pr.28, tl. 40 mm       - minerální vlna 
 pouzdro - Al Fólie

6 666,00

Izolace pro potrubí pr.35, tl. 50mm - minerální vlna  
pouzdro - Al Fólie

8 791,20

Izolace pro potrubí pr.42, tl.50mm  - minerální vlna  
pouzdro - Al Fólie

38 860,80

Izolace pro potrubí pr.76, tl.60mm  - minerální vlna  
pouzdro - Al Fólie

2 006,40

izolace pro potrubí pr.16, tl. 20 mm  -materiál lehčený 
polyetylen

20 908,80

izolace pro potrubí pr.20, tl. 20 mm  -materiál lehčený 
polyetylen

9 702,00

556 615,40
43 533,60

43 659,00

6 864,00

21 483,00

35 481,60

1 336,50 184 437,00

3 648,70 21 892,20

Tvarovky pro změnu směru , odbočky, redukce pro 
potrubí  Cu do pr.76

99 000,00 99 000,00

5 500,00 5 500,00

41 184,00

24 486,00

24 695,00 24 695,00

11 000,00 3 850,00

94 356,90

Uzavírací kulový ventil DN40 ovládaný páčkou, 
závitový, mosaz

3 999,60

Uzavírací kulový ventil DN65 ovládaný páčkou, 
závitový, mosaz

2 332,00 4 664,00

2 212,10 2 212,10

1 344,20 2 688,40

1 185,80



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 57 z 145

Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-04 ÚT - ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
30 PC 734-007 ks 4,00000 292,60

31 PC 734-008 ks 1,00000

32 PC 734-009 Vyvažovací ventil DN40, Kvs=1,2-27,51 ks 2,00000

33 PC 734-010 ks 1,00000

34 PC 734-011 ks 2,00000 616,00

35 PC 734-012 ks 2,00000 663,30

36 PC 734-013 ks 6,00000 830,50

37 PC 734-014 Kompenzátor pryžový DN65 ks 2,00000

38 PC 734-015 ks 62,00000 314,60

39 PC 734-016 Radiátorové H-šroubení pro tělesa VK, DN15 ks 31,00000 269,50

40 PC 734-017 ks 13,00000 317,90

41 PC 734-018 Elektrotermická hlavice - dodávka MaR ks 15,00000 93,50

42 PC 734-019 Montáž armatur  do DN15 ks 98,00000 99,00

43 PC 734-020 Montáž armatur  do DN40 ks 33,00000 213,40

44 PC 734-021 Pomocné a těsnící materiály soub 1,00000 990,00 990,00

45 PC 734-022 Technické plyny soub 1,00000 550,00 550,00

Díl: 735 Otopná tělesa
46 PC 735-001 ks 5,00000

47 PC 735-002 ks 1,00000

48 PC 735-003 ks 1,00000

49 PC 735-004 ks 3,00000

50 PC 735-005 ks 1,00000

51 PC 735-006 ks 4,00000

52 PC 735-007 ks 2,00000

Automatický odvzdušnovací  ventil DN15  se zpětnou 
klapkou

1 170,40

3-cestný směšovací ventil DN32, Kvs=16 
( pozn.servopohon stávající)

1 705,00 1 705,00

4 020,50 8 041,00

Oběhové čerpadlo s funkcí autoadapt průtok 4,4 m3/h, 
tl. Přínos 5m

6 488,90 6 488,90

Potrubní kompenzátor osový DN25,  axiální pohyb 50 
mm

1 232,00

Potrubní kompenzátor osový DN32,  axiální pohyb 50 
mm

1 326,60

Potrubní kompenzátor osový DN40,  axiální pohyb 50 
mm

4 983,00

1 353,00 2 706,00

Kolínko Press 90st. s připojovacím potrubím 
16x15x165  pro napojení otopných těles

19 505,20

8 354,50

Termostatická hlavice s protizámarazovou funkcí ,pro 
tělesa VK rozsah 8-28st.C

4 132,70

1 402,50

9 702,00

7 042,20

222 840,20
Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK 
21/500/400, vestavěný ventil - nastavení  1-8    + 
uchycení

3 513,40 17 567,00

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK 
21/500/500, vestavěný ventil - nastavení  1-8    + 
uchycení

3 727,90 3 727,90

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK 
21/500/600, vestavěný ventil - nastavení  1-8    + 
uchycení

3 935,80 3 935,80

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK 
21/500/700, vestavěný ventil - nastavení  1-8    + 
uchycení

4 150,30 12 450,90

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK- levé 
21/500/700, vestavěný ventil - nastavení  1-8 + 
uchycení

4 370,30 4 370,30

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK 
21/500/1200, vestavěný ventil - nastavení  1-8    + 
uchycení

5 200,80 20 803,20

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK-levé 
21/500/1200, vestavěný ventil - nastavení  1-8 + 
uchycení

5 420,80 10 841,60
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-04 ÚT - ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
53 PC 735-008 ks 4,00000

54 PC 735-009 ks 3,00000

55 PC 735-010 ks 2,00000

56 PC 735-011 ks 1,00000

57 PC 735-012 ks 1,00000

58 PC 735-013 ks 1,00000

59 PC 735-014 ks 2,00000

60 PC 735-015 Montáž otopných těles ks 31,00000 605,00

61 PC 735-016 Demontáž otopných těles a připoj.potubí ks 1,00000

62 PC 735-017 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech t 1,60000

Ostatní náklady

63 PC 731 01 soub 1,00000

64 PC 731 02 Dokumentace skutečného provedení soub 1,00000

65 PC 731 03 soub 1,00000

66 PC 731 04 Jádrové vrtání do průměru 50mm ks 4,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK 
21/500/1400, vestavěný ventil - nastavení  1-8    + 
uchycení

5 627,60 22 510,40

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK 
21/500/1600, vestavěný ventil - nastavení  1-8    + 
uchycení

6 046,70 18 140,10

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK 
21/500/1800, vestavěný ventil - nastavení  1-8    + 
uchycení

6 472,40 12 944,80

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK 
22/600/900, vestavěný ventil - nastavení  1-8    + 
uchycení

5 550,60 5 550,60

Otopné těleso deskové ocelové - odstín bílý,  VK-levé  
22/600/1100, vestavěný ventil - nastavení 1-8    + 
uchycení

8 740,60 8 740,60

Otopné trubkové těleso se středovým připojením 
1500.750, dodáno s ventilovým kompletem  nastavení  
0 ,5-4   +termostatická hlavice s protizámarazovou 
funkcí  rozsah 8-28st.C   +  uchycení

4 378,00 4 378,00

Otopné trubkové těleso se středovým připojením 
1820.450, dodáno s ventilovým kompletem  nastavení  
0 ,5-4   +termostatická hlavice s protizámarazovou 
funkcí  rozsah 8-28st.C   +  uchycení

4 642,00 9 284,00

18 755,00

19 800,00 19 800,00

1 650,00 2 640,00

Zkoušky topné, vyregulování soustavy, uvedení do 
provozu

5 500,00 5 500,00

5 500,00 5 500,00

Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, 
opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, 
hrubý úklid

8 800,00 8 800,00

1 650,00 6 600,00

988 183,90
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0

1 N5 ks 1,00000

2 M36-88-4321/S osazení regulátoru ks 1,00000 660,00 660,00

3 U/1-4 ks 4,00000

4 M36-88-4321/S osazení modulu ks 4,00000 264,00

5 BI/1,2,3 ks 3,00000

6 M36-88-4321/S osazení modulu ks 3,00000 264,00 792,00

7 BO/1,2 Modul reléových výstupů typ TXM 1.6R  6xDO ks 2,00000

8 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00000 264,00 528,00

9 1.9 Napájecí a sběrnicový modul TXS1.12F10 ks 1,00000

10 1.10 Sběrnicový modul TXS1.EF10 ks 2,00000

11 1.11 Adresovací kolíčky, štítky ks 1,00000 386,10 386,10

12 M36-88-4321/S osazení modulu ks 3,00000 264,00 792,00

13 LCD/1 ks 1,00000

14 M360420092/S montáž displeje ks 1,00000 660,00 660,00

15 U/1 ks 1,00000

16 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00000 264,00 264,00

17 US/1 ks 1,00000 529,10 529,10

18 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00000 264,00 264,00

19 N6 ks 2,00000

20 M36-88-4321/S osazení regulátoru ks 1,00000 660,00 660,00

21 BOT/11,12,21 Modul triakových výstupů typ TXM 1.8T  8xTDO ks 3,00000

22 M36-88-4321/S osazení modulu ks 3,00000 264,00 792,00

23 switch průmyslový ethernet switch - 5s port ks 1,00000

24 M36-88-4321/S osazení switche ks 1,00000 132,00 132,00

25 FV1 ks 1,00000

26 M36-88-4321/S osazení  ochrany ks 1,00000 198,00 198,00

27 TR1 ks 1,00000

28 M36-88-4321/S osazení  zdroje ks 1,00000 198,00 198,00

Regulace větrání, vytápění a chlazení, 
rozvaděč MR7

984 326,20

Modulární DDC regulátor např. SIEMENS PXC 
100.E.D modulová sběrnice, pro max. 200 datových 
bodů, komunikace BACnet IP

49 362,50 49 362,50

Modul univerzálních vstupů/výstupů typ SIEMENS 
TXM 1.8 U 8xAI (AO,BI)

11 556,60 46 226,40

1 056,00

Modul binárních vstupů typ SIEMENS TXM 1.16D 
16xDI

7 239,10 21 717,30

7 946,40 15 892,80

3 546,40 3 546,40

1 027,40 2 054,80

ovládací panel s připojením k procesní stanici 
SIEMENS PXM 20-E

29 480,00 29 480,00

Převodník signálu řídícího signálu 0-10V na PWM 
signál, napájení a výstup 24VAC, ref. výrobek 
SIEMENS SEM 61.4

2 651,00 2 651,00

Usměrňovač napětí 24VAC na 24VDC na DIN lištu 
výstup 24VDC 150mA, ref. výrobek BS24

Modulární DDC regulátor pro řízení 8 místností se 
sběrnicí KNX, komunikace BACnet IP, ref. výrobek 
SIEMENS PXC3.E75-100A

21 718,40 43 436,80

4 408,80 13 226,40

3 828,00 3 828,00

Přepěťová ochrana třetí stupeň 10A s VF Filtrem, ref. 
výrobek SALTEC DA-275 DF6

2 400,20 2 400,20

zdroj napájení  230V AC/24V AC, 200VA pro systém a 
periferie, bezpečnostní

3 814,80 3 814,80
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
29 TR2 ks 1,00000

30 M36-88-4321/S osazení  zdroje ks 1,00000 198,00 198,00

31 MR7 ks 1,00000

32 MR7 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) hod 16,00000 990,00

33 MR7 vyzkoušení funkce - test 1:1 hod 16,00000 990,00

34 CPU/MR7 DTB 130,00000 495,00

35 Vizualizace ks 1,00000

36 Vizualizace hod 200,00000 495,00

37 PC ks 1,00000

Díl: _2 Přístroje pro VZT č.1
38 TC 10.00 ks 1,00000 424,60 424,60

39 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 1,00000 264,00 264,00

40 TC 10.01,02,03 ks 3,00000

41 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 3,00000 264,00 792,00

42 PdC1004,05 ks 2,00000

43 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku ks 2,00000 198,00 396,00

44 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru ks 2,00000 264,00 528,00

45 PdC1006,07 ks 2,00000

46 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku ks 2,00000 198,00 396,00

47 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru ks 2,00000 264,00 528,00

zdroj napájení  230V AC/24VAC pro IRC a ovládání , 
150VA, bezpečnostní

1 689,60 1 689,60

skříň rozvaděče MR7.-1x pole š-v-h 800x2000x300 
skříňový  se soklem 800x100x300, krytí min IP54, 
hlavní vypínač 400V/63A AC jištění z elektro pro 20kW 
400V/50Hz 50A, 3x zásuvka 230V/6A na DIN,

83 160,00 83 160,00

jističe, pomocné kontakty, stykače, odpínač, motorové spouštěče, pomocné  relé, ovladače , signálky, 
vývody ,vývody pro ventilátory a elektroohřev   svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, 
ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat- silové připojení  ventilátorů a elektroohřevu je v MaR.

15 840,00

15 840,00

Naparametrování regulátorů  -řízení VZT, vytápění a 
chlazení

64 350,00

Nová vizualizace Desigo CC. Obsahuje Migraci z 
Desigo Insight V4.1-základní licence 1 klient, migrace 
licence na 1700 DB, engineering a práce programátora

417 120,00 417 120,00

Naprogramování nové části do nové vizualizace tvorba 
map, dat body, sw integrace VRF systému -oživení 
systému

99 000,00

Pracovní stanice (PC s příslušenstvím) v rozsahu 
požadovaném dodavatelem vizualizace

41 580,00 41 580,00

42 925,30
Snímač teploty venkovní -50/70 °C, Ni 1000 ref. 
výrobek QAC2012

Snímač teploty do potrubí  50 až +80 °C, délka čidla 
0.4m  výstup   Ni 1000, ref výrobek SIEMENS QAM 
2120.040

1 248,50 3 745,50

Snímač dif. tlaku vzduchu na ventilátoru napájení 
24VAC, rozsah 0-1000/1500/3000Pa,  ref. výrobek 
SIEMENS QBM2030-20  - pro řízení VZT na 
konstantní tlak

3 303,30 6 606,60

Snímač dif. tlaku vzduchu na filtru 24VAC, rozsah 0-
500Pa,  ref. výrobek SIEMENS QBM2030-5

3 303,30 6 606,60
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
48 Y 10.08 ks 1,00000

49 M36/43-0031/S montáže pro servopohony ks 1,00000 396,00 396,00

50 Y 10.10a,b ks 2,00000

51 M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového ks 2,00000 396,00 792,00

52 PdC 102 ks 1,00000

53 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku ks 1,00000 198,00 198,00

54 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru ks 1,00000 264,00 264,00

55 CO 122 ks 1,00000

56 M36-88-4321/S ks 1,00000 396,00 396,00

Díl: _3

57 OVP 40.01, 50.01 ks 2,00000

58 M36/41-0025/S montáž prostorového přístroje ks 2,00000 264,00 528,00

59 PdAH 60.01 ks 1,00000

60 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku ks 1,00000 198,00 198,00

61 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru ks 1,00000 264,00 264,00

62 SA 70.01 ks 1,00000

63 M36/41-0025/S montáž prostorového přístroje ks 1,00000 330,00 330,00

Klapkový servopohon pro obtok rekuperace napájení 
24VAC, řízení 0-10V, kroutící moment min 5Nm, 
referenční výrobek BELIMO LM24A-SR

2 706,00 2 706,00

Klapkový servopohon napájení 230V AC, ovládání 
ON/OFF, zpětný chod pružinou, kroutící moment 
10Nm, ref. výrobek BELIMO NFA

4 738,80 9 477,60

Snímač diferenčního tlaku vzduchu napájení 24V ac, 
výstup 0-10V  rozsah -100 až +100  Pa, ref. výrobek 
SIEMENS QBM2030-1U

3 303,30 3 303,30

Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, napajeni 24V 
ac, výstup 0-10V rozsah 0-2000ppm např. SIEMENS 
QPA1004

5 105,10 5 105,10

osazení a připojení přístroje pro detekci CO2 v 
prostoru

poznámka SSR relé pro řízení el. ohřevu pomocí signálu PWM včetně vratného a nevratného termostatu pol. 
E 1.3 je komplet v dodávce VZT -koordinováno s projektantem VZT

poznámka INVERTER pro řízení chlazení VZT ve verzi na DIN lištu a snímačem teploty chladícího registru  
pol. TCH 10.09 je komplet v dodávce VZT -koordinováno s projektantem VZT

poznámka čidlo PFF pro měření tlakové diference na chladícím registru VZT, signalizující namrzání  je  
dodávce VZT -koordinováno s projektantem VZT

poznámka Servopohony VAV boxů, (OPTIMA-LV-R) jsou v dodávce VZT, viz sch. koordinováno s 
projektantem VZT

poznámka Servisní vypínače ventilátorů a elektroohřevu jsou na VZT jednotce  v dodávce VZT, koordinováno 
s projektantem VZT

Přístroje pro odtahy 4.1, 5.1, 6.1 a 7.1 z 
laboratoře

19 096,00

Potenciometr nástěnný v krabici nebo pro zapuštění 
pro řízení otáček EC motoru NTC10kOhm, výstup 0-
10V, ref. výrobek MTP010

1 707,20 3 414,40

Spínač dif. tlaku vzduchu měřící podtlak v provedení 
Ex rozsah 20-300Pa,  ref. výrobek SCHISCHEK DBK-
2G

6 336,00 6 336,00

Prostorový ovladač VYP/ZAP v krabici na zeď nebo v 
kolébkovém provedení na rameno, spínané napětí do 
24VAC/0.5A

1 174,80 1 174,80
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
64 QM 41, 51,          ks 3,00000

65 M36/41-0025/S montáž prostorového přístroje ks 3,00000 594,00

Díl: _4

66 OV 102,122 ks 2,00000

67 M36/41-0025/S montáž prostorového přístroje ks 2,00000 330,00 660,00

68 OV 103,112, 114, ks 9,00000

69 M36/41-0025/S montáž prostorového přístroje ks 9,00000 330,00

70 VH 103.1,2    102. ks 8,00000 684,20

71 VH 103.1,2    102. ks 8,00000 115,50 924,00

72 M36/43-0031/S montáže pro servopohony ks 8,00000 330,00

73 TZ/103,102,111,1 ks 4,00000

74 KRZ/103,102, 111 ks 4,00000 151,80 607,20

75 M36/41-0025/S montáž prostorového přístroje ks 4,00000 396,00

76 VH 114,112,111 V ks 8,00000 684,20

77 M36/43-0031/S montáže pro servopohony ks 8,00000 330,00

78 KR/ 114,112,111 ks 8,00000 84,70 677,60

79 M36/41-0025/S montáž prostorového přístroje ks 8,00000 63,80 510,40

Díl: _5

Servisní vypínač 400V/10A/5.5kW  třípólový ve 
venkovním provedení (krytí min IP65)

1 689,60 5 068,80

1 782,00

poznámka Frekvenční měniče ve venkovním provedení (IP66) pro řízení odtahů 4.1 a 5.1 od laminárního 
boxu a digestoře jsou včetně EMC filtrů vv dodávce VZT -koordinováno s projektantem VZT

Přístroje a regulace pro IRC místností 
(vytápění a chlazení

54 675,50

Prostorový ovladač s čidlem teploty, korekcí teploty, 
otáček VZT, přítomnostním tlačítkem, napájení 
24VAC/DC, komunikace KNX

2 278,10 4 556,20

Prostorový ovladač s čidlem teploty, korekcí teploty, 
přítomnostním tlačítkem, napájení 24VAC/DC, 
komunikace KNX

2 278,10 20 502,90

2 970,00

Elektrotermická hlavice pro radiátor, napájení 
230VAC/2.5W (zahř. 6VA 250mA přechodně) bez 
kabelu, řízení signál PWM, připojení k ventilům 
M30x1.5, ref.výr. SIEMENS STP73,

5 473,60

Kabel 2m, pro elektrotermickou hlavici STP, ref.výr. 
SIEMENS ASY23L20

2 640,00

Pomocný triakový zesilovač pro termoelektrické 
hlavice napájení 24VAC 15VA/vstup PWM 
0.5VA/výstup 2xPWM 5VAMax, ref. výrobek SIEMENS 
UA1T

1 364,00 5 456,00

Pomocná plastová krabice pro umístění triakového 
zesilovače a připojení termopohonú radiátorů min 
rozměry š-v-h 30x70x25mm

1 584,00

Elektrotermická hlavice pro radiátor, napájení 
230VAC/2.5W (zahř. 6VA 250mA přechodně) vč. 
Kabelu 1m , řízení signál PWM, připojení k ventilůu 
M30x1.5, ref.výr. SIEMENS STP73,

5 473,60

2 640,00

Pomocná plastová krabice pro připojení termopohonů 
radiátorů 2 vývody

Poznámka: Radiátorové ventily s pripojením M30x1.5 jsou součástí dodávky vytápění -koordinováno s 
projektantem ÚT.

Poznámka: Převodník pro na BAC-net pro integraci chlazení systému VRF je v dodávce VZT -koordinováno s 
projektantem VZT

Kabely, nosné prvky, montáže pro řízení 
větrání vytápění a chlazení

269 921,30
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80 5.1 Vodič CY 6mm - pospojení m 150,00000 24,20

81 5.2 m 20,00000 13,20 264,00

82 5.3 m 177,00000 16,50

83 5.4 m 685,00000 26,40

84 5.5 m 44,00000 37,40

85 5.6 m 230,00000 18,70

86 5.7 m 116,00000 29,70

87 5.8 m 80,00000 49,50

objekty SO 02 a SO 15.03 je v dodávce slaboproudu)

88 5.9 Kabel stíněný signalizační JYS(t)Y 2x2x0.8 mm2. m 24,00000 9,90 237,60

89 5.10 m 30,00000 30,80 924,00

90 5.11 m 119,00000 30,80

91 5.12 m 44,00000 36,30

92 5.13 m 244,00000 42,90

93 5.14 m 22,00000 90,20

94 5.15 m 8,00000 77,00 616,00

95 5.16 Montážní žlab  62/50 s víkem m 120,00000 262,90

3 630,00

Kabel komunikační, UTP kat.5e LSOH 
(bezhalogenový, neskapávající)

Kabel stíněný, B2ca (oheň nešířící, bezhalogenový) 
pro slaboproudé, měřící signální a komunikační 
rozvody např              JXFE-R 1x2x0.8

2 920,50

Kabel stíněný, B2ca (oheň nešířící, bezhalogenový) 
pro slaboproudé, měřící signální a komunikační 
rozvody např               JXFE-R 2x2x0.8

18 084,00

Kabel stíněný, B2ca (oheň nešířící, bezhalogenový) 
pro slaboproudé, měřící signální a komunikační 
rozvody např               JXFE-R 4x2x0.8

1 645,60

Kabel stíněný, B2ca (oheň nešířící, bezhalogenový) 
pro slaboproudé, měřící a napájecí signální rozvody 
např                  JCXFE-R 1x2x1

4 301,00

Kabel stíněný, B2ca (oheň nešířící, bezhalogenový) 
pro slaboproudé, měřící a napájecí signální rozvody 
např                  JCXFE-R 2x2x1

3 445,20

Zemní kabel stíněný pro vnější telekomunikační sítě 
uložené do země, kabelových kanálů nebo do trubek 
např.                       TCEPKPFLE 3x4x0.8 (pozn. 
Kabelová trasa formou kanálu mezi

3 960,00

Kabel silový zk. nap 4kV, B2ca (oheň nešířící, 
bezhalogenový) pro napájení 400V/230V např  1-
CXKE-R O 3x1.5

Kabel silový zk. nap 4kV, B2ca (oheň nešířící, 
bezhalogenový) pro napájení 400V/230V např  1-
CXKE-R J 3x1.5

3 665,20

Kabel silový zk. nap 4kV, B2ca (oheň nešířící, 
bezhalogenový) pro napájení 400V/230V např  1-
CXKE-R J 4x1.5

1 597,20

Kabel silový zk. nap 4kV, B2ca (oheň nešířící, 
bezhalogenový) pro napájení 400V/230V např  1-
CXKE-R J 5x1.5

10 467,60

Kabel silový zk. nap 4kV, B2ca (oheň nešířící, 
bezhalogenový) pro napájení 400V/230V např  1-
CXKE-R J 5x4

1 984,40

Kabel silový stíněný zk. nap 4kV, pro napájení 
400V/230V např  3x1.5 1-CYKFY

31 548,00
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96 5.17 m 450,00000 62,70

97 5.18 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,00000

98 5.19 ks 4,00000

99 5.20 hod 120,00000 440,00

100 5.21 Inženýrské a kompletační práce, doprava hod 20,00000

101 5.22 komplexní zkoušky seřízení hod 24,00000 550,00

102 5.23 revize hod 16,00000 550,00

103 5.24 dodavatelská dokumentace soubor 1,00000

Díl: _6 Regulace a  přístroje pro VZT zař.č.2 

104 M36/41-0025/S ks 1,00000 440,00 440,00

105 WEB hod 8,00000

Díl: _7

106 7.1 Vodič CY 6mm - pospojení m 20,00000 24,20 484,00

107 7.2 m 12,00000 13,20 158,40

108 7.3 Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 SYKFY m 10,00000 5,50 55,00

109 7.4 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 12,00000 8,80 105,60

110 7.5 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 20,00000 14,30 286,00

111 7.6 Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. m 30,00000 62,70

112 7.7 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,00000 950,40 950,40

113 7.8 hod 16,00000 440,00

114 7.9 revize hod 4,00000 550,00

Díl: _8

115 CPU DTB 3,00000

116 8.2 hod 8,00000 550,00

Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky, rozb. 
krabice ..

28 215,00

7 040,00 7 040,00

Protipožární ucpávka s požární odolností 45min vč. 
montáže

2 244,00 8 976,00

Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, 
připojení na svorkovnice..)

52 800,00

1 100,00 22 000,00

13 200,00

8 800,00

39 600,00 39 600,00

13 640,00

montáž prostorového přístroje pol. OV 20.00 z 
dodávky VZT

nastavení WEB serveru pro místní dálkovou správu 
VZT2

1 650,00 13 200,00

Regulace a  přístroje pro VZT zař.č.2   Poznámka: Autonomní regulace VZT jednotky je včetně rozvaděče (na 
jednotce), snímačů, koncových prvků, jejich kabeláže a zaregulování jsou kromě položek viz níže v dodávce 
VZT, koordinováno -viz sch. obvodu MaR

Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT 
zař.č.2

13 160,40

Kabel komunikační, UTP kat.5e LSOH 
(bezhalogenový, neskapávající)

1 881,00

Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, 
připojení na svorkovnice..)

7 040,00

2 200,00

Úprava v MaR dodavatele tepla ve 
stávající OPS-výměna  čerpadla  a 
trojcestného ventilu

9 350,00

Úprava programu regulátoru řízení vytápění příslušné 
větve

1 650,00 4 950,00

montáž přístrojů -přepojení čerpadla a  stávajícího 
pohonu

4 400,00

Poznámka: Čerpadlo a trojcestný ventil DN32/Kvs =16 jsou v dodávce ÚT, pohon SIEMENS 24V/0-10V 
zůstane stávající -koordinováno s ÚT.
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-05 MaR - Měření a regulace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

1 407 094,70
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-06 Silnoproudá elektroinstalace - instalace, homosvod. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana
1 727111506 kus 64,00000 770,00

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud
2 10.887.837 KS 3,00000 778,80

3 741110514 m 160,00000 200,20

4 10.076.470 Kanál PK 160x65 D parapetní dutý m 160,00000 535,70

5 10.076.472 Kryt PK 160x65 D spojovací kus 40,00000 150,70

6 10.076.471 Kryt PK 160x65 D koncový kus 60,00000 149,60

7 10.077.245 Kryt PK 160x65 D ohybový kus 20,00000 240,90

8 10.076.473 Kryt PK 160x65 D roh vnitřní kus 20,00000 242,00

9 10.065.462 Přepážka PEKE 60 2m m 160,00000 85,80

10 741110556 m 25,00000 200,20

11 741120101 m 200,00000 22,00

12 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 200,00000 20,90

13 741120103 m 100,00000 28,60

14 34141360 m 100,00000 80,30

15 741122211 m 22,00

16 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 16,50

17 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 16,50

18 741122225 m 110,00000 46,20

19 34111631 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x35+25mm2 m 110,00000 409,20

49 280,00
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace 
prostup příčkou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
120 D 106

49 280,00

1 867 057,59
Rozvaděčové systémy a přístroje Řadové svorkovnice 
Řadové svorky pro neutrální vodiče EPS 2 X1 
SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ S K

2 336,40

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 180 do 250 mm

32 032,00

85 712,00

6 028,00

8 976,00

4 818,00

4 840,00

13 728,00

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky 
protipožární utěsnění, šířky do 250 mm

5 005,00

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 
16 mm2

4 400,00

4 180,00

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 
mm2

2 860,00

vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 
25mm2

8 030,00

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

3 400,00000 74 800,00

1 600,00000 26 400,00

1 800,00000 29 700,00

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x35+25 mm2, 4x35 mm2

5 082,00

45 012,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-06 Silnoproudá elektroinstalace - instalace, homosvod. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
20 741122226 m 110,00000 61,60

21 34111643 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x70+50mm2 m 110,00000 803,00

22 741122232 m 430,00000 23,10

23 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 300,00000 26,40

24 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 100,00000 42,90

25 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 m 30,00000 105,60

26 741122234 m 150,00000 30,80

27 10.049.436 CYKY 5J16 (5Cx16) m 100,00000 276,10

28 10.051.282 CYKY 5J10 (5Cx10) m 50,00000 168,30

29 741130001 kus 14,30

30 741 kpl 1,00000

31 741130006 kus 40,00000 34,10

32 741130008 kus 8,00000 53,90 431,20

33 741130013 kus 8,00000 123,20 985,60

34 741310101 kus 21,00000 69,30

35 345354020 kus 21,00000 113,30

36 741310112 kus 11,00000 69,30 762,30

37 345354350 kus 11,00000 125,40

38 741310121 kus 7,00000 69,30 485,10

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2

6 776,00

88 330,00

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x4 až 6 mm2

9 933,00

7 920,00

4 290,00

3 168,00

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x16 mm2

4 620,00

27 610,00

8 415,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
2, 5 mm2

1 200,00000 17 160,00

Příplatek za bezhalogenové provedení kabelů 
B2cas1d1, referenční typ CXKH-R. Orientačně 80% 
navíc oproti kabelům typu CYKY

9 240,00 9 240,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
16 mm2

1 364,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
35 mm2

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
95 mm2

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-
jednopólových

1 455,30

přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 
bezšroubový

2 379,30

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-
tlačítkových zapínacích

přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A 3558-
A91342

1 379,40

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-
sériových



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 68 z 145

Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-06 Silnoproudá elektroinstalace - instalace, homosvod. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
39 345354040 kus 7,00000 152,90

40 741310122 kus 10,00000 69,30 693,00

41 345354080 kus 10,00000 121,00

42 741310126 kus 11,00000 69,30 762,30

43 34535407 přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340 kus 1,00000 174,90 174,90

44 ABB.3557GA8934 kus 10,00000 199,10

45 ABB.3558AA662R kus 10,00000 47,30 473,00

46 345364900 kus 42,00000 44,00

47 345364900.1 kus 7,00000 55,00 385,00

48 345367000 kus 94,00000 27,50

49 741311003 kus 1,00000 231,00 231,00

50 1179540 SPINAC POHYBOVY 3299A-A12180 B kus 1,00000

51 345535 kus 1,00000 671,00 671,00

52 741313002 kus 39,00000 100,10

53 345551040 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy kus 33,00000 167,20

54 34555124 zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy kus 6,00000 204,60

55 741313012 kus 270,00000 84,70

56 1219482 ZASUVKA 45X45 CLONKY 5525N-C02357 R1 kus 90,00000 89,10

57 1218958 ZASUVKA 45X45 5525N-C02347 B kus 180,00000 80,30

58 ABB.3280BC1000Sada pro nouzovou signalizaci kus 2,00000

59 741322151 kus 54,00000 84,70

přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 
bezšroubový

1 070,30

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-
střídavých

přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 
bezšroubový

1 210,00

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-
křížových

Spínač žaluziový jednopólový, řazení 1+1 s 
blokováním, s krytem

1 991,00

Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s 
potiskem

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651

1 848,00

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 5, nebo žaluziového

rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 
jednonásobný

2 585,00

Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu vestavného

1 729,20 1 729,20

Místní stykačové ovládání v krabici na povrch, 400 V / 
3kW, ovládání dvěma tlačítky.

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

3 903,90

5 517,60

1 227,60

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, 
pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

22 869,00

8 019,00

14 454,00

9 744,90 19 489,80

Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče přepětí – typ 3 do elektroinstalačních krabic 
jednopólových

4 573,80
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-06 Silnoproudá elektroinstalace - instalace, homosvod. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
60 10.922.897 Svodič CZ-275 A kus 54,00000 783,20

61 741371102 kus 14,00000 308,00

62 Q-NBV30N kus 2,00000

mm

63 741372021 kus 3,00000 308,00 924,00

64 41419 kus 2,00000

65 43518 kus 7,00000

66 741372101 kus 17,00000 308,00

67 14250 kus 17,00000

68 741372112 kus 92,00000 308,00

69 86131 kus 17,00000

70 95810 kus 65,00000

MPR A+ 5200/840

71 86140 10,00000

42 292,80

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem

4 312,00

prvek emitující UV-C záření TUV30W, životnost zářiče 
je min. 8000 hodin, plocha (dosah) působení lampy 
12-15 m2, napájení 230V, 50Hz, velikost odběru ze 
sítě 40 VA, vnější rozměry: 925 x 85 x 135

28 380,00 56 760,00

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených 
nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2

svítidlo vestavné pro nouzové a orientační netrvalé 
osvětlení s modulem LED 1x140 lm, spektrum 840, 
optika pro osvětlení trasy -zdroj 1 hod, např. LOVATO 
PC 101 NM1h

1 625,80 3 251,60

svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem 
LED 1x80 lm, spektrum 840, difuzor z čirého PC- zdroj 
1 hod, např. HELIOS LED 101 M1h

1 613,70 11 295,90

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností vestavných 
podhledových bodových

5 236,00

svítidlo interiérové kruhové vestavné do podhledu s 
LED modulem 3820 lm, spektrum 840, IP44, např. DL 
230 BARI LED 3820/840

1 875,50 31 883,50

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností vestavných 
podhledových čtvercových nebo obdélníkových, 
obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

28 336,00

svítidlo interiérové kovové, IP20, vestavné s LED 
modulem 5670 lm, spektrum 840, např. PSV PISA 
LED 5670/840 OP

2 918,30 49 611,10

svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné 
čtvercového tvaru s modulem LED 2x2600 lm, 
spektrum 840, difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou 
optikou, těleso bílé barvy (RAL 9003), např. NAOS 
SQUARE

3 958,90 257 328,50

svítidlo interiérové vestavné do podhledu s LED 
modulem 3410 lm, spektrum 840 - opálový kryt, např. 
PSV ROMA LED A+ 3410/840 OP

2 447,50 24 475,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-06 Silnoproudá elektroinstalace - instalace, homosvod. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
72 741410022 m 100,00000 69,30

73 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 100,00000 56,10

74 741420001 m 12,00000 38,50 462,00

75 35441073 drát D 10mm FeZn kg 5,00000 56,10 280,50

76 741420002 m 110,00000 61,60

77 1030039490 kus 120,00000 583,00

78 1030038247 Připojovací destička pro vodič HVI 2 svorky KS nerez kus 6,00000 977,90

79 1000300386 m 110,00000 798,60

80 1000300388 PA svorka nerez pro vodič HVI-light, D 20mm, šedá kus 6,00000 467,50

81 1030039123 HVI-strip 20 Nářadí pro odizolování vodiče HVI kus 1,00000

82 741430012 Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan kus 6,00000

83 741430012 kus 6,00000

84 741810002 kus 1,00000

85 741810011 kus 5,00000

1000 tis. Kč

86 741910411 m 100,00000 148,50

87 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 100,00000 116,60

88 34575546 spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm kus 100,00000 49,50

89 34575002 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm m 100,00000 50,60

90 741910413 m 140,00000 179,30

91 34575493 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125 m 140,00000 193,60

92 34575003 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm m 140,00000 72,60

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové 
výstavbě

6 930,00

5 610,00

Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, O do 10 mm

Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, O přes 10 mm

6 776,00

Podpěra vedení se základnou a betonem pro vodič 
HVI 20-23mm -SET-

69 960,00

5 867,40

Vodič HVI-light light, D 20mm, šedý Délka 100 m, na 
kabelovém bubnu

87 846,00

2 805,00

7 066,40 7 066,40

6 468,00 38 808,00

sestava jímací tyč HVI light, délka 2800 mm, délka 
izolační části 1300 mm, stojan, závaží betonové 17 kg 
6 ks, orientační délka svodu 10 m, litinová šachta, 
zkušební svorka, držáky a podpěry.

40 228,10 241 368,60

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

35 750,00 35 750,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací Příplatek kceně 0003 za 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes

3 575,00 17 875,00

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm

14 850,00

11 660,00

4 950,00

5 060,00

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 
mm

25 102,00

27 104,00

10 164,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-06 Silnoproudá elektroinstalace - instalace, homosvod. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
93 741910414 m 60,00000 194,70

94 34575495 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 m 60,00000 281,60

95 34575547 spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 100mm kus 60,00000 59,40

96 34575004 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm m 60,00000 140,80

97 34575556 díl redukční pozinkovaný žlabu kabelového v 100mm kus 10,00000 501,60

98 998741201 % 1,40

Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud
99 742110202 Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny kus 10,00000 693,00

100 8500062960 Rám podlahové krabice KOPOBOX 57 LB kus 10,00000

Díl: 21-M Elektromontáže
101 210220302 kus 32,00000 53,90

102 35441996 kus 32,00000 33,00

103 210220321 kus 8,00000 53,90 431,20

104 35442004 svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn kus 8,00000 86,90 695,20

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
105 460150163 m 80,00000 183,70

vhornině třídy 3

106 460560163 m 80,00000 136,40

107 460690031 kus 13,20

108 56281005 hmoždinka do dutých stěn a stropů 6mm 100 kus 20,00000 28,60 572,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
109 460680022 kus 6,00000 539,00

6,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 
mm

11 682,00

16 896,00

3 564,00

8 448,00

5 016,00

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

17 844,16000 24 928,29

46 948,00
6 930,00

4 001,80 40 018,00

3 907,20
Montáž hromosvodného vedení  svorek se 3 a 
vícešrouby

1 724,80

svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

1 056,00

Montáž hromosvodného vedení  svorek na potrubí se 
zhotovením pásku

52 580,00
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm,

14 696,00

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 80 cm, vhornině třídy 3

10 912,00

Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetněvyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

2 000,00000 26 400,00

3 234,00
Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 
0,25 m2

3 234,00

Průraz stávajícími konstrukcemi v páteřní kabelové 
trase : 6

6 006,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-06 Silnoproudá elektroinstalace - instalace, homosvod. Včetně SO03.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
110 612409991 Ks 6,00000

Začištění průrazů pro páteřní rozvod elektro : 6 6,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím 
suché maltové směsi

1 001,00 6 006,00

2 029 012,79
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-07 Silnoproudá elektrotechnika - záložní bateriový zdroj

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 UPS
1 E3MUPS120KHS kus 1,00000

2 E3SOPT001 Easy UPS 3 Series Network Card ks 1,00000

3 E3MOPT005 Easy UPS 3M Cold Start Kit kus 1,00000

4 GVEBC11 Empty Battery Cabinet, 1100mm wide ks 1,00000

5 E3MBBK100K200Easy UPS 3M Battery Breaker Kit 100-200kVA 400V kus 1,00000

6 BATTSWL1800YUSWL1800 Yuasa VRLA Battery kus 38,00000

7 UPS_1 Montáž a kompletace UPS kpl 1,00000

8 UPS_2 Doprava kus 1,00000

9 UPS_3 Elektrické připojení UPS kpl 1,00000 277,20 277,20

10 UPS_4 Dílenská dokumentace kus 1,00000

11 UPS_5 Externí bypass v systému napájení 400 V / 160 kVA kpl 1,00000

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
12 735531045 kus 1,00000 231,00 231,00

13 51V4066012 kus 1,00000

Díl: 751 Vzduchotechnika
14 751110000 kpl 1,00000

15 751110002 Žaluzie do dveří kus 1,00000

16 751110003 Stavební přípomoce s osazením ventilátoru kpl 1,00000

17 751111013 kus 1,00000 539,00 539,00

18 751398035 kus 1,00000 308,00 308,00

19 1225054 VENTILATOR HXBR/4-355 kus 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

621 018,20
EASY UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS for external 
batteries, Start-up 5x8

267 300,00 267 300,00

7 590,00 7 590,00

5 500,00 5 500,00

60 500,00 60 500,00

53 900,00 53 900,00

4 290,00 163 020,00

12 573,00 12 573,00

8 382,00 8 382,00

27 720,00 27 720,00

14 256,00 14 256,00

3 678,40
Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a 
napojení termostatu na zeď

průmyslový termostat, rozsah +5+35°C, IP 54, 230V, 
přepínací kontakt, s vnitřní stupnicí

3 447,40 3 447,40

22 976,80
Připojení ventilátoru a termostatu do rozváděče R1, 
doplnění potřebné výzbroje

11 462,00 11 462,00

1 650,00 1 650,00

1 001,00 1 001,00

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého  nástěnného 
základního, průměru přes 200 do 300 mm

Montáž ostatních zařízení  ventilační mřížky do dveří 
nebo desek, průřezu přes 0,200 m2

8 016,80 8 016,80

647 673,40



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 74 z 145

Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-08 Silnoproudá elektrotechnika - rozváděč R5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D1 Rozváděč R5
1 R5 Jistič trojpólový 16 A/B, na lištu ks 1,00000 462,00 462,00

2 R5.1 ks 2,00000

3 R5.2 ks 2,00000

4 R5.3 Proudový chránič 4-pólový, 16A/4/30mA ks 1,00000

5 R5.4 Svorka řadová do 2,5 mm2 ks 20,00000 12,10 242,00

6 R5.5 Propojovací vodiče kpl 1,00000 91,30 91,30

7 R5.6 kpl 1,00000 489,50 489,50

8 R5.7 Spojovací a upevňovací materiál kpl 1,00000 279,40 279,40

9 R5.8 Doplnění a úprava rozváděče R5 (pouze práce) kpl 1,00000

10 R5.9 kpl 1,00000 770,00 770,00

11 R5.10 kpl 1,00000 770,00 770,00

12 R5.11 Provedení výchozí elektrické revize kpl 1,00000

13 R5.12 Zajištění odborného a závazného stanoviska TIČR kpl 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

19 317,10

Proudový chránič snadproudovou ochranou, 230 
V/16A/B/30mA

1 621,40 3 242,80

Proudový chránič snadproudovou ochranou, 230 
V/10A/B/30mA

1 621,40 3 242,80

1 257,30 1 257,30

Drobný elektroinstalační materiál nutný pro upevnění a 
uložení zařízení a vodičů, nosné konstrukce

3 080,00 3 080,00

Vypracování dílenské dokumentace pro doplnění 
rozváděče R5 (rozmístění prvků apod.)

Vypracování dokumentace skutečného provedení 
rozváděče R5 pro nově instalovaná zařízení

2 310,00 2 310,00

3 080,00 3 080,00

19 317,10
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-09 Silnoproudá elektrotechnika - rozváděč R9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D1 Rozváděč R9
1 R9 1 kpl 1,00000

2 R9 2 kpl 1,00000

3 R9 3 Hlavní vypínač trojpólový 100A, páčkový, na lištu ks 1,00000

4 R9 4 Hlavní vypínač trojpólový 63A, páčkový, na lištu ks 1,00000

5 R9 5 ks 2,00000

bleskového proudu pod hodnoty odolnosti koncového zařízení na ochranou úroveň ? 1,5kA, třífázová síť TNC

6 R9 6 Jistič trojpólový 40 A/C, na lištu ks 3,00000 907,50

7 R9 7 Jistič trojpólový 32 A/B, na lištu ks 2,00000 671,00

8 R9 8 Jistič trojpólový 25 A/B, na lištu ks 4,00000 545,60

9 R9 9 Jistič trojpólový 16 A/B, na lištu ks 1,00000 462,00 462,00

10 R9 10 Jistič trojpólový 16 A/C, na lištu ks 1,00000 587,40 587,40

11 R9 11 Jistič jednopólový 16 A/B, na lištu ks 5,00000 139,70 698,50

12 R9 12 Jistič jednopólový 10 A/B, na lištu ks 12,00000 139,70

13 R9 13 Jistič jednopólový 10 A/C, na lištu ks 3,00000 139,70 419,10

14 R9 14 Jistič jednopólový 4 A/C, na lištu ks 1,00000 210,10 210,10

15 R9 15 Pomocný kontakt k jističům (z+v) ks 5,00000 698,50

16 R9 16 ks 38,00000

311 483,70
Skříň protipožární 2000x 800 jednokřídlé dveře 
IP54/20 pod omítku EI30 vč. montážního rámu. Skříň a 
rám s dveřmi je zhotoven s oceloplechové konstrukce. 
Celý vnitřní prostor skříně je vyložen

35 643,30 35 643,30

speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním 
těsněním po obvodu celého rámu. Požární odolnost EI 30 DP1 Sm.                     Přívod i vývody horem. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je automatickým odpojením od zdroje v sítích TN podle ČSN EN 
33 2000-4-41 ed. 3. Součástí rozváděče je kompletní vystrojení jistícími, spínacími a ovládacími prvky pro 
technologii z něj napojenou.

Skříň protipožární 2000x 600 jednokřídlé dveře 
IP54/20 pod omítku EI30 vč. montážního rámu. Skříň a 
rám s dveřmi je zhotoven s oceloplechové konstrukce. 
Celý vnitřní prostor skříně je vyložen

35 643,30 35 643,30

speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním 
těsněním po obvodu celého rámu. Požární odolnost EI 30 DP1 Sm.          Přívod i vývody  horem. Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem je automatickým odpojením od zdroje v sítích TN podle ČSN EN 33 2000-4-
41 ed. 3. Součástí rozváděče je kompletní vystrojení jistícími, spínacími a ovládacími prvky pro technologii z 
něj napojenou.

7 823,20 7 823,20

7 265,50 7 265,50

Kombinovaný svodič  typ 1 a 2 - trojpólový svodič 
bleskových proudů a přepětí vjednom pouzdře, 
vyjímatelný modul, rozhraní LPZ OA-LPZ1 a vyšších, 
25kA  (10/350µs), omezení vlny přepětí a vlny

20 296,10 40 592,20

2 722,50

1 342,00

2 182,40

1 676,40

3 492,50

Proudový chránič snadproudovou ochranou, 230 
V/16A/B/30mA

1 621,40 61 613,20
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-09 Silnoproudá elektrotechnika - rozváděč R9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
17 R9 17 ks 7,00000

18 R9 18 ks 1,00000

19 R9 19 ks 4,00000 838,20

20 R9 20 ks 3,00000 838,20

21 R9 21 Jednotka pomocných kontaktů motor. spouštěče (z+v) ks 7,00000 279,40

22 R9 22 Stykač 20 A/230 V, cívka 230 VAC ks 1,00000 629,20 629,20

23 R9 23 Pomocné relé 2P/8 A, cívka 230 VAC, kompletní ks 10,00000 349,80

24 R9 24 Svorka řadová do 2,5 mm2 ks 120,00000 12,10

25 R9 25 Svorka řadová do 10 mm2 ks 20,00000 20,90 418,00

26 R9 26 Svorka řadová do 35 mm2 ks 15,00000 41,80 627,00

27 R9 27 Propojovací vodiče kpl 1,00000

28 R9 28 kpl 1,00000

D.1.4.5.7

29 R9 29 kpl 1,00000

30 R9 30 kpl 1,00000

31 R9 31 Spojovací a upevňovací materiál kpl 1,00000

32 R9 32 Výroba rozváděče R9 - 2 pole (pouze práce) kpl 1,00000

33 R9 33 kpl 1,00000

34 R9 34 kpl 1,00000

35 R9 35 Provedení výchozí elektrické revize kpl 1,00000

36 R9 36 Zajištění odborného a závazného stanoviska TIČR kpl 1,00000

Celkem

Proudový chránič snadproudovou ochranou, 230 
V/10A/B/30mA

1 621,40 11 349,80

Frekvenční měnič ATV630U15N4 pro řízení výkonu, 
P=1,5kW, napájecí napětí 3x380 až 480VAC, výstupní 
proud 4A, IP 21, třída 3C3 a 3S3, EMC filtr C2, s DC 
tlumivkou, s grafickým displejem, vč. Sady pro

21 868,00 21 868,00

instalaci ovládacího panelu do dveří rozváděče – IP65 a kabelu pro panel - 3m. Montáž na stanoviště v 
rozváděči NN, nastavení  parametrů, naprogramování.

Motor. spouštěč s nadproud. a zkrat. ochranou, 400 
V/1,6-2,5A

3 352,80

Motor. spouštěč s nadproud. a zkrat. ochranou, 400 
V/0,63-1A

2 514,60

1 955,80

3 498,00

1 452,00

1 369,50 1 369,50

Vnitřní vybavení  - osvětlení rozváděče, pomocná relé, 
časová relé, pojistky, DIN lišty, kabelové žlaby PVC, 
Propojovací lišty 3P, svorky, vývodky,  apod., komplet 
dle schématu rozváděče R09 -

21 513,80 21 513,80

Drobný elektroinstalační materiál nutný pro upevnění a 
uložení zařízení a vodičů, nosné konstrukce

3 801,60 3 801,60

Technologické schéma na skříni rozváděče včetně 
popisových štítků u ovladačů a signálek. Na štítku 
musí být uvedeno číslo pozice a popis.

7 700,00 7 700,00

1 186,90 1 186,90

16 017,10 16 017,10

Vypracování dílenské dokumentace pro rozváděč R9 
(rozmístění prvků, obvodová a ovládací schémata 
apod.)

2 464,00 2 464,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení 
rozváděče R9

1 232,00 1 232,00

3 080,00 3 080,00

3 080,00 3 080,00

311 483,70
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-09 Silnoproudá elektrotechnika - rozváděč R9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Poznámky uchazeče k zadání



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 78 z 145

Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-10 Silnoproudá elektrotechnika - rozváděč R102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D1 Rozváděč R102
1 R102 kpl 1,00000

2 R102.1 ks 2,00000

účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínanému přepětí, třífázová síť TNS

3 R102.2 Jistič trojpólový 20 A/B, na lištu ks 2,00000 470,00 940,00

4 R102.3 Jistič jednopólový 16 A/B, na lištu ks 16,00000 127,00

5 R102.4 Jistič jednopólový 10 A/B, na lištu ks 4,00000 13,00 52,00

6 R102.5 Napěťová vypínací spoušť k jističi, cívka 230V ks 2,00000 712,00

7 R102.6 ks 2,00000

8 R102.7 ks 2,00000

9 R102.8 ks 2,00000 762,00

10 R102.9 ks 1,00000 762,00 762,00

11 R102.10 Jednotka pomocných kontaktů motor. spouštěče (z+v) ks 3,00000 254,00 762,00

12 R102.11 Pomocné relé 2P/8 A, cívka 230 VAC, kompletní ks 4,00000 445,00

13 R102.12 Svorka řadová do 2,5 mm2 ks 80,00000 11,00 880,00

14 R102.13 Svorka řadová do 10 mm2 ks 10,00000 19,00 190,00

15 R102.14 Propojovací vodiče kpl 1,00000 432,00 432,00

16 R102.15 kpl 1,00000 381,00 381,00

17 R102.16 kpl 1,00000 496,00 496,00

18 R102.17 Spojovací a upevňovací materiál kpl 1,00000 267,00 267,00

19 R102.18 Výroba rozváděče R102 (pouze práce) kpl 1,00000

20 R102.19 kpl 1,00000

21 R102.20 kpl 1,00000 700,00 700,00

39 709,00
Plastová nástěnná rozvodnice, 4 řadá, 72 modulů, 
647x390x100mm, In 32A, IP40/20 vč. příslušenství 
(nosné lišty, spojovací a nosný materiál apod.). Přívod 
i vývody spodem i horem. Ochrana před úrazem

3 175,00 3 175,00

elektrickým proudem je automatickým odpojením od zdroje v sítích TN podle ČSN EN 33 2000-4-41 ed. 3. 
Součástí rozváděče je kompletní vystrojení jistícími, spínacími a ovládacími prvky pro technologii z něj 
napojenou.

Přepěťová ochrana typ 3 - třípólová varistorová 
přepěťová ochrana a uzavřené jiskřiště zapojené v 
módu 3+1, vyjímatelný modul, rozhraní zón LPZ 2 a 
LPZ 3, 5/10kA (8/20µs), ochrana zařízení proti

4 318,00 8 636,00

2 032,00

1 424,00

Proudový chránič snadproudovou ochranou, 230 
V/16A/B/30mA

1 474,00 2 948,00

Proudový chránič snadproudovou ochranou, 230 
V/10A/B/30mA

1 474,00 2 948,00

Motor. spouštěč s nadproud. a zkrat. ochranou, 400 
V/1,6-2,5A

1 524,00

Motor. spouštěč s nadproud. a zkrat. ochranou, 400 
V/0,63-1A

1 780,00

Vnitřní vybavení  - DIN lišty, propojovací lišty 3P, 
svorky, vývodky,  apod., komplet dle schématu 
rozváděče R102 - D.1.4.5.8

Drobný elektroinstalační materiál nutný pro upevnění a 
uložení zařízení a vodičů, nosné konstrukce

3 780,00 3 780,00

Vypracování dílenské dokumentace pro rozváděč R9 
(rozmístění prvků, obvodová a ovládací schémata 
apod.)

1 400,00 1 400,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení 
rozváděče R9



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 79 z 145

Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-10 Silnoproudá elektrotechnika - rozváděč R102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
22 R102.21 Provedení výchozí elektrické revize kpl 1,00000

23 R102.22 Zajištění odborného a závazného stanoviska TIČR kpl 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

1 400,00 1 400,00

2 800,00 2 800,00

39 709,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-11 Silnoproudá elektrotechnika - rozváděč R111

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D1 Rozváděč R111
1 R111 kpl 1,00000

2 R111.1 ks 1,00000

účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínanému přepětí, třífázová síť TNS

3 R111.2 Hlavní vypínač trojpólový 40A, páčkový, na lištu ks 1,00000

4 R111.3 ks 7,00000

5 R111.4 ks 6,00000

6 R111.5 Svorka řadová do 2,5 mm2 ks 40,00000 12,10 484,00

7 R111.6 Svorka řadová do 10 mm2 ks 5,00000 20,90 104,50

8 R111.7 Propojovací vodiče kpl 1,00000 754,60 754,60

9 R111.8 kpl 1,00000 279,40 279,40

10 R111.9 kpl 1,00000 489,50 489,50

11 R111.10 Spojovací a upevňovací materiál kpl 1,00000 293,70 293,70

12 R111.11 Výroba rozváděče R111 (pouze práce) kpl 1,00000

13 R111.12 kpl 1,00000

14 R111.13 kpl 1,00000 770,00 770,00

15 R111.14 Provedení výchozí elektrické revize kpl 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

44 176,00
Plastová nástěnná rozvodnice, 3 řadá, 54 modulů, 
502x390x100mm, In 32A, IP40/20 vč. příslušenství 
(nosné lišty, spojovací a nosný materiál apod.). Přívod 
i vývody spodem i horem. Ochrana před úrazem

1 257,30 1 257,30

elektrickým proudem je automatickým odpojením od zdroje v sítích TN podle ČSN EN 33 2000-4-41 ed. 3. 
Součástí rozváděče je kompletní vystrojení jistícími, spínacími a ovládacími prvky pro technologii z něj 
napojenou.

Přepěťová ochrana typ 3 - třípólová varistorová 
přepěťová ochrana a uzavřené jiskřiště zapojené v 
módu 3+1, vyjímatelný modul, rozhraní zón LPZ 2 a 
LPZ 3, 5/10kA (8/20µs), ochrana zařízení proti

4 749,80 4 749,80

6 845,30 6 845,30

Proudový chránič snadproudovou ochranou, 230 
V/16A/B/30mA

1 620,30 11 342,10

Proudový chránič snadproudovou ochranou, 230 
V/10A/B/30mA

1 620,30 9 721,80

Vnitřní vybavení  - DIN lišty, propojovací lišty 3P, 
svorky, vývodky,  apod., komplet dle schématu 
rozváděče R111 - D.1.4.5.9

Drobný elektroinstalační materiál nutný pro upevnění a 
uložení zařízení a vodičů, nosné konstrukce

4 004,00 4 004,00

Vypracování dílenské dokumentace pro rozváděč 
R111 (rozmístění prvků, obvodová a ovládací 
schémata apod.)

1 540,00 1 540,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení 
rozváděče R111

1 540,00 1 540,00

44 176,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-11 Silnoproudá elektrotechnika - rozváděč R111

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 EPS
1 Pol__0001 multisenzorový hlásič např. MTD 533X ks 23,00000

M

2 Pol__0002 sokl ks 23,00000 137,50

M

3 Pol__0003 popisný štítek ks 23,00000 8,80 202,40

M

4 Pol__0004 sirena BX SOL ks 3,00000

M

5 Pol__0005 sirena 111dB ks 4,00000 853,60

M

6 Pol__0006 tlačítkový hlásič např. MCP 535X /typ B ks 6,00000

M

7 Pol__0007 ks 2,00000

M

8 Pol__0008 paralelní indikace tep.kabelu ks 2,00000

M

9 Pol__0009 teplotní kabel např.ALW-68 m 140,00000 97,90

M

10 Pol__0010 držáka pro tepl.kabel /100ks/ kpl 3,00000 698,50

M

11 Pol__0011 propojovací a zakončovací krabice ks 4,00000 977,90

M

12 Pol__0012 kabel Praflaguard 1x2x0,8 m 800,00000 28,60

M

13 Pol__0013 kabel Prafladur 2x 1,5 /sireny m 70,00000 35,20

M

14 Pol__0014 kabel Jysty 2x1x0,8 m 30,00000 8,80 264,00

M

15 Pol__0015 kabel Praflacom 1x2x0,8 m 200,00000 28,60

M

16 Pol__0016 ks 13,20

M

17 Pol__0017 dveřní magnet BX-MDH ks 2,00000

M

18 Pol__0018 trubka PVC pod omítku o20 m 35,00000 18,70 654,50

M

19 Pol__0019 zdroj 3A/24V ks 1,00000

M

20 Pol__0020 akumulátor 17Ah/12V ks 2,00000

344 602,50
1 131,90 26 033,70

3 162,50

2 293,50 6 880,50

3 414,40

1 888,70 11 332,20

vyhodnocovací jednotka teplotního kabelu BX-AIM 
vč.krabice

2 072,40 4 144,80

1 456,40 2 912,80

13 706,00

2 095,50

3 911,60

22 880,00

2 464,00

5 720,00

příchyty pro normovou trasu s funkční integritou při 
požáru

2 600,00000 34 320,00

5 457,10 10 914,20

7 406,30 7 406,30

1 839,20 3 678,40
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
M

21 Pol__0021 modul BX-IOM vč.krabice ks 1,00000

M

22 Pol__0022 modul REL4 vč.krabice ks 1,00000

M

23 Pol__0023 modul BX-IM4 vč.krabice ks 1,00000

M

24 Pol__0024 upravení programu ústředny kpl 1,00000

M

25 Pol__0025 parametrizace systému kpl 1,00000

M

26 Pol__0026 nastavení a oživení, zkušební provoz kpl 1,00000

M

27 Pol__0027 funkční zkoušky hlásičů kpl 1,00000

M

28 Pol__0028 výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00000

M

29 Pol__0029 ks 6,00000 440,00

M

30 Pol__0030 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000

M

31 Pol__0031 doprava a přesun materiálu kpl 1,00000

M

32 Pol__0032 podružný materiál kpl 1,00000

M

33 Pol__0033 multisenzorový hlásič MTD 533X ks 21,00000 184,80

P

34 Pol__0034 sokl ks 21,00000 130,90

P

35 Pol__0035 popisný štítek ks 23,00000 23,10 531,30

P

36 Pol__0036 sirena BX SOL ks 3,00000 277,20 831,60

P

37 Pol__0037 sirena 111dB ks 4,00000 277,20

P

38 Pol__0038 tlačítkový hlásič MCP 535X /typ B ks 6,00000 369,60

P

39 Pol__0039 ks 2,00000 215,60 431,20

P

40 Pol__0040 paralelní indikace tep.kabelu ks 2,00000 215,60 431,20

2 080,10 2 080,10

2 950,20 2 950,20

2 181,30 2 181,30

5 500,00 5 500,00

2 200,00 2 200,00

11 000,00 11 000,00

2 200,00 2 200,00

5 500,00 5 500,00

protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
10x10

2 640,00

1 100,00 1 100,00

1 100,00 1 100,00

4 274,60 4 274,60

3 880,80

2 748,90

1 108,80

2 217,60

vyhodnocovací jednotka teplotního kabelu BX-AIM 
vč.krabice



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 84 z 145

Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
P

41 Pol__0041 teplotní kabel např.ALW-68 m 140,00000 30,80

P

42 Pol__0042 držáka pro tepl.kabel /100ks/ kpl 3,00000 7,70 23,10

P

43 Pol__0043 propojovací a zakončovací krabice ks 4,00000 69,30 277,20

P

44 Pol__0044 kabel Praflaguard 1x2x0,8 m 800,00000 22,00

P

45 Pol__0045 kabel Prafladur 2x 1,5 /sireny m 70,00000 22,00

P

46 Pol__0046 kabel Jysty 2x1x0,8 m 30,00000 22,00 660,00

P

47 Pol__0047 kabel Praflacom 1x2x0,8 m 200,00000 22,00

P

48 Pol__0048 ks 14,30

P

49 Pol__0049 dveřní magnet BX-MDH ks 2,00000 369,60 739,20

P

50 Pol__0050 trubka PVC pod omítku o20 m 35,00000 28,60

P

51 Pol__0051 zdroj 3A/24V ks 1,00000 539,00 539,00

P

52 Pol__0052 akumulátor 17Ah/12V ks 2,00000 69,30 138,60

P

53 Pol__0053 modul BX-IOM vč.krabice ks 1,00000 315,70 315,70

P

54 Pol__0054 modul REL4 vč.krabice ks 1,00000 539,00 539,00

P

55 Pol__0055 modul BX-IM4 vč.krabice ks 1,00000 315,70 315,70

P

56 Pol__0056 upravení programu ústředny kpl 1,00000

P

57 Pol__0057 parametrizace systému kpl 1,00000

P

58 Pol__0058 nastavení a oživení, zkušební provoz kpl 1,00000

P

59 Pol__0059 funkční zkoušky hlásičů kpl 1,00000

P

60 Pol__0060 výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00000

P

4 312,00

17 600,00

1 540,00

4 400,00

příchyty pro normovou trasu s funkční integritou při 
požáru

2 600,00000 37 180,00

1 001,00

2 002,00 2 002,00

2 002,00 2 002,00

2 002,00 2 002,00

2 002,00 2 002,00

1 925,00 1 925,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
61 Pol__0061 ks 6,00000 440,00

P

62 Pol__0062 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000

P

63 Pol__0063 doprava a přesun materiálu kpl 1,00000

P

64 Pol__0064 podružný materiál kpl 1,00000

P

65 Pol__0065 drážkování kpl 5,00000

P

Díl: _2 SK-LAN
66 Pol__0066 rackový rozvaděč 19", 800x800, 45U ks 1,00000

M

67 Pol__0067 ventilační jednotka ks 1,00000

M

68 Pol__0068 opt.vana +organizer, vč. 24xSC nebo LC pigtailů ks 2,00000

M

69 Pol__0069 patchpanel cat6 ks 9,00000

M

70 Pol__0070 vyvazovací panel ks 9,00000 366,30

M

71 Pol__0071 keystone RJ45 cat6 nestíněná ks 192,00000 66,00

M

72 Pol__0072 modul 2xRJ45 cat do parapetního žlabu ks 87,00000 136,40

M

73 Pol__0073 keystone RJ45 cat5e nestíněná ks 14,00000 63,80 893,20

M

74 Pol__0074 jednozásuvka cat 5 nestíněná ks 7,00000 136,40 954,80

M

75 Pol__0075 jednozásuvka cat 6 nestíněná na DIN lištu ks 3,00000 168,30 504,90

M

76 Pol__0076 jednozásuvka cat 6 nestíněná ks 3,00000 136,40 409,20

M

77 Pol__0077 moduly 1xRJ45 cat6 do podlahové krabice ks 21,00000 92,40

M

78 Pol__0078 instalační krabice do parapetního žlabu ks 87,00000 79,20

M

79 Pol__0079 telefonní pobočka např. 2N StarPoint IP T21P, montáž ks 18,00000

M

80 Pol__0080 switch např.  Juniper EX2300-48P ks 1,00000

protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
10x10

2 640,00

1 925,00 1 925,00

2 668,60 2 668,60

1 100,00 1 100,00

7 150,00 35 750,00

1 027 665,10
16 833,30 16 833,30

4 797,10 4 797,10

1 012,00 2 024,00

1 386,00 12 474,00

3 296,70

12 672,00

11 866,80

1 940,40

6 890,40

2 235,20 40 233,60

62 236,90 62 236,90
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
M

81 Pol__0081 switch např.  Juniper EX2300-48 ks 3,00000

M

82 Pol__0082 smart UPS 2200W ks 1,00000

M

83 Pol__0083 zásuvkové pole 1U ks 2,00000 635,80

M

84 Pol__0084 patch Cord Cat.6 0,5m - 2m ks 100,00000 61,60

M

85 Pol__0085 kabel UTP CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 m 11,00

M

86 Pol__0086 m 300,00000 38,50

M

87 Pol__0087 svaření opt.kabelu /1 svar/ ks 48,00000 5,50 264,00

M

88 Pol__0088 kabel UTP CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 m 300,00000 11,00

M

89 Pol__0089 krabice KPR 68 přístrojová hluboká pro videointerkom ks 2,00000 33,00 66,00

M

90 Pol__0090 drátěný žlab 50x50 vč.úchytů a držáků m 60,00000 128,70

M

91 Pol__0091 drátěný žlab 110x400 vč.úchytů a držáků m 60,00000 430,10

M

92 Pol__0092 trubka korug.Kopoflex 40/32 m 140,00000 17,60

M

93 Pol__0093 trubka pro HDMI o50 m 20,00000 30,80 616,00

M

94 Pol__0094 podlahové krabice Legrand /10modulů ks 4,00000

M

95 Pol__0095 podlahový box s víkem, nerez, IP66, 4 moduly ks 4,00000

M

96 Pol__0096 protahovací krabice Legrand ks 5,00000

M

97 Pol__0097 podlahové žlaby Legrand 2m ks 9,00000 558,80

M

98 Pol__0098 drážkování kpl 1,00000

M

99 Pol__0099 příprava kabelu pro uložení kpl 1,00000

M

100 Pol__0100 připojení kabelu na zářezový pásek kpl 1,00000

40 108,20 120 324,60

67 806,20 67 806,20

1 271,60

6 160,00

7 800,00000 85 800,00

opt.kabel univerzální 12 vl. 50/125 OM3 LSOH B2ca - 
s1, d1

11 550,00

3 300,00

7 722,00

25 806,00

2 464,00

5 098,50 20 394,00

13 788,50 55 154,00

1 732,50 8 662,50

5 029,20

7 150,00 7 150,00

5 258,00 5 258,00

12 595,00 12 595,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
M

101 Pol__0101 proměření metalické kabeláže kpl 1,00000

M

102 Pol__0102 proměření optické kabeláže kpl 1,00000

M

103 Pol__0103 vystavení měřicího protokolu - metalika kpl 1,00000

M

104 Pol__0104 vystavení měřicího protokolu - optika kpl 1,00000

M

105 Pol__0105 certifikace sítě kpl 1,00000

M

106 Pol__0106 protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00000

M

107 Pol__0107 výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00000

M

108 Pol__0108 ks 6,00000 440,00

M

109 Pol__0109 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000

M

110 Pol__0110 doprava a přesun materiálu kpl 1,00000

M

111 Pol__0111 podružný materiál kpl 1,00000

M

112 Pol__0112 rackový rozvaděč 19", 800x800, 45U ks 1,00000

P

113 Pol__0113 ventilační jednotka ks 1,00000 338,80 338,80

P

114 Pol__0114 opt.vana +organizer, vč. 12xSC nebo LC pigtailů ks 4,00000

P

115 Pol__0115 patchpanel cat6 ks 8,00000

P

116 Pol__0116 vyvazovací panel ks 9,00000 130,90

P

117 Pol__0117 keystone RJ45 cat6 nestíněná ks 192,00000 69,30

P

118 Pol__0118 modul 2xRJ45 cat do parapetního žlabu ks 87,00000 69,30

P

119 Pol__0119 keystone RJ45 cat5e nestíněná ks 14,00000 69,30 970,20

P

120 Pol__0120 jednozásuvka cat 5 nestíněná ks 7,00000 130,90 916,30

4 070,00 4 070,00

7 480,00 7 480,00

11 440,00 11 440,00

12 540,00 12 540,00

7 150,00 7 150,00

4 180,00 4 180,00

7 150,00 7 150,00

protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
10x10

2 640,00

8 800,00 8 800,00

4 950,00 4 950,00

5 956,50 5 956,50

2 849,00 2 849,00

1 309,00 5 236,00

1 478,40 11 827,20

1 178,10

13 305,60

6 029,10
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
P

121 Pol__0121 jednozásuvka cat 6 nestíněná na DIN lištu ks 3,00000 130,90 392,70

P

122 Pol__0122 jednozásuvka cat 6 nestíněná ks 3,00000 130,90 392,70

P

123 Pol__0123 moduly 1xRJ45 cat6 do podlahové krabice ks 21,00000 130,90

P

124 Pol__0124 instalační krabice do parapetního žlabu ks 87,00000 69,30

P

125 Pol__0125 ks 18,00000 215,60

P

126 Pol__0126 switch např. Juniper EX2300-48P montáž ks 1,00000

P

127 Pol__0127 switch např. Juniper EX2300-48 montáž ks 3,00000

P

128 Pol__0128 smart UPS 2200W ks 1,00000

P

129 Pol__0129 zásuvkové pole 1U ks 2,00000 184,80 369,60

P

130 Pol__0130 patch Cord Cat.6 0,5m - 2m ks 100,00000 18,70

P

131 Pol__0131 kabel UTP CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 m 15,40

P

132 Pol__0132 m 300,00000 18,70

P

133 Pol__0133 svaření opt.kabelu /1 svar/ ks 48,00000 308,00

P

134 Pol__0134 kabel UTP CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 m 300,00000 15,40

P

135 Pol__0135 krabice KPR 68 přístrojová hluboká pro videointerkom ks 2,00000 100,10 200,20

P

136 Pol__0136 drátěný žlab 50x50 vč.úchytů a držáků m 60,00000 148,50

P

137 Pol__0137 drátěný žlab 110x400 vč.úchytů a držáků m 60,00000 224,40

P

138 Pol__0138 trubka korug.Kopoflex 40/32 m 140,00000 38,50

P

139 Pol__0139 trubka pro HDMI o50 m 20,00000 38,50 770,00

P

140 Pol__0140 podlahové krabice Legrand /10modulů ks 4,00000 693,00

2 748,90

6 029,10

telefonní pobočka 2N např. StarPoint IP T21P dodávka 
přístroje

3 880,80

1 848,00 1 848,00

1 848,00 5 544,00

1 463,00 1 463,00

1 870,00

7 800,00000 120 120,00

opt.kabel univerzální 12 vl. 50/125 OM3 LSOH B2ca - 
s1, d1

5 610,00

14 784,00

4 620,00

8 910,00

13 464,00

5 390,00

2 772,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
P

141 Pol__0141 podlahový box s víkem, nerez, IP66, 4 moduly ks 0,00000 693,00 0,00

P

142 Pol__0142 protahovací krabice Legrand ks 7,00000 693,00

P

143 Pol__0143 podlahové žlaby Legrand 2m ks 9,00000 357,50

P

144 Pol__0144 drážkování kpl 1,00000

P

145 Pol__0145 příprava kabelu pro uložení kpl 1,00000

P

146 Pol__0146 připojení kabelu na zářezový pásek kpl 1,00000

P

147 Pol__0147 proměření metalické kabeláže kpl 1,00000

P

148 Pol__0148 proměření optické kabeláže kpl 1,00000

P

149 Pol__0149 vystavení měřicího protokolu - metalika kpl 1,00000

P

150 Pol__0150 vystavení měřicího protokolu - optika kpl 1,00000 739,20 739,20

P

151 Pol__0151 certifikace sítě kpl 1,00000

P

152 Pol__0152 protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00000

P

153 Pol__0153 výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00000

P

154 Pol__0154 ks 6,00000 440,00

P

155 Pol__0155 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000

P

156 Pol__0156 doprava a přesun materiálu kpl 1,00000

P

157 Pol__0157 podružný materiál kpl 1,00000

P

Díl: _3 PZTS /EZS/
158 Pol__0158 IRR3000/1 přístupový modul pro 1 dveře ks 3,00000

M

159 Pol__0159 IRZ3000/8  - miniexpander ks 1,00000

M

4 851,00

3 217,50

7 150,00 7 150,00

2 310,00 2 310,00

1 100,00 1 100,00

15 862,00 15 862,00

13 675,20 13 675,20

3 172,40 3 172,40

3 911,60 3 911,60

4 312,00 4 312,00

2 266,00 2 266,00

protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
10x10

2 640,00

5 720,00 5 720,00

8 932,00 8 932,00

2 200,00 2 200,00

236 193,10
5 936,70 17 810,10

10 186,00 10 186,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
160 Pol__0160 IRZ3004 EU  - univerzální expander pro 16 sm. ks 1,00000

M

161 Pol__0161 IRZZE 3000 EU  - rozšiřující deska 16 sm pro uni. exp. ks 1,00000

M

162 Pol__0162 LCD klávesnice ks 2,00000

M

163 Pol__0163 TS-411A  - piezosirena ks 1,00000 343,20 343,20

M

164 Pol__0164 ks 1,00000

M

165 Pol__0165 zdroj AWZ300/3A vč.AKU 12V/17Ah ks 1,00000

M

166 Pol__0166 ks 1,00000 971,30 971,30

M

167 Pol__0167 R10 SE - čtečka karet Mifare ks 3,00000

M

168 Pol__0168 ks 1,00000

M

169 Pol__0169 ks 4,00000 810,70

M

170 Pol__0170 infrapasivní detektor s detektorem tříštění vč.držáku ks 13,00000 837,10

M

171 Pol__0171 infrapasivní detektor  vč.držáku ks 3,00000

M

172 Pol__0172 magnetický kontakt vratový ks 6,00000 837,10

M

173 Pol__0173 magnetický kontakt dveřní ks 6,00000 257,40

M

174 Pol__0174 propojovací krabice ks 13,00000 63,80 829,40

M

175 Pol__0175 elektrický zámek ks 3,00000

M

176 Pol__0176 kabel FTP cat5e B2ca s1 d1 m 250,00000 8,80

M

177 Pol__0177 kabel FTP cat5e B2ca s1 d1 m 500,00000 9,90

M

178 Pol__0178 kabel Praflasafe 2x1,5  B2ca s1 d1 m 50,00000 24,20

M

10 852,60 10 852,60

10 852,60 10 852,60

6 592,30 13 184,60

TP12180  - záložní  AKU 1 802,90 1 802,90

3 425,40 3 425,40

TRN 15/80  - napájecí  transformátor

4 607,90 13 823,70

IRB3000 - instalační box pro uni. exp+trafo+záložní  
AKU

2 181,30 2 181,30

IRB3040  - instalační  box pro miniexpander / 
přístup.modul

3 242,80

10 882,30

1 236,40 3 709,20

5 022,60

1 544,40

2 095,50 6 286,50

2 200,00

4 950,00

1 210,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
179 Pol__0179 aretační komponenty např, svazkový držák ks 200,00000 20,90

M

180 Pol__0180 trubka ohebná LSZOH 23/25 m 40,00000 7,70 308,00

M

181 Pol__0181 sestavení programu pro ústřednu kpl 1,00000

M

182 Pol__0182 uvedení systému do provozu kpl 1,00000

M

183 Pol__0183 protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00000

M

184 Pol__0184 výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00000

M

185 Pol__0185 ks 6,00000 440,00

M

186 Pol__0186 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000

M

187 Pol__0187 doprava a přesun materiálu kpl 1,00000

M

188 Pol__0188 podružný materiál kpl 1,00000

M

189 Pol__0189 IRR3000/1 přístupový modul pro 1 dveře ks 3,00000

P

190 Pol__0190 IRZ3000/8  - miniexpander ks 1,00000

P

191 Pol__0191 IRZ3004 EU  - univerzální expander pro 16 sm. ks 1,00000

P

192 Pol__0192 IRZZE 3000 EU  - rozšiřující deska 16 sm pro uni. exp. ks 1,00000

P

193 Pol__0193 LCD klávesnice ks 2,00000

P

194 Pol__0194 TS-411A  - piezosirena ks 1,00000 277,20 277,20

P

195 Pol__0195 ks 1,00000 69,30 69,30

P

196 Pol__0196 zdroj AWZ300/3A vč.AKU 12V/17Ah ks 1,00000 539,00 539,00

P

197 Pol__0197 ks 1,00000 539,00 539,00

P

198 Pol__0198 R10 SE - čtečka karet Mifare ks 3,00000

4 180,00

1 100,00 1 100,00

2 750,00 2 750,00

2 200,00 2 200,00

6 930,00 6 930,00

protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
10x10

2 640,00

5 500,00 5 500,00

2 530,00 2 530,00

1 609,30 1 609,30

1 001,00 3 003,00

1 001,00 1 001,00

1 001,00 1 001,00

1 001,00 1 001,00

1 001,00 2 002,00

TP12180  - záložní  AKU

TRN 15/80  - napájecí  transformátor

1 001,00 3 003,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
P

199 Pol__0199 ks 1,00000 539,00 539,00

P

200 Pol__0200 ks 4,00000 539,00

P

201 Pol__0201 infrapasivní detektor s detektorem tříštění vč.držáku ks 13,00000 338,80

P

202 Pol__0202 infrapasivní detektor  vč.držáku ks 3,00000 338,80

P

203 Pol__0203 magnetický kontakt vratový ks 6,00000 130,90 785,40

P

204 Pol__0204 magnetický kontakt dveřní ks 6,00000 130,90 785,40

P

205 Pol__0205 propojovací krabice ks 13,00000 69,30 900,90

P

206 Pol__0206 elektrický zámek ks 3,00000 338,80

P

207 Pol__0207 kabel FTP cat5e B2ca s1 d1 m 250,00000 22,00

P

208 Pol__0208 kabel FTP cat5e B2ca s1 d1 m 500,00000 22,00

P

209 Pol__0209 kabel Praflasafe 2x1,5  B2ca s1 d1 m 50,00000 22,00

P

210 Pol__0210 aretační komponenty např, svazkový držák ks 200,00000 23,10

P

211 Pol__0211 trubka ohebná LSZOH 23/25 m 40,00000 28,60

P

212 Pol__0212 sestavení programu pro ústřednu kpl 1,00000

P

213 Pol__0213 uvedení systému do provozu kpl 1,00000

P

214 Pol__0214 protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00000

P

215 Pol__0215 výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00000

P

216 Pol__0216 ks 6,00000 440,00

P

217 Pol__0217 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000

IRB3000 - instalační box pro uni. exp+trafo+záložní  
AKU

IRB3040  - instalační  box pro miniexpander / 
přístup.modul

2 156,00

4 404,40

1 016,40

1 016,40

5 500,00

11 000,00

1 100,00

4 620,00

1 144,00

3 234,00 3 234,00

1 078,00 1 078,00

4 312,00 4 312,00

2 365,00 2 365,00

protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
10x10

2 640,00

2 695,00 2 695,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
P

218 Pol__0218 doprava a přesun materiálu kpl 1,00000

P

219 Pol__0219 podružný materiál kpl 1,00000

P

220 Pol__0220 drážkování kpl 2,00000

P

Díl: _4 Dohledový kamerový systém CCTV

221 Pol__0221 ks 2,00000

M

222 Pol__0222 ks 2,00000

M

223 Pol__0223 držák kamery komplet ks 4,00000 936,10

M

224 Pol__0224 NVR ePoE, POE 16portů, HDD, max 8TB kpl 1,00000

M

225 Pol__0225 kabely UTP cat5e m 400,00000 7,70

M

226 Pol__0226 sestavení programu kpl 1,00000

M

227 Pol__0227 uvedení systému do provozu kpl 1,00000

M

228 Pol__0228 protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00000

M

229 Pol__0229 kpl 6,00000 440,00

M

230 Pol__0230 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000

M

231 Pol__0231 doprava a přesun materiálu kpl 1,00000

M

232 Pol__0232 podružný materiál kpl 1,00000

M

233 Pol__0233 ks 2,00000

P

234 Pol__0234 ks 2,00000

P

235 Pol__0235 držák kamery komplet ks 4,00000 154,00 616,00

2 007,50 2 007,50

1 100,00 1 100,00

7 150,00 14 300,00

106 466,80

IP POE Kamera 4Mp, IR přísvit, varifokání objektiv 
2,7-13,5mm

4 889,50 9 779,00

IP ePOE Kamera 4Mp, IR přísvit, varifokání objektiv 
2,7-13,5mm

8 075,10 16 150,20

3 744,40

34 355,20 34 355,20

3 080,00

1 100,00 1 100,00

1 650,00 1 650,00

1 100,00 1 100,00

protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
10x10

2 640,00

1 320,00 1 320,00

1 100,00 1 100,00

1 677,50 1 677,50

IP POE Kamera 4Mp, IR přísvit, varifokání objektiv 
2,7-13,5mm

1 155,00 2 310,00

IP ePOE Kamera 4Mp, IR přísvit, varifokání objektiv 
2,7-13,5mm

1 155,00 2 310,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
P

236 Pol__0236 NVR ePoE 8porty, HDD, max 8TB kpl 1,00000

P

237 Pol__0237 kabely UTP cat5e m 400,00000 22,00

P

238 Pol__0238 sestavení programu kpl 1,00000

P

239 Pol__0239 uvedení systému do provozu kpl 1,00000

P

240 Pol__0240 protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00000

P

241 Pol__0241 kpl 6,00000 440,00

P

242 Pol__0242 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000

P

243 Pol__0243 doprava a přesun materiálu kpl 1,00000

P

244 Pol__0244 podružný materiál kpl 1,00000 550,00 550,00

P

Díl: _5 AV TECHNIKA
245 Pol__0245 Projektor laser např.  Sony PHZ10 ks 1,00000

M

246 Pol__0246 Držák projektoru ks 1,00000

M

247 Pol__0247 Rámové plátno 240 x 150 cm ks 1,00000

M

248 Pol__0248 Bílá tabule 120 x 90 cm ks 1,00000

M

249 Pol__0249 ks 1,00000

M

250 Pol__0250 Přípojné místo stůl 220V ks 7,00000

M

251 Pol__0251 Přípojné místo VGA, HDMI ks 2,00000

M

252 Pol__0252 Kabeláže ks 1,00000

M

253 Pol__0253 Spotřební materiál kpl 1,00000

M

254 Pol__0254 Instalace, doprava kpl 1,00000

2 310,00 2 310,00

8 800,00

1 617,00 1 617,00

1 078,00 1 078,00

4 312,00 4 312,00

protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným 
10x10

2 640,00

1 155,00 1 155,00

1 072,50 1 072,50

180 367,00
72 930,00 72 930,00

3 173,50 3 173,50

4 448,40 4 448,40

1 739,10 1 739,10

Sestava pro videokonference: montážní sada např.  
Logitech Rally, držák mikrofonu Logitech Rally

61 565,90 61 565,90

2 285,80 16 000,60

7 678,00 15 356,00

1 501,50 1 501,50

2 042,70 2 042,70

1 609,30 1 609,30
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO01 Hlavní přístavba provozní budovy

R: SO01-12 Slaboproudá elektrotechnika. Včetně SO02.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
P

Díl: _6 VENKOVNÍ TRASA
255 Pol__0255 venkovní kabel FTP 5e m 200,00000 12,10

M

256 Pol__0256 korugovaná trubka Kopoflex o50 m 70,00000 27,50

M

257 Pol__0257 výstražná folie m 50,00000 7,70 385,00

M

258 Pol__0258 výkopové práce vč záhozu m 45,00000 412,50

M

259 Pol__0259 venkovní kabel FTP 5e m 200,00000 18,70

P

260 Pol__0260 korugovaná trubka Kopoflex o50 m 70,00000 38,50

P

261 Pol__0261 výstražná folie m 50,00000 7,70 385,00

P

262 Pol__0262 výkopové práce vč záhozu m 45,00000 412,50

P

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

48 675,00
2 420,00

1 925,00

18 562,50

3 740,00

2 695,00

18 562,50

1 943 969,50
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 20,60000 36,00 741,60

Plocha pod objektem SO02 : 103*0,2 20,60000

2 122307119 Příplatek za lepivost hornina 4 m3 60,00000 37,00

Výkop hlavní jámy : 75*0,8 60,00000

3 131301110 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 60,00000 878,00

Výkop hlavní jámy : 75*0,8 60,00000

4 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 136,72419 350,00

Výkop hlavní jámy : 75*0,8*1,8 108,00000

Pilota č.51 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.52 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.53 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.54 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.55 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Pilota č.56 : 5*(0,31*0,31*3,14)*1,8 2,71579

Koeficient Ztratné: 0,1 12,42947

5 460600001 m3 75,95788 215,00

Výkop hlavní jámy : 75*0,8 60,00000

Pilota č.51 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.52 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.53 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.54 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.55 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.56 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Koeficient Ztratné: 0,1 6,90526

6 139600013 m3 2,00000

Dočištění u napojení na stávající objekt : 2 2,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
7 224321411 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XC2 m3 9,95788

Pilota č.51 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.52 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.53 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.54 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.55 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Pilota č.56 : 5*(0,31*0,31*3,14) 1,50877

Koeficient Ztratné: 0,1 0,90526

8 273321411 Železobeton základových desek C 25/30 XC2 m3 13,50000

Základová deska : 0,18*75 13,50000

122 126,01

2 220,00

52 680,00

47 853,47

Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 
m

16 330,94

Ruční výkop v hornině 4 svislé přemístění, odvoz 
kolečkem do 20 m

1 150,00 2 300,00

401 719,25
2 750,00 27 384,17

3 100,00 41 850,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
9 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 6,80000 500,00

Lem základové desky : 34*0,2 6,80000

10 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 6,80000 168,00

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Lem základové desky : 34*0,2 6,80000

11 273362021 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 1,00901

Výztuž základové desky : 2*72*1,3*0,00539 1,00901

12 273362021 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,40040

KARI síť podlahová deska 6/100/100 : 70*0,0044*1,3 0,40040

13 274354111 Bednění základových pasů zřízení m2 59,20000 600,00

Bednění základových prahů : (37+37)*0,8 59,20000

14 274354211 Bednění základových pasů odstranění m2 59,20000 168,00

Bednění základových prahů : (37+37)*0,8 59,20000

15 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,69500

Výztuž základů bez pilot : 0,695 0,69500

16 451315111 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 49,50000 603,00

Podkladní betony základové prahy : 45*1,1 49,50000

17 998001011 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 117,00000 557,00

18 224383111R00.1 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 620 mm m 31,50000

Pilota č.51 : 5 5,00000

Pilota č.52 : 5 5,00000

Pilota č.53 : 5 5,00000

Pilota č.54 : 5 5,00000

Pilota č.55 : 5 5,00000

Pilota č.56 : 5 5,00000

Koeficient Ztratné: 0,05 1,50000

19 274323411R00.V1Železobeton základ. pasů/prahů/hlavic C25/30 XC2 m3 11,39600

Základové prahy šíře 0,4 m : (37)*0,4*0,7 10,36000

Koeficient Ztratné: 0,1 1,03600

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 310237241 kus 1,00000 408,00 408,00

21 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 31,50000 326,00

31,50000

22 330321410 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 m3 1,71468

Sloupy skeletu : 0,4*0,3*4,33 0,51960

3 400,00

1 142,40

42 000,00 42 378,42

42 000,00 16 816,80

35 520,00

9 945,60

42 000,00 29 190,00

29 848,50

65 169,00

2 002,00 63 063,00

3 160,00 36 011,36

282 679,42
Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s 
použitím suché maltové směsi

10 269,00

Vyrovnání zdiva po odstranění KZS, napojení na 
stávající objekt : 7*4,5

3 800,00 6 515,78
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Sloupy skeletu : 0,8*0,3*4,33 1,03920

Koeficient Ztratné: 0,1 0,15588

23 331351101 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 15,58800 700,00

Sloupy skeletu : 1,4*4,33 6,06200

Sloupy skeletu : 2,2*4,33 9,52600

24 331351102 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 15,58800 180,00

Sloupy skeletu : 1,4*4,33 6,06200

Sloupy skeletu : 2,2*4,33 9,52600

25 331361821 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 0,38800

Výztuž sloupů včetně rámu : 0,388 0,38800

26 342948111 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 10,00000 116,00

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Kotvenízdiva ke stávajícímu objektu : 5*2 10,00000

27 311238632R00.V1 m2 112,20000

102,00000

Koeficient Ztratné: 0,1 10,20000

28 311230050 m3 3,56400

Atikové vyzdívky : 27*0,5*0,24 3,24000

Koeficient Ztratné: 0,1 0,32400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
29 380321452 Beton komplet.konstrukcí železový C 30/37 do 30 cm m3 17,50000

Stropní deska : 70*0,25 17,50000

30 411351101 m2 70,00000 500,00

Stropní deska : 70 70,00000

31 411351216 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa m2 70,00000 168,00

Stropní deska : 70 70,00000

32 411351902 Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 2,00000 899,00

33 411351903 Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 2,00000

34 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,73900

Výztuž stropní desky : 0,739 0,73900

35 413321515 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 2,84580

Vrchní část rámu : 0,93*0,3*10,2 2,84580

10 911,60

2 805,84

42 000,00 16 296,00

1 160,00

Zdivo z cihelných broušených bloků vyzděných na 
tenkovrstvou maltu, P8,  tl. 300 mm

1 920,00 215 424,00

Obvodové vyzdívky skeletu - stěnové : 
(17,25+6+0,75)*4,25

Zdivo nosné z keramických bloků, tloušťka 24 cm cihla 
broušená, 240 x 372 x 249 mm, P 10

5 300,00 18 889,20

214 640,67
3 500,00 61 250,00

Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 25 cm

35 000,00

11 760,00

1 798,00

1 500,00 3 000,00

42 000,00 31 038,00

3 420,00 9 732,64
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
36 413361821 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 0,38800

Výztuž vrchní části rámu : 0,388 0,38800

37 423354111 Bednění trámů bez náběhu - zřízení m2 18,97200 999,00

Vrchní část rámu : (0,+0,93+0,93)*10,2 18,97200

38 423354211 Bednění trámů bez náběhu - odstranění m2 18,97200 143,00

Vrchní část rámu : (0,+0,93+0,93)*10,2 18,97200

39 417320040 m 33,00000 700,00

Ztužující věnce atiky : 33 33,00000

Díl: 5 Komunikace
40 564861111 m2 280,00000 195,00

280,00000

41 583417033 Kamenivo drcené frakce  0/63 A Olomoucký kraj t 126,35000 295,00

Podkladní vrstvy pod podlahovou deskou : 70*0,95*1,9 126,35000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
42 602013141 m2 211,94800 105,00

m.č. 02-101 : 18,6*4,0 74,40000

m.č. 02-102 : 29,57*4,0 118,28000

Koeficient ztratné: 0,1 19,26800

43 602021211 m2 211,94800 215,00

m.č. 02-101 : 18,6*4,0 74,40000

m.č. 02-102 : 29,57*4,0 118,28000

Koeficient ztratné: 0,1 19,26800

44 611472111 Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi m2 70,00000 295,00

Včetně pomocného lešení.

Strop : 70 70,00000

45 612421615 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 141,75000 180,00

Vnější omítka pod KZS : 27*5,25 141,75000

46 612456211 m2 367,87300 67,00

m.č. 02-101 : 18,6*4,0 74,40000

m.č. 02-102 : 29,57*4,0 118,28000

Vnější omítka pod KZS : 27*5,25 141,75000

Koeficient ztratné: 0,1 33,44300

47 784474112 Bandážování stěn šířky do 15 cm, místnost 5 m m 16,00000 50,00 800,00

16,00000

42 000,00 16 296,00

18 953,03

2 713,00

Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 20 cm 
bednění, výztuž 90 kg/m3

23 100,00

91 873,25
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm bez 
dodávky kameniva

54 600,00

Uložení štěrkových vrstev pod základovou desku : 
4*70

37 273,25

161 872,25
Štuk na stěnách vnitřní MVJ 1 ručně tloušťka vrstvy 2 
mm

22 254,54

Omítka stěn vápeno.cement. jádrová  strojně tloušťka 
vrstvy 20 mm

45 568,82

20 650,00

25 515,00

Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC malta 
cementová pro postřik

24 647,49

Přebandážování výztužnou síťovinou skelet vs. zdivo : 
4*4
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
48 28350147 kus 15,00000 65,00 975,00

APU lišty výplně otvorů : 15 15,00000

49 553926040 kus 12,00000 60,00 720,00

50 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 115,23000 180,00

Vnější omítka pod KZS : 27*5,25 141,75000

Otvory : -(2,6*3,4*3) -26,52000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
51 622319123 m2 34,50000

Sokl objektu : 30*1,15 34,50000

52 622421493 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. m 19,00000 600,60

8,00000

Dilatace fasády : 2*5,5 11,00000

53 622300031 m2 130,98000

Fasáda : 30*5,25 157,50000

Otvory : -(2,6*3,4*3) -26,52000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
54 631330020 m2 70,00000 850,00

Podlahová deska : 70 70,00000

55 639570010RA0.v m 6,00000 700,00

Podklad z drceného kameniva tl. 150 mm, kačírek tl. 100 mm. Včetně obrubníku.

Okapový chodník : 6 6,00000

Díl: 64 Výplně otvorů
56 643231   ks    3,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
57 941941111 Pronájem lešení za den m2 1,20

Lešení fasáda - 15 dnů : 30*5,5*15

Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=2400 mm 
APU lišta, samolepicí

Lišta omítková rohová pozink pro vnitřní omítky, l=2,75 
m

20 741,40

419 653,67
Zateplovací systém, sokl, EPS 200, součinitel tepelné 
vodivosti 0,034 W/m.K, CS(10)200, tl. 120 mm s omít. 
voděodolnou 6,0 kg/m2, bitum.lepidlo

2 194,50 75 710,25

11 411,40

Dilatace vnitřních omítek v místě napojení na stávající 
objekt : 2*4

KZS, probarvená pastovitá omítka samočistící funkcí, 
zrno 3,0, grafit. EPS souč. lambda 0,032 W/m.k desky 
fasádní polystyren EPS-F tl. 160 mm, lešení

2 538,80 332 532,02

Zakrytí výplní otvorů. Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek EPS-F (fasáda, 
ostění a parapety výplní otvorů). Zajištění terčovými hmoždinkami. Vyztužení rohů lištami, osazení 
parapetních a okenních omítkových lišt. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné 
sklolaminátové síťoviny, zatření stěrky. Penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou. Včetně montáže, 
demontáže a jednoměsíčního nájmu lešení.

63 700,00
Průmysl. podlaha C 25/30 12 cm, se vsypem, vlákna 
provoz střední

59 500,00

Okapový chodník kolem budovy z betonových dlaždic 
do betonu šířky 0,5 m

4 200,00

115 500,00
VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ, 
vnější výplň otvorů položka č.OV13

38 500,00 115 500,00

31 811,00
2 475,00000 2 970,00

2 475,00000
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
58 943943221 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 301,00000 41,00

Vnitřní lešení pro výmalby, instalace, omítky : 70*4,3 301,00000

59 941940031 m2 165,00000 100,00

Lešení fasáda : 30*5,5 165,00000

Díl: 95

60 952901114 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 70,00000 40,00

Úklid stavby : 70 70,00000

61 950022214 m2 10,50000

Přístupové trasy střecha : 10,5 10,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
62 289902111 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 34,32000 234,00

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,

- shrabání a smetení otlučené suti.

Osekání stávajících omítek : 6,6*5,2 34,32000

63 971033441 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Nový otvor odvětrání stávající rozvodny NN : 1 1,00000

64 978041116 Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou m2 35,70000 286,00

Stávající fasáda v místě přístavby SO02 : 5,1*7 35,70000

65 978043312 m2 7,00000 325,00

Stávající zateplení soklu : 7*1 7,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě
66 289970111 Vrstva geotextilie například Geofiltex 300g/m2 m2 126,00000 49,50

Střešní plášť : 70 70,00000

Atika : 35*1 35,00000

Koeficient Přesahy: 0,2 21,00000

67 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 175,00000 27,50

Penetrace základové desky : 70 70,00000

Penetrace stropní desky : 70 70,00000

Penetrace svislé části soklu : 35*1 35,00000

12 341,00

Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, 
demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

16 500,00

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

18 550,00

2 800,00

Přístupové chodníky střecha, dlažba, podložky plast, 
geotextilie betonová dlažba 500x500 mm

1 500,00 15 750,00

22 466,08
8 030,88

1 950,00 1 950,00

10 210,20

Odstranění KZS XPS tl. 120 mm s mozaikovou 
omítkou

2 275,00

146 854,26
6 237,00

4 812,50
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S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
68 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 105,00000 77,00

Parozábrana střecha : 70+(35*1) 105,00000

69 711141559 m2 70,00000 352,00

Hydroizolace základové desky : 70 70,00000

70 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 35,00000 99,00

Parozábrana střecha svislé části atiky : 35 35,00000

71 711142559 m2 35,00000 396,00

Svislá izolace soklu : 35*1 35,00000

72 711212001 m2 0,75000 935,00 701,25

0,75000

73 11163161 Lak asfaltový izolační, například - PENETRAL ALP-M kg 120,75000 66,00

Parozábrana střecha svislé části atiky : 35*0,5 17,50000

Hydroizolace základové desky : 70*0,5 35,00000

Parozábrana střecha : 70*0,5 35,00000

Svislá izolace soklu : 35*0,5 17,50000

Koeficient Ztratné: 0,15 15,75000

74 62856106 m2 120,60000 207,90

Parozábrana střecha : 75 75,00000

Svislé plochy : 34*0,75 25,50000

Koeficient Přesahy: 0,2 20,10000

75 62857040 m2 210,00000 231,00

Hydroizolace základové desky : 70*2 140,00000

Hydroizolce soklu : 35*1 35,00000

Koeficient Přesahy: 0,2 35,00000

76 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,12198

Díl: 712 Povlakové krytiny
77 712371801 m2 126,00000 426,80

Střešní plášť : 70 70,00000

Atika : 35*1 35,00000

Koeficient Přesahy: 0,2 21,00000

78 712378006 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 70,00000 132,00

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

79 712378008 Pásek VIPLANYL RŠ 50 mm m 35,00000 121,00

8 085,00

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy 
- materiál ve specifikaci

24 640,00

3 465,00

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

13 860,00

Hydroizolační povlak - nátěr například -  Xypex ® 
Concentrate, krystalická hydroizolace

Krystalizační nátěr základové desky v místě sloupů 
skeletu : 1,5*0,5

7 969,50

Pás modifikovaný asfalt například - VEDAGARD AL-
V4E  4,0 mm

25 072,74

Pás modifikovaný asfalt, například - VEDASPRINT 
mineral 4,0

48 510,00

1 650,00 3 501,27

77 981,94
Povlaková krytina střech do 10°, fólií mPVC verze T3, 
RAL7040 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm

53 776,80

9 240,00

4 235,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.

80 764441391R00.V1Montáž pojistných přepadů střechy kus 1,00000

včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

81 28348122 kus 1,00000

82 998712101 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,39851

Díl: 713 Izolace tepelné
83 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 70,00000 29,70

TI podlaha : 70 70,00000

84 713141337 Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy m2 70,00000 198,00

Tepelná izolace střechy pokládka : 70 70,00000

85 713120080 Separační fólie PE m2 252,00000 55,00

Separace v podlaze : 2*70 140,00000

Separace ve skladbě střechy : 70 70,00000

Koeficient Přesahy: 0,2 42,00000

86 28375705 m3 22,22500

Tepelná izolace střechy : 70*0,28 19,60000

Lemování atiky : 35*0,75*0,1 2,62500

87 28375973 m3 7,00000

Spádové klíny střecha : 70*0,1 7,00000

88 28376144 m2 73,50000 264,00

TI podlahy : 70 70,00000

Koeficient Prořez: 0,05 3,50000

89 631509697 m2 13,50000 297,00

Izolace mezi laťování koruny atiky : 0,5*27 13,50000

90 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,04957

Díl: 762 Konstrukce tesařské
91 762441112 m2 21,00000

Plocha atiky : 35*0,6 21,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
92 764817140 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 900 mm m 35,00000 979,00

1 089,00 1 089,00

Přepad pojistný kulatý s PVC manžetou například  
TWPP 75 PVC

2 189,00 2 189,00

18 700,00 7 452,14

161 787,49
2 079,00

13 860,00

13 860,00

Deska izolační stabilizov. EPS 150 CS(10)150 1000 x 
500 mm, součinitel tep. vodivosti 0,035 W/m.K

3 025,00 67 230,63

Deska spádová z  EPS 200S CS(10)200 1000 x 500 
mm, součinitel tep. vodivosti 0,034W/m.K deformace 
DLT(1)5

4 290,00 30 030,00

Deska například Synthos XPS PRIME S 1250 x 600 x 
60 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/m.K

19 404,00

Deska polotuhá izolační z minerální plsti 1200x600 tl. 
60 mm univerzální

4 009,50

10 780,00 11 314,36

29 568,00
Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním 
včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm

1 408,00 29 568,00

36 469,13
34 265,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Atika včetně napoejení na stávající střechu : 35 35,00000

93 764430850 Demontáž oplechování zdí,rš 900 mm m 7,00000 44,00 308,00

7,00000

94 998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,06895

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
95 767990010 Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus kg 45,00000 96,80

45,00000

96 28399902 Štítek například TOPWET TSL-STITEK kus 1,00000 462,00 462,00

97 553140073 kus 4,00000

98 67543150 kus 1,00000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
99 777615223 m2 4,44000 500,00

Nátěr soklu podlahové desky : (20+17)*0,12 4,44000

Díl: 784 Malby
100 602016191 Penetrační nátěr stěn před výmalbami m2 211,94800 15,00

m.č. 02-101 : 18,6*4,0 74,40000

m.č. 02-102 : 29,57*4,0 118,28000

Koeficient ztratné: 0,1 19,26800

101 784423272 Malba váp.2x, 1bar+strop, pačok 2x, místn. do 5 m m2 70,00000 65,00

Výmalba stropů : 70 70,00000

102 784165212 m2 211,94800 55,00

m.č. 02-101 : 18,6*4,0 74,40000

m.č. 02-102 : 29,57*4,0 118,28000

Koeficient ztratné: 0,1 19,26800

103 784011121 Broušení štuků a nových omítek m2 11,00000 20,00 220,00

Obroušení pásů stávající fasádní omítky : 2*5,5 11,00000

Díl: 799 Ostatní
104 44984140 Přístroj hasicí kus 2,00000

2x 183B : 2 2,00000

Díl: M21 Elektromontáže
105 210020922 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 1,00000

Vytápění : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Demontáž oplechování atiky z důvodu napojení 
SO02 : 7

27 500,00 1 896,13

31 878,00
4 356,00

Lemování poodlahové desky ve vratech "L" 40/30/3 : 
15*3

například SAFELOCK BE3 TSL-600-BE3 Kotvicí bod l 
= 600 mm pro betonové konstrukce

5 115,00 20 460,00

Lano montážní například TOPSAFE TS-ML 15 tl. 14 
mm dl. 15 m

6 600,00 6 600,00

2 220,00
Nátěry podlah betonových, například 2x weber.sys 
epox nt

2 220,00

19 606,36
3 179,22

4 550,00

Malba například HET Super malba, bílá, bez 
penetrace, 2x

11 657,14

2 400,00
1 200,00 2 400,00

2 400,00
2 400,00 2 400,00

2 801,08
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
106 979990141 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka t 2,94850 950,00

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

2 801,08

2 460 557,86
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-02 ZTI - zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1.1 Odpadní a připojovací potrubí
1 1 m 9,00000 646,80

Díl: 1.2 Svodné potrubí
2 1 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 110 m 4,44000 500,50

3 2 m3 8,79120

4 3 Podsyp - písek m3 0,58608 580,00 339,93

5 4 Obsyp - štěrkopísek m3 1,17216 504,00 590,77

6 5 Zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou m3 7,03296 130,00 914,28

7 6 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 1,75824 175,00 307,69

8 7 Poplatek za skládku zeminy m3 1,75824 350,00 615,38

9 8 Obetonování přechodu na ležatou kanalizaci kpl 1,00000

Díl: 1.3 Tvarovky
10 1 Vyhřívaný střešní vtok ks 1,00000

Díl: 1.4 Ostatní
11 1 Stavební přípomoce a práce komplet 1,00000

12 2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,00000

13 3 Dokumentace skutečného provedení komplet 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

5 821,20
Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 110 + izolace 
potrubí proti rosení

5 821,20

17 179,27
2 222,22

Ruční výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 2,0 m 
- těžitelnost odhad tř. 4

1 250,00 10 989,00

1 200,00 1 200,00

7 207,20
7 207,20 7 207,20

5 500,00
2 750,00 2 750,00

1 650,00 1 650,00

1 100,00 1 100,00

35 707,67
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-03 ÚT - ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 713 izolace,dodávka a montáž
1 PC 713-001 m 12,00000 123,20

2 PC 713-002 m 16,00000 137,50

3 PC 713-003 m 90,00000 207,90

Díl: 733 potrubí, dodávka a montáž
4 PC 733-001 Potrubí Cu pr. 15x1,0 + uchycení m 48,00000 426,80

5 PC 733-002 Potrubí Cu pr. 18x1,0 + uchycení m 16,00000 485,10

6 PC 733-003 Potrubí Cu pr. 22x1,0 + uchycení m 80,00000 572,00

7 PC 733-004 soub 1,00000

8 PC 733-005 Pomocné a těsnící materiály soub 1,00000 759,00 759,00

9 PC 733-006 Technické plyny soub 1,00000 550,00 550,00

10 PC 733-007 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí t 0,08000 880,00

Díl: 734 armatury, dodávka a montáž
11 PC 734-001 ks 3,00000 317,90 953,70

12 PC 734-002 ks 3,00000 247,50 742,50

13 PC 734-003 ks 3,00000 317,90 953,70

14 PC 734-004 Montáž armatur  do DN15 ks 9,00000 49,50 445,50

15 PC 734-005 Pomocné a těsnící materiály soub 1,00000 935,00 935,00

16 PC 734-006 Technické plyny soub 1,00000 550,00 550,00

17 PC 734-007 t 0,00400 13,20

Díl: 735 otopná tělesa,dodávka a montáž
18 PC 735-001 ks 3,00000

19 PC 735-002 Montáž otopných těles ks 3,00000 605,00

20 PC 735-003 t 0,20000 440,00

Ostatní

21 PC 731 01 soub 1,00000 880,00 880,00

22 PC 731 03 soub 1,00000

23 PC 731 04 Jádrové vrtání do průměru 50mm ks 12,00000

24 PC 731 05 ks 2,00000

Celkem

22 389,40
izolace pro potrubí pr.15, tl. 30 mm  - minerální vlna  
pouzdro - Al Fólie

1 478,40

izolace pro potrubí pr.18, tl. 30 mm     - minerální vlna  
pouzdro - Al Fólie

2 200,00

izolace pro potrubí pr.22, tl. 40 mm - minerální vlna  
pouzdro - Al Fólie

18 711,00

112 497,00
20 486,40

7 761,60

45 760,00

Tvarovky pro změnu směru , odbočky, redukce pro 
potrubí  Cu do pr.22

36 300,00 36 300,00

11 000,00

4 593,60
Ventil radiátorový DN15, přímý  s plynulým 
přednastavením,závit pro hlavici M30x1,5

Radiátorové šroubení DN15, přímé uzavíratelné, 
DN15

Termostatická hlavice s protizámarazovou funkcí 
rozsah 8-28st.C, připojení  M30x1,5

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

3 300,00

49 958,70
Otopné těleso deskové ocelové  klasik bez 
integrovaného ventlu - odstín bílý  21/900/700  + 
uchycení

5 707,90 17 123,70

1 815,00

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

2 200,00

Zkoušky topné, vyregulování soustavy, uvedení do 
provozu

Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, 
opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, 
hrubý úklid

6 600,00 6 600,00

1 650,00 19 800,00

Prostup kovového potrubí D 22 mm , požární odolnost 
EI 90-120

1 650,00 3 300,00

189 438,70
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-03 ÚT - ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-04 Silnoproudá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana
1 727111506 kus 4,00000 770,00

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud
2 10.887.837 KS 1,00000

3 741110002 m 40,00000 38,50

4 34571109 m 40,00000 67,10

5 34571175 kus 10,00000 45,10 451,00

6 741112301 kus 16,00000 92,40

7 34571426 krabice pancéřová z PH 117x117x58mm kus 16,00000 103,40

8 741120101 m 20,00000 22,00 440,00

9 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 20,00000 20,90 418,00

10 741122122 m 100,00000 22,00

11 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 100,00000 16,50

12 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 80,00000 16,50

13 741122142 m 50,00000 23,10

14 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 60,00000 42,90

15 741210001 kus 1,00000 770,00 770,00

16 74121011 Vestavba do rozváděče RH kpl 1,00000

3 080,00
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace 
prostup příčkou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
120 D 106

3 080,00

82 678,22
Rozvaděčové systémy a přístroje Řadové svorkovnice 
Řadové svorky pro neutrální vodiče EPS 2 X1 
SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ S K

2 876,50 2 876,50

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm

1 540,00

trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 
27/32mm, délka 3m

2 684,00

koleno pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z 
PH D 32mm, poloměr oblouku 110mm

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a 
lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se 
zapojením vodičů na svorkovnici plastových 
čtyřhranných, vel. 117x117 mm

1 478,40

1 654,40

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 
16 mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

2 200,00

1 650,00

1 320,00

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
2,5 mm2

1 155,00

2 574,00

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

1 540,00 1 540,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-04 Silnoproudá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
17 741310031 kus 3,00000 70,40 211,20

18 10.084.129 KS 3,00000 133,10 399,30

19 741313082 kus 8,00000 100,10 800,80

20 10.083.913 KS 8,00000 168,30

21 741313085 kus 2,00000 130,90 261,80

22 35811071 zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400V 5pólová kus 2,00000 125,40 250,80

23 741371104 kus 6,00000 308,00

24 65460 kus 6,00000

25 741410022 m 80,00000 69,30

26 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 80,00000 56,10

27 741420001 m 54,00000 38,50

28 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 16,00000 136,40

29 35441700 kus 16,00000 146,30

30 741420051 kus 4,00000 246,40 985,60

31 35441832 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 4,00000 225,50 902,00

32 741420054 kus 16,00000 61,60 985,60

33 741420083 kus 4,00000 9,90 39,60

34 35442110 štítek plastový -  čísla svodů kus 4,00000 8,80 35,20

35 741810002 kus 1,00000

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a 
zásuvky Instalační spínače Spínač VARIANT 3558N-
C01510 M

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
2P + PE

Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a 
zásuvky Zásuvky Zásuvka VARIANT 5518N-C02510 
M

1 346,40

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
3P + N + PE

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem

1 848,00

svítidlo průmyslové s modulem LED 1x6400 lm, 
spektrum 840, IP66, např. PRIMA LED 1.4ft PC, 
6400/840

1 676,40 10 058,40

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové 
výstavbě

5 544,00

4 488,00

Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, O do 10 mm

2 079,00

2 182,40

podpěry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 
6/50mm, nerez

2 340,80

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
tvarování prvků

Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k 
označení svodů

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

10 725,00 10 725,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-04 Silnoproudá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
36 741910411 m 25,00000 148,50

37 741910421 m 25,00000 148,50

38 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 25,00000 115,50

39 34575546 spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm kus 25,00000 49,50

40 34575002 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm m 25,00000 50,60

41 998741201 % 1,40

Díl: 21-M Elektromontáže
42 210220221 kus 4,00000 261,80

43 35441060 tyč jímací s rovným koncem 1000mm FeZn kus 4,00000 458,70

44 210220301 Montáž hromosvodného vedení  svorek se 2 šrouby kus 80,00000 53,90

45 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 40,00000 19,80 792,00

46 35431162 svorka univerzální pro lano 6-50mm2 kus 40,00000 26,40

47 210220302 kus 48,00000 53,90

48 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 4,00000 61,60 246,40

49 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 16,00000 39,60 633,60

50 35441996 kus 28,00000 33,00 924,00

51 210220321 kus 8,00000 53,90 431,20

52 35442004 svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn kus 8,00000 86,90 695,20

53 210293011 m 16,00000 37,40 598,40

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
54 460150163 m 40,00000 183,70

vhornině třídy 3

55 460560163 m 40,00000 136,40

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm

3 712,50

Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem

3 712,50

2 887,50

1 237,50

1 265,00

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

1 165,37000 1 628,02

15 158,00
Montáž hromosvodného vedení  jímacích tyčí délky do 
3m na konstrukci ocelovou

1 047,20

1 834,80

4 312,00

1 056,00

Montáž hromosvodného vedení  svorek se 3 a 
vícešrouby

2 587,20

svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

Montáž hromosvodného vedení  svorek na potrubí se 
zhotovením pásku

Údržba hromosvodů  nátěry částí hromosvodných 
zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) 
svodových vodičů včetně podpěr a svorek

13 255,00
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm,

7 348,00

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 80 cm, vhornině třídy 3

5 456,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-04 Silnoproudá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
56 460690031 kus 32,00000 13,20 422,40

57 56281005 hmoždinka do dutých stěn a stropů 6mm 100 kus 1,00000 28,60 28,60

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetněvyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

114 171,22
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-05 Vzduchotechnická zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 SO 02 - SKLADY
1 Pol__0008 ks 2,00000

2 Pol__0002 Montáž ks 2,00000 433,40 866,80

3 Pol__0008 ks 2,00000 419,10 838,20

materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 75%

4 Pol__0004 Montáž ks 2,00000 126,50 253,00

5 Pol__0008 ks 2,00000

rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC

6 Pol__0006 Montáž ks 2,00000 312,40 624,80

7 Pol__0008 ks 1,00000 240,90 240,90

materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 75%

8 Pol__0008 Montáž ks 1,00000 72,60 72,60

9 Pol__0008 ks 1,00000 302,50 302,50

materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 75%

10 Pol__0010 Montáž ks 1,00000 91,30 91,30

11 Pol__0009 ks 1,00000 979,00 979,00

materiál:  ocelový pozinkovaný plech, profily

12 Pol__0012 Montáž ks 1,00000 293,70 293,70

13 Pol__0009 ks 1,00000

materiál:  ocelový pozinkovaný plech, profily

14 Pol__0014 Montáž ks 1,00000 321,20 321,20

15 Pol__0015 m2 2,00000 462,00 924,00

16 Pol__0016 Montáž m2 2,00000 138,60 277,20

17 Pol__0017 m 3,00000 718,30

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

18 Pol__0018 Montáž m 3,00000 215,60 646,80

19 Pol__0019 m2 4,00000 441,10

povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou

21 775,60
8.1. - Protidešťová žaluzie PZ-AL-250x250 + RAL ....    
 - nebo výrobek srovnatelného standardu

1 443,20 2 886,40

s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,042m2, RAL žaluzie - 
určí architekt projektu

8.2 - Krycí mřížka KMH 250x250 (zakrytí otvoru ve 
stěně)

8.3 - Regulační  klapka s protiběž. listy 250x250.R ,  
ovládání ruční, s aretací polohy listu

1 040,60 2 081,20

8.4 - Krycí mřížka kruhová KMK 200 (zakrytí otvoru ve 
vzt. potrubí)

8.5 - Krycí mřížka kruhová KMK 250 (zakrytí otvoru ve 
vzt. potrubí)

8.6 - Výfuková hlavice například: VHO o200  - nebo 
výrobek srovnatelného standardu

8.7 - Výfuková hlavice například: VHO o250  - nebo 
výrobek srovnatelného standardu

1 068,10 1 068,10

Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál 
ocel. pozink. plech

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a 
materiálu  na závěsy s pružným uložením

Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. 
pozink. plech,  prům.: 200-250 mm

2 154,90

Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm,          
                   / izolace vzt. potrubí /

1 764,40
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO02 Vedlejší přístavba skladů

R: SO02-05 Vzduchotechnická zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
20 Pol__0020 Montáž m2 4,00000 165,00 660,00

21 Pol__0021 m2 3,00000

včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu

22 Pol__0022 Montáž m2 3,00000 308,00 924,00

Díl: _2

23 Pol__0010 Náklady na dopravu VZT zařízení ks 1,00000 440,00 440,00

Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby

24 Pol__0010 Pomocné konstrukce, lešení ks 1,00000 330,00 330,00

Pro práci ve výšce podlaží do 4m , dále práce na střeše objektu

25 Pol__0010 Zednické výpomoci ks 1,00000

Spolupráce na prostupech v počtu do  20-ti ks

26 Pol__0010 Komplexní vyzkoušení ks 1,00000 550,00 550,00

Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 6 N. hod.

27 Pol__0010 Zaregulování VZT ks 1,00000 550,00 550,00

28 Pol__0011 Zaškolení obsluhy ks 1,00000 550,00 550,00

29 Pol__0011 ks 1,00000 550,00 550,00

30 Pol__0011 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,00000

(2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v 
nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový 
pozink. plech

1 168,20 3 504,60

Pomocné, přípravné a závěrečné 
vzduchotechnické práce

6 270,00

1 650,00 1 650,00

Zaregulování průtoku vzduchu na regulátorech průtoku-VAV, CAV, na vzt. jednotkách, koncových elementech 
v počtu do 70 ks, naprogramování regulace

Vypracování provozního řádu vzduchotechnického 
zařízení

1 650,00 1 650,00

28 045,60
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO03 Stavební úpravy stávajícího objektu

R: SO03-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 6,00000 345,00

Zásyp napojení kanalizace : 2*2*1,5 6,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
2 273320040 m3 1,29600

Zpětná betonáž vybourané základové desky : 7,2*0,18 1,29600

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
3 317121021 kus 1,00000 680,00 680,00

4 342948111 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 8,60000 116,00 997,60

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Kotvení příček ke stávajícímu zdivu : 2*4,3 8,60000

5 311238632R00.V1 m2 15,12000

Zazdívka oken v místě přístavby SO02 : 7,2*2,1 15,12000

6 346230012RA0.V1Přizdívka instalační, tloušťka 10-15 cm m2 16,35500

m.č. 03-101 : 2,4*1,45 3,48000

m.č. 03-102 : 2,9*3,75 10,87500

2,00000

7 342248114R00 m2 13,32000

Dozdívka příčky : (4,3*2,4)+(2+1) 13,32000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
8 451315111 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 7,20000 603,00

Ochranná vrsva hydroizolace : 7,2 7,20000

Díl: 5 Komunikace
9 511321023 Práh nebo deska z betonu železového C25/30 m3 0,72000

Včetně zřízení kapes pro osazení kotevních háků pro upevnění kolejnic.

Doplnění základové desky : 2*2*0,18 0,72000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
10 602013141 m2 30,30000 105,00

m.č. 03-101 : 10,7*1,5 16,05000

m.č. 03-102 : 9,5*1,5 14,25000

2 070,00
2 070,00

5 702,40
Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění 
výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm

4 400,00 5 702,40

64 331,80
Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm 
včetně dodávky překladu 100 x 14,5 x 7,1 cm

Zdivo z cihelných broušených bloků vyzděných na 
tenkovrstvou maltu, P8,  tl. 300 mm

1 920,00 29 030,40

1 160,00 18 971,80

Oprava přizdívky ve stávajícím WC pro připojení 
kanlizace : 2

Příčky z cihelných broušených bloků vyzdívaných na 
tenkovrstvou maltu, P8, tl. 140 mm

1 100,00 14 652,00

4 341,60
4 341,60

2 232,00
3 100,00 2 232,00

24 663,00
Štuk na stěnách vnitřní MVJ 1 ručně tloušťka vrstvy 2 
mm

3 181,50
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO03 Stavební úpravy stávajícího objektu

R: SO03-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
11 602021211 m2 75,75000 215,00

m.č. 03-101 : 10,7*3,75 40,12500

m.č. 03-102 : 9,5*3,75 35,62500

12 612456211 m2 75,75000 67,00

m.č. 03-101 : 10,7*3,75 40,12500

m.č. 03-102 : 9,5*3,75 35,62500

13 553926040 kus 2,00000 60,00 120,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
14 631312611 m3 1,29600

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Spádovaná deska m.č. 03-101 : 2,4*3*0,08 0,57600

Ochranná vrstva HI m.č. 03-101 : 7,2*0,1 0,72000

15 631317215 Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton m 3,00000 120,00 360,00

Odříznutí stávající podlahové desky : 3 3,00000

16 632443221 Potěr CemFlow® CF 25, plocha do 500 m2, tl. 50 mm m2 12,13000 400,00

Lité podahy : 7,18+4,95 12,13000

17 632443222 Potěr CemFlow® CF 25, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 24,26000 135,00

Navýšení plochy lité podlahy : 2*(7,18+4,95) 24,26000

Díl: 64 Výplně otvorů
18 642200011 kus 1,00000 500,00 500,00

19 642940010RAA.V kus 4,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
20 943943221 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 600,00000 70,00

Vnitřní lešení pro výmalby, instalace, omítky : 600 600,00000

Díl: 95

21 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 40,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
22 289902111 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 64,80000 120,00

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,

Omítka stěn vápeno.cement. jádrová  strojně tloušťka 
vrstvy 20 mm

16 286,25

Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC malta 
cementová pro postřik

5 075,25

Lišta omítková rohová pozink pro vnitřní omítky, l=2,75 
m

17 559,10
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu 
prostého

7 000,00 9 072,00

4 852,00

3 275,10

21 532,00
Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, práh zeď 
tloušťky 15 cm

Dveře jednokřídlové 80/197 specifikace viz. výkaz 
výplní vnitřních otvorů - položka č. 05/L/P

5 258,00 21 032,00

42 000,00
42 000,00

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

48 000,00

1 200,00000 48 000,00

Úklid stávajícího objektu od zásahu stavby včetně 
požárního vodovodu : 2*600

1 200,00000

18 463,20
7 776,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO03 Stavební úpravy stávajícího objektu

R: SO03-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
- shrabání a smetení otlučené suti.

Osekání stávajících omítek : (3+3+2,5+9,5)*3,6 64,80000

23 960321271 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 0,72000

Základová deska m.č. 03-101 : 2*2*0,18 0,72000

24 965043321 m3 1,08480

Podlaha m.č. 03-101 : 2,4*3,15*0,08 0,60480

Podlaha m.č. 03-101 : 3*2*0,08 0,48000

25 968072247 Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 m2 15,12000 110,00

Vybourání oken v místě přístavby SO02 : 7,2*2,1 15,12000

Díl: 711 Izolace proti vodě
26 711212002 m2 14,40000 715,00

dvouvrstvá

Hydoizolace sprchy m.č. 03-102 : (4,5*2,2)+4,5 14,40000

27 711170010RAI m2 7,20000 495,00

Oprava povlakové HI v m.č. 03-101 : 2,4*3 7,20000

Díl: 713 Izolace tepelné
28 713102112 Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.100-200 mm m2 12,13000 55,00 667,15

Podlaha m.č. 03-101 : 7,18 7,18000

Podlaha m.č. 03-102 : 4,95 4,95000

29 713121121 m2 12,13000 64,90 787,24

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Podlaha m.č. 03-101 : 7,18 7,18000

Podlaha m.č. 03-102 : 4,95 4,95000

30 28375706R m3 1,78311

TI podlahy : (7,18+4,95)*0,14 1,69820

Koeficient Prořez: 0,05 0,08491

Díl: 762 Konstrukce tesařské 500,00
31 762088113 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění kus 5,00000 100,00 500,00

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

5 000,00 3 600,00

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v 
bouraných konstrukcích.

Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl.  mazanina 
tl. 5 - 8 cm s potěrem

5 000,00 5 424,00

1 663,20

13 860,00
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka například 
Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm

10 296,00

Izolace proti zem.vlhkosti fólií,ochr.text.,vodor. fólie 
např: Penefol 800, tl. 2,0 mm

3 564,00

9 103,93

Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál 
ve specifikaci

Deska izolační stabilizov. EPS 200S CS(10)200 1000 
x 500 mm, součinitel tep. vodivosti 0,034W/m.K

4 290,00 7 649,54
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO03 Stavební úpravy stávajícího objektu

R: SO03-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
5,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 684,00
32 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 7,20000 95,00 684,00

Parapet stávajícího okna : 7,2 7,20000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
33 766670010 kus 1,00000

OV01 : 1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
34 767584502 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm m2 700,00000 550,00

700,00000

35 767581801 Demontáž podhledů - kazet m2 714,00000 66,00

m.č. 03-101 : 8 8,00000

m.č. 03-102 : 6 6,00000

Chodba provedení požárního vodovodu : 700 700,00000

36 767582800 Demontáž podhledů - roštů m2 714,00000 77,00

m.č. 03-101 : 8 8,00000

m.č. 03-102 : 6 6,00000

Chodba provedení požárního vodovodu : 700 700,00000

37 767130061RBC.V m2 5,50000

m.č. 03-102 : 5 5,00000

Koeficient Ztratné: 0,1 0,50000

38 767130061RBC.V m2 8,80000

m.č. 03-101 : 8 8,00000

Koeficient Ztratné: 0,1 0,80000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
39 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 55,44000 480,00

m.č. 03-101 : 10,7*2,2 23,54000

m.č. 03-102 : 9,5*2,2 20,90000

Stávající WC pro připojení kanalizace : 5*2,2 11,00000

40 771570012 m2 14,13000 420,00

Dlažby : 7,18+4,95 12,13000

Zakrývání, oddělování stavby od stávajícího provozu : 
5

40 581,20
Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, 
specifikace viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV01 
dodávka včetně kování a veškeré příslušenství - 
parapety, protihmyzová mřížka, atd...

40 581,20 40 581,20

507 914,00
385 000,00

Zpětná montáž podhledu po provedení požárního 
vodovodu : 700

47 124,00

54 978,00

Podhled minerální zavěšený skládaný ozn. TP-B, 
odolnost 100% RH, kazety 600/600/15

1 232,00 6 776,00

Podhled minerální zavěšený skládaný ozn. TP-C, 
profily galvanizovaná ocel, kazety 600/600/15

1 595,00 14 036,00

75 161,74
26 611,20

Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele, 
dlažba ve specifikaci

5 934,60
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO03 Stavební úpravy stávajícího objektu

R: SO03-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Dlažba ve stávajícím WC pro připojení kanalizace : 2 2,00000

41 597642420 Dlažba sokl s požlábkem 20x9, přechodová tvarovka kus 247,20000 85,00

m.č. 03-101 : (10,7*2,2)/0,2 117,70000

m.č. 03-102 : (9,5*2,2)/0,2 104,50000

Sokl ve stávajícím WC pro připojení kanalizace : 5/0,2 25,00000

42 597643011 m2 15,54300 350,00

Dlažby : 7,18+4,95+2 14,13000

Koeficient Prořez: 0,1 1,41300

43 597813614 Obkládačka 20x20, modrá, zlatožlutá m2 60,98400 250,00

m.č. 03-101 : 10,7*2,2 23,54000

m.č. 03-102 : 9,5*2,2 20,90000

Stávající WC pro připojení kanalizace : 5*2,2 11,00000

Koeficient Prořez: 0,1 5,54400

44 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,40781 652,00 917,89

Díl: 781 Obklady keramické
45 781497132 m 6,00000 390,00

Lišta obklady : 3+3 6,00000

Díl: 783 Nátěry 500,00
46 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 2,00000 250,00 500,00

včetně pomocného lešení.

Nátěr zárubní : (2+2+1)*0,2*2 2,00000

Díl: 784 Malby
47 602016191 Penetrační nátěr stěn před výmalbami m2 37,80000 15,00 567,00

m.č. 03-101 : 10,7*1,5 16,05000

m.č. 03-102 : 9,5*1,5 14,25000

Stávající WC pro připojení kanalizace : 5*1,5 7,50000

48 784165212 m2 37,80000 55,00

m.č. 03-101 : 10,7*1,5 16,05000

Stávající WC pro připojení kanalizace : 5*1,5 7,50000

m.č. 03-102 : 9,5*1,5 14,25000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
49 979990141 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka t 14,09128 950,00

Celkem

21 012,00

Dlaždice 20x20x0,9 cm, modrá, zlatožlutá, úhel kluzu 
dle použití

5 440,05

15 246,00

2 340,00
Lišta nerezová rohová k obkladům  profil RIA, pro 
tloušťku obkladu 8 mm

2 340,00

2 646,00

Malba například HET Super malba, bílá, bez 
penetrace, 2x

2 079,00

13 386,72
13 386,72

917 572,69
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO03 Stavební úpravy stávajícího objektu

R: SO03-01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO03 Stavební úpravy stávajícího objektu

R: SO03-02 ZTI - zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Odpadní a připojovací potrubí
1 Pol__0001 Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 40 m 1,81500 315,70 573,00

2 Pol__0002 Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 50 m 1,08900 327,80 356,97

3 Pol__0003 Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 110 m 5,56600 530,20

Díl: _2 Svodné potrubí
4 Pol__0001 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 110 m 4,88840 476,30

5 Pol__0002 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 160 m 1,20000 687,50 825,00

6 Pol__0003 m3 6,46800

7 Pol__0004 Podsyp - písek m3 0,80367 580,00 466,13

8 Pol__0005 Obsyp - štěrkopísek m3 2,81284 504,00

9 Pol__0006 Zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou m3 2,85149 130,00 370,69

10 Pol__0007 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 3,61651 175,00 632,89

11 Pol__0008 Poplatek za skládku zeminy m3 3,61651 380,00

12 Pol__0009 Obetonování přechodu na ležatou kanalizaci kpl 2,00000

Díl: _3 Tvarovky
13 Pol__0001 ks 1,00000

Díl: 799 Ostatní
14 Pol__0001 komplet 2,00000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
15 42391010 Objímka ocelová pro dva šrouby DN 32 kus 53,33333 75,90

Záívěsy požární vodovod : 80/1,5 53,33333

16 42391005 Objímka ocelová pro dva šrouby DN 25 kus 73,33333 63,80

Závěsy požární vodovod : 110/1,5 73,33333

17 55440112 Úchyt dvojitý sklopný 852 mm bílý koupelnový doplněk kus 1,00000

18 55440111 Úchyt dvojitý sklopný 572 mm bílý koupelnový doplněk kus 1,00000

19 55440401 kus 2,00000

20 55430012 kus 1,00000

21 55149060 Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm kus 1,00000

Díl: 799 Ostatní 550,00
22 Pol__0002 Přepojení stávajícího WC komplet 1,00000 550,00 550,00

Díl: _5 Potrubí
23 Pol__0001 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 m 59,28000 292,60

24 Pol__0002 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 m 11,52000 358,60

3 881,06

2 951,09

17 899,99
2 328,34

Ruční výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 2,0 m 
- těžitelnost dle IGP

1 250,00 8 085,00

1 417,67

1 374,27

1 200,00 2 400,00

1 600,50
Podlahová vpust DN 100, se svislým odtokem, sifon i 
pro suchý stav, mřížka nerez

1 600,50 1 600,50

5 500,00
Napojení na stávající kanalizaci (stoupací potrubí S8 a 
G1)

2 750,00 5 500,00

21 225,97
4 048,00

4 678,67

1 595,00 1 595,00

1 232,00 1 232,00

Madlo dvojité pevné 564 mm leštěná nerez 
koupelnový doplněk

1 452,00 2 904,00

Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm do 
sprchového koutu

5 085,30 5 085,30

1 683,00 1 683,00

212 756,81
17 345,33

4 131,07
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO03 Stavební úpravy stávajícího objektu

R: SO03-02 ZTI - zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
25 Pol__0003 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 40x5,6 m 23,04000 611,60

26 Pol__0004 m 41,16000 58,30

27 Pol__0005 m 11,52000 84,70 975,74

28 Pol__0006 m 18,12000 137,50

29 Pol__0007 m 11,52000 157,30

30 Pol__0008 m 11,52000 223,30

31 Pol__0009 Korýtka proti prověšení m 57,60000 113,30

32 Pol__0010 Požární vodovod - ocelové potrubí 1" - pozink m 76,32000 757,90

33 Pol__0011 Požární vodovod - ocelové potrubí 5/4" - pozink m 106,08000 966,90

Díl: 734 Armatury
34 Pol__0001 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 15 ks 4,00000 225,50 902,00

35 Pol__0002 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20 ks 2,00000 277,20 554,40

36 Pol__0003 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 32 ks 3,00000 342,10

37 Pol__0004 Vyvažovací ventil DN 20 ks 2,00000

38 Pol__0005 ks 1,00000

39 Pol__0006 Zpětná klapka 5/4" - kontrolovatelná (ČSN EN 1717) ks 1,00000

40 Pol__0007 Přepojení stávající hydrantového systému kpl 4,00000

Díl: 799 Ostatní
41 Pol__0001 Napojení na stávající rozvody vody komplet 1,00000

42 Pol__0003 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,00000

Díl: _8

43 Pol__0002 ks 1,00000

44 Pol__0003 ks 1,00000

45 Pol__0004 ks 1,00000

46 Pol__0005 ks 1,00000

Celkem

14 091,26

Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 20 mm - 
MIRELONSouběh s rozvody ÚT a TUV

2 399,63

Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 40 mm - 
MIRELONSouběh s rozvody ÚT a TUV

Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 20 mm - 
volně -např. ROCKWOOL PIPO ALS

2 491,50

Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 25 mm - 
volně - např. ROCKWOOL PIPO ALS

1 812,10

Izolace návleková tl. 40 mm pro potrubí d 40 mm - 
volně - např. ROCKWOOL PIPO ALS

2 572,42

6 526,08

57 842,93

102 568,75

46 150,50

1 026,30

2 688,40 5 376,80

Kulový kohout pro pitnou vodu DN 50 (pitná voda za 
odbočením požární vody)

25 916,00 25 916,00

1 375,00 1 375,00

2 750,00 11 000,00

6 600,00
2 750,00 2 750,00

3 850,00 3 850,00

ZTI - Zařizovací předměty - specifikace 
dle TZ

50 176,50

VL - výlevka keramická stacionární, nádržka vysoko 
položená , baterie výlevková nástěnná páková, 1x 
rohový ventil s připojovací hadicí

8 679,00 8 679,00

WCi - klozet závěsný invalidní keramický, splach. 
nádržka vestavěná, ovlád. destička s tlačítkem, rohový 
ventil 1/2" součástí nádržky

16 010,50 16 010,50

Ui - umyvadlo invalidní keramické, sifon umyvadlový 
DN 40, baterie umyvadlová stojánková, 2x rohový 
ventil 1/2" - 3/8"

7 568,00 7 568,00

Ski - sprchový kout invalidní, sprchová baterie páková 
nástěnná, sprchový set

17 919,00 17 919,00

366 341,33
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO03 Stavební úpravy stávajícího objektu

R: SO03-02 ZTI - zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO04 Exteriérové schodiště na střechu

R: SO04-01 Exteriérové schodiště na střechu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 2,87500 36,00 103,50

Plocha pod schodištěm : 2,5*5,75*0,2 2,87500

2 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,48000 256,00

Základové pasy pro schodiště : (0,6*1,2)*9 6,48000

3 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 11,66400 350,00

Základové pasy pro schodiště : (0,6*1,2)*9*1,8 11,66400

4 460600001 m3 6,48000 260,00

Základové pasy pro schodiště : (0,6*1,2)*9 6,48000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
5 274313711 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 4,32000

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Základové pasy pro schodiště : (0,6*0,8)*9 4,32000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 348172   m 21,10000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
7 639571120 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.200 mm m2 15,00000 206,00

Plocha pod schodištěm : 15 15,00000

8 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 15,00000 319,00

Plocha pod schodištěm : 15 15,00000

9 639571311 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 17,00000 60,00

Plocha pod schodištěm : 17 17,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
10 767990010 Atypické ocelové konstrukce kg 88,00

Exteriérové schodiště : 1544

11 767990010 Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus kg 483,00000 88,00

Pororošty : 483 483,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

7 529,58

1 658,88

4 082,40

Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 
m

1 684,80

13 392,00
3 100,00 13 392,00

88 620,00
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK 
PONOREM, v. 1,1 m vč. tahokovu

4 200,00 88 620,00

8 895,00
3 090,00

4 785,00

1 020,00

178 376,00
1 544,00000 135 872,00

1 544,00000

42 504,00

296 812,58



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 125 z 145

Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO05 Zpevněné plochy

R: SO05-01 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 100004213 Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 100 cm, 1 pojezd m3 91,80000 81,10

Zásyp opěrné stěny : (45*1,7*1,2) 91,80000

2 113108414 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.14 cm m2 210,00000 150,00

Plocha "obytné zony" : 210 210,00000

3 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 84,40000 52,60

Parkoviště pro OA : 40*8,3*0,2 66,40000

Kryté stání a SO02 : (50+40)*0,2 18,00000

4 122307119 Příplatek za lepivost hornina 4 m3 369,00000 35,70

Hlavní stavební jáma parkoviště pro OA : 7,6*45 342,00000

Kryté stání, zpevněné plochy : (50+40)*0,3 27,00000

5 131301111 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 27,00000 413,00

Kryté stání, zpevněné plochy : (50+40)*0,3 27,00000

6 131301112 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 342,00000 233,00

Hlavní stavební jáma parkoviště pro OA : 7,6*45 342,00000

7 171101101 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 97,42500 127,00

Zásyp opěrné stěny : 45*1,7*1,2 91,80000

Z8syp vstup do SO01 : 2,5*3*0,75 5,62500

8 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 664,20000 220,00

Hlavní stavební jáma parkoviště pro OA : 7,6*45*1,8 615,60000

Kryté stání, zpevněné plochy : (50+40)*0,3*1,8 48,60000

9 460600001 m3 369,00000 175,00

Hlavní stavební jáma parkoviště pro OA : 7,6*45 342,00000

Kryté stání, zpevněné plochy : (50+40)*0,3 27,00000

10 113201011 m 166,00000 85,00

Parkoviště : 33 33,00000

Napojení u krytého stání : 12 12,00000

SO02 : 19 19,00000

!Obytná zóna" : 2*51 102,00000

11 113201012 m 19,00000 85,00

Parkové obruby u stání pro kola : 19 19,00000

402 209,70
7 444,98

31 500,00

4 439,44

13 173,30

11 151,00

79 686,00

12 372,98

146 124,00

Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 
m

64 575,00

Vytrhání obrubníků silničních včetně naložení a 
odvozu na skládku

14 110,00

Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových včetně 
naložení a odvozu na skládku

1 615,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO05 Zpevněné plochy

R: SO05-01 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
12 139600013 m3 5,00000

Dočištění jámy : 5 5,00000

13 18110OA0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 288,00000 36,00

Chodník parkoviště : 45 45,00000

Chodník vstup : 3 3,00000

Chodník stání pro kola : 51 51,00000

Parkoviště pro OA : 189 189,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 564851111 m2 210,00000 170,00

Doplnění štěrků pod "Obytnou zonou" : 210 210,00000

15 212810010 m 45,00000 422,00

Odvodnění operné zdi : 45 45,00000

16 21461EOA0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 334,00000 45,00

Separace zemní pláně - Chodník parkoviště : 45 45,00000

Separace zemní pláně - Chodník vstup : 3 3,00000

Separace zemní pláně - Chodník stání pro kola : 51 51,00000

Separace zemní pláně - Parkoviště pro OA : 189 189,00000

Separace zemní pláně - Plocha před SO02 : 46 46,00000

17 583317035 Kamenivo těžené frakce  0/32 C Olomoucký kraj t 238,51125 295,00

Doplnění štěrků pod "Obytnou zonou" : 210*0,15*1,85 58,27500

Zásyp opěrné stěny : 45*1,7*1,2*1,85 169,83000

Zásyp vstup do SO01 : 2,5*3*0,75*1,85 10,40625

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 380320040 m3 18,28750

Opěrná zeď pata : 0,85*0,25*35 7,43750

Operná zeď stěna : 1,55*0,2*35 10,85000

Díl: 5 Komunikace
19 632921913 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 80 mm m2 210,00000 665,00

Včetně dodávky dlaždic.

Dlažba v "Obytné zoně" : 210 210,00000

20 762231811R00.V Montáž stupňů schodišť, stupně, podstupnice ks    8,00000 199,00

Ruční výkop v hornině 4 svislé přemístění, odvoz 
kolečkem do 20 m

1 130,00 5 650,00

10 368,00

140 080,82
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

35 700,00

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm

18 990,00

15 030,00

70 360,82

119 783,13
Kompletní konstrukce ze železobetonu C 30/37 
XC4,XD1, XF2 bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3

6 550,00 119 783,13

446 222,00
139 650,00

1 592,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO05 Zpevněné plochy

R: SO05-01 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Prefa stupně schodiště : 8 8,00000

21 58261BOA0 M2 7,00000 785,00

Varovné pásy : 7 7,00000

22 591050020 m2 238,00000 745,00

Parkoviště pro OA : 189 189,00000

Plocha před SO02 : 49 49,00000

23 591100010 m2 99,00000 725,00

Chodník parkoviště : 45 45,00000

Chodník vstup : 3 3,00000

Chodník stání pro kola : 51 51,00000

24 591071111RA0.V m2 24,00000

Nájezdové prahy do "obytné zony" : 4*3*2 24,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
25 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 60,00000 35,00

Stávající parking invalidé : 60 60,00000

26 632939241 Pokládka dlažby betonové tl.do 80mm do drtě tl.30mm m2 60,00000 665,00

Stávající parking invalidé : 60 60,00000

27 914991001 kus 1,00000 850,00 850,00

Svislá značka invalidé parking : 1 1,00000

28 916661111 m 28,80000 450,00

Lemování chodníků : 1,5+7+7+8+1+1+3,3 28,80000

29 917862111 m 138,50000 480,00

Před SO02 : 1,5+3 4,50000

"Obytná zóna" : 50+40 90,00000

Parking pro OA : 44 44,00000

30 917862111 m 4,00000 490,00

4,00000

31 915111OA0 M2 9,00000 50,00 450,00

označení parking invalidé : 3*3 9,00000

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

5 495,00

Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, 
dlažba 100/200 mm dlažba přírodní tloušťka 8 cm

177 310,00

Chodník z dlažby, podklad štěrkopísek, dlažba 
100/200 mm dlažba zámková, barva přírodní, tloušťka 
6 cm

71 775,00

Zpomalovací práh z dlažby kamenné, podklad 
štěrkodrť, žula 100/100mm

2 100,00 50 400,00

130 627,00
2 100,00

39 900,00

Montáž dopravní značky ip12 včetně betonového 
základu

Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

12 960,00

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 
včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250

66 480,00

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 
včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250

1 960,00

Obrubník u exteriérového schodiště a parkoviště pro 
OA : 4

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO05 Zpevněné plochy

R: SO05-01 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
32 915112OA0 M2 9,00000 30,00 270,00

odstranění stávajícího označení parking invalidé : 3*3 9,00000

33 40444947.A Značka dopr ip12 invalidé,  fól2, HIG kus 1,00000

34 404459503 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 1,00000 222,00 222,00

35 40450205 Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60 kus 1,00000 75,00 75,00

36 59217021 kus 4,00000 220,00 880,00

37 59217022 kus 4,00000 220,00 880,00

Díl: 4 Konstrukce klempířské
38 451315111 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 42,00000 603,00

Podkladní beton pod opěrnou zeď : 1,2*35 42,00000

39 764919403R00.V1M.nášlapového stupně z prefa betonu kus 12,00000 250,00

SCH1 : 8 8,00000

SCH2 : 4 4,00000

40 430320100 Schodiště ze železobetonu přímočaré m DVČ 4,00000

2,20000

1,80000

41 593723023R.V1 kus 8,00000 800,00

Prefa stupně schodiště SCH1 : 8 8,00000

42 593723023R.V2 kus 4,00000 800,00

Prefa stupně schodiště SCH2 : 4 4,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
43 767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 220,15200 88,00

183,46000

Koeficient Spoje: 0,2 36,69200

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
44 979990112 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 78,34000

Celkem

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ

3 600,00 3 600,00

Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 
mm přírodní

Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 
mm přírodní

47 926,00
25 326,00

3 000,00

2 500,00 10 000,00

Podkladní beton pro uložení prefa stupňů - parkoviště : 
2,2

Podkladní beton pro uložení prefa stupňů - vstup do 
SO01 : 1,8

Stupeň schodišťový 1200/300/150 mm, povrch 
přírodní natural, schodišťový protiskluzný pásek

6 400,00

Stupeň schodišťový 1200/300/150 mm, povrch 
přírodní natural, schodišťový protiskluzný pásek

3 200,00

19 373,38
19 373,38

Zámečnický prvek Z02 - exteriérové zábradlí vč. 
tahokovu : 183,46

78 340,00
1 000,00 78 340,00

1 384 562,03
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO05 Zpevněné plochy

R: SO05-01 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO06 Kryté stání pro kola

R: SO06-01 Kryté stání pro kola - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 11,78100 36,00 424,12

Plocha pod objektem krytého stání : 7,65*7,7*0,2 11,78100

2 122307119 Příplatek za lepivost hornina 4 m3 6,65280 37,00 246,15

Jámy pro patky : 14*(0,6*0,6*1,2) 6,04800

Koeficient Ztratné: 0,1 0,60480

3 131301201 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 6,65280 670,00

Jámy pro patky : 14*(0,6*0,6*1,2) 6,04800

Koeficient Ztratné: 0,1 0,60480

4 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 11,97504 350,00

Jámy pro patky : 14*(0,6*0,6*1,2)*1,8 10,88640

Koeficient Ztratné: 0,1 1,08864

5 460600001 m3 6,65280 260,00

Jámy pro patky : 14*(0,6*0,6*1,2) 6,04800

Koeficient Ztratné: 0,1 0,60480

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
6 275316131 Základ.patky z betonu prostého C25/30 XC2 m3 5,54400

Základové patky : (0,6*0,6*1)*14 5,04000

Koeficient Ztratné: 0,1 0,50400

Koeficient : 

Díl: 5 Komunikace
7 591050020 m2 42,25000 745,00

Dlažba pod krytým stáním : 6,5*6,5 42,25000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

8 93754OA0 KUS 6,00000

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Díl: 764 Konstrukce klempířské
9 764352391 m 14,00000

včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

11 048,64

4 457,38

4 191,26

Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 
m

1 729,73

20 346,48
3 670,00 20 346,48

31 476,25
Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, 
dlažba 100/200 mm dlažba přírodní tloušťka 8 cm

31 476,25

33 000,00

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA, žárově 
zinkovaná ocel, barva antracit

5 500,00 33 000,00

107 426,00
Montáž žlabů podokapních půlkruhových, ocelový 
pozinkovaný lakovaný plech, RAL5020

1 045,00 14 630,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO06 Kryté stání pro kola

R: SO06-01 Kryté stání pro kola - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
10 764905602 m2 51,80000

včetně ochranné mřížky, větracího pásu, spojovacích prostředků a pomocného lešení.

Střešní plášť stání pro kola vč. lemování : (3,7+3,7)*7 51,80000

11 764252492R00.V1Montáž háků z  půlkruhových kus 18,00000 137,50

Háky odvodnění : 18 18,00000

12 764906317RS1.V m 35,00000 495,00

včetně spojovacích prostředků.

13 553448109 m 6,00000 770,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
14 767995108 kg 90,20

Ocelová kce. : 2817

15 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 2,50000

16 222261653 Lůžko a uchycení ocel.konstrukce v betonu kus 14,00000 220,00

17 643231OA0.V ks    2,00000

18 15945060 m2    45,24000

45,24000

19 28399902 Štítek například TOPWET TSL-STITEK kus 1,00000 462,00 462,00

20 553140073 kus 3,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Krytina z trapéz.plechů TR50/250-0,88, na ocel, 
antikondenzační vrstva, barva RAL5020 typ T50, tl. 
0,88 mm, povrchová úprava pozink

1 320,00 68 376,00

2 475,00

Šštítové lemování, napojení na fasádu, okapní hrana, 
hřebe, barvený poz. plech, barva RAL5020

17 325,00

Svodová roura d 80 mm tl. 0,8 mm lakované 
provedení

4 620,00

462 110,00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg 
vč. žárového zinkování

2 817,00000 254 093,40

2 817,00000

1 650,00 4 125,00

3 080,00

VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ, 
pusuvná vrata dvou křídlá vč. opláštění tahokovem

26 400,00 52 800,00

D+M Tahokov v žárově zinkovaném provedení  
16/8x1,6x1,0 mm vč. nosnéo rámu z "L" profilů

2 915,00 131 874,60

Opláštění stěn (40x tabule 2,0*1,5) : 
(6,5+6,5+2,2+2,2)*2,6

Například SAFELOCK BE3 TSL-600-BE3 Kotvicí bod l 
= 600 mm pro ocelové konstrukce

5 225,00 15 675,00

665 407,37
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO06 Kryté stání pro kola

R: SO06-02 Silnoproudá elektrotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana
1 727111506 kus 1,00000

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud
2 741110002 m 50,00000 27,50

3 34571109 m 50,00000 114,40

4 34571175 kus 6,00000 19,80 118,80

5 741112301 kus 2,00000 88,00 176,00

6 34571426 krabice pancéřová z PH 117x117x58mm kus 2,00000 82,50 165,00

7 741122122 m 80,00000 26,40

8 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 50,00000 16,50 825,00

9 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 30,00000 26,40 792,00

10 74121011 Vestavba do rozváděče RH kpl 1,00000

11 741310031 kus 1,00000 110,00 110,00

12 10.084.129 KS 1,00000 110,00 110,00

13 741313082 kus 2,00000 121,00 242,00

14 10.083.913 KS 2,00000 112,20 224,40

15 741371104 kus 2,00000 341,00 682,00

16 65460 kus 2,00000

2 750,00
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace 
prostup příčkou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
120 D 106

2 750,00 2 750,00

26 523,20
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm

1 375,00

trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 
27/32mm, délka 3m

5 720,00

koleno pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z 
PH D 32mm, poloměr oblouku 110mm

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a 
lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se 
zapojením vodičů na svorkovnici plastových 
čtyřhranných, vel. 117x117 mm

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

2 112,00

2 750,00 2 750,00

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo 
mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a 
zásuvky Instalační spínače Spínač VARIANT 3558N-
C01510 M

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
2P + PE

Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a 
zásuvky Zásuvky Zásuvka VARIANT 5518N-C02510 
M

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem

svítidlo průmyslové s modulem LED 1x6400 lm, 
spektrum 840, IP66, např. PRIMA LED 1.4ft PC, 
6400/840

1 059,30 2 118,60
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO06 Kryté stání pro kola

R: SO06-02 Silnoproudá elektrotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
17 741410022 m 40,00000 30,80

18 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 40,00000 71,50

19 741410042 m 20,00000 30,80 616,00

20 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 8,00000 69,30 554,40

21 741420054 kus 40,00000 93,50

Díl: 21-M Elektromontáže 695,20
22 210220301 Montáž hromosvodného vedení  svorek se 2 šrouby kus 8,00000 71,50 572,00

23 35431162 svorka univerzální pro lano 6-50mm2 kus 8,00000 15,40 123,20

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
24 460150163 m 20,00000 262,90

vhornině třídy 3

25 460560163 m 20,00000 72,60

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové 
výstavbě

1 232,00

2 860,00

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů drátu nebo lana O do 10 mm v 
průmyslové výstavbě

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
tvarování prvků

3 740,00

6 710,00
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm,

5 258,00

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 80 cm, vhornině třídy 3

1 452,00

36 678,40
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO07 Areálové vedení splaškové kanalizace

R: SO07-01 Areálové vedení splaškové kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1.1 Trubní vedení a zemní práce
1 1 m3 3,30000 165,00 544,50

2 2 m2 81,21600 185,00

3 3 Podsyp - písek m3 0,19800 580,00 114,84

4 4 Obsyp - štěrkopísek m3 0,46200 504,00 232,85

5 5 Zpětný zásyp výkopu vhodným výkopkem m3 2,64000 130,00 343,20

6 6 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 0,66000 175,00 115,50

7 8 PVC DN 300 m 11,28000

8 9 Napojení do stávající šachty kpl 1,00000

Díl: 1.2 Šachty
9 1 Šachta betonová DN 1000, prefabrikovaná ks 1,00000

10 2 ks 1,00000

Díl: 1.3 Ostatní
11 1 Stavební přípomoce a práce komplet 1,00000

12 2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

36 079,49
Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 2,5 m  - 
třída těžitelnosti č.4

Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné 
odstranění (obě strany)

15 024,96

1 600,50 18 053,64

1 650,00 1 650,00

34 166,00
29 150,00 29 150,00

Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm - 
neodvětraný

5 016,00 5 016,00

6 600,00
2 750,00 2 750,00

3 850,00 3 850,00

76 845,49
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO08 Dešťová kanalizace

R: SO08-1 Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Trubní vedení a zemní práce
1 Pol__0001 m3 233,50176 165,00

2 Pol__0002 m2 374,80320 185,00

3 Pol__0003 Podsyp - písek m3 17,17848 580,00

4 Pol__0004 Obsyp - štěrkopísek m3 33,40260 504,00

5 Pol__0005 m3 153,76068 130,00

6 Pol__0006 m3 50,88480 220,00

7 Pol__0007 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 130,62588 175,00

8 Pol__0008 PVC DN 100 m 84,36000 500,50

9 Pol__0009 PVC DN 200 m 2,40000

Díl: _2 Šachty
10 Pol__0001 Šachta plastová DN 400 - včetně poklopu - pojezdný ks 5,00000

Díl: _3 Objekty
11 Pol__0001 Lapač střešních splavenin - litinový ks 2,00000

12 Pol__0002 Štěrkový podsyp m3 11,27520 600,00

13 Pol__0003 m3 29,16000

14 Pol__0004 Systémová geotextílie 200 g/m2 m2 185,76000 39,60

Díl: 799 Ostatní
15 Pol__0001 Stavební přípomoce a práce komplet 1,00000

16 Pol__0002 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

233 472,39
Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce max. do 1,5 m  
- třída těžitelnosti č.4

38 527,79

Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné 
odstranění (obě strany)

69 338,59

9 963,52

16 834,91

Zpětný zásyp výkopu vhodným výkopkem - mimo 
komunikaci

19 988,89

Zpětný zásyp výkopu vhodným štěrkem - pod 
parkovištěm

11 194,66

22 859,53

42 222,18

1 059,30 2 542,32

52 910,00
10 582,00 52 910,00

178 685,93
2 365,00 4 730,00

6 765,12

Vsakovací objekt - systémové řešení například MEA 
16,2x3,0x0,6 m

5 481,30 159 834,71

7 356,10

6 600,00
2 750,00 2 750,00

3 850,00 3 850,00

471 668,32
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO09 Přeložka VO

R: SO09-1 Přeložka VO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 113106171 m2 12,00000 220,00

kameniva

2 113107045 m2 13,00000 250,00

o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

3 113107112 m2 13,00000 97,00

4 113154113 m2 13,00000 63,00 819,00

5 113155114 m2 13,00000 98,00

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud
6 741122015 m 40,00000 22,00 880,00

7 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 40,00000 16,50 660,00

8 741122222 m 230,00000 30,80

9 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 230,00000 134,20

10 741330122 kus 1,00000 268,40 268,40

11 741420022 kus 10,00000 53,90 539,00

12 35441996 kus 10,00000 31,90 319,00

13 741810001 kus 1,00000

Díl: 21-M Elektromontáže
14 210100014 kus 48,00000 30,80

9 244,00
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z

2 640,00

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných,

3 250,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

1 261,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
50 mm

Frézování betonového podkladu nebo krytu  s 
naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 
bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky 
vrstvy 100 mm

1 274,00

62 066,40
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 4x10 mm2

7 084,00

30 866,00

Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých ve 
skříni třípólových do 63 A

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

21 450,00 21 450,00

153 150,80
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením  v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly 
do 10 mm2

1 478,40
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO09 Přeložka VO

R: SO09-1 Přeložka VO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
15 210202013 kus 7,00000 385,00

16 34760510 výbojka sodíková vysokotlaká 150W E40 kus 4,00000 407,00

17 34760580 výbojka sodíková vysokotlaká 70W E27 kus 3,00000 257,40 772,20

18 34844450 kus 3,00000

19 34854006 kus 4,00000

20 210204002 kus 3,00000

21 31674063 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m kus 3,00000

22 210204002-D kus 3,00000

23 210204011 kus 2,00000

24 31674107 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m kus 2,00000

25 210204011-D kus 2,00000

26 210204103 kus 3,00000 696,30

27 31672001 kus 3,00000 859,10

28 210204105 kus 2,00000

29 31674008 kus 2,00000

30 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 5,00000 231,00

31 10.074.573 kus 5,00000 941,60

32 210220021 m 150,00000 53,90

33 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 150,00000 56,10

34 210220023 m 50,00000 38,50

35 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 20,00000 56,10

Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník

2 695,00

1 628,00

svítidlo venkovní výbojkové výložníkové čirý kryt 
1x70W

3 128,40 9 385,20

svítidlo venkovní výbojkové, příruba na sadový i 
výložníkový sloup, 1x 150 W sodíková výbojka E40, 
celoplastové provedení, stupeň krytí IP 43/65

4 126,10 16 504,40

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací 
parkových ocelových

1 001,00 3 003,00

6 991,60 20 974,80

Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  
parkových ocelových

2 849,00 8 547,00

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  
ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

2 541,00 5 082,00

18 810,00 37 620,00

Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  
ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

3 234,00 6 468,00

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových, hmotnosti do 35 kg

2 088,90

Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 
sadovým vyložení 500mm

2 577,30

Montáž výložníků osvětlení  dvouramenných 
sloupových, hmotnosti do 70 kg

1 007,60 2 015,20

Výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům 
uličním vyložení 1500mm

3 296,70 6 593,40

1 155,00

svítidla, příslušenství svítidel přípojnice svorka SV 
9.16.4 stožárová výzbroj

4 708,00

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek vzemi sizolací 
spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 
vprůmyslové výstavbě

8 085,00

8 415,00

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek vzemi sizolací 
spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 
mm vprůmyslové výstavbě

1 925,00

1 122,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO09 Přeložka VO

R: SO09-1 Přeložka VO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
36 210220431 kus 5,00000 61,60 308,00

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
37 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí vzastavěném prostoru km 1,00000

38 460070533 kus 5,00000

základy signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky přímých, v hornině třídy 3

39 28611203 trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000 mm SN10 m 10,00000

40 460080014 m3 5,00000

41 460080012 m3 5,00000

42 460150163 m 125,00000 167,00

vhornině třídy 3

43 460150283 m 56,00000 298,00

vhornině třídy 3

44 460230412 m3 5,00000 650,00

45 460421182 m 181,00000 100,00

46 460510034 kus 2,00000 910,00

Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků a 
doplňků tvarování prvků

249 112,00
8 500,00 8 500,00

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce spřemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro

1 200,00 6 000,00

2 016,00 20 160,00

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy zmonolitického betonu tř. C 16/20

3 290,00 16 450,00

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy zmonolitického betonu tř. C 8/10

2 909,00 14 545,00

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm,

20 875,00

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 100 cm,

16 688,00

Ostatní vykopávky ručně odkop zeminy včetně 
přemístění výkopku do 50 m na dočasnou či trvalou 
skládku nebo na hromadu vmístě upotřebení vhornině 
třídy 1 a 2

3 250,00

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu  zpísku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

18 100,00

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kabelové 
prostupy ztrub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do otvoru ve zdivu včetněvybourání, 
zazdění a začištění, vnitřního průměru do 15 cm

1 820,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO09 Přeložka VO

R: SO09-1 Přeložka VO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
47 460510274 m 56,00000 678,00

48 34575152 žlab kabelový s víkem PVC (200x126) m 56,00000 590,00

49 460560163 m 125,00000 124,00

50 460560283 m 56,00000 222,00

51 460620002 m2 44,00000 36,00

52 460650162 m2 12,00000 650,00

53 460650176 m2 12,00000

betonových tvarovaných nebo zámkových

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály ze 
žlabů plastových včetně utěsnění, vyspárování a 
zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací, vnější 
šířky přes 10 do 20 cm

37 968,00

33 040,00

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 80 cm, vhornině třídy 3

15 500,00

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

12 432,00

Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na 
rovině

1 584,00

Vozovky a chodníky  kladení dlažby včetně spárování, 
do lože zkameniva těženého zdlaždic betonových 
tvarovaných nebo zámkových

7 800,00

Vozovky a chodníky  očištění vybouraných kostek 
nebo dlaždic od spojovacího materiálu spůvodní výplní 
spár kamenivem, sodklizením a uložením očištěného 
materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic

1 200,00 14 400,00

473 573,20
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO11 Přeložka areálového vedení NN

R: SO11-1 Přeložka areálového vedení NN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 113107045 m2 15,00000 650,00

o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

2 113107112 m2 15,00000 97,00

3 113154113 m2 15,00000 63,00 945,00

4 113155114 m2 15,00000 98,00

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud
5 741123233 m 124,00000 107,80

6 34113241 kabel silový s Al jádrem 1kV 3x240+120mm2 m 136,00000 453,20

7 34111673 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x240+120mm2 m 31,00000

8 1208525 KABELOVA SPOJKA SVCZC 240-Al /10122409/ set 12,00000

9 741123233 m 100,00000 107,80

10 34113241 kabel silový s Al jádrem 1kV 3x240+120mm2 m 100,00000 453,20

Díl: 21-M Elektromontáže
11 210100607 kus 14,00000

12 210220021 m 40,00000 53,90

13 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 40,00000 56,10

Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
14 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí vzastavěném prostoru km 0,50000

13 620,00
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných,

9 750,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

1 455,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
50 mm

Frézování betonového podkladu nebo krytu  s 
naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 
bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky 
vrstvy 100 mm

1 470,00

232 281,50
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených 
volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a 
průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

13 367,20

61 635,20

2 449,70 75 940,70

2 103,20 25 238,40

Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených 
volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a 
průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

10 780,00

45 320,00

28 408,60
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV  přírubovou jednocestnou [typ 
KSPe] kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a 
průřezu žil do 3 x 240 + 120 mm2

1 714,90 24 008,60

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek vzemi sizolací 
spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 
vprůmyslové výstavbě

2 156,00

2 244,00

286 357,00
8 500,00 4 250,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO11 Přeložka areálového vedení NN

R: SO11-1 Přeložka areálového vedení NN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
15 460080012 m3 1,00000

16 460150863 m 150,00000 476,00

vhornině třídy 3

17 460230412 m3 2,00000 650,00

18 460421182 m 300,00000 100,00

19 460510034 kus 1,00000 910,00 910,00

20 460510274 m 93,00000 679,00

21 34575152 žlab kabelový s víkem PVC (200x126) m 93,00000 590,00

22 460560863 m 150,00000 355,00

23 460620002 m2 120,00000 36,00

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy zmonolitického betonu tř. C 8/10

2 910,00 2 910,00

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 100 cm,

71 400,00

Ostatní vykopávky ručně odkop zeminy včetně 
přemístění výkopku do 50 m na dočasnou či trvalou 
skládku nebo na hromadu vmístě upotřebení vhornině 
třídy 1 a 2

1 300,00

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu  zpísku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

30 000,00

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kabelové 
prostupy ztrub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do otvoru ve zdivu včetněvybourání, 
zazdění a začištění, vnitřního průměru do 15 cm

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály ze 
žlabů plastových včetně utěsnění, vyspárování a 
zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací, vnější 
šířky přes 10 do 20 cm

63 147,00

54 870,00

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 
cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

53 250,00

Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na 
rovině

4 320,00

560 667,10
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO12 Přeložka závlahové vody

R: SO12-01 Přeložka závlahové vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Trubní vedení a zemní práce
1 Pol__0001 m3 77,45760 165,00

2 Pol__0002 m2 140,83200 185,00

3 Pol__0003 Podsyp - písek m3 7,74576 580,00

4 Pol__0004 Obsyp - písek m3 18,07344 504,00

5 Pol__0005 Zpětný zásyp výkopu vhodným výkopkem m3 51,63840 130,00

6 Pol__0006 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 25,81920 175,00

7 Pol__0007 m 78,24000 401,50

8 Pol__0008 Signalizační vodič m 78,24000 30,80

9 Pol__0009 Výstražná fólie m 78,24000 18,70

Díl: _2 Armatury, vodoměrná šachta
10 Pol__0001 Napojení na stávající vodovod - elektrotvarovka ks 4,00000

11 Pol__0002 Zaslepení stávajícího vodovodu kpl 1,00000

Díl: 799 Ostatní
12 Pol__0001 Stavební přípomoce a práce komplet 1,00000

13 Pol__0002 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,00000

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

98 953,56
Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 1,5 m  - 
třída těžitelnosti č.4

12 780,50

Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné 
odstranění (obě strany)

26 053,92

4 492,54

9 109,01

6 712,99

4 518,36

Potrubí vodovodní pro pitnou vodu PE 100, SDr 11, 
63x5,8 mm

31 413,36

2 409,79

1 463,09

12 815,00
2 750,00 11 000,00

1 815,00 1 815,00

5 500,00
1 650,00 1 650,00

3 850,00 3 850,00

117 268,56
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO13 Sadové úpravy

R: SO13-01 Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 600,00000 22,00

2 180402112 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 150,00000 27,50

3 181006123 Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm m2 150,00000 38,50

4 181301102 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 600,00000 39,60

Rozprosření ornice v okolí staveniště : 600 600,00000

5 183204113 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 310,00000 9,90

6 183204115 Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm kus 297,00000 39,60

7 183205111 m2 120,00000 71,50

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

8 183205113 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 4 m2 43,00000 17,60 756,80

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

9 183403152 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 600,00000 2,75

10 183403252 Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2 m2 150,00000 3,30 495,00

11 184201132 Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, svah 1:1 kus 3,00000

12 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině kus 3,00000 93,50 280,50

13 184802111 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 600,00000 2,20

Včetně dovozu vody do 10 km.

14 184802211 Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 m2 150,00000 3,30 495,00

Včetně dovozu vody do 10 km.

15 184803212 Vylepšení výsadby saz. do 25 cm v nezab. zem.4 kus 3,00000 715,00

16 184901111 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 9,00000 81,40 732,60

17 184921096 Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina m2 40,00000 44,00

18 185803211 Uválcování trávníku v rovině m2 600,00000 1,10 660,00

19 185804211 Vypletí záhonu květin v rovině m2 120,00000 20,90

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

20 185804215 Vypletí trávníku po výsevu v rovině m2 600,00000 7,70

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

21 185804235 Vypletí trávníku po výsevu na svahu 1:2 m2 150,00000 9,90

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

22 185804312 m2    750,00000 18,70

23 184921096R00.V1Mulčování minerální mulčí rostlin tl. do 0,15 m rovina m2 40,00000 93,50

159 170,55
13 200,00

4 125,00

5 775,00

23 760,00

3 069,00

11 761,20

Založení štěrkového záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 
- 2, vč. výsadby a humusu

8 580,00

1 650,00

1 081,30 3 243,90

1 320,00

2 145,00

1 760,00

2 508,00

4 620,00

1 485,00

Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 těsně po výsevu, 
výsadbě

14 025,00

3 740,00
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO13 Sadové úpravy

R: SO13-01 Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
24 026503231R.V1 Cibuloviny - česnek, narcis kompl 1,00000

narcis - 195 ks : 

česnek - 115 ks : 

Celkem cibulovin 310 ks : 1 1,00000

25 02656030R.V1 Sazenice trvalek velikost K9 kompl 1,00000

kavyl - 49 ks : 

zavinutka - 20 ks : 

tužebník - 10 ks : 

mák - 8 ks : 

třapatka - 23 ks : 

astra - 11 ks : 

kosatec - 12 ks : 

dračík - 18 ks : 

sasanka- 15 ks : 

yzop - 17 ks : 

šanta - 25ks : 

kakost - 33 ks : 

kuklík - 15 ks : 

chrastavec - 15 ks : 

svíčkovec - 26 ks : 

celkem 297 ks : 1 1,00000

26 02656030R.V50 kus 3,00000

27 10311100 Rašelina zahradní a kompostová m3 5,56250

Výsadba stromů : 3*0,1875 0,56250

Výsadba trvalky : 5 5,00000

28 10391100 Kůra mulčovací VL m3 3,30000 748,00

29 10391500R.V1 Minerální mulč m3    0,40000 418,00

30 25191158 Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg Kg 10,00000 93,50 935,00

31 43632460R.V1 Tabletové hnojivo 25 kg kus 15,00000 2,20 33,00

32 60850010 Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm kus 9,00000 92,40 831,60

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
33 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 10,06250

Lože ocelové pásoviny : (27+1,75+27+1,75)*0,5*0,35 10,06250

34 959231131R00.V m 55,50000

Lem záhonů : 27+1,75+25+1,75 55,50000

Celkem

2 159,30 2 159,30

14 118,50 14 118,50

Hrušeň Pyrus salificolia "Pendula" výsadbová velikost 
KM150

4 037,00 12 111,00

2 860,00 15 908,75

2 468,40

1 045,00

83 455,63
2 530,00 25 458,13

Obrubní pás z ocelové pásoviny tl. 5,0 mm, 
v=100,0mm

1 045,00 57 997,50

242 626,18
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Položkový rozpočet 

S: 22 Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích.

O: SO13 Sadové úpravy

R: SO13-01 Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Poznámky uchazeče k zadání
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