



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/1266

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

RENEKO, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547

zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem

se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9

IČO: 28396065

DIČ: CZ28396065

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **školnického bytu**, přesná specifikace místa díla **MŠ Ve Stínu 2103/10, k.ú. Strašnice, Praha 10**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na oprava **školnického bytu**, přesná specifikace místa díla **MŠ Ve Stínu 2103/10, k.ú. Strašnice, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem [redacted] v 8/2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek

stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

409 977,41 Kč

slovy: / čtyřistadevěttisícdevětsedmdesátsedmkorunčtyřicetjednahaléřů koruny české /

DPH ze základu 409 977,41 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnými firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.




Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  za ÚMČ Praha 10 a paní  tel:  za správní firmu **PRAHA 10 – Majetková, a.s.**

3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění

- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan [redacted]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:



16. 09. 2021

.....
objednatel



.....
zhotovitel
RENEK s.r.o.
Mezilehlás 222
190 00 Praha 9
IČO: 28396065, DIČ: CZ

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava školnického bytu MŠ Ve Stinu	Objednatel:	M.Č. Praha 10 _ OBN	IČ/DIČ:	00063941/CZ00063941
Druh stavby:	stavební opravy - ZMĚNY K 6.9.2021	Projektant:		IČ/DIČ:	17029023/CZ 480317063
Lokalita:	Ve Stinu 2103/10.	Zhotovitel:	Reneko s.r.o.	IČ/DIČ:	28396065/CZ28396065
Začátek výstavby:	01.09.2021	Konec výstavby:		Položek:	347
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	27 271,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	69 577,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	69 604,50	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	124 868,18			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	7 485,37			Ostatní	0,00
	Montáž	65 715,63			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		11 604,08				
ZRN celkem		376 126,06	DN celkem	0,00	NUS celkem	33 851,35
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00



Základ 0%	0,00				
Základ 15%	409 977,41	DPH 15%	61 496,61	Celkem bez DPH	409 977,41
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	471 474,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava školnického bytu MŠ Ve Stínu	Doba výstavby:		Objednatel:	M.Č. Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy - ZMĚNY K 6.9.2021	Začátek výstavby:	01.09.2021	Projektant:	
Lokalita:	Ve Stínu 2103/10.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Reneko s.r.o
Zpracoval:		Zpracováno dne:	30.08.2021	Zpracováno dne:	30.08.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 191,52	2 217,08	3 408,60	0,05
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 034,93	709,00	1 743,93	0,58
	60	Omitky ze suchých směsí	396,53	638,09	1 034,62	0,02
	61	Úprava povrchů vnitřní	6 410,54	41 749,96	48 160,50	2,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 939,58	10 249,47	26 189,05	1,56
	711	Izolace proti vodě	1 783,22	2 018,38	3 801,60	0,03
	714	Izolace akustické a protiořesová opatření	0,00	62,40	62,40	0,01
	721	Vnitřní kanalizace	6 322,53	2 708,75	9 031,28	0,01
	722	Vnitřní vodovod	9 046,93	21 906,93	30 953,86	0,10
	723	Vnitřní plynovod	803,41	376,59	1 180,00	0,02
	725	Zařizovací předměty	14 591,64	12 034,36	26 626,00	0,31
	726	Instalační prefabrikáty	10 771,96	1 518,04	12 290,00	0,02
	728	Vzduchotechnika	0,00	1 473,85	1 473,85	0,01
	733	Rozvod potrubí - ÚT	858,14	1 452,86	2 311,00	0,01
	734	Armatury - ÚT	2 767,90	628,10	3 396,00	0,00
	735	Otopná tělesa	78,88	921,12	1 000,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	104,01	16 146,99	16 251,00	0,19
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,97	3 599,03	3 600,00	0,02
	771	Podlahy z dlaždic	569,46	3 847,64	4 417,10	0,01
	776	Podlahy povlakové	15 235,40	18 023,49	33 258,89	0,26
	781	Obklady (keramické)	2 516,71	14 308,29	16 825,00	1,18
	783	Nátěry	956,76	3 960,44	4 917,20	0,00
	784	Malby	3 196,57	16 483,43	19 680,00	0,09
	785	Tapetování	0,00	3 397,50	3 397,50	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	76,84	5 399,76	5 476,60	0,00
	96	Bourání konstrukci	0,00	830,00	830,00	0,33
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 221,35	7 783,65	10 005,00	0,44
	M	Montážní přírážky	0,00	0,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže	6 253,98	25 334,02	31 588,00	0,00
	M65	Elektroinstalace	0,00	35 543,00	35 543,00	0,00
	S	Přesuny sutí	7,04	11 597,04	11 604,08	0,00
		Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem:

370 056,06

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava školnického bytu MŠ Ve Stínu	Doba výstavby:	Objednatel:	M.Č. Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy - ZMĚNY K 6.9.2021	Začátek výstavby:	01.09.2021	Projektant:
Lokalita:	Ve Stínu 2103/10,	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Reneko s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne:	30.08.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 191,52	2 217,08	3 408,60		0,05	
7		416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RBI 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky impregnované tl. 12,5mm	m2	3,80	897,00	1 191,52	2 217,08	3 408,60	0,01	0,05	RTS I / 2021
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 034,93	709,00	1 743,93		0,58	
8		457451111R00	Cementový potěr tl. do 4 cm bez vložky (po vybourané dlažbě)	m2	2,43	456,00	525,20	582,88	1 108,08	0,09	0,21	RTS I / 2021
9		452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,15	4 239,00	509,73	126,12	635,85	2,50	0,38	RTS I / 2021
		60	Omítky ze suchých směsí				396,53	638,09	1 034,62		0,02	
10		601011179RT6	Stěrka na stropních podhledech minerální Cemix (soc. zaf.)	m2	3,58	289,00	396,53	638,09	1 034,62	0,00	0,02	RTS I / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní				6 410,54	41 749,96	48 160,50		2,00	
14		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropích do 3x3 cm maltou z SMS	m	8,00	106,00	55,08	792,92	848,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
16		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	54,52	129,00	1 167,49	5 865,59	7 033,08	0,00	0,12	RTS I / 2021
19		612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	155,00	79,00	1 330,13	10 914,87	12 245,00	0,00	0,24	RTS I / 2021
20		612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	6,00	236,00	671,59	744,41	1 416,00	0,03	0,16	RTS I / 2021
21		612421231RT2	Oprava vápen omítek stěn do 10 % pl. - štukových (bez opravovaných omítek po stržení tapet)	m2	92,50	114,00	1 638,69	8 906,31	10 545,00	0,00	0,33	RTS I / 2021
23		612451111R00	Omítka vnitřní zdíva, MC, hrubá zatřená (obklad)	m2	18,00	288,44	938,95	4 252,97	5 191,92	0,04	0,74	RTS I / 2021
24		612479113RT4	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvě, ručně	m2	10,00	386,00	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
25		612421221R00	Oprava vápen omítek stěn štukem - hladkých (po stržení tapet)	m2	75,50	93,00	608,62	6 412,88	7 021,50	0,01	0,40	RTS I / 2021
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				15 939,58	10 249,47	26 189,05		1,56	
28		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	58,10	48,54	1 345,40	1 474,77	2 820,17	0,00	0,02	RTS I / 2021
30		632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl. 7mm (soc. zařízení)	m2	3,58	436,00	1 074,29	486,59	1 560,88	0,01	0,04	RTS I / 2021
31		632419102RT2	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.2 mm	m2	54,52	200,00	4 786,60	6 117,40	10 904,00	0,00	0,19	RTS I / 2021
33		635212131R00	Podlaha Cetris PD, cementotřískové desky tl.16 mm+zvuk. izol. podložky a roznášecí pěnové fólie, nos ploš. podkl.	m2	54,52	200,00	8 733,28	2 170,72	10 904,00	0,02	1,31	RTS I / 2021
		711	Izolace proti vodě				1 783,22	2 018,38	3 801,60		0,03	
39		711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	6,00	39,00	55,01	178,99	234,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
40		711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr stěn, podlah, nebo stěrka	m2	6,00	390,00	975,65	1 364,35	2 340,00	0,00	0,03	RTS I / 2021
41		711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,20	198,00	752,57	475,03	1 227,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
		714	Izolace akustické a protiořesová opatření				0,00	62,40	62,40		0,01	
42		714180801R0C	Demontáž akustických izolačních stropních vložek	m2	1,20	52,00	0,00	62,40	62,40	0,01	0,01	RTS I / 2021
		721	Vnitřní kanalizace				6 322,53	2 708,75	9 031,28		0,01	
43		721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00	382,00	79,21	302,79	382,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
46		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,50	271,40	578,50	1 185,60	1 764,10	0,00	0,00	RTS I / 2021
47		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,50	832,10	128,98	287,07	416,05	0,00	0,00	RTS I / 2021
48		721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	1 477,40	5 528,31	381,29	5 909,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
49		721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 50	kus	2,00	125,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
50		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8,00	35,00	7,52	272,48	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
51		721290824R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m	t	0,01	2 953,00	0,00	29,53	29,53	0,00	0,00	RTS I / 2021
		722	Vnitřní vodovod				9 046,93	21 906,93	30 953,86		0,10	
52		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	5,00	22,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
53		722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky do D 32	kus	7,00	849,60	3 528,27	2 418,93	5 947,20	0,01	0,04	RTS I / 2021
54		722171211R00	Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm	m	20,00	479,10	2 016,31	7 565,69	9 582,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
55		722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	4,00	517,20	560,51	1 508,29	2 068,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
56		722171940R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 110 mm	kus	1,00	905,00	83,26	821,74	905,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
57		722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast D 20 mm	kus	24,00	42,90	0,00	1 029,60	1 029,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
58		722174252R00	Montáž potr. z plastů rovné lepené D 20 mm, vodovod	m	20,00	84,90	141,95	1 556,05	1 698,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
59		722174253R00	Montáž potr. z plastů rovné lepené D 25 mm, vodovod	m	4,00	89,40	27,44	330,16	357,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
60		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
61		722181211RT5	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	26,00	86,00	409,83	1 826,17	2 236,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
62		722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	10,00	29,20	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
63		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	4,00	248,90	0,00	995,60	995,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
64		722191136R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	7,00	252,00	1 375,09	388,91	1 764,00	0,00	0,01	RTS I / 2021

65	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR 1/2	kus	7,00	205,00	526,64	908,36	1 435,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
66	722220871R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1/2	kus	4,00	29,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
67	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, Izávit, G 1/2	kus	4,00	125,00	174,54	325,46	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
69	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	16,00	42,00	34,02	637,98	672,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
70	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	16,00	50,00	169,07	630,93	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
71	722290824R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,02	2 953,00	0,00	59,06	59,06	0,00	0,00	RTS I / 2021
	723	Vnitřní plynovod				803,41	376,58	1 180,00		0,02	
72	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	40,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
73	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	11,00	100,00	803,41	296,59	1 100,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
	725	Zafizovací předměty				14 591,64	12 034,36	26 626,00		0,31	
88	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
89	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
90	725110814R00	Demontáž klozetů	soubor	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,03	0,03	RTS I / 2021
93	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	1 500,00	1 063,09	436,91	1 500,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
94	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	1,00	600,00	68,64	531,36	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
95	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,13	0,13	RTS I / 2021
96	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
102	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	2,00	31,00	2,26	59,74	62,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
103	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	5,00	44,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
106	725310823R00	Demontáž dřezů 1dlílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
109	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,07	0,07	RTS I / 2021
111	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00	45,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
112	725810812R00	Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	1,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
113	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	5,00	256,00	994,53	285,47	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
114	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00	210,00	242,12	807,88	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
116	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
117	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu	kus	1,00	1 800,00	1 613,04	186,96	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
120	725845111RTC	Baterie sprchová nástěnná ruční, s hadicí a sprch. hlavici	kus	1,00	3 200,00	2 735,07	464,93	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
122	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00	500,00	100,01	399,99	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
123	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	100,00	17,78	82,22	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
126	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016, D 40	kus	1,00	248,00	123,11	124,89	248,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
129	725860192RT1	Sifon pro sprch. vaničku PE HL500N, D 40,50 mm	kus	1,00	459,00	291,91	167,09	459,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
130	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	380,00	251,35	128,65	380,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
132	725860411R00	Koleno přípojovací pro pračku, nebo myčku HL 19, G 1"	kus	1,00	182,00	123,25	58,75	182,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
133	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1"	kus	1,00	512,00	450,44	61,56	512,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
134	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových/dřezových do D 32	kus	2,00	175,00	72,89	277,11	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
136	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	1 800,00	87,38	1 712,62	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
137	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	2 100,00	642,67	1 457,33	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
138	725860226R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm - komplet	kus	1,00	850,00	748,29	101,71	850,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
139	725860322R00	Koleno odtokové pro sprchové vaničky HL 16.1, D 40	kus	1,00	280,00	230,33	49,67	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
141	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC pro zadrženi	kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
142	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	800,00	177,36	622,64	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
143	725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soubor	1,00	4 156,00	3 667,42	488,58	4 156,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
144	725129222R0C	Montáž ovládacího tlačítka dvojitého vč. dodávky (pro Kombifix)	soubor	1,00	1 200,00	888,71	311,29	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	726	Instalační prefabrikáty				10 771,96	1 518,04	12 290,00		0,02	
145	726211411R0C	Sprchový kout čtverkruh s vaničkou 90/90, zástěna h=185 cm, r=55cm, bezp sklo, otev. posuvné	soubor	1,00	5 400,00	4 763,86	636,14	5 400,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
146	726211123R00	Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm	soubor	1,00	6 890,00	6 008,10	881,90	6 890,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
	728	Vzduchotechnika				0,00	1 473,85	1 473,85		0,01	
147	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
148	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
149	728415112R00	Montáž plast. mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 vč. mat.	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
153	728890814R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 24 - 36 m	t	0,02	1 590,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	RTS I / 2021
	733	Rozvod potrubí - ÚT				858,14	1 452,86	2 311,00		0,01	
155	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38	m	0,50	50,00	4,77	20,23	25,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
156	733121150R00	Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 22x2,6	m	1,00	346,00	141,94	204,06	346,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
157	733123110R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm	kus	2,00	220,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
158	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00	250,00	233,14	266,86	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
159	733191924R00	Naváření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	2,00	500,00	478,28	521,72	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	734	Armatury - ÚT				2 767,90	628,10	3 396,00		0,00	
160	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	2,00	125,00	55,57	194,43	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
161	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2, připojení spodní středová	kus	2,00	125,00	9,98	240,02	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
162	734233149R0C	Armatura 2závity-rohová HM s krytkou (bílá Z-D041) vč. vsuvky G1/ na G3/4 pro KLC M	kus	1,00	2 896,00	2 702,34	193,66	2 896,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	735	Otopná tělesa				78,88	921,12	1 000,00		0,00	
168	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00	1 000,00	78,88	921,12	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

766		Konstrukce truhlářské				104,01	16 146,99	16 251,00		0,19	
175	76661911R00	Oprava dveřních křidel kompl. vč. vyčištění, bez výměny prvků	m2	10,00	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
176	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00	400,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
177	766670021R0B	Klika a koule pro vstupní dveře FAB/72	kus	1,00	1 896,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
178	766669922R00	Osazení vložky Fab	kus	1,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
180	766670021R0A	Klika a štítek ONS klíč/72	kus	6,00	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
182	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	45,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
183	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	7,00	150,00	34,65	1 015,35	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
184	766695212R0A	Prah dveří bukový š. do 10 cm do 80cm x 2	kus	7,00	300,00	69,36	2 030,64	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
186	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,17	0,17	RTS I / 2021
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,97	3 599,03	3 600,00		0,02	
202	767612915R0C	Oprava - kontrola a seřízení plastového okna	kus	4,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
206	767649195R00	Montáž doplňků dveří, zámek zadlabací - klíč	kus	6,00	300,00	0,78	1 799,22	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
207	767649197R0c	Montáž doplňků dveří, zámek zadlabací na vložku 5141 P-L	kus	1,00	450,00	0,19	449,81	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
209	767137803R00	Demontáž sádrokartonových, desek do suli (DMTŽ rohové stěny v kuchyni)	m2	1,50	100,00	0,00	150,00	150,00	0,01	0,02	RTS I / 2021
771		Podlahy z dlaždic				569,46	3 847,64	4 417,10		0,01	
210	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	3,58	15,00	0,00	53,70	53,70	0,00	0,00	RTS I / 2021
211	771101142R00	Provedení hydroizol stěrky pod dlažbu dvouvrstvě (s vytážením)	m2	3,50	250,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
212	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	3,00	65,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
213	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,43	45,00	53,59	55,76	109,35	0,00	0,00	RTS I / 2021
214	771249111R00	Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem	m	1,60	250,00	17,23	382,77	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
215	771575107RT2	Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. profezu a spárování	m2	2,75	635,00	229,44	1 516,81	1 746,25	0,00	0,01	RTS I / 2021
216	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné, polohut. v omezeném prostoru	m2	2,43	150,00	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
217	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,20	89,00	208,32	343,48	551,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
218	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jedntli	m2	2,43	25,00	0,00	60,75	60,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
219	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	2,43	25,00	60,88	-0,13	60,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
776		Podlahy povlakové				15 235,40	18 023,49	33 258,89		0,26	
228	776511810RT2	Odstranění PVC / kobereců lepených bez podložky	m2	55,67	55,00	0,00	3 061,85	3 061,85	0,00	0,06	RTS I / 2021
229	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	68,75	20,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
230	776401800RTC	Demontáž soklíků keramických	m	3,00	30,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
231	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak podlahy	m2	54,52	12,00	0,00	654,24	654,24	0,00	0,00	RTS I / 2021
232	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	54,52	35,00	0,00	1 908,20	1 908,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
234	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů vč. stěrky a soklíku - podlahovina Novoflor extra II.2mm (agregace)	m2	54,52	480,00	15 235,40	10 934,20	26 169,60	0,00	0,20	RTS I / 2021
781		Obklady (keramické)				2 516,71	14 308,29	16 825,00		1,18	
235	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	16,00	125,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,07	1,09	RTS I / 2021
236	781111116R00	Otvor v obkladače diamant. korunkou prům. do 90 mm	kus	4,00	90,00	23,55	336,45	360,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
237	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	18,00	35,00	80,84	549,16	630,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
238	781111121R00	Montáž plastových lišt rohových, vanových a dilatačních	m	7,00	89,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
239	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm montáž vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	18,00	659,00	1 962,32	9 899,68	11 862,00	0,00	0,08	RTS I / 2021
240	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntli	m2	18,00	50,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
241	781479705RT3	Přípl. za spárovací hmotu-plošně, keram. vnitř. obklad (Mapei)	m2	18,00	25,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
783		Nátěry				956,76	3 960,44	4 917,20		0,00	
244	783401812R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm (ÚT)	m	16,00	12,00	15,36	176,64	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
245	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email ÚT)	m	16,00	68,00	240,06	847,94	1 088,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
246	783101811R00	Odstranění nátěru z ocel. konstrukcí "A" oškrábáním (zárubně)	m2	8,40	25,00	26,48	183,52	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
247	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,40	79,00	97,36	566,24	663,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
248	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	8,40	329,00	577,50	2 186,10	2 763,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
784		Malby				3 196,57	16 483,43	19 680,00		0,09	
251	784452911R00	Malba směsí tekut. 2x. 1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	246,00	55,00	1 392,39	12 137,61	13 530,00	0,00	0,05	RTS I / 2021
252	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	246,00	25,00	1 804,18	4 345,82	6 150,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
785		Tapetování				0,00	3 397,50	3 397,50		0,00	
254	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	75,50	45,00	0,00	3 397,50	3 397,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				76,84	5 399,76	5 476,60		0,00	
257	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	35,90	52,00	35,93	1 830,87	1 866,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
258	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	58,10	58,00	40,92	3 328,88	3 369,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
259	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	30,00	8,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
96		Bourání konstrukcí				0,00	830,00	830,00		0,33	
268	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel	kus	7,00	35,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
272	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15-20 cm (ryha)	m3	0,15	3 900,00	0,00	585,00	585,00	2,20	0,33	RTS I / 2021
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 221,35	7 783,65	10 005,00		0,44	
273	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	10,00	145,00	114,10	1 335,90	1 450,00	0,02	0,19	RTS I / 2021
274	974082272R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm	m	8,00	85,00	184,87	495,13	680,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
275	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	155,00	45,00	1 922,38	5 052,62	6 975,00	0,00	0,23	RTS I / 2021
280	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

M	Montážní přírážky				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
281	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	21 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
282	142 R00	Přirážka za přežez kabelů	%	7 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
M21 Elektromontáže					6 253,98	25 334,02	31 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,00	39,00	103,88	208,12	312,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
284	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,00	46,00	97,39	132,61	230,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
285	199412	svorkovnice typ EPS1 +kryt	kus	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
286	101105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	65,00	47,00	0,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
287	101106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	125,00	56,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
288	311115	Krabice univerzální přístrojová KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky	kus	29,00	145,00	391,68	3 813,32	4 205,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
289	311117	Krabice univers. odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová	kus	6,00	136,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
290	321124	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 16 mm	m	10,00	46,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
291	409820	Spínač nástěnný jednopól. - faz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	6,00	325,00	814,73	1 135,27	1 950,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
294	420011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	22,00	346,00	3 783,22	3 828,78	7 612,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
295	911011	Svítlidlo žárovkové nástěnné/stropní přisazené, 2 zdroje	kus	4,00	562,00	0,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
297	210010527RT4	Výměna a připojení svítidel nástěnných, stropních i vestavěných stropních	kus	4,00	350,00	1 063,10	336,90	1 400,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
298	220321	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	5,00	129,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
299	192561	Svorkovnice ochranná se zapojením 6226-30-25 A	kus	2,00	130,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
300	210290771R00	Montáž požárního hlásiče	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
301	901101	Požární hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
309	295441	Svorka zem. řadová RS 6 - 10	kus	2,00	92,00	76,36	107,64	184,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
310	295442	pásek Cu ke svorce	kus	4,00	42,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
311	210140651R00	Zvonek elektrický vodotěsný	kus	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
312	209351	Koaxiální kabel volně pod omítkou, nebo liště	m	15,00	48,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
313	311316	Krabičová rozvodka Acidur s 1 - 2 vývody	kus	8,00	265,00	1 011,29	1 108,71	2 120,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
314	420030	Učastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítkou	kus	1,00	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
315	199112	Svorka typ 016 3x2,5mm2 krabičová bezšroubová	kus	15,00	18,00	95,53	174,47	270,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
316	220280021R00	Připevnění bytového kabelu do 10 žil na zeď	m	8,00	59,00	10,09	461,91	472,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
317	220300641R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	1,00	85,00	38,12	46,88	85,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
318	220270281R00	Zatažení vodiče SYKFY do prázdných trubek	m	15,00	24,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
319	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	5,00	155,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
M65 Elektroinstalace					0,00	35 543,00	35 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	650710111R00	Demontáž elektroinstalace (kabely, rozvodnice, svorkovnic, spínačů, zásuvek, svítidel a pod.)	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
321	650061631R00	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	kus	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
322	650061631R00	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	kus	1,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
323	650061631R00	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	kus	5,00	912,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
324	650061631R00	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	kus	4,00	165,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
325	650061631R00	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	kus	5,00	128,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
326	650061631R00	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	kus	1,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
327	650061631R00	stykač ERC225S	kus	2,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
328	650010611R00	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, uloř. pevné	m	15,00	50,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
329	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
330	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
331	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CYKY) pevné	m	55,00	52,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
332	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CYKY) pevné	m	115,00	52,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
333	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	15,00	28,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
334	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného/stropního přisazeného	kus	5,00	125,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
335	650121103R00	Uložení vodiče Cu (SYKFY) pevné do trubky	m	15,00	48,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
336	650012411R00	Montáž víčka na krabici - závit	kus	10,00	5,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
337	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítkou se zapojením svorkovnice	kus	35,00	160,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
338	650051361R00	Montáž spínače zapuštěného, faz. 7	kus	8,00	125,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
339	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	22,00	135,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
S Přesuny suti					7,04	11 597,04	11 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00
340	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,99	1 590,00	0,00	3 159,33	3 159,33	0,00	0,00	RTS 1/2021
341	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,99	350,00	7,04	688,41	695,45	0,00	0,00	RTS 1/2021
342	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km)	t	17,88	150,00	0,00	2 682,45	2 682,45	0,00	0,00	RTS 1/2021
343	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,99	350,00	0,00	695,45	695,45	0,00	0,00	RTS 1/2021
344	979095312R00	Naložení a složení suti	t	1,99	1 200,00	0,00	2 384,40	2 384,40	0,00	0,00	RTS 1/2021
345	979990107R00	Poplatek za skládku suti - smés betonu,cihel,dřeva	t	1,99	1 000,00	0,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
Ostatní materiál					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	45123	Spojka smršťitelná X/6-15 (4-10)	sada	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 1/2021
Celkem:					0,00	0,00	0,00	370 056,06	0,00	0,00	0,00

Poznámka:

