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Smlouva o dílo
Č. 2021/OBN/1266

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, VrŠovické nám. č 67
č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a
nebytových prostor
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a
převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů a nebytových
prostor

(dále jen objednatel)

a

RENEKO, s.r.o.
zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547
zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem
se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9
IČO: 28396065
DIČ: CZ28396065
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava Školnického bytu, přesná specifikace místa díla MŠ Ve Stínu
2103/10, k.ú.Strašnice, Praha 10
Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah,
zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace,
vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na oprava školnického bytu, přesná specifikace
místa díla MŠ Ve Stínu 2103/10, k.ú. Strašnice, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy
.jako příloha č. ] a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu ©racovanou projektantem

v 8/2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek
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stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě
stanovených

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle Článku I. této smlouvy ve lhůtě 62 dnů od převzetí staveniště.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a
předáním předmětu díla objednateli písemným protokolein podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky,
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 409 977,41 KČ

slovy: l čtyřistadevěttisícdevětsetsedmdesátsedmkorulľčtyřicetjednahaléřů koruny české l
DPH ze základu 409 977,41 KČ bude vyČíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a

to v přísluŠné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších
předpisů.

2. výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy,
realizaci a předáni řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování,
provoz, údržbu, zařízeni a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacena
na účet zhotovitele takto:
a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplacenyjen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis

provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součásti každé takovéto faktury.
Nedílnou součástí každé faktury bude zjišt'ovaci protokol se soupisem skutečně provedených prací a
zabudovanosti jednotlivých zařízeni odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel
zálohy neposkytuje.

b) z'Něrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla Zhotovitelem a jeho
převzetí objednatelem a budou v ni vypořádány všechny dosud proplacené faktury Součástí
závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.

C) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. zbývajících 10% pevné ceny uhradí
objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.

d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou
více zájemcům, uhradí objednatel po vzájeinné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací
víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování
víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným
podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.
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IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v
patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v ČI. I. této smlouvy,
platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na
případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištěni.

2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péči, bude chránit zájmy i majetek
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební Činnosti na okolí. Za Škodu, kterou
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla,
odpovídá v plném rozsahu.

3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem,
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká
zamezeni znečišt'ování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných
na území obce hl. m. Prahy.

4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech
prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi.
Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předáni a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit
staveniště a vyklizené je předat objednateli.

5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni sĹn]ouvy, zejínéna údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek prováděni díla od zadávací dokumentace. Objednatel
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách,
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávaj icího stavu.

6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správní firmou
dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid
a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.

7. zhotovitel je povinen vývěskou v doině (popřípadě jednotlivých domech), umístčnou na viditelném
místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončeni díla.
vývěska bude opatĹena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

l. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- za každý započatý den
prodlení za:

a) nedodržení konečného terminu dokončení díla

b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.
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VI.

ZáruČní doba a odpovědnost za vady

l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace,
stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti
obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání
a převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinnosti dle této smlouvy, které

může být důvodem k odstoupeni od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

· zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm
kalendářních dnů.

· zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o vÍce než sedm kalendářních
dnů.

· zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných
právních předpisů a technických norem.

· zhotovitel bez vážných důvodu přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.

· zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele,
případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do fiínkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní

za ÚMČ Praha 10 a paní
te1: za správní firmu PRAHA 10 - Majetková, a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:
· zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním

úřadem
· na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které

budou v dalším postupu realizace díla zakryty
· provádět kontrolu kvality díla
· provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstraněni
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· vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
· kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle

zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
· kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
· potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan
tel:

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany

zhotovitele pan

IX.
Závěrečná ustanovení

l. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k
této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného
právního řádu.

4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno parě a objednatel
obdrží pět parě.

5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

D"""' 16, 09, 2021
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VERLAG
1¥\$HČfFR
Název stavby'

Druh stavby

Lokalíta.

Začátek výstavby'

jKSO:

Krycí list rozpočtu

Oprava školnického bytu MŠ Ve Stínu Objednatel: M.Č. Praha 10 _ OBN

stavební opravy - ZMĚNY K 6 9 2021 Projektant'

Ve Stínu 2103/10, Zhotovitel: Reneko s.r.o.

01 09 2021 Konec výstavby:

Zpracoval.

Rozpočtové náklady v KČ

IČ/DIČ

IČ/DIČ:

IČ/DIČ

Položek

Datum

00063941/CZ00063941

17029023/CZ 480317063

28396065/CZ28396065

347

30.08 2021

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 27 271,30 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 69 577,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 69 604,50 Kulturní památka 0,00 Uzemni vlivy 0.00
Montáž 124 868,18 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 7 485,37 Ostatní 0.00
Montáž 65 715,63 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a suti 11 604,08
ZRN celkem 376 126.06 DN celkem 0,00 NUS celkem 33 851.35

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,OO|
Základ 15% 409 977,41 DPH 15% 61 496,61 Celkem bez DPH 409 977,41
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně DPH 471 474,02

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Pomámka

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

RENEKO, . -=íC3Datum, razit
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VERLAG
DASHOFER
Název stavby' Oprava školnického bytu MŠ Ve Stínu

Stavební rozpočet - rekapitulace

Druh stavby: stavební opravy - ZMĚNY K 6.9.2021

Doba výstavby: Objednatel: M.Č. Praha 10 _ OBN

Začátek výstavby: 01.09.2021 Projektant:

Lokalita: Ve Stínu 2103/10. Konec výstavby: Zhotovitel: Reneko s.r.o

Zpracoval: Zpracováno dne: 30.08.2021 Zpracováno dne: 30.08.2021

Objekt Kód
41
45
60
61
63
711
714
721
722
723
725
726
728
733
734
735
766
767
771
776
781
783
784
785
95
96
97
M
M21
M65
S

zkrácený popis Nákladý Kč
Stropy a stropní konstrukce (pro pozem ni stavby)
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Omítky ze suchých směsí
Úprava povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Izolace proti vodě
Izolace akustické a protiotřesová opatřeni
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Vnitřní plynovod
Zařizovací předměty
Instalační prefabrikáty
Vzduchotechnika
Rozvod potrubí - ÚT
Armatury - ÚT
Otopná tělesa
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Obklady (keramické)
Nátěry
Malby
Tapetováni
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Bouráni konstrukci
Proráženi otvorů a ostatní bourací práce
Montážní přirážky
Elektromontáže
Elektroinstalace
přesuny suti
Ostatní materiál

- dodávka l Náklad'ý KČ - Montáž NákladV Kč
1 191,52 2 217,08
1 034,93 709,00

396,53 638,09
6 410,54 41 749,96

15 939,58 10 249,47
1 783,22 2 018,38

0,00 62,40
6 322,53 2 708,75
9 046,93 21 906,93

803.41 376,59
14 591,64 12 034,36
10 771,96 1 518,04

0,00 1 473,85
858,14 1 452,86

2 767,90 628.10
78,88 921,12

104,01 16 146,99
0,97 3 599,03

569,46 3 847,64
15 235,40 18 023,49

2 516,71 14 308,29
956,76 3 960,44

3 196,57 16 483,43
0,00 3 397.50

76,84 5 399,76
0,00 830,00

2 221,35 7 783,65
0,00 0,00

6 253,98 25 334,02
0,00 35 543,00
7,04 11 597,04
0,00 0,00

- celkem
3 408,60
1 743,93
1 034,62

48 160,50
26 189,05

3 801,60
62,40

9 031.28
30 953,86

1 180,00
26 626,00
12 290,00

1 473,85
2 311,00
3 396,00
1 000,00

16 251,00
3 600,00
4 417,10

33 258,89
16 825,00

4 917,20
19 680,00

3 397,50
5 476,60

830,00
10 005,00

0,00
31 588,00
35 543,00
11 604,08

0,00
370 056,06

Celková hmotnost t
0,05
0,58
0,02
2,00
1,56
0.03
0,01
0,01
0,10
0,02
0,31
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,19
0,02
0,01
0,26
1,18
0,00
0,09
0,00
0,00
0,33
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkem:



m
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Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava školnického bytu MŠ Ve Stínu Doba výstavby: Objednatel: M.Č. Praha 10 _ OBN

Druh stavby stavební opravy - ZMĚNY K 6.9 2021 Začátek výstavby 01.09.2021 Projektant:

Lokalita: Vej Stínu 2103/10, Konec výstavby: zhotovitel: Reneko s.r.o

jKSO: Zpracováno dne: 30.08.2021 Zpracoval:
Č objekt Kód Zkrácený popis mj Množství Cena/Mj Nákladý (Kč Hmotnost (t) Cenová

Rozměry . (kEL Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
41 Skopy a 8tŕopnĹ konstrukce (pro pozemní stavby) 1 191,52 2 217,08 3 408,60 0,05

7 416021123R00 podhledy SDK, kovová Kce CD. lx deska RBI lx opláštěná, bez mineräni izolace, desky impregnované U. 12,5mm m2 3,80 897.00 1 191,52 2 217,08 3 408,60 0.01 0.05 RTS l l 2021
45 Podkladní a vedlejsi konstrukce (kromě vozovek a železničního 8vŕšku) 1 034,93 709,00 1 743,93 0,58

8 457451111r00 Cementový potěr ti do 4 cm bez vložky (po vybourané dlažbě) m2 2,43 456,00 525,20 582,88 1 108,08 0,09 0,21 RTS 1/ 2021
9 452311151RT1 Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25 S3 m3 0,15 4 239,00 509,73 126,12 635,85 2,50 0.38 RTS 1/ 2021

60 Omítky ze suchých 396,53 638,09 1 034,62 0,02
10 601011179RT6 Stěrka na stropních podhledech minerálni Cemix (soc zař ) m2 3.58 289,00 396,53 638,09 1 034,62 0,00 0,02 RTS I l 2021

61 Úprava povrchů vnitřní = 4 0,54 41 749,96 48 160,50 2,00
14 611403380R00 Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS m 8.00 106.00 55,08 792,92 848,00 0.00 0,01 RTS l l 2021
16 611421131RT2 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových m2 54,52 129,00 1 167.49 5 865,59 7 033,08 0,00 0.12 rts 1/ 2021
19 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 155,00 79,00 1 330,13 10 914,87 12 245,00 0.00 0.24 RTS 1/ 2021
20 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS m 6,00 236.00 671,59 744,41 1 416,00 0,03 0.16 RTS 1/ 2021
21 612421231RT2 Oprava vápen omítek stěn do 10 % pI - štukových (bez opravovaných omítek po strženi tapet) m2 92,50 114.00 1 638.69 8 906,31 10 545,00 0,00 0.33 RTS 1/ 2021
23 6124511 11R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená (obklad) m2 18,00 288.44 938.95 4 252.97 5 191,92 0,04 0,74 RTS l l 2021
24 612479113RT4 Provedeni vnitňni omítky stěn dvouvrstvé, ručně m2 10,00 386.00 0.00 3 860,00 3 860,00 0,00 0,00 RTS l l 2021
25 612421221R00 Oprava vápen omítek stěn štukem - hladkých (po stržení tapet) m2 75.50 93.00 608.62 6 412,88 7 021,50 0.01 0,40 RTS l l 2021

63 Podlahy a podlahové konsmkce 1$ 939,58 10 249,47 26 189,05 1,56
28 632411904R00 penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 m2 58.10 48,54 1 345,40 1 474,77 2 820,17 0,00 0.02 RTS l l 2021
30 632411107RT1 Samonlve|ačni stěrka Cemix, mC zpracováni tl.7mm (soc zařízeni) m2 3,58 436,00 1 074,29 486,59 1 560,88 0.01 0.04 RTS l l 2021
31 632419102 RT2 Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracováni tl.2 mm m2 54,52 200,00 4 786,60 6 117,40 10 904,00 0,00 0,19 RTS JI 2021
33 635212131R00 Podlaha čems PO, cementotřiskové desky U.16 mm+zvuk. izol.podložky a roznášeči pěnové fólie, nos ploš.podkl. m2 54,52 200.00 8 733,28 2 170.72 10 904,00 0,02 1,31 RTS l l 2021

711 Izolace proti vodě " """' """"'" "'" "" " " ' ' 1 K3,22 2 018á8 3 801,60 0,03
39 711212000RT1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod m2 6,00 39,00 55.01 178.99 234,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
40 711212002RT6 Hydro|zo|ačni povlak - nátěr stěn, podlah, nebo stěrka m2 6,00 390.00 975,65 1 364.35 2 340.00 0.00 0,03 RTS 1/2021
41 711212601RT1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna , m_ 6.20 198,00 752.57 475,03 1 227,60 0,00 0,00 RTS 1/ 2021

714 Izolace akustické a protjoŮesQvá opatření ' "" "" "' '"" ' "'"" " " " "' " 0,00 62,4'0 62,40 om
42 714180801ROC Demontáž akustických izolačních stropních vložek m2 1,20 52,00 0,00 62,40 62,40 0,01 0,01 RTS Íl 2021

721 Vnkřní kanalizace 6"322,53 2 708,75 9 031,28 0,01
43 721170905R00 Oprava potrubí PVC odpadni, vsazeni odbočky D 50 kus 1,00 382.00 79,21 302,79 382,00 0,00 0,00 RTS l l 2021
46 721176103R00 Potrubí HT pňpojovaci D 50 x 1,8 mm m 6,50 271.40 578.50 1 185,60 1 764,10 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
47 721176105R00 Potrubí HT pňpojovaci D 110 x 2,7 mm m 0.50 832,10 128,98 287,07 416,05 0,00 0.00 RTS I l 2021
48 721194105RM1 vyvedeni odpadních výpustek d 50 x 1,8 kus 4.00 1 477,40 5 528,31 381.29 5 909,60 0,00 0.00 rts l l 2021
49 721220801R00 Demontáž zápachové uzávěrky ON 50 kus 2.00 125.00 0.00 250,00 250,00 0,00 0,01 RTS l l 2021
50 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do ON 125 m 8,00 35,00 7,52 272,48 280,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
51 721290824R00 Přesun vybouraných hmot - Kanalizace, H 24 - 36 m t 0,01 2 953,00 0,00 29,53 29,53 0,00 0.00 RTS Íl 2021

7ž2 vnítmí vodovod c_""mmy'""""' mnm= 9046,93 21 906,93 30 953,86 ô";io
52 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 5.00 22,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 RTS i l 2021
53 722170911R00 Oprava potrubí z PE tmbek,vsazeni odbočky do D 32 kus 7.00 849,60 3 528,27 2 418.93 5 947,20 0,01 0,04 RTS l l 2021
54 722171211R00 Potrubí z PEHO, D 20 x 2,0 mm m 20,00 479,10 2 016.31 7 565.69 9 582.00 0,00 0,01 RTS l l 2021
55 722171212R00 Potrubí z PEHO. D 25 x 2,3 mm m 4,00 517,20 560,51 1 508.29 2 068,80 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
56 722171940R00 Výměna trubky, tvarovky plastové D 110 mm kus 1,00 905,00 83.26 821,74 905,00 0,00 0,00 RTS l l 2021
57 722173912ROD Spoje pro rozvod vody plast D 20 mm kus 24,00 42,90 0.00 1 029,60 1 029,60 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
58 722174252R00 Montáž potr.z plastů rovné lepené D 20 mm, vodovod m 20,00 84,90 141,95 1 556,05 1 698,00 0,00 0.01 RTS 1/ 2021
59 722174253R00 Montáž potr.z plastů rovné lepené D 25 mm, vodovod m 4,00 89,40 27,44 330,16 357,60 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
60 722179191R00 příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00 386,00 0,00 386.00 386.00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
61 722181211RT5 Izolace návleková MIRELON PRO U. stěny 6 mm m 26,00 86,00 409,83 1 826.17 2 236.00 0,00 0,00 RTS l l 2021
62 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 10,00 29,20 0,00 292.00 292.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
63 722190402R00 vyvedeni a upevněni výpustek on 20 Kus 4.00 248,90 0,00 995,60 995,60 0.00 0,00 rts l l 2021
64 722191136R00 Hadice san|támmexibi|ni, ON 15, délka i.0 m soubor 7,00 252,00 1 375,09 388,91 1 764,00 0,00 0,01 RTS 1/2021



65 722202213R00
66 722220871R00
67 722229101R00
69 722290234R00
70 722290226R00
71 722290824R00

72Í
72 723190901R00
73 723120804R00

ŤŽŠ
88 725210821ROO
89 725210982R00
90 725110814R00
93 725017132R00
94 725219401R00
95 725220851R00
96 725860811R00
102 725210983RQO
103 725210984R00
106 725310823R00
109 725610810R00
111 725810811R00
112 725810812R00
113 725814104R00
114 725819402R00
116 725820802R00
117 725823111RT1
120 725845111RTC
122 725849201R00
123 725849302R00
126 725860109R00
129 725860192RT1
130 7258602i3R00
132 725860411R00
133 725860432R00
134 725869101R00
136 725249103R00
137 725249102R00
138 725860226R00
139 725860322R00
141 725119110R00
142 725119306R00
143 725014131RT1
144 725129222ROC

Ť2Ó
145 726211411ROC
146 726211123R00

147 728414861R00
148 728415812R00
149 728415112R00
153 728890814R00

m
155 733120815R00
156 733121150R00
157 733123110R00
158 733123911R00
159 733191924R00

ŽÍ4
160 734200821R00
161 734209113R00
162 734233149ROC

735
168 735179110R00

Nástěnka MZD PP-R 1NSTAPLAST D 20xR1/2
Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1/2
Montáž vodovodních armatur,1závít, G IR
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi ON 80
Zkouška tlaku potrubí závitového ON 50
Přesun vybouraných hmot - vodovody, h 24 - 36 m
Vnltŕní plynovod
Uzavřeni nebo otevřeni plynového potrubí
Demontáž potrubí svařovaného závitového do ON 25
ZaHzovaci předměty
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
Odmontováni zápachové uzávěrky
Demontáž klozetů
Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm. bílé
Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
Demontáž van včetně vybouráni obezdezdivky
Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých
Zpětná montáž zápachové uzávěrky
Odmontováni rohového ventilu G 1/2
Demontáž dřezů 1dilných v kuchyňské sestavě
Demontáž plynového sporáku
Demontáž ventilu výtokového nástěnného
Demontáž ventilu výtokového stojánkového
Ventil rohový on 15 x on 10
Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2
Demontáž baterie stojánkové do 1otvom
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvir.odpadu
Bateňe sprchová nástěnná ruční, s hadici a sprch. hlavici
Montáž baterii sprchových, pevná výška
Montáž drZáku sprchy
Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,0 40
Sifon pro sprch. vaničku PE HL50ON. D 40,50 mm
Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm
Koleno pňpojovaci pro pračku, nebo myčku HL 19. G 1"
Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1"
Montáž uzávěrek zápach.umy\lac||ových/dřezQvých do d 32
Montáž sprchových koutů
Montáž sprchových mis a vaniček
Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm - Komplet
Koleno odtokové pro sprchové vaničky HL 16.1,D 40
Montáž splachovací name Kombifix pro WC pro zazděni
Montáž klozetu závěsného
Klozet závěsný olymp + sedátko. bílý
Montáž ovládaciho tlačítka dvojitého vc. dodávky (pro Kombifix)
Instalačnf pMa6ňkäty "" ' "'
sprchový kout čtvtkruh s vaničkou 90/90, zástěna h=185 cm, r=55crn, bezp.sklo, otev. posuvné
Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm
Vzduchotechnika
Demontáž digestoře vestavěné
Demontáž mřížky větrací nebo ventdačni do 0,10 m2
Montáž plast mřiZky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 vC. mat.
Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 24 - 36 m
Řorvod parubf -ÚT
Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38
Potrubí hladké bezešvé niž lstředotlaké D 22x2,6
Příplatek za zhotoveni přípojek D 22 x 2,6 mm
svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm
Navařeni odbočky na potrubi,DN odbočky 20
Armatury ·1JŤ
Demontáž armatur se 2závity do G 1/2
Montáž armatur závitových,se 2závity, G ir, připojeni spodní středové
Armatura 2závity-rohová HM s krytkou (bílá Z-D041) vC. vsuvky Gil na G3/4 pro KLČ M
Otopná tělem
Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)

kus 7,00 205,00 526.64 908,36 1 435,00
kus 4,00 29,00 0,00 116,00 116,00
kus 4,00 125,00 174,54 325,46 500,00
m 16,00 42,00 34,02 637,98 672,00
m 16,00 50,00 169,07 630,93 800,00
t 0,02 2 953,00 0,00 59,06 59,06

" " " ' '"" 803,41 376,59 1180,00
kus 2,00 40,00 0,00 80,00 80,00

,m 11.00 803,41 296,59 1 100,00
- " 14 591,64 12 034,36 26 626,00

soubor 1,00 150,00 0,00 150,00 150,00
kus 2,00 24.00 0,00 48,00 48,00
soubor 1,00 180,00 0,00 180,00 180,00
soubor 1,00 1 500.00 1 063.09 436,91 1 500.00
soubor 1,00 600,00 68,64 531,36 600,00
soubor 1,00 900,00 0,00 900,00 900,00
kus 1,00 22,00 0,00 22,00 22,00
kus 2,00 31,00 2,26 59,74 62,00
kus 5.00 44,00 0,00 220.00 220,00
soubor 1.00 185,00 0,00 185,00 185,00
soUbor 1.00 250,00 0,00 250.00 250,00
kus 2,00 45,00 0,00 90,00 90,00
kus 1,00 52,00 0,00 52,00 52,00
soubor 5.00 256,00 994,53 285,47 1 280.00
soubor 5,00 210,00 242,12 807,88 1 050.00
soubor 1.00 120,00 0,00 120,00 120.00
kus 1,00 1 800,00 1 613,04 186.96 1 800.00
kus 1,00 3 200,00 2 735,07 464,93 3 200,00
Kus 1,00 500,00 100,01 399.99 500.00
kus 1,00 100,00 17,78 82,22 100,00
kus 1,00 248.00 123,11 124.89 248.00
kus 1,on 459.00 291,91 167.09 459,00
kus 1.00 380,00 251,35 128.65 380,00
kus 1,00 182.00 123,25 58,75 182,00
kus 1.00 512,00 450.44 61.56 512,00
kus 2.00 175,00 72,89 277,11 350,00
$oUbor 1,00 1 800,00 87.38 1 712.62 1 800.00
soUbor 1,00 2 100,00 642,67 1 457.33 2 100.00
kus 1.00 850,00 748,29 101,71 850,00
KUS 1,00 280,00 230,33 49,67 280.00
kus 1,00 1 000,00 0,00 1 000.00 1 000.00
SOUbor 1,00 800,00 177,36 622,64 800,00
soubor 1,00 4 156,00 3 667.42 488,58 4 156.00
soubor 1.00 1 200,00 888,71 311,29 1 200,00

10 771,96 1 518,04 12 290,00
soubor 1,00 5 400,00 4 763,86 636,14 5 400,00
soubor 1,00 6 890,00 6 008,10 881,90 6 890,00

0,00 1 473,85 1 473,85
kus 1,00 350,00 0,00 350,00 350,00
kus 2,00 200,00 0,00 400,00 400,00
kus 2,00 350,00 0,00 700,00 700.00
t 0,02 1 590,00 0,00 23,85 23,85

858,14 1 452,86 2 Š1L00
m 0,50 50,00 4,77 20,23 25,00
m 1,00 346.00 141.94 204,06 346,00
kus 2,00 220.00 0.00 440.00 440.00
kus 2,00 250.00 233.14 266,86 500.00
kus 2.00 500,00 478,28 521,72 1 000.00

" "" ":"'" ""' " "' " """ ""Tť ma 2 767,90 628,10 3 396,00
kus 2,00 125.00 55.57 194,43 250,00
kus 2,00 125.00 9,98 240,02 250,00
kus 1,00 2 896.0O 2 702,34 193,66 2 896,00

78,88 921,12 1 000,00
kus 1,00 1 000.00 78,88 921.12 1 000.00

0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0.02 RTS íl 2021
0,00 0,00 RTS (l 2021
0,00 0,00 RTS íl 2021
0,00 0,00 RTS {/ 2021
0,00 0,00 RTS íl 2021

0",02
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0,02 RTS íl 2021

ó3i
0,02 0,02 RTS íl 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,03 0,03 RTS 1/ 2021
0,02 0,02 RTS 1/ 2021
0.00 0.00 RTS 1/ 2021
0,13 0,13 RTS Íl 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0.00 RTS 1/ 2021
0,01 0,01 RTS íl 2021
0,07 0,07 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0.00 RTS 1/2021
0,00 0.00 RTS 1/ 2021
0.00 0.00 RTS 1/ 2021
0.00 0,00 RTS 1/ 2021
0.00 0.00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0.00 0.00 RTS íl 2021
0.00 0.00 RTS íl 2021
0.00 0.00 RTS 1/ 2021
0,00 0.00 RTS íl 2021
0.00 0,00 RTS 1/ 2021
0.00 0.00 RTS 1/ 2021
0.00 0.00 RTS 1/ 2021
0.00 0,00 RTS 1/ 2021
0.00 0,00 RTS 1/2021
0.00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0.00 0,00 RTS l l 2021
0,00 0.00 RTS 1/ 2021
0.00 0.00 RTS 1/ 2021
0.02 0,02 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021

om
0,01 0,01 RTS íl 2021
0,01 0,01 RTS 1/2021

om ' '
0,01 0,01 RTS l l 2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021

"' " '" "" """om" "
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,01 0,01 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0.00 0.00 RTS 1/ 2021
0,00 CLOD RTS I l 2021

0.00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0.00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00
0,00 0,00 RTS 1/2021



766
175 766661911R00
176 766670021R00
177 766670021ROB
178 766669922R00
180 766670021ROA
182 766662811R00
183 766695212R00
184 766695212ROA
186 766812840R00

m
202 767612915ROC
206 767649195R00
207 767649197ROC
209 767137803R00

ŤH
210 771101101R00
211 771101142R00
212 771101147R00
213 771101210RT1
214 771249111R00
215 771575107RT2
216 771549792R00
217 771578011RT3
218 771579791R00
219 771579793RT3

ŤŇ
228 776511810RT2
229 776401800RT1
230 776401800RTC
231 776101101R00
232 776101121R00
234 776520010RAB

781
235 781900010RAO
236 781111116R00
237 781101210RT4
238 781111121R00
239 781475114RT6
240 781419711R00
241 781479705RT3

244 783401812R00
245 783424240R00
246 783101811R00
247 783301313
248 783222100R00

784
251 784452911R00
252 784414301R00

785
254 785411800R00

95
257 952901110R00
258 952901111R00
259 952902110R00

96
268 968061126R00
272 965042221RT2

273 974031144R00
274 974082272R00
275 974082112R00
280 979097011R00

Konstrukce truhfá%ké '.
Oprava dveřních křídel kompl vC vyčišténi, bez výměny prvků m2 10,00
Montáž kliky a štítku kus 7,00
Khka a Koule pro vstupní dveře FAB/72 kus 1,00
Osazeni vložky Fab kus 1,00
Khka a štítek ONS klič/72 Kus 6,00
Demontáž prahů dveří 1křidlových kus 7,00
Montáž prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm kus 7,00
Práh elveň bukový š. do 10 cm do 80cm x 2 kus 7.00
Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00
Kón"~ce dopMkové stavební (umečnickg"'·" "" ' ' " " '" -' ": ' - " ' ."· " '-ŕ 7 .' ·.""1 '·':#' ""· ,· ¶o".' " " "" " " "' " "
Oprava - kontrola a seřízeni plastového okna kus 4,00
MontáZ doplňků dveří, zámek zadlabací . klič kus 6,00
Montáž doplNců dveří, zámek zadlabací na vložku 5141 P-L kus 1,00
Demontáž sádrokartonových, desek do suti (DMTZ rohové stěny v kuchyni) m2 1.50
Podlahy z dlúdSc ¥7,.,
vysáváni podlah prům vysavačem pro pokládku dlažby m2 3,58
Provedeni hydro|zo| stěrky pod dlažby dvouvrstvé (S vytažením) m2 3,50
Bandáž koutů - provedení m 3,00
penetrace podkladu pod dlažby m2 2,43
Řezáni dlaždic ti. 22 mm diamantovým kotoučem m 1,60
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm VC. prořezu a spárováni m2 2,75
Příplatek za podlahy hutné.polohut.v omez.prostom m2 2,43
Spára podlaha - stěna, sihkonem m 6,20
Příplatek za plochu podlah keram do 5 m2 jednotí m2 2,43
Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram dlažba m2 2,43
Podlahy povlakové "'"" " " " "" " """" "" " ' " "" " ' "" "
Odstraněni PVC l koberců lepených bez podložky m2 55,67
Demontáž sokliků nebo lišt. pryžových nebo z PVC m 68.75
Demontáž soklíků keramických m 3,00
Vysáváni podlah prím vysavačem pod povlak podlahy m2 54.52
Provedeni penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 54,52
podlaha povlaková z PVC pásů vC. stěrky a soklíku - podlahovma Novoňor extra tl.2mm (agregace) m2 54,52
Obklady (keramlckéj """ ' " "" " "' "" " "" "" "
Odsekáni obkladů vnitřních m2 16.00
Otvor v obkladačce diamant.komnkou pUn do 90 mm kus 4,00
Penetrace podkladu pod obklady m2 18,00
Montáž plastových hšt rohových, vanových a dilatačních m 7,00
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 2OX20 cm montáž vc 1ep%la a spárovací hmoty m2 18,00
Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednú m2 18,00
Pňpl.za spárovací hmotu-ptošně,keram vMř.obklad (Mapei) m2 18,00
Nátě ry "" , u Kj "aj f ".m' ť

Odstraněni nátěru z potrubí ON do 100 mm (ÚT) m 16,00
Nátěr syntet. potrubí do ON 50 mm Z+1X +1x email ÚT) m 16,00
Odstraněni nátěrů z ocel.konstrukci "A" oškrábáním (zárubně) m2 8,40
Odmaštěni zámečnických konstrukci ř\edidlovým odmašťovačem m2 8,40
Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný m2 8,40
Mi itby .· yn, .3
Malba směsi tekut.2x,1bar"obms míst 3,8 m m2 246,00
Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund m2 246,00
Tapetováni ,"
Odstraněni tapet lepených papírových do 3,8 m m2 75,50
Různé dokončovää konsťňukce a pHcé"nä"ěozeiňnlch stavbáCh
Ôšténi mytím vnějšich ploch oken a dveří m2 35,90
Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 58,10
Cištěni zametáním v místnostech a chodbách m2 30,00
Bowäní konstruk"c1
Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel kus 7,00
Bouráni mazanin betonových ti nad 10 cm, pí 1 m2, ručně ti. mazaniny 15-20 an (rýha) m3 0,15
Prorážení OtVorů a ostatní bourací práce y'y :ti" ' " "_ " _ "" " "" " "
Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m 10,00
Vysekáni rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm m 8.00
Vysekáni rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm m 155.00
Pronájem kontejneru 4 t den 1,00

400,00
400,00

1 896,00
90,00

500,00
45,00

150,00
300,00

1 000,00

300,00
300,00
450,00
100,00

15,00
250,00

65,00
45,00

250,00
635,00
150.00
89,00
25.00
25,00

55,00
20,00
30,00
12,00
35,00

480.00

125,00
90,00
35,00
89,00

659,00
50.00
25,00

12.00
68,00
25,00
79,00

329,00

55,00
25,00

45.00

52,00
58,00

8,00

35,00
3 900.00

145,00
85,00
45,00

900,00

1Í04,ÓĹ 16146,99 1€ 251.00
0,00 4 000.00 4 000,00 0,00
0,00 2 800.00 2 800,00 0,00
0,00 1 896,00 1 896,00 0.00
0,00 90.00 90,00 0,00
0.00 3 000,00 3 000.00 0.00
0,00 315.00 315.00 0.00

34,65 1 015,35 1 050,00 0.00
69,36 2 030,64 2 100,00 0.00

0,00 1 000.00 1 000,00 0,17
" óšä' ušs,ós 36ÓÓ,00

0,00 1 200.00 1 200,00 0,00
0,78 1 799.22 1 800,00 0,00
0,19 449.81 450.00 0,00
0.00 150,00 150,00 0,01

56g»" 3847.64 4417,10
0,00 53,70 53,70 0,00
0,00 875,00 875,00 0,00
0,00 195,00 195,00 0,00

53,59 55.76 109,35 0,00
17,23 382.77 400,00 0,00

229,44 1 516.81 1 746,25 0,00
0,00 364.50 364,50 0,00

208.32 343,48 551,80 0,00
0.00 60,75 60.75 0,00

60,88 -0,13 60.75 0.00
ĹŠŽ35A0 i8023,49 33 25839

0,00 3 061,85 3 061,85 0,00
0,00 1 375,00 1 375,00 0.00
0,00 90.00 90,00 0,00
0,00 654,24 654,24 0,00
0.00 1 908,20 1 908.20 0,00

15 235,40 10 934,20 26 169,60 0,00
a16,71 14 30829 16 825,00

0.00 2 000,00 2 000.00 0,07
23,55 336,45 360,00 0.00
80,84 549,16 630,00 0.00

0,00 623,00 623,00 0.00
1 962,32 9 899.68 11 862,00 0.00

0,00 900,00 900,00 0.00
450.00 0,00 450,00 0,00

" " šm 3960,44 umó " ""
15,36 176,64 192,00 0,00

240,06 847,94 1 088,00 0,00
26.48 183.52 210,00 0,00
97,36 566,24 663,60 0,00

577,50 2 186,10 2 763,60 0,00
" gi96,57 16 483a3 19 680,00

1 392.39 12 137,61 13 530,00 0,00
1 804,18 4 345,82 6 150,00 0.00

0,00 3 397,50 3 397,50
0,00 3 397.50 3 397.50 0,00

" 76,84 5 399,76 5 476,60
35,93 1 830,87 1 866.80 0,00
40,92 3 328,88 3 369,80 0.00

0,00 240,00 240,00 0.00
0,00 830,00 830,00
0,00 245,00 245,00 0,00
0.00 585,00 585,00 2,20

ŽŽ2135 7783,65 íó ÓÓŠ:ÓÔ ""
114,10 1 335.90 1 450,00 0,02
184,87 495.13 680,00 0,00

1 922.38 5 052,62 6 975.00 0,00
0,00 900,00 900,00 0,00

0.00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0,00 RTS íl 2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,01 RTS 1/2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,17 RTS 1/2021

'""0,óz " " "" """"
0,00 RTS íl 2021
0.00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,02 RTS l /2021
C;Ô
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/ 2021
0.00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/2021
0.00 RTS íl 2021
0,01 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021

"m"""'" '" ' '
0,06 RTS 1/ 2021
0,01 RTS 1/ 2021
0.00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,20 RTS 1/2021

""""' í:íw" ""':""" '""'":""
1,09 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS íl 2021
0,08 RTS 1/2021
om RTS 1/2021
0,01 RTS 1/2021

0,00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0.00 RTS 1/2016
0.00 RTS 1/2016
0:09
0,05 RTS 1/2021
0,04 RTS 1/2021

" U,®"" '_ ""
0,00 RTS I /2021
0ť ti" " " ' " " "

0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
Ô3äi "'
0,00 RTS 1/2021
0,33 RTS 1/2021

0,19 RTS 1/2021 "
0.02 RTS 1/ 2021
0,23 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/ 2021



M
281 141 ROD
282 142 ROD

" _1ÄŽĹ
283 171107
284 171108
285 199412
286 101105
287 101106
288 311115
289 311117
290 321124
291 409820
294 420011
295 911011
297 210010527RT4
298 220321
299 192561
300 210290771R00
301 901101
309 295441
310 295442
311 210140651R00
312 209351
313 311316
314 420030
315 199112
316 220280021R00
317 220300641R00
318 220270281R00
319 222293001R00

M65
320 650710111R00
321 650061631R00
322 650061631R00
323 650061631R00
324 650061631R00
325 650061631R00
326 650061631R00
327 650061631R00
328 650010611R00
329 650061611R00
330 650063611R00
331 650124141R00
332 650124143R00
333 650141111R00
334 650801153R00
335 650121103R00
336 650012411R00
337 650012121R00
338 650051361R00
339 650052711R00

S
340 979082212R00
341 979083117R00
342 979083191R00
343 979093111R00
344 979095312R00
345 979990107R00

346 45123

Montážňl přirážky "i, f,' zEMÍ
Přirážka za podružný matenál m 21, m 22 % 21 481,19
pňráZka za protéz kabelů % 7 679,53
Eľektmnontäže """"" " " -0'.' ·' .Č u Ť .i
vodič CV 4 /H07V-U/ m 8,00
vodič CV 6 /H07V-U/ m 5,00
svorkovnice typ EPS1 'kryt kus 1,00
Kabel CVKY 750 v 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 65.00
Kabel CVKY 750 v 3x2,5 mm2 uloZený pod omítkou m 125,00
Krabice univerMdni pnstrqová ku, bez zapojeni, Kruhová včetně dodávky kus 29.00
Krabice univers. odbočná KO 97, bez zapojení, kmhová kus 6,00
Trubka ohebná pod omÍtku, vnější průměr 16 mm m 10,00
Spínač nástěnný jednopa.- raz. 1, obyč.prostředl včetně dodávky spínače kus 6,00
Zásuvka domovní zapuštěná - provedeni 2x (2P'PE) kus 22,00
Svítidlo žárovkové nástěnné/stropni přisazené, 2 zdroje kus 4,00
výměna a připojeni svítidel nástěných, stropních l vestavěných stropních kus 4,00
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 5,00
Svorkovnice ochranná se zapojením 6226-30-25 A kus 2,00
Montáž požárního hlásiče kus 1,00
Požární hlásič na omítku v EZS,na Kci kus 1,00
Svorka zem. řadová RS 6 - 10 kus 2,00
pásek čij ke svorce kus 4,00
Zvonek elektncký vodotěsný kus 1,00
Koaxiálni kabel volně pod omítkou, nebo liště m 15,00
Krabicová rozvodka Acidur s 1 -2 vývody kus 8,00
Účastnická zásuvka TV+R"SAT Koncová pod omítku kus 1,00
Svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová kus 15,00
Připevněni bytového kabelu do 10 žil na zeď m 8,00
Ukončeni koaxiálního kabalu do D 5 mm kus 1,00
Zatažení vodiče SYKFY do prázdných trubek m 15,00
Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 5,00
Elektroinstalace
Demontáž ekktroinsta1ace (kabely, rozvodnice, svorkovnic, spínačů, zásuvek, svítidel a pod.) kpl 1,00
µsti¢ NB316T 3pól/ch B/1OKA/16A kus 1,00
vypínač páčkový 3pd sb325 40OV/25A na lištu kus 1,00
proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC kus 5,00
jistič nb110t 1pd/ch.B/10kA/10A kus 4,00
jistič nb116t 1pó(/ch.B/10KA/16A kus 5,00
skříň plast do63A 3X12M/305X515X99,5 lP30 nást VA36B kus 1,00
stykač ERC225S kus 2,00
Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, ulož. pevné m 15,00
Montáž jističe modu|áľniho jednop¢Mjvéh0 do 25 a kus 6,00
Montáž chrániče proudového dvoupdového do 25 A kus 2,00
Uloženi kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CVKY) pevně m 55,00
Uloženi kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CVKY) pevně m 115,00
Ukončeni vodiče v rozvaděči ' zapojeni do 2,5 mm2 kus 15,00
Demontáž svÍtidla nástěnného/stropniho přisazeného kus 5,00
Uloženi vodiče Cu (SYKFY) pevně do trubky m 15,00
Montáž vĹčka na krabici - závit kus 10,00
Uloženi krabice kruhové pod omítku se zapojením svorkovnice kus 35,00
Montáž spínače zapuštěného, raz. 7 kus 8,00
Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE kus 22,00
Presuny sutí
Vodorovná doprava suti po sUchu do 50 m t 1,99
Vodorovné přemlstění suti na skládku do 6000 m t 1,99
příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km) t 17,88
Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 1,99
Naložení a složeni suti t 1,99
poplatek za skládku suů - směs betonu,ahel,dmva t 1,99
Ostatní maťeňäl .= "" Ž: '?"
Spojka smrštitelná X/6-15 (4-10) sada 10,00

0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00

" 'Gžšäi% žš3ú3ž
39,00 103,88 208,12
46,00 97,39 132,61

165,00 0,00 165.00
47,00 0,00 3 055,00
56,00 0.00 7 000,00

145,00 391.68 3 813,32
136,00 0.00 816,00
46,00 0.00 460,00

325.00 814.73 1 135,27
346,00 3 783,22 3 828.78
562.00 0,00 2 248.00
350,00 1 063,10 336,90
129,00 0,00 645,00
130,00 0,00 260,00
250,00 0,00 250,00
980,00 0,00 980,00

92,00 76,36 107,64
42,00 0,00 168,00

590,00 0,00 590,00
48,00 0,00 720,00

265,00 1 011,29 1 108,71
326.00 0.00 326,00

18,00 95,53 174,47
59.00 10,09 461.91
85.00 38,12 46,88
24.00 0,00 360,00

155,00 0,00 775,00
0,00 35 543,00

3 500,00 0,00 3500.00
550,00 0,00 550.00
498,00 0,00 498.00
912,00 0,00 4 560,00
165,00 0,00 660,00
128,00 0,00 640,00

1 400,00 0,00 1 400,00
600,00 0,00 1 200,00

50,00 0,00 750.00
200,00 0,00 1 200,00
180,00 0,00 360.00
52,00 0,00 2 860,00
52,00 0,00 5 980,00
28,00 0,00 420,00

125,00 0,00 625,00
48,00 0,00 720,00

5,00 0,00 50,00
160,00 0,00 5 600,00
125,00 0,00 1 000,00
135,00 0,00 2 970,00

7,04 11 597,04
1 590,00 0,00 3 159,33

350,00 7.04 688,41
150,00 0.00 2 682,45
350,00 0,00 695,45

1 200,00 0,00 2 384,40
1 000,00 0.00 1 987,00

" " " "0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Celkem:

0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

símw""
312,00 0,00
230,00 0,00
165,00 0,00

3 055,00 0,00
7 000,00 0,00
4 205,00 0,00

816,00 0,00
460,00 0,00

1 950,00 0,00
7 612.00 0,00
2 248,00 0,00
1 400,00 0,00

645,00 0,00
260,00 0,00
250.00 0.00
980.00 0.00
184,00 0,00
168.00 0.00
590,00 0.00
720.00 0.00

2 120.00 0.00
326.00 0.00
270,00 0,00
472,00 0,00

85,00 0,00
360,00 0,00
775,00 0,00

35 543,00
3 500,00 0,00

550.00 (LOD
498,00 0.00

4 560,00 0.00
660.00 0.00
640,00 0.00

1 400,00 0,00
1 200,00 0,00

750,00 0,00
1 200,00 0,00

360,00 0,00
2 860,00 0,00
5 980,00 0,00

420,00 0,00
625,00 0,00
720,00 0,00

50,00 0,00
5 600,00 0,00
1 000,00 0,00
2 970,00 0,00

11 604,08
3 159,33 0,00

695,45 0,00
2 682,45 0,00

695,45 0,00
2 384,40 0,00
1 987.00 0,00

ON
0,00 0,00

370 056,06

0,00
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/ 2021
Ó:ÓÓ" " "" "
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/ 2021
0.00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0.00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0.00 RTS Íl 2021
0.00 RTS íl 2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS I /2021
0.00 RTS l /2021
0.00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0.00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00
0,00 RTS I /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS l /2021

" ONi "
0,00 P"" ' ' Bňt)1

,
PoZnámka'


