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SMLOUVA O DÍLO č. 034-A/21 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
 
 
Smluvní strany 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:   Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
zastoupená:   Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO:    60457856 
DIČ:    CZ60457856 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu.:   123-246450247/0100 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Růžička a partneři s.r.o. 
se sídlem:   Schőfflerova 32/2050, 130 00 Praha 3 
zastoupená:  , jednatelem 
IČO:    25063031  
DIČ:    CZ25063031  
bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu:   6231890001/5500 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka č. 46300 
e mail:      
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

l. Úvodní ustanovení 
 
Vzhledem k tomu, že 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a vlastník 
pozemku p. č. 513/171 zapsaného na LV č. 728, k. ú. Lysolaje, vedeném Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na adrese: Ul. Rozvojová, Praha 6 na 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „BD Lysolaje – přeložka Trafostanice“ 
 
a 
 
Růžička a partneři s.r.o. podal nabídku ze dne 21.05.2021, která byla objednatelem vybrána 
jako nejvhodnější, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) 
takto: 
 

Čl. 1 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve:  

 vypracování podkladů pro přemístění distribuční trafostanice TS 4800, která se 
nachází na pozemku uvedeném v čl. I. této smlouvy,  
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 vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také „DÚR“), 
oceněný rozpočet a výkaz výměr (dále také „VV“),  

 předání podkladů společnosti PREdistribuce, a.s. a jejich projednání 
 
s názvem „BD Lysolaje – přeložka Trafostanice“. 
 

(dále jen „dílo“) 
 

Vyhotovení projektové dokumentace pro přemístění distribuční trafostanice pro územní 
rozhodnutí je požadováno v náležitostech stanovených přílohami č. 1 - 5 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., v platném znění, včetně aktuálního oceněného rozpočtu a výkazu výměr. 

1.2 Předmět díla bude plněn v termínech dle článku 2. odst. 2.1. této smlouvy. Předmět díla 
je dále definován Nabídkou zhotovitele ze dne 21.05.2021, která je přílohou č. 1 této 
SOD. 

 
1.3 Účelem smlouvy je zabezpečení bezproblémového fungování stavby v budoucích 

letech, a to zejména, nikoliv však výlučně těchto částí: Architektonicko-stavební, statika, 
PBŘ, vytápění a chlazení, VZT, MaR, ZTI, plyn, elektro silnoproud a slaboproud, EPS. 
 

1.4 Zhotovitel zpracuje VV s použitím metodiky ÚRS nebo RTS s maximálním zatříděním 
položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen TSKP). VV 
musí obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, 
činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby, aby mohl být podkladem pro 
zpracování nabídky v zadávacím řízení na dodávku stavby. VV zpracovaný dle v tomto 
odstavci uvedených podmínek, bude doložen v pare č. 1. a 2. projektové dokumentace. 
Rozpočet a výkaz výměr bude předán 2x v tištěné formě a 1x v elektronické podobě ve 
formátu *.xls na CD. 

 
1.5 Zhotovitel se dále zavazuje k vysvětlení projektové dokumentace nebo k přepracování 

projektové dokumentace i po termínu odevzdání díla objednateli dle požadavků 
společnosti PREdistribuce, a.s., a to do doby, než bude projektová dokumentace přijata 
společností PREdistribuce bez výhrad. Tento závazek zhotovitele je součástí výše 
specifikovaného díla a je zahrnut v celkové ceně za dílo. 

 
1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
upozornil objednatele na veškeré nejasnosti, rozpory nebo nedostatky zadání veřejné 
zakázky, které v rámci své odbornosti musel odhalit. 

 
1.7 Zhotovitel dílo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení jakýchkoliv práv třetích osob. 

Zhotovitel je zejména povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany práv 
k duševnímu vlastnictví   příslušná svolení a licence k užití, a to s oprávněním k jejich 
dalšímu poskytnutí formou podlicence, či postoupení objednateli. 

 
1.7 Objednatel je oprávněn požadovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví 

této SOD, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín 
případně ostatní ustanovení této SOD budou odpovídajícím způsobem upraveny 
dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto 
podmínek: 

a) pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

b) pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

c) pokud jde o změnu povahy objektivně nepředvídaných okolností, které nejsou 
obsaženy ve specifikaci předmětu díla, technicky nemohou být odděleny od původní 
zakázky a jejichž provedení je nezbytné pro dokončení díla dle specifikace díla 
uvedené v tomto článku. 
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1.8 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného 

pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 
termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a 
nebude-li současně tato změna SOD sjednána v souladu s touto smlouvou a ust. § 222 
ZZVZ. 

 
1.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v rozsahu 

SOD a jejích příloh.  
 

1.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění SOD dodržování veškerých právních 
předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování 
a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

1.11 Zhotovitel je povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním 
předmětu SOD používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 
materiály, výrobky a obaly. 
 

1.12 Objednatel se zavazuje za dílo specifikované v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu ve 
výši a způsobem dohodnutým v této smlouvě. 

 
 

Čl. 2 
Doba plnění a místo plnění	

 
2.1     Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu nejpozději do 30.11.2021 

Dílčí termíny plnění jsou stanoveny v tabulce níže. 
 
Doba plnění veřejné zakázky 
Zahájení:       do 7mi dnů od podpisu smlouvy o dílo 
dílčí termíny plnění:   viz. tabulka níže 
 

 Termín předání do: 

a) Vypracování podkladů pro přemístění distribuční 
trafostanice  

do 30.10.2021  

b) Projektová dokumentace pro ÚR, VV    do 30.11.2021  

c) Předání kompletních podkladů bez vad a 
nedodělků   společnosti PREdistribuce, a.s. 

 

Po odsouhlasení 
objednavatelem 

 
 

2.2 Termín dokončení díla dle odst. 2.1 je stanoven za podmínky včasného předání podkladů 
objednatelem nejpozději ke dni podpisu smlouvy a poskytnutí součinnosti objednatele 
při zpřístupňování uvedených prostor podle potřeb zhotovitele. 
 

2.3 Den předání a převzetí díla dle této SOD je den předání úplné dokumentace objednateli. 
Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 

 
2.4 Místem plnění pro předání díla je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i, 110 00 

Praha 1, Národní 1009/3. 
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Čl. 3 

      Cena díla	
 
3.1 Celková cena díla činí: 

 Částka v Kč 
a) Vypracování podkladů a projektové dokumentace pro  

přemístění distribuční trafostanice TS 4800 
250.000 

b) Dokumentace pro ÚR, VV 80.000 

c) Schválení věcné a formální správnosti kompletní  
dokumentace a její převzetí společností PRE 
Distribuce,a.s. 

100.000 

Celková cena bez DPH 430.000 

DPH 21% 90.300 

Celková cena s DPH 520.300 

 
Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny 
zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli. 
 
Předmětem ceny jsou i práce neuvedené v zadávací dokumentaci, bez kterých ale ze 
své povahy není možné dílo provést a o kterých dodavatel na základě svých odborných 
a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
   

3.2 Nastane-li změna díla této SOD vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, 
popřípadě vyvolaná objektivní změnou technického řešení díla, aniž je tato změna 
způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle 
podmínek této SOD a obsaženy v dodatku k této SOD. 
 

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 
bez zbytečného odkladu. 

 
 

Čl. 4 
Platební podmínky 

 
4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla dle čl. 3. odst. 3.1 písm. a) - c) 

této smlouvy. Zhotovitel akceptuje fakturaci a úhradu dílčích plnění v souladu s členěním 
zakázky na jednotlivé části. 
 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních 
předpisů a její nedílnou součástí je vždy kopie odsouhlaseného měsíčního výkazu 
podepsaného zástupcem objednatele. 
 

4.2 Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je objednatelem odsouhlasený 
dílčí předávací protokol vyhotovený Zhotovitelem. 
 

4.3 Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné 
době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat zejména: 
 -  číslo SOD, 
 -  číslo faktury, 
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 -  den vystavení, splatnosti a datem uskutečněného zdanitelného plnění faktury, 
 -  označení díla, v souladu s ustanovením čl. 1. této SOD. 
 
V příloze každé faktury musí být vždy soupis provedených služeb odsouhlasený 
zástupcem objednatele (dílčí předávací protokol). Objednatel je plátcem DPH. 
 

4.4 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji do 
data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.6 této SOD. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží 
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.6 této SOD. 
 

4.5 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší 
v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s podmínkami této smlouvy 
nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka 
k úhradě odpadne. 
 

4.6 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví SOD. Datem 
uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je 
faktura – daňový doklad vystavena. 
 
Nejedná se o stavební práce. Zhotovitel, který je plátcem DPH, se jako poskytovatel 
zdanitelného plnění zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona č. 235/2004 Sb., 
zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon o DPH“), 
bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat 
objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. 
Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by mohla objednateli ve vztahu ke 
zdanitelným plněním poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy vzniknout 
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si objednatel právo 
uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně zhotovitele 
postupem podle § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. 
Aplikací výše uvedeného postupu zaniká závazek ve výši DPH uhrazené za zhotovitele. 
Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se objednatel zavazuje zhotoviteli neprodleně 
písemně oznámit. 

 
 

Čl. 5 
Povinnosti objednatele	

 
5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a je oprávněn definovat navrhované 

materiály. 
 
5.2 Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že: 

- umožní vstup do objektu oprávněným pracovníkům zhotovitele, 
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude, v případě potřeby, 

zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva 
elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, 

- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele. 
 
 

5.3 Objednatel si vyhrazuje právo: 
- upřesnit vlastní zadání projektové dokumentace při konzultačních schůzkách, 
- schválit koncept před vydáním čistopisu projektové dokumentace, 
- na stanovení času pro konečnou kontrolu předané dokumentace (maximálně 
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však 30 pracovních dnů). 
 
 
 

Čl. 6 
  Povinnosti zhotovitele	

 
6.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této SOD provést dílo v rozsahu dle čl. 1 této SOD, 

cenové nabídky, která je uvedena v příloze č. 1 této SOD, platných technických norem a 
právních předpisů, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

 
6.2 Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla odborně způsobilými osobami. 

 
6.3 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky a nese plnou odpovědnost za 

neplnění povinností vyplývajících z této SOD. 
 

6.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

 
6.5 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci v podrobnosti pro dokumentaci pro 

územní rozhodnutí v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně položkového 
výkazu výměr a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Projektová dokumentace bude splňovat zadání objednatele. 
 

6.6 Zhotovitel zpracuje Výkaz výměr s použitím metodiky ÚRS s maximálním zatříděním 
položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen TSKP). 

 
- Ve výkazu výměr mohou být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která 
jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí 
být proveden technickými daty. 
- Výkaz výměr projektové dokumentace pro provedení stavby musí obsahovat vymezení 
druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných 
ke zhotovení stavby, aby mohl být podkladem pro zpracování nabídky v zadávacím 
řízení na stavební práce. 
 

6.7 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této SOD, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku SOD výslovně uvedeny. 
 

6.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou svou činností, a to do výše minimálně 1,5 mil. Kč. 
 
 

Čl. 7 
   Předání díla	

 
7.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit předmět plnění dle čl. 1 této SOD jeho řádným 

ukončením dle časového harmonogramu uvedeného v čl. 2 této SOD a předáním 
předmětu plnění dle čl. 2 této SOD objednateli v jeho sídle. 

 
7.2 Objednatel se zavazuje předmět plnění dle čl. 1. této SOD provedený dle časového 

harmonogramu dle čl. 2. této SOD do 5 dnů po výzvě zhotovitele převzít a převzetí 
potvrdit na předávacím protokolu. Má-li k dílu dle předcházejícího odstavce připomínky 
nebo výhrady, je povinen je v předávacím protokolu uvést. Vykazuje-li plnění vady nebo 
nedodělky, které brání jeho užití k účelu dle čl.1 této SOD, je objednatel povinen 
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zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 10 dnů od předání plnění s uvedením 
termínu pro jejich odstranění. 
 

7.3 Předávací protokol musí mít zejména tyto náležitosti: 
- identifikační údaje o plnění nebo jeho částech, 
- soupis vad, převzal-li objednatel plnění s vadami, s uvedením termínu jejich 

odstranění, 
- případnou dohodu o slevě z ceny plnění, pokud bude uzavřena, 
- prohlášení objednatele, že předávané plnění nebo jeho část přejímá, 
- adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 

k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění, 
- soupis příloh předávacího protokolu, 
- předávací protokol musí být podepsán oprávněným zástupci smluvních stran, 
- objednatel nepřevezme dílo, pokud bude mít zjevné vady. 

 
7.4 Dnem předání a převzetí projektové dokumentace dle této SOD je den předání úplné 

projektové dokumentace bez zjevných vad a nedostatků v rozsahu dle čl. 1. této SOD. 
                                                       
           
                                                               Čl. 8 

Smluvní pokuty	
 
8.1 Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle článku 2. odst. 2.1 této 

SOD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

 
8.2 Pokud zhotovitel bude v prodlení s plněním dílčích termínů stanovených v čl. 2. odst. 2.1 

této SOD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý započatý 
den prodlení. 
 

8.3 Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD, je 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky 
za každý den prodlení s úhradou. 
 

8.4 V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu pro odstranění vad zjištěných při 
předání díla nebo u vad zjištěných po předání díla a následně reklamovaných, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den 
prodlení.  
 

8.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která bude uplatněna 
v plné výši. 
 

8.6 Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

 
 

 
Čl. 9 

Odstoupení od smlouvy	
 
9.1 Od této SOD může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení 

této SOD druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od SOD nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

  
9.2 Podstatným porušením této SOD se rozumí: 
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a) Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné 
nedostatky neodstraní, může objednatel od SOD odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 

b) Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu SOD zjistí, že dochází k prodlení s 
prováděním prací oproti smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli 
přiměřenou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel 
neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od SOD odstoupit. 

 

c) Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od SOD, pokud: 
- se druhá smluvní strana dostane do úpadku, 
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
- nastane vyšší moc. 

 
Vznik některé ze skutečností je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 
smluvní straně.  

 
d) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě: 
- nezahájením prací na díle ze strany zhotovitele ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů po 

termínu sjednaném touto smlouvou, 
- prodlení zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně zhotovitele delším než 14 

dnů, 
- provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
- opakované nedodržení platné legislativy a ČSN, EN a jiných, obecně platných 

předpisů, i přes upozornění ze strany objednatele. 
 

9.3 Pokud odstoupí od SOD některá ze smluvních stran z výše uvedených důvodů, sepíší 
smluvní strany protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od SOD. Protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a vyčíslení finanční hodnoty 
dosud provedeného díla. 
 

9.4 Smluvní strany se zavazují provést vzájemné vypořádání do 15 dnů od ukončení 
platnosti této SOD z jakéhokoliv důvodu. 
 

9.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze SOD.   
Odstoupení se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením SOD, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle 
SOD nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této SOD. 

 
 
 

Čl. 10 
Odpovědnost za vady	

 
10.1 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost uvedených materiálů a technologických 

zařízení. 
 
10.2 Zhotovitel odpovídá za to, že plnění, které je předmětem této SOD, je zhotoveno 

v souladu s touto SOD a použitelné k účelu pro který bylo zhotoveno. Objednatel je 
povinen skryté vady zjištěné po předání a převzetí plnění uplatnit u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 let 
od převzetí díla, a to písemnou formou, e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich 
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zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést v čem spočívají. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne této lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 
 

10.3 U veškerých odstranitelných vad předmětu plnění dle čl. 1. této SOD přísluší objednateli 
výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny plnění, 
a to po dohodě zhotovitele a objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je 
skutečnost, že objednatel písemně také vady zhotoviteli oznámil. 
 

10.4 U neodstranitelných vad plnění dle čl. 1 této SOD vzniká objednateli výlučně právo na 
nové bezvadné plnění nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny plnění, a to dle volby 
objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel písemně také 
vady zhotoviteli oznámil. 
 

10.5 V případě skrytých zjištěných vad díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel 
povinnost odstranit vady bezplatně. 
 

10.6 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány, a 
musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. 

 
Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ani do 20 dnů po uplynutí lhůty je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně 
oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 
 

10.7 Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za škody způsobené vadami a nedostatky jeho díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s projektovou činností ve výstavbě a inženýrsko-technickou činností ve 
stavebnictví v minimální výši 1 500 000,- Kč a zavazuje se po celou dobu záruky 
pojištění v této výši udržovat a kdykoliv na požádání objednatele tuto skutečnost 
prokázat, a to do 7 dnů od doručení žádosti. 

 
 

Čl. 11 
Ochrana informací	

 
11.1 Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně 
díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, 
že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství. 

 
11.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a projekčně – technické informace, 

které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této SOD. 

   
Čl. 12 

      Licence	
 
12.1 V případě, že dílo, vykazuje znaky předmětu ochrany práv ve smyslu § 2 autorského 

zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, udílí zhotovitel na základě této smlouvy 
objednateli, výhradní licenci k užití takového předmětu ochrany, pro účely této smlouvy, 
a to neomezeném rozsahu, pro veškeré známé typy užití, množstevně neomezenou a 
pro území celého světa. Licence se objednateli udílí na dobu trvání majetkových práv. 
Odměna za poskytnutí licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně díla.  Zhotovitel je 
povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí. V případě, že 
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Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, odpovídá Objednateli za vzniklou 
škodu.  
 

12.2 Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas s užitím autorského díla s názvem „BD 
Lysolaje – přeložka Trafostanice““ zhotoveného na základě této smlouvy i pro účely 
přípravy a realizace stavby, pro kterou byla projektová dokumentace zhotovena. 
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a 
výhradní licenci k užití projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy a poskytuje 
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva jakkoli, v maximální míře dovolené 
právními předpisy užívat projektovou dokumentaci pro účely stavebního řízení a 
realizace stavby. Objednatel je zejména oprávněn k rozmnožování, rozšiřování či 
sdělování projektové dokumentace nebo jakékoliv její části, ke zpracování projektové 
dokumentace formou změn, doplňků a/nebo úprav, včetně jejích rozmnoženin, pro 
jakékoliv účely zejména jakýchkoliv řízení vedených ohledně díla, pro které bylo dílo dle 
této smlouvy zhotoveno. 
 

12.3 Licence je poskytnuta ode dne podpisu předávacího protokolu díla. Licence se poskytuje 
na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele. Objednatel je jakožto nabyvatel licence 
oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence veškerou projektovou dokumentaci bez 
předchozího svolení Zhotovitele jakožto poskytovatele licence, resp. autora projektové 
dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu licence podlicenci třetí 
osobě či poskytnout práva z poskytnuté licence formou jejího postoupení na třetí osobu, 
s čímž Zhotovitel jako poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. 
 

12.4 Podpisem předávacího protokolu se Objednatel stává vlastníkem originálu plánů náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s tím 
souvisejícími. 

                                                                   
 

Čl. 13 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1 Za objednatele je oprávněn jednat 

ve věcech technických: 
-  

  

 
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:   

           
           
           

 
13.2 Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, je nutno oznámit 

druhé smluvní straně neprodleně formou oznámení zaslaného doporučeným dopisem 
do sídla objednatele, vždy však podepsaného zástupcem Objednatele ve věcech 
smluvních. 
 

13.3 Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

13.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť 
neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
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13.5 Správcem osobních údajů Zhotovitele je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., se 
sídlem: Národní 1009/3, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 60457856. Osobní údaje typu jméno 
a příjmení, e-mail, telefon zástupců Zhotovitele, IČO Zhotovitele zpracovává Objednatel 
za účelem uzavření a plnění této smlouvy, a to na právním základě splnění smlouvy dle 
článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). 

 
13.6 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. 

Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které 
nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva 
výslovně nestanoví. 
 

13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění SOD v registru smluv. 
 

13.8 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění 
(zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 
které bude druhou smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně informovat. 
 

13.9 Nedílnou součástí této SOD jsou následující přílohy: 
1) Cenová nabídka zhotovitele 
 

13.10  Při podpisu SOD budou předloženy tyto dokumenty: 
1) ověřená kopie autorizace odpovědného projektanta, 
2) kopie pojistné smlouvy o pojištění zhotovitele o odpovědnosti za škodu způsobenou 

činností zhotovitele. 
 

13.11  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a  
 dva výtisky objednatel. 

 
13.12  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany 
se dohodly na celém obsahu SOD a její autentičnost potvrzují svým podpisem. 

 
 
 
V Praze dne 17.9.2021                                    V Praze dne 16.9.2021 
Objednatel       Zhotovitel                            
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Růžička a partneři s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
...................................................................... ………………………………………     
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel                       



Nabídka na přesun rozpínací TS Lysolaje a přeložku STL plynovodu, Rozvojová ul., Praha 6 

Obsah nabídky: 

koordinace a řízení části projektu (HIP) 

studie a předjednání záměru na PREdi a.s. 

prezentační výkresy kiosku TS pro potřeby odsouhlasení na PREdi a.s. 

DÚR, tj. návrh a popis technického řešení nové rozpínací trafostanice 

zákres pozice trafostanice do koordinační situace 

požární zpráva se stanovenými odstupy TRF, úpravy RS PPD 

DÚR přeložka areálového plynovodu a revize objektu regulační stanice plynu 

zajištění stanovisek k DÚR 

projednání DÚR 

rozpočet dle DÚR 

Celkem cena za všechny projektové části: 

DPH 21 % 

CELKEM cena za přesun TRF a polynovodu vč. vydání DÚR bez DPH 

Poplatky pro DOSS za vydání rozhodutí nejsou součástí nabídkové ceny 

HMG projektu: 

1. objednávka do 1.6.2021

2. zahájení práce na DÚR - červen 2021

3. dokončení DÚR - 15. červenec 2021

4. podání žádosti o ÚR - 30.11.2021

5. vydání ÚR předpoklad do 31.1.2021

HMG plateb: 

1. platba po dokončení DÚR

2. platba po podání žádosti o ÚR

3. platba po vydání ÚR a rozpočtu

V Praze dne 21.5.2021 

430 000,00 Kč 

90 300,00 Kč 

520 300,00 Kč 

 




