
SMLOUVA O DÍLO
„Oprava podlah v objektech ul. náměstí Míru 116 a Wagnerova 1543"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů mezi:

Město Tišnov
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Věra Odehnalová

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707

Tel:
e-mail

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú.

(dále jen „objednatel")

a

NEJEZ stavitel s.r.o.

se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 69796

zastoupený: p. Leošem Nejezem

29272327

CZ29272327

IČ:
DIČ:

Bank ta a.s.
Č. ú.:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: p. Leoš Nejez

- ve ejez

tel.:

fax:

e-m

(dále jen „zhotovitel")

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Oprava

podlah v objektech ul. náměstí Míru 116 a Wagnerova 1543" /dále jen „dílo"/.



12. Rozsah a kvalita díla je vymezen:

a/ cenovou nabídkou (příloha č. 1 této smlouvy) 

b/ příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla 

c/ podmínkami dodavatele stanovenými v této smlouvě

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

Článek II. 
Dobo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do 15.11.2021.

Článek III. 
Ceno za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu bez DPH.

a) nám. Míru 116 - Charita:
b) Wagnerova 1543 - schodiště:
c) Wagnerova 1543 - šatna:

115.910,00 Kč (bude sloužit pro ekonomickou činnost) 
49.903,00 Kč (bude sloužit pro ekonomickou činnost) 
49.666,00 Kč (bude sloužit pro ekonomickou činnost)

Cena díla: 215.479,00 Kč

2. Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž 
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen.

3. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího 
protokolu.

4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli platit průběžně po předání jednotlivých objektů.

Článek IV. 
Platební podmínky

1. Splatnost faktury je 14-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení 
faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků 
z účtu objednatele.

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění 
pozdějších předpisů.



r V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové

faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.

Článek V.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele,

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý
i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení

§2050 a §2051 občanského zákoníku.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě,

není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní

strana obdrží 1 vyhotovení.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv
MVČR.

5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich

pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

V Tišnově dne 16. 9.2021 V Tišnově dne 16. 9.2021

za zhotovitele

Leoš NejezIng. Věra Odehnalová

vedoucí OSM KS



1Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSONízkoprah-oprava podlaha -1 .patrRozpočet 8
SKPObjekt Název objektu
Měrná jednotkaStavební práce1524

0Počet jednotekStavba Název stavby
MĚSTO TIŠNOV 2021 0Náklady na m.j.1524

Typ rozpočtuProjektant
Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

04 260 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem
0Oborová přirážka105 250PSV celkemZ
0Přesun stavebních kapacit0M práce celkemR
0Mimostaveništní doprava0M dodávky celkemN
0Zařízení staveniště109 510ZRN celkem
0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 06 400
0Ostatní náklady neuvedené115910ZRN+HZS
0Ostatní náklady celkem115910ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :Jméno :Jméno :

Datum :Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

115 910 Kč21,0 %Základ pro DPH
24 341 Kč%21,0DPH

0 Kč%0,0Základ pro DPH
0 Kč%0,0DPH

140 251 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



r
Příloha č. 1

1524 MĚSTO TIŠNOV 2021
1524 Stavební práce 3Stavba :

Objekt:
Rozpočet: 8
Nízkoprah -oprava podlaha -1 .patro a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Podlahy a podlahové konstrukce
Bourání konstrukcí

63
96
775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové

CELKEM OBJEKT 4 260 105 250 0 0 6 400

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 109 510 0
Oborová přirážka 0 0,0 109 510 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 109 510 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 109 510 0
Zařízení staveniště 0 0,0 109 510 0
Provoz investora 0 0,0 109 510 0
Kompletační činnost (IČD) 0 109 5100,0 0
Rezerva rozpočtu 109 5100 0,0 0

CELKEM VRN 0

Strana 2Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Rozpočet: 8

Nízkoprah -oprava podlaha -1.patro a suterén

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

1524 MĚSTO TIŠNOV 2021
1524 Stavební práce

Stavba :
Objekt:

Číslo položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)Název položkyP.č.
Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63
Čistící zóna - inspiro1 pc kpl

63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za
Bourání konstrukcíDíl: 96

900 RT1 HZS demontáže2 h

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Podlahy vlysové a parketovéDíl: 775

775542022R00 Podložka pod vinyl 1,5mm3 m2
Podlaha vinylová click4 m2pc

775 Podlahy vlysové a parketovéCelkem za
Podlahy povlakovéDíl: 776

776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou5 m2
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu776421100R006 m

776521200R00 Montáž povlak.podlah, dílce vinyl7 m2
Přechodová lišta8 pc m
Soklová lišta9 bmpc

776 Podlahy povlakovéCelkem za
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r Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Sběrný dvůr - oprava schodiště -sp< JKSORozpočet 16

SKPObjekt Název objektu
Stavební práce Měrná jednotka1524

Počet jednotek 0Stavba Název stavby
MĚSTO TIŠNOV 2021 Náklady na m.j. 01524

Typ rozpočtuProjektant
0Zpracovatel projektu

Objednatel
Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady
00 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem
0Oborová přirážka49 903PSV celkemZ
0Přesun stavebních kapacit0M práce celkemR
0Mimostaveništní doprava0M dodávky celkem
0Zařízení staveniště49 903ZRN celkem
0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 00
049 903 Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS
049 903 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno:Jméno :Jméno :

Datum :Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

49 903 Kč21,0 %Základ pro DPH
10 480 Kč21,0 %DPH

0 Kč%Základ pro DPH 0,0
0 Kč%0,0DPH

60 383 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



1
Příloha č. 1

1524 MĚSTO TIŠNOV 2021
1524 Stavební práce

Stavba :
Objekt:

Rozpočet: 16
Sběrný dvůr - oprava schodiště -spodní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV Dodávka MontážPSV HZS
0 0711 Izolace proti vodě

771 Podlahy z dlaždic a obklady
0 0

0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 49 903 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Z
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0
Oborová přirážka 0 0,0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0
Mimostaveništní doprava 0 0,0
Zařízení staveniště 0 0,0
Provoz investora 0 0,0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0
Rezerva rozpočtu 0 0,0

CELKEM VRN 0
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h
Příloha č. 1

Položkový rozpočet

1524 MĚSTO TIŠNOV 2021
1524 Stavební práce______

Rozpočet: 16

Sběrný dvůr - oprava schodiště -spodní vchod
Stavba :
Objekt:

MJ | množství | cena IMJ celkem (Kč)Číslo položky Název položky
Izolace proti vodě711
Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti
vlhkosti

711212001RT21
m2

711 Izolace proti voděCelkem za
Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm771101111R00 m22
Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G771101210RT13

m2
Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 10x10
Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)

771275102RT24
m2

Hrana stupně profil L 12,5771277808R005 m
Montáž lišt schodišťových771478001R006 m

Spára podlaha - stěna, silikonem771578011R007 m
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

Vybourání keramické nebo teracové dlažby

771579795R008 m2

771990010RA09 m2

Dlažba keramická10 m2pc

44 842,80771 Podlahy z dlaždic a obkladyCelkem za
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Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Oprava podlahy - šatna - sběrný dví JKSORozpočet 17

SKPObjekt Název objektu
Stavební práce Měrná jednotka1524

Počet jednotek 0Stavba Název stavby__________
MĚSTO TIŠNOV 2021 Náklady na m.j. 01524

Typ rozpočtuProjektant
0Zpracovatel projektu

Objednatel
Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

07 251 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem
0Oborová přirážka38 383PSV celkemZ
0Přesun stavebních kapacit0M práce celkemR
0Mimostaveništní doprava0M dodávky celkem
0Zařízení staveniště45 634ZRN celkem
0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 04 032
0Ostatní náklady neuvedené49 666ZRN+HZS
0Ostatní náklady celkem49 666ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :Jméno :Jméno :

Datum :Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

49 666 Kč21,0 %Základ pro DPH
10 430 Kč21,0 %DPH

0 Kč0,0 %Základ pro DPH
0 Kč0,0 %DPH

60 096 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



r
Příloha č. 1

1524 MĚSTO TIŠNOV 2021
1524 Stavební práce

Rozpočet: 17
Oprava podlahy - šatna - sběrný dvůr

Stavba :
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka Montáž HZSStavební díl HSV PSV

Podlahy a podlahové konstrukce
Bourání konstrukcí

63
96
99 Staveništní přesun hmot
771 Podlahy z dlaždic a obklady
|776 Podlahy povlakové

CELKEM OBJEKT 7 251 38 383 0 0 4 032

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaKčNázev VRN Kč
0 0,0 45 634 0Ztížené výrobní podmínky

0,0 45 634 0Oborová přirážka 0
45 634 0Přesun stavebních kapacit 0 0,0
45 634 0Mimostaveništní doprava 0 0,0

0Zařízení staveniště 0 0,0 45 634
0 0,0 45 634 0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 45 634 0
0 0,0 45 634 0Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN 0

Strana 2Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Příl

Položkový rozpočet

1524 MĚSTO TIŠNOV 2021
1524 Stavební práce

Rozpočet: 17 \
Oprava podlahy - šatna -

Stavba :
Objekt:

MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Číslo položky Název položkyP.č.
Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63
Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách1 631312141R00 m3
Nátěr nesavých podkladů Superkontakt Cemix2 632411901R00 m2

63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za
Bourání konstrukcíDíl: 96
Odvoz a uložení suti3 96 kpl

96 Bourání konstrukcíCelkem za
Staveništní přesun hmotDíl: 99
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m999281108R004 kpl

99 Staveništnípřesun hmotCelkem za
Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm vč.
materiálu

771101111R005
m2

Penetrace podkladu pod dlažby771101210R006 m2
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm771475014R007 m
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm771575109RT68 m2

Spára podlaha - stěna, silikonem771578011R009 m

Dlažba10 m2pc
HZS Oškrabání staré nivelace900 RT211 h

771 Podlahy z dlaždic a obkladyCelkem za
Podlahy povlakovéDíl: 776
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
odstranění a uložení na hromady

776401800RT112
m

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 -
20 m2

776511820RT213
m2

776 PodlahypovlakovéCelkem za
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