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Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel CE-ING s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou

C35921

se sídlem             Polská 375, 547 01 Náchod

IČO   044 75 631

DIČ   CZ04475631

zastoupený  Janem Čejchanem – jednatelem společnosti

bankovní spojení

číslo účtu

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky nazvané

„Pevnost Dobrošov - kiosek - DBP, DUR+DSP, DPS, AD“,  zadané mimo režim zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná

zakázka“ nebo „zakázka“).

2. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a. zástupce objednatele ve věcech smluvních Mgr. Martin Červíček, hejtman

b. zástupce objednatele ve věcech technických  Ing. Ladislav Satorie

c. zástupce budoucího uživatele objektu                 Martin Měřinský

3. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a. zástupce zhotovitele ve věcech smluvních Jan Čejchan

b. zástupce zhotovitele ve věcech technických Ing. Petr Chobotský, Jan Čejchan

4. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Zhotovitel je oprávněn změnit

osoby dle odst. 5 pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem objednatele.

5. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. Petra Chobotského,               
                          Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve

výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v
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účinném znění, a to autorizace autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona o autorizaci pro 

obor architektura nebo s všeobecnou působností nebo v oboru pozemní stavby. Zhotovitel 

není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu takové osoby pouze v případě, 

že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i 

ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala 

osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění 

kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy a předmět smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 30. 8. 2021 v 

rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

Podklady pro projektovou dokumentaci – studie společnosti KAVA, spol. s r.o., se sídlem Pod 

novým lesem 76/49, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 480 29 556, zpracovaná dne 05/2021 Ing. 

Tomášem Novotným a tvoří oddělenou přílohu smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 

včetně návrhů na jejich odstranění Zhotovitel předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení 

kontroly.  

6. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 

ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad 

a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek 

objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže 

uvedených podmínek (vše dále jako „dílo“) to vše v rámci realizace projektu. 

7. Předmětem projektu je výstavba kiosku včetně vybavení, který bude sloužit především pro účely 

občerstvení návštěvníků pevnostních objektů. Součástí bude oddělené zázemí pro zaměstnance 

muzea (garáž+ menší zázemí), venkovní kryté a nekryté posezení pro cca 40 návštěvníků, příjezd a 

pěší komunikace k objektu kiosku a garáže od návštěvnického centra a dále zajištění všech 

potřebných inženýrských sítí a sadových úprav. 

Článek 3 

Předmět díla 

1. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování projektová dokumentace bouracích prací DBP 

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení DUR a 

dokumentace pro stavební povolení DSP, v případě sloučeného stavebního řízení 

dokumentace DUR+ DSP včetně inženýrské činnosti 

c) Zpracování dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby DPS, výkazu 

výměr + rozpočtu, inženýrské činnosti a projektové dokumentace interiéru a projektové 

dokumentace kuchyně včetně spolupráce při zadávání veřejné zakázky na stavební práce 

dle projektové dokumentace.  
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d) Autorský dozor na stavbě 

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele  dle této smlouvy a 

v souladu s vypracovanou studií společností KAVA, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a 

územním plánem pro k.ú. Náchod. 

3. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude 

při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad 

rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. 

zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a 

zálivku, využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové, zakládání tzv. zelených střech, 

výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.) 

5. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) zpracování projektové bouracích prací (DBP), písm. b) 

zpracování dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

(DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), písm. c) projektové 

dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS), vizualizace, výkazu výměr, rozpočtu, 

inženýrské činnosti, projektové dokumentace interiéru a projektové dokumentace kuchyně 

jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Zpracování projektové dokumentace bouracích prací dle článku 3 odst. 1 písm. a) bude vycházet 

ze stávajícího stavu objektu, bude vypracována výkresová dokumentace (půdorysy, řezy 

pohledy) včetně soupisu stavebních prací, dodávek, výkazu výměr a oceněného rozpočtu plně 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů a získání povolení (souhlasu) s odstraněním stavby. 

b) Zpracování projektové dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. b) včetně předběžného propočtu 

nákladů a zajištění veškeré inženýrské činnosti bude zpracována v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; v souladu 

s přílohami č. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace dle článku 1 písmene c) včetně 

vizualizace a včetně projektové dokumentace interiéru a kuchyně případně v dalších nezbytných 

stupních a soupisu prací s oceněním jednotlivých položek (položkovým rozpočtem stavby) 

včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti. Dále bude projektová dokumentace pro provádění 

stavby zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude 

zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„projektová dokumentace“). 

c) Projektová dokumentace (všechna vyhotovení) bude obsahovat kompletní dokladovou část 

obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem 

státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras 

technické infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech jejích 

vyhotovení) bude mimo jiné i všechny posudky a průzkumy, které jsou nutné k řádnému 

provedení díla a získání stavebního povolení. Součástí projektové dokumentace bude zaměření 

výškové a směrové, hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, kontrola stavu 

stávajících inženýrských sítí, další potřebné statické výpočty.  

d) Součástí zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS a DBP bude část: zpracování plánu 

BOZP, stanovení možných rizik výstavby a koordinační situace zařízení staveniště. 

e) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
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požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 

oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými 

zákony, vyhláškami a normami.  

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s materiálem Dálkové přenosy dat 

spotřeby energií – Královéhradecký kraj-základní informace pro projektanty. 

g) Položkový rozpočet stavby, bouracích prací, interiéru, kuchyní a vybavení objektu podepsaný 

autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 

ne starší než k r. 2021 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat 

sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové 

soustavy" (např. 2021_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2021 O1"). Dále dokládá jeho elektronickou 

podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát (nebo ve formátu Kros4), 

který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak 

veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtu nábytku a 

vybavení bude ke každé položce doložen průzkum trhu (min. 3 varianty ke každé položce). 

Součástí položkového rozpočtu stavby, interiéru, kuchyní a vybavení budou jednotkové ceny 

stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená 

projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 

Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je 

naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému 

rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

h) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace 

interiéru, projektové dokumentace kuchyně a položkový rozpočet vybavení objektu bude 

obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 

potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a 

pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. 

Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace interiéru, 

projektová dokumentace kuchyní a položkový rozpočet vybavení bude součástí všech 

vyhotovení projektové dokumentace uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) této smlouvy. Projektová 

dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve 

formátu .xls nebo .xlsx (MS Excel) , pdf. včetně razítka. 

i) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství. 

j) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy ve smyslu § 89 až 90 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy 

zejména odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb (dále jen 

specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli atd. Pokud zhotovitel prokáže, že 

konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení 

dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy 

uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, 

hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech 

projektové dokumentace (respektive u každého takového označení) upozornění, že pokud jsou 

v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o 

vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro 
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realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení 

a výrobků.  

k) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 

vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1) a v digitální podobě na jednom CD. 

Rozpočet a výkaz výměr bude členěn na jednotlivé stavební objekty dle JKSO a budou předány 

čtyři samostatné rozpočty a výkazy výměr ve členění bourací práce, stavba, vybavení nábytkem 

a vybavení elektrospotřebiči.  

l) Pro potřeby investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentací vyhotoven 

materiálový standard výrobků, který přesně popisuje požadované specifikace výrobků. 

m) Projektová dokumentace pro bourací práce a pro stavební povolení včetně dokladové části ve 4 

(čtyřech) vyhotoveních kompletní projektové dokumentace v tištěné formě a ve 2 (dvou) 

vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD;   

n) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí stavebního 

úřadu včetně projektové dokumentace interiéru, projektové dokumentace kuchyní a výkaz výměr 

budou předány v 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní projektové dokumentace v tištěné formě a 

ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 

*.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude 

setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a 

číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující 

editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

o) Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

Projektová dokumentace DBP, DUR+DSP a pro provedení stavby DPS bude ve 3 paré 

označena autorizačním razítkem a podpisem oprávněnou osobou. 

p) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření pro vydání: 

- řádné ohlášení záměru odstranit stavbu včetně získání povolení (souhlasu) 

s odstraněním stavby; 

- územního rozhodnutí včetně získání kladného územního rozhodnutí; 

- stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení; 

- v případě sloučeného řízení získání pravomocného stavebního povolení 

Spolupůsobení v rámci projektu 

q) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 

dotačního titulu. 

Inženýrská činnost 

r) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

s) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba. 

t) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 

k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

u) Podání návrhu na demoliční výměr a inženýrská činnost spojená s vydáním demoličního 

rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení 

všech stanovisek a následně i získání pravomocného rozhodnutí.  

v) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
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stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  

w) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě 

žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o 

stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části 

B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, 

dle čl. 5.  

x) K činnostem dle písm. p) až w) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu. 

Navazující zadávací řízení 

y) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 

řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

z) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

• vypracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 

rozsahu předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 

objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; 

výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem 

určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci 

kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 

výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími 

podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě 

výsledku zadávacího příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 

6. Předmětem díla dle odst. 1 písm. d) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 

podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 

spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně zpracování dokumentace 

skutečného provedení. 

g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 
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j) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta. 

k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

l) Účast na KPS a ZKPS, součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při 

vydání kolaudačního souhlasu. 

m) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

n) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 

stavby. 

o) Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

Clánek 4 

Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to 

minimálně ve 4 (čtyřech) konzultacích na vyzvání. Konzultace proběhnou v sídle objednatele. 

Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné 

prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel 

písemně označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje 

právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po 

provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část 

vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, 

z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

3. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru 

činnosti zhotovitele možné, je převážně pozemek p. č. 198/12 a další pozemky p. č. 

198/6,198/15,117,198/7, v k. ú. Dobrošov. 

4. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 

5. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci.  

6. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit. 

7. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 

důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění příslušné části díla dle této smlouvy bezodkladně po doručení výzvy 

k provedení díla od objednatele.  

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) dílo dle článku 3 odst. 1 až 5 písm. a) až x)  

- předání dokumentace bouracích prací spolu s žádostí o demoliční výměr a 

dokladové části dle čl. 3 odst. 1 písm. a) 

nejpozději do 6 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

- předání projektové dokumentace objektu ve stupni DUR + DSP (dokumentace pro 

stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 

včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
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podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a 

kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské 

činnosti dle čl. 3 odst. 5 písm. r) až w) 

nejpozději do 20 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1., která 

bude učiněna po vydání demoličního výměru na stávající objekty 

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP 

(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením 

včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozději do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení 

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení 

stavby), projektové dokumentace interiéru a projektové dokumentace kuchyní včetně 

zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně 

úpravy rozpočtů, oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, v účinném znění v souladu s čl. 3 odst. 5 předání projektové 

dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), projektové 

dokumentace interiéru a projektové dokumentace kuchyní 

nejpozději do 8 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení 

b) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. y) až z) 

vždy na základě termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, 

nejméně však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

c) dílo dle článku 3 odst. 6 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne 

vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí 

předmětné stavby nabude právní moci; dílo dle tohoto ustanovení bude 

vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i 

mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 6, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na 

základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na 

vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení 

veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř (4) 

let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 

k předmětné části předmětu plnění. Stejně tak bere zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah 

realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací) navazujících 

zadávacích řízení veřejných zakázek. 

4. V případě, že územní rozhodnutí nebo stavební povolení bude vydáno později, než je termín 

dokončení DSP nebo DPS dle článku 5 odst. 2 písm. a), tak se termín dokončení prodlužuje o dobu 

stanovenou objednatelem tak, aby všechny připomínky z územního a stavebního povolení mohly být 

do projektové dokumentace DSP a DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 3  

smlouvy o dílo. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
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následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst.  1 písm. a) a b) DBP+DUR+DSP činí:    

cena bez DPH   

                 170 000 Kč (slovy stosedmdesáttisíc korun českých) 

DPH samostatně 

                  35 000 Kč (slovy třicetpěttisíc korun českých) 

cena s DPH  

               205 700 Kč (slovy dvěstěpěttisícsedmset korun českých) 

 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 1 písm. c) DPS + interiéry + rozpočet činí: 

cena bez DPH 

             176 000 Kč (slovy stosemdesátšesttisíc korun českých) 

DPH samostatně 

              36 960 Kč (slovytřicetšesttisícdevětsetšedesát korun českých) 

cena s DPH 

           212 960 Kč (slovy dvěstědvanácttisícdevětsetšedesát korun českých) 

c)  cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 6 (autorský dozor na stavbě 

v předpokládaném rozsahu max. 180 hodin) činí: 

cena bez DPH  

           99 900 Kč (slovy devadesátdevěttisícdevětset korun českých)  

DPH samostatně 

          20 979 Kč (slovy dvacettisícdevětsetsedmdesátdevět korun českých) 

hodinová sazba bez DPH  

  555 Kč/hod. (slovy pětsetpadesátpět korun českých) 

  

Cena s DPH  

        120 879 Kč (slovy stodvacettisícosmsetsedmdesátdevět korun českých) 

d)  součet dílčích cen dle písm. a) + b) +c) 

cena bez DPH 

         445 900 Kč (slovy čtyřistačtyřicetpěttisícdevětset korun českých) 

DPH samostatně  

          93 639 Kč (slovy devadesáttřitisícšestsettřicetdevět korun českých) 

cena s DPH  

        539 539 Kč (slovy pětsettřicetdevěttisícpětsettřicetdevět korun českých) 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 

a provedením) díla dle této smlouvy včetně všech správních poplatků dotčených správních orgánů 

(např. poplatek za správní řízení o vydání demoličního výměru a stavebního povolení případně 

územního rozhodnutí apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem 

zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 

finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 
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4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 

že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 

rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již 

provedené práce nebo činnosti. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení 

jednotlivých částí předmětu díla za podmínek stanovených v odst. 2. Zhotovitel je oprávněn 

fakturovat pouze dílčí části díla dle odst. 2 objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu, 

v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění akceptačním 

protokolem. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich 

charakteru protokolárně předat. 

2. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 

předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že: 

a) 80 % ceny příslušné části díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) za zpracování DBP, DUR a 

DSP bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DBP a DUR+DSP včetně 

žádosti o demoliční výměr a stavební povolení v rozsahu a za podmínek stanovených 

touto smlouvou a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní 

moci souhlasu s odstraněním stavby a po nabytí právní moci stavebního povolení 

b) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) za zpracování DPS a PD interiérů a 

vybavení bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů a 

vybavení v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků a 

po nabytí právní moci stavebního povolení a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli 

zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal 

s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, 

doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 

Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že 

nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. 

c) Autorský dozor (AD) bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 

konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého 

druhého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do 

dosažení částky 90 % ceny uvedené v článku 6 odst. 2 písm. c) a zaslány objednateli 

vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok 

na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. 

Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl.6 odst. 2 písm. c) je zhotovitel 

oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu 

se stavebním zákonem. 

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 

dle této smlovuy a číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury nebudou 

obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn 

vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 

doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 

podepsané dílčí předávací protokoly. 
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Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i přes 

upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 

jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky 

místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude objednatele vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 

je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
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Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke 

zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 

díle. 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 vzniká 

objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla či jeho části dle 

článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve smyslu 

čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 

objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných 

stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace 

neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 

případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady 

(např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, 

plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele. 

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce)  o více než 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 

řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 

výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 

6. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 

celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 

povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 

prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. 12, tedy povinnost setrvat v pojištění 

po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví 

pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění odpovědnosti pro případ ukončení 

činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z celkové ceny 

bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno 

právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

8. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 písm. j), bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za 

každý případ použití specifického označení. Vznik práva na smluvní pokutu nemá vliv na povinnost 

úhrady škody, která objednateli tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne 

 

Článek 12 

Pojištění  
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1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000. Kč 

(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 

musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové 

dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na 

limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 

smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 

pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 

Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 

součástí pojistné smlouvy  pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 

„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 

pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv, příp. pojistného 

certifikátu dle tohoto článku této smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy. Zhotovitel se dále 

zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 

dobu trvání této smlouvy a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na 

náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje předložit doklad o trvání požadovaného pojištění při každé 

dílčí fakturaci dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dále předloží doklad o trvání požadovaného 

pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 

uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro 

přípravu a realizaci předmětné stavby Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli 

výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je 

oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových 

práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad 

zadávacích řízení veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Užití dle 

předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

2. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.  

3. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
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souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými

dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností

stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění,

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších

právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této

smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá

dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a

považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této

smlouvě.

4. Kupní smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři

vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti splněním podmínek:
a.  uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v účinném znění;

b. zasláním výzvy k provedení díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám

význam jednotlivých ustanove

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne   7. 9. 2021 příslušným vedoucím odboru Krajského

úřadu Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se

stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek

Za objednatele v Hradci Králové   Za zhotovitele v Náchodě

                          
Mgr. Martin Červíček Jan Čejchan

hejtman Královéhradeckého kraje jednatel společnosti CE-ING s.r.o.
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